CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°04 FACADES

adeC

U Quantité | PUen €HT| Totalen €HT

FACADES AVEC ENDUIT

2.1 FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES
Dépenses communes ENS
Installations de chantier ENS
Etudes d'exécution ENS
Etudes de synthese ENS
DOE ENS
Total FRAIS GENERAUX ET DEPENSES COMMUNES

2.2 RAVALEMENT
Ravalement de fagade en pierre M2
Remplacement de la corniche existante ML
Total RAVALEMENT

2.3 ISOLATION PAR L'EXTERIEUR AVEC ENDUIT
Enduit sur ITE sur les murs extérieurs du projet M2
Enduit sur ITE sur les murs des loggias M2
Total ISOLATION PAR L'EXTERIEUR AVEC ENDUIT

2.4 ENDUIT A LA CHAUX
Enduit a la chaux M2
Total ENDUIT A LA CHAUX

2.5 DIVERS
Traitement des joints de dilatation ML
Total DIVERS

Montant du Lot N°04 FACADES en € HT
Montant TVA (20%)
Montant TTC

Phase DCE - Ind 2 - mars 2025




CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Reconstruction de l'unité Trélat

DPGF Lot N°04 FACADES

adeC

3.1

—

PSE 04-1 Aménagement de I'unité 3 lits : ITE + enduit

sur parois des loaaias
PSE- ITE + enduit sur parois des loggias

Quantité

PU en € HT

Total en € HT

Total PSE 04-1 Aménagement de l'unité 3 lits : ITE +
enduit sur parois des loggias

Montant TVA (20%)
Montant TTC

Phase DCE - Ind 2 - mars 2025




