Tour de contréle de Toulous Blagnac
Installation d'un radar en toiture de la vigie

Etude structure de faisabilité

uantité
Quantité 2 . oz
. en jours Quantité
en jours L. . .
. . PUHT | Ingénieur| PUHT en jours PU HT | Prix total H.T.
Ingénieur P o
chargé Technicien
expert e
n° Prix |Article CCTP [Prestation d'affaire
1 2.2.1 Livrables - Plans 0
2 2.2.2 Livrables - Notes de calcul 0
3 2.2.3 Livrables - Note de synthése et estimation 0
4 2.3 Visite in situ 0
5 2.3 Réunion en visio 0
6 2.3 Réunion en présentiel 0
Total HT 0




Tour de contréle de Toulous Blagnac
Installation d'un radar en toiture de la vigie

Etude structure de faisabilité

n° Prix | Article CCTP Prestation Unité Quantité PU HT Prix total H.T.
1 2.2.1 Livrables - Plans F 1 0

2 2.2.2 Livrables - Notes de calcul F 1 0

3 2.2.3 Livrables - Note de synthése et estimation F 1 0

4 2.3 Visite in situ J 1 0

5 2.3 Réunion en visio J 1 0

6 2.3 Réunion en présentiel J 1 0
Total HT 0




