
n° Prix Article CCTP Prestation

  Quantité 

en jours 

Ingénieur 

expert  

 PU HT 

  Quantité 

en jours 

Ingénieur 

chargé 

d'affaire  

 PU HT 

  Quantité 

en jours 

Technicien  

 PU HT Prix total H.T.

1 2.2.1 Livrables - Plans 0

2 2.2.2 Livrables - Notes de calcul 0

3 2.2.3 Livrables - Note de synthèse et estimation 0

4 2.3 Visite in situ 0

5 2.3 Réunion en visio 0

6 2.3 Réunion en présentiel 0

Total HT 0

Tour de contrôle de Toulous Blagnac 

 Installation d'un radar en toiture de la vigie

Etude structure de faisabilité



n° Prix Article CCTP Prestation Unité   Quantité  PU HT Prix total H.T.

1 2.2.1 Livrables - Plans F 1 0

2 2.2.2 Livrables - Notes de calcul F 1 0

3 2.2.3 Livrables - Note de synthèse et estimation F 1 0

4 2.3 Visite in situ J 1 0

5 2.3 Réunion en visio J 1 0

6 2.3 Réunion en présentiel J 1 0

Total HT 0

Tour de contrôle de Toulous Blagnac 

 Installation d'un radar en toiture de la vigie

Etude structure de faisabilité


