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Vous avez pris contact avec la cooperative SCANI dans l’objectif de déployer des points d’accès 
wifi publics dans deux de vos bâtiments.

SCANI  est  une  société  coopérative  d’intérêt  collectif.  Nous  travaillons  déjà  avec  le  GCS 
Pharmacie Centre Yonne sur le site du Bâtiment Adrien Durand. Il convient de vérifier si la 
personne morale gérant le Hameau est la même que celle du GCS ou pas. Le cas échéant, elle 
devra adhérer à la coopérative avant toute action.

Ce document est une épreuve de travail concernant la connectivité fibre et le déploiement du 
service de wifi public dans les deux bâtiments USSR et Jehanne. Les tarifs indiqués sont une 
estimation. Ce document n’est pas un devis engageant.



Plan général

Le segment vert représente le trajet aérien de la fibre actuellement.

Les segments bleus sont les trajets fibre MM125 existant avec de la capacité disponible, sous 
reserve de tester leur bon fonctionnement.

Le rouge au sud représente le trajet prévu pour le raccordement temporaire avant les travaux de 
démolitions qui auront lieu en 2026.

Le  rouge  au  nord  représente  la  tranchée  à  créer  pour  venir  récupérer  la  chambre  de  tirage 
BFCFibre située, hors plan, à l’angle de l’avenue de Mayen et de l’allée Pierre de Coubertin.



Phase 1 – Raccordement fibre  
En attendant la mise en route des travaux de démolition et de reconstruction, nous préconisons 
un passage le plus écarté possible des opérations. A cet effet :

• nous procèderons au repiquage d’une fibre sur les boitiers principaux arrivant dans le 
bâtiment 1 (Hirondelles)

• nous réaliserons le trajet rouge au nord ouest jusqu’au bâtiment 2 (USSR) ou se trouve 
une baie de brassage

• le routeur de démarcation du réseau SCANI sera installé dans cette baie avec deux sortie 
RJ45 1Gbps (une pour le départ vers le bâtiment suivant, l’autre pour la livraison locale 
du wifi public à l’USSR)

• nous poserons un convertisseur MM125-RJ45 pour repartir sur le réseau déjà existant en 
bleu jusqu’au bâtiment 3 (Jehanne)

• dans le bâtiment 3, nous poserons un autre convertisseur et un routeur permettant de 
livrer une connexion pour vos usages internes et une autre pour le wifi public dans cette 
salle

Le  coût,  matériel,  main  d’oeuvre  et  mise  en  service  est  estimé  à  2000  €  HT.  La  question 
essentielle est à ce stade le bon fonctionnement des fibres indiquées en bleu sur le plan.

Une fois  activée,  cette  connexion représente un coût  mensuel  de 25 € HT. Par la  suite,  cet 
abonnement est amené à être augmenté entre 50 et 150 € HT mensuel en fonction du nombre de 
bornes et de l’usage qui en sera fait.

Phase 2 – déploiement wifi public
Une fois les connexions disponibles dans les deux bâtiments, il est nécessaire de déployer du 
câblage pour alimenter les bornes disséminées dans les bâtiments. 

SCANI est susceptible de s’occuper de l’opération de câblage mais ce n’est pas notre métier 
principal, nous vous suggérons de faire appel à vos prestataires habituels et nous tiendrons bien 
évidemment à votre disposition pour vous appuyer sur les phases d’AMO.

Nous vous recommandons d’étudier avec précision le câblage existant et d’éventuelles 
disponibilités de prises dans les étages qui pourraient rendre le câblage beaucoup plus simple 
(par exemple réutiliser un câble préexistant entre la salle serveur et le 1er étage, y installer un 
switch caché en faux plafond et démarrer le câblage de l’étage depuis ce point plutôt que de tout 
faire partir de la salle technique.

Nous avons pour l’instant estimé le besoin à une vingtaine de bornes. Deux options sont 
possibles concernant les antennes : U6-Lite ou U6-Pro. La première est moins chère et 
conviendra à l’usage prévu dans le cadre du présent document, la seconde permet d’envisager, 
plus tard, d’unifier les installations pour mixer, sur le même matériel, vos usages internes et le 
wifi public pour vos résidents et leurs visiteurs.

Le tarif unitaire des bornes U6-Lite est de 100 € HT, les U6-Pro sont à 155 € HT, soit un coût 



matériel radio respectif total de 2000 et 3100 € HT.

Le matériel annexe (switch, convertisseurs, …) est dépendant de la topologie du câblage, entre 
700 et 2000 € HT selon les choix qui sont à effectuer notamment comment le câblage est effectué 
(en étoile depuis la salle technique ou avec des switchs intermédiaires pour limiter le nombre de 
câbles à tirer). 

Phase 3 – Déplacer l’arrivée durant les travaux
Une fois la tranchée avec l’avenue de Mayen réalisée, il sera nécessaire de prendre contact avec 
BFCFibre et/ou le CD89 afin de faire déplacer l’arrivée actuellement située dans le bâtiment 1 
vers le bâtiment 4.

Cette modification de topologie entraîne de faibles coûts de matériel et d’installation, de l’ordre 
de 1000 € HT, et permet de se débarasser de l’ensemble des câbles aériens dans et aux abords du 
site.

Il est important de noter que cette opération doit être préparée bien en amont des travaux 
puisqu’elle va nécessiter l’ajout d’un point de branchement fibre dans le réseau départemental et 
va probablement remettre en question, à terme, l’existence des PBO déjà déployés du fait des 
diverses démolitions.

SCANI vous accompagnera si nécessaire dans les discussions avec le CD89 et BFCFibre.

Récapitulatif
Mise en service Abonnement mensuel Intervenant

Déploiement fibre 1500 € HT 25 € HT SCANI

Matériel pour déploiement fibre 500 € HT - SCANI

Câblage intra-bâtiment ? ? ?

Matériel wifi 2000 – 3100 € HT - SCANI

Matériel réseau 700 – 2000 € HT - SCANI

Déplacement arrivée 1000 € HT - SCANI

Hausse abonnement wifi public - 50 – 150 € HT SCANI

Assistance AMO 2000 € HT - SCANI

Total 7700 – 10100 € HT 75 – 200 € HT
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