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1 LOTO1l: TRAVAUXDE SECOND OEUVRE

1.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES — Travaux de second oceuvre — Site
occupé

Ce chapitre décrit les spécifications générales communes a tous les travaux, ainsi que les installations de
chantier.

L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer a son offre les frais correspondants.

Les travaux auront lieu en site occupé. Les contraintes en découlant sont décrites a ce chapitre.

1.1.1 Présentation du projet

1.1.1.1 Coordonnées des intervenants

1.1.1.1.1 Contréleur technique

<

SOCOTEC

Mathieu JEHOULET
06 17 57 73 32

mathieu.jehoulet@socotec.com

1.1.1.1.2 Coordinateur SPS

Quentin DELPECH
Coordonnateur Sps

+337 6169 18 96

+33 326 36 76 00
QUALICONSULT SECURITE
2 Rue Léon Patoux, Bat. D
51100 REIMS

1.1.1.2 Présentation de I'ensemble immobilier

1.1.1.2.1 Coordonnées du site

Fiche d’identité
Nom du site TRIBUNAL DE PROXIMITE
Adresse 12 rue de la Commune de Paris
52100 SAINT-DIZIER
Période d’ouverture Toute I'année
Année de construction La maitrise d’ceuvre n’a pas recu de donnée précise a ce sujet
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1.1.1.2.2 Vue aérienne du site

Description Surface
= Emprise occupée par le tribunal de proximité
lére étage 505,20 m2 SHON
Rez-de-chaussée 586,93 m2 SHON

1.1.1.2.3 Présentation de 'ensemble immobilier

Les locaux du tribunal de proximité sont hébergés au sein de la cité administrative de la mairie de Saint-
Dizier.

Ces locaux occupent une partie du RDC et du 1°" étage ou se trouve I'accueil.

Le batiment comprend un sous-sol partiel, un rez-de-chaussée et un 1¢" étage

1.1.1.2.4 Classement incendie

Suivant I'arrété du 13 janvier 2004, le batiment est un ERP de type W de 5°™¢ catégorie.
Les bureaux non accessibles au public sont soumis au code du travail.

1.1.1.2.5 Acoustique

Suivant rapport d’étude acoustique établi par la société OREFA Acoustique en date du 20/09/2021.N°
Rapport : RAP1-A2106-024-01

1.1.1.3 Programme de travaux

Le programme, résumé ci-apres, est alloti comme suit :

- LOT 01 — second ceuvre

- LOT 02 — désamiantage

- LOT 03 - plomberie sanitaire
- LOT 04 - électricité

REZ DE CHAUSSEE
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SALLE D’AUDIENCE

Mise en conformité de la porte d’acces

Traitement acoustique de la salle

Mise en place de rampe d’accés amovible aux estrades

Remplacement de I'ensemble des revétements muraux + travaux de peinture nécessaire

CHAMBRE DU CONSEIL — SALLE D
e Mise en conformité de la porte d’accés + travaux de peinture nécessaire

SALLE D’'ATTENTE
e Mise en place de bandes contrastées sur porte en verre

SALLE DE RDV AEM
e Remplacement de la porte + travaux de peinture nécessaire

R+1

ACCUEIL TRIBUNAL

e Mise en conformité de la porte d’acces

e Mise en conformité du guichet d’accueil

e Reprise du revétement de sol souple

o Dépose et repose de faux plafond pour les besoins des travaux d’électricité

CUISINE
Mise en conformité de la porte d’acces

Adaptation des meubles de cuisine et mise en place d’'un évier adapté PMR
Mise en place d’une nouvelle crédence

Reprise du revétement de sol souple

Travaux de peinture nécessaire

BUREAU CHEF DE GREFFE
e Mise en conformité de la porte d’acces + travaux de peinture nécessaire

BUREAU SECRETARIAT

e Mise en conformité de la porte d’accés + travaux de peinture nécessaire

BUREAU MAGISTRAT

e Mise en conformité de la porte d’acces (largeur + phonique)

Cheminement vers cuisine, mise en place d’'une mousse contractée pour prévenir d’'un obstacle

e Suppression du SAS car aire de manceuvre non conforme + reprise du revétement de sol souple

e Travaux de peinture nécessaire

SANITAIRES

e Création d'un WC PMR

e Mise en conformité de la porte d’accés,
e Pose d'un revétement de sol souple

e Travaux de peinture nécessaire

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilit¢_CCTP lot 01_TCE_V2.00_LOMA
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1.1.2 Travaux en présence d’amiante et de plomb

1.1.2.1 Amiante

Cette réhabilitation intégre des travaux a proximité et sur des matériaux amiantés. Les rapports de
mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant réalisation de travaux,
sont annexés au présent marché. L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer toutes les
sujétions relatives a ces travaux dans son offre.

Le RAAT a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021.

L’entreprise travaillant a proximité de matériaux amiantés, au désamiantage ou a I’encapsulage de
ceux-ci devra, conformément a la réglementation :

o Justifier de la formation de son personnel,
o Justifier de la qualification de I’entreprise et des salariés du chantier, en sous-section 3 ou
4 selon les travaux a effectuer conformément a I’arrété du 23/02/2012.
Ces justifications devront obligatoirement étre intégrées a I’offre de I’entreprise.

L’entreprise devra la réalisation de tous les modes opératoires/plans de retrait nécessaires aux
travaux.

Synthése des DAAT :

Cuisine au 1°" étage : présence d’amiante dans la colle non bitumineuse et ragréage des revétements de
sols

Magistrat au 1°" étage : présence d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur cloison

Sanitaires au 1° étage : présence d’amiante dans le complexe carrelage+ colle + ragréage et présence
d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur les murs

1.1.2.2 Plomb

Un rapport plomb avant travaux a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021
Aucun revétement plombé n’a été relevé par le diagnostiqueur.

1.1.3 Travaux en site occupé

Les travaux sont effectués en site occupé. L’entrepreneur devra organiser son chantier de maniére
a maintenir I'accés sécurisé pendant toute la durée des travaux

L’entreprise est responsable de la sécurité des usagers pendant son intervention. Elle devra
notamment le balisage de la zone d’intervention. Toutes dégradations des locaux ou mobiliers,
provoquées par les travaux devront étre pris en charge par I'attributaire du présent marché.

L’entreprise devra l'identification du personnel intervenant sur le chantier avec badge et registre
quotidien du personnel, cela s’appliquera également aux entreprises sous-traitantes.

L’entreprise devra fournir les piéces d’identité des personnes qui interviendront sur le chantier.

1.1.3.1 Déplacement du mobilier

L’entreprise doit le déplacement du mobilier génant les travaux, pas de leur contenu. Les usagers devront
au préalable avoir vidé I'ensemble des meubles présents dans les pieces concernées par les travaux.

A la charge de I'entreprise de les déplacer et de les remettre en place aprés travaux.
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1.1.3.2 Nettoyage du chantier

Les locaux devront étre rangées et nettoyées chaque soir avant le départ de I'équipe de pose. L’entreprise
devra laisser les locaux dans lesquels elle est intervenue en parfait état de propreté.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h
sera donné pour remédier a cet état. A l'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait
appel a une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise responsable.

1.1.3.3 Maintien des acces pendant les travaux

L’ensemble des accés aux différents locaux, ’ensemble des parties communes, et les ascenseurs
devront étre maintenus pendant toute la durée des travaux.

1.1.4 Installations communes et organisation du chantier

1.1.4.1 Organisation générale du chantier

L’entreprise du lot 01 doit les installations communes de chantier.

L’entretien, les consommations et les remises en état en fin de travaux seront a la charge de la
présente entreprise.

1.1.4.1.1 Entretien des parties communes et des abords

A la charge de I'entreprise, chaque soir pendant son intervention.

NOTA : Le nettoyage approfondi est assuré par le Maitre d’'ouvrage dans le cadre de I'entretien habituel
uniquement.

1.1.4.1.2 Entretien des installations de chantier, consommations et remise en état

L’entretien des installations de chantier et les remises en état en fin de travaux sont a la charge de
la présente entreprise.

La prestation comprend :
e Le nettoyage fin des locaux de chantier et abords une fois par semaine,
¢ Le nettoyage quotidien des WC de chantier,

e La désinfection journaliére des WC de chantier, réfectoire, vestiaire et une fois par semaine la
salle de réunion de chantier

e Les protections provisoires,

¢ Consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’entretien (remplacement des
ampoules etc...) des locaux de chantier et des branchements de chantier.

e Frais de réparation et de remise en état du cantonnement pendant les travaux (cléture, bungalow,
etc.),

e Frais de remise en état du terrain du cantonnement (aire de chantier) en fin de travaux,

e Frais de remise en état des abords, espaces verts, parties communes en fin de travaux,

e Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés,
e Frais de réalisation d’accés provisoires de chantier,

e Laliste est non limitative.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h
sera donné pour remédier a cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait
appel a une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise responsable.
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1.1.4.1.3 Nettoyage de fin de chantier dans des locaux

Le nettoyage de réception dans les locaux est a la charge de la présente entreprise.

S'’il est constaté un manquement dans la prestation de nettoyage, la MOE fera appel a une entreprise
extérieure au frais de I'entreprise titulaire.

1.1.4.2 Installations communes de chantier

Les installations communes de chantier sont alacharge de la présente entreprise, et comprennent
les éléments décrits ci-aprés, ainsi que les éléments complémentaires demandés dans le plan
général de coordination du coordinateur S.P.S.

1.1.4.2.1 Etat des lieux par Huissier

L’entreprise doit un constat d’huissier des abords, des facades du chantier avant / apres les travaux.

Ce constat d’huissier avec photos sera réalisé en présence d’un représentant de I'entreprise, du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

1.1.4.2.2 Plan d’installation de chantier

L’entreprise devra produire un plan des installations de chantier, y compris la cloture type « Vite-Clos » ou
équivalent ainsi qu’un plan général de la circulation afin de figer les différents cheminements a savoir :

e Les approvisionnements du chantier,

e Les cheminements des ouvriers et des usagers,

e Les réseaux d’alimentation en eau, en électricité, du cantonnement
e Les zones de stationnement réservées a 'entreprise,

e L’emplacement de la cloture de chantier,

e L’emplacement des locaux de chantier,

o Les différents bungalows,

o Autres éléments demandés au CCTP ou PGC.

Les modes opératoires, modes de construction et phasages de travaux devront étre compatibles avec le
maintien en place des usagers. Le planning de réalisation de ses ouvrages conditionne 'ensemble des
prestations du présent CCTP ; en conséquence, la coordination avec tous les autres corps d’état devra
étre permanente afin de réguler 'avancement général des taches dans le respect du planning contractuel.

1.1.4.2.3 Panneau de chantier

L’entreprise doit la réalisation et le montage du panneau de chantier selon 'emplacement et les directives
fixées par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre. Ce panneau comportera les indications relatives aux
autorisations de travaux requises (Déclaration de Travaux), a I'identification de I'opération et de tous les
intervenants (dimensions : 120x80cm).

1.1.4.2.4 Approvisionnement en eau et en électricité du chantier

Dans I'emprise méme des travaux, le maitre d’'ouvrage mettra a disposition des entreprises, I'électricité et
'eau nécessaire

L’entreprise doit 'approvisionnement en électricité qui aura les caractéristiques suivantes :
o 1 coffret base vie
L’entreprise doit 'approvisionnement en eau qui aura les caractéristiques suivantes :
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e 1 branchement base vie
1.1.4.2.5 Zones de stockage

L’entreprise réalisera une zone de stockage sur la base de ses besoins.

Les ouvrages pourront étre stockés sur le chantier dans la limite de I'espace disponible et dans un endroit
a définir avec le Maitre d’ceuvre et Maitre d’ouvrage. Cet endroit sera a I'abri des intempéries et devra étre
parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toutes déformations des ouvrages ou autres dégradations
(chocs, rayures, arétes épaufrées, etc...). Le stockage devra étre réalisé de maniére a ne pas altérer I'état
de finition des ouvrages. Cette zone devra étre clturée et devra disposer d’une signalétique.

1.1.4.2.6 Délimitations du chantier

L’entreprise devra la mise en place d’une cléture principale autour de 'aire de l'installation de chantier,
des zones de stockage, etc...

L’entreprise devra se rapprocher des services administratifs de la Ville afin de valider les éléments de
cléture a retenir.

Cette prestation comprendra :

e La fourniture, la pose et I'entretien pendant toute la durée des travaux, des éléments suivants :
cléture constituée de barriéres type VITE CLOS ou en tdle laquée de 2,00 m attachées entre elles
par des pinces antieffraction, portail pour accés a la base vie, cadenas, clefs et bureau de chantier.

e Ladépose en fin de chantier et I'évacuation, avec la remise en état des lieux.

o Les sujétions d’'isolement de l'aire d’installation et les dispositions de protection pour respecter la
sécurité du public et des usagers.

e L’éclairage du cantonnement du chantier.

e La signalétique réglementaire a 'attention du personnel de chantier et du public (Port des EPI
obligatoire, Accés interdit au Public).

1.1.4.2.7 Autorisations administratives et frais de location des terrains communaux

L’entreprise doit 'ensemble des démarches pour I'obtention des autorisations administratives nécessaires
au chantier. Elle doit également le cas échéant les frais de location des terrains communaux
pendant la durée du chantier.

1.1.4.2.8 Locaux de chantier

Suivant PGC du coordinateur SPS.

L’entreprise devra les installations provisoires (ou préfabriquées) suivantes :
e Sanitaires, vestiaires, réfectoire de chantier chauffés avec leurs équipements et réseaux.
e La salle de réunion de chantier sera mise a disposition par le Maitre d’ouvrage.

Les frais occasionnés par la construction ou la fourniture et par I'entretien de ces locaux est a la
charge de la présente entreprise.

Compris raccordement complet aux réseaux existants (EU — EV — EF).
L’entreprise mettra a disposition dans les locaux de chantier :

e L’ensemble des diagnostics amiante et plomb,
e Lesplans al'échelle,
e Le constat d’huissier,
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L’entreprise doit 'assurance des locaux de chantier. Il doit 'ensemble des frais d’abonnements et de mise
en route des différents réseaux ainsi que 'ensemble de ses consommations.

Dans le cas ou le Maitre d’'Ouvrage mettrait a disposition de I'entreprise des locaux vides a usage du
chantier, I'entreprise s’engage a rendre ceux-ci dans un état au moins équivalent a celui de I'arrivée.

Un état des lieux de début et fin de chantier sera effectué contradictoirement entre I'entreprise du présent
lot et le Maitre d’Ouvrage. A cette occasion, une convention fixant les conditions d’'occupation sera signée
avec I'entreprise.

1.1.4.2.9 Installations de chantier et mesures complémentaires d’hygiéne dans le cadre d’une épidémie
sanitaire.

Les installations communes de chantier sont a la charge du présent entrepreneur, et comprendront les
éléments décrits ci-apres, ainsi que les éléments complémentaires demandés dans le plan général de
coordination du coordinateur S.P.S. L’entreprise devra les installations provisoires adaptées permettant
de respecter les distances physiques avec des mesures d’hygiéne renforcée servant a 'ensemble des
entreprises.

La salle de réunion de chantier sera équipée de tables et de chaises espacées d’un métre minimum avec
un marquage au sol spécifique.

Un affichage réglementaire sera mis en place pour indiquer le nombre de personne maximum et pour
expliquer les mesures d’hygiéne a respecter.

Un point d’eau avec commande fémorale sera disposé a I'entrée de la base vie.

Les équipements de protection individuelle (masques, lunettes, combinaisons,) seront a la charge de
chaque entreprise et ne pourront faire I'objet de surcolt complémentaire.

L’entretien des installations de chantier dans le cadre des mesures d’hygiéne renforcée sont a
réaliser par présent lot.

La prestation comprend :
e Le nettoyage fin des locaux de chantier et abords une fois par jours,
e L’aération quotidienne des locaux de chantier,
e La désinfection des WC de chantier,
e La désinfection des points de contact (interrupteurs, poigneées...)
e La fourniture des consommabiles liés a la désinfection (gel hydroalcoolique, essuies mains)

S’il est considéré que les prestations de nettoyage et de désinfection n'ont pas été convenablement
exécutées, un délai de 24h sera donné pour remédier a cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un
nettoyage satisfaisant, il sera fait appel a une société spécialisée dont la facture sera a la charge exclusive
de I'entreprise responsable des installations de chantier.

1.1.5 Obligations générales de I'entreprise

1.1.5.1 Sécurité des personnes

L’entreprise doit ’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
qu’elles soient de I’entreprise, mais également des occupants et des passants a proximité du
chantier. L’entreprise dispose sur ce sujet d’une obligation de résultat, et devra proposer les
modes opératoires adaptés.

L’entreprise a également le devoir d’alerter si elle constate une anomalie ou un risque quelconque
pour les personnes. (Suspicion d’amiante non prélevée, risque de chutes, manque de balisage,
risques pour les occupants etc...)

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 01_TCE_V2.00_LOMA 13/37



EX

MINISTERE

DE LA JUSTICE
R E a &

Felité

Hternie

Les interventions comprenant un risque de chute en cours d’intervention, seront anticipées et il
seramis en place préalablement toutes les protections nécessaires, provisoires ou définitives. Une
attention toute particuliere sera prévue pour condamner l’accés aux usagers pendant
'intervention.

Tous les acces pompiers devront étre maintenus libres pendant les interventions de I’entreprise.
A aucun moment les escaliers ou les halls ne pourront étre totalement condamné.

L’entreprise devra se conformer aux regles d'hygiéne et de sécurité pour la protection de la santé,
conformément a la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993, du décret d'application 94.11.59 du 26 décembre
1994 et de l'arrété du 7 mars 1995 relatif a la déclaration préalable.

Elle devra également se conformer au Plan Général de Coordination (P.G.C.), rédigé par le Coordonnateur
SPS et transmis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

L’entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du coordonnateur SPS de I'opération, afin
d’assurer la sécurité de I'ensemble des intervenants.

Une attention sera appelée sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles, n’entrainant aucun
risque pour les abords, la protection des installations électriques provisoires, le balisage des
cheminements, la protection aux chutes, vis-a-vis des gravats, etc....

1.1.5.2 Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages jusqu'a la réception. L’entrepreneur est
responsable de la protection de ses ouvrages, ainsi que de la protection des effets des usagers

L’entrepreneur est responsable du maintien en parfait état de la structure du batiment pendant son
intervention. Il doit prévoir dans son offre toutes les sujétions a ce titre : étaiements, etc....

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par I'entrepreneur.
Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages
existants. L’entreprise aura a sa charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les effets
personnels des usagers pendant la durée des travaux. Les locaux devront étre rendus aux usagers en
parfait état et le mobilier remis en place.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Chaque livraison sera réceptionnée et stockée dans un endroit sir avant la pose. L'entreprise est
responsable du stockage des éléments livrés. L’entreprise aura a sa charge toutes les sujétions
nécessaires pour protéger les zones de travaux pendant la durée des travaux. Les lieux devront étre
rendus en parfait état. L’entreprise aura a leur charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les
abords et les parties communes. lIs devront étre rendus en parfait état a la fin des travaux.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

lls pourront étre selon le cas des planches et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements
par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés et tous autres dispositifs
s’avérant nécessaires. L'entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution
de ses propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.
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L’entreprise devra protéger les revétements muraux et revétements de sols. Ces revétements devront étre
totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage
ponctuel des ouvriers.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise
en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

Travaux de dépose

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre
la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant,
définis au début des travaux.

1.1.5.3 Gestion des déchets de chantier

L’entrepreneur doit I’évacuation de ses déchets et gravats. Aucun stockage de déchet ne doit étre
réalisé en partie commune, ni dans les locaux. L’entrepreneur doit évacuer ses déchets des
batiments chaque soir. Les déchets pourront uniquement étre mis en attente dans la zone de
stockage du chantier dans des bennes ou bungalows prévus a cet effet.

L’Entrepreneur devra se conformer aux obligations suivantes :

- Tri 7 flux fractions minérales, bois, platre, métal, verre, plastique, papier (décret n°2021950 du 16
juillet 2021)
- Tracabilité des déchets (Décret n°2021-321 du 25/03/2021)

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, ils devront toujours étre sortis
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

L’entreprise devra fournir a la maitrise d’ouvrage/maitrise d’ceuvre les BSDA et les récépissés de dépose
de tous les autres déchets de son présent lot afin d’assurer leur évacuation dans le respect du cadre
reglementaire de traitement des déchets.

NB : Il conviendra a I'entreprise de se conformer au décret du 18 avril 2002 comportant, d'une part, la
Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un
déchet dangereux.

1.1.5.4 Normes et réglementations

Tous les travaux seront exécutés dans les regles de I'art. lls seront conformes aux :

Textes législatifs et

. . Codes, lois, ordonnances, arrétés, décrets, circulaires, ...
réglementaires
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DTU et régles de Cabhiers des clauses techniques (CCT), cahiers des clauses spéciales (CCS),
calculs et régles de calculs DTU.
Normes . , _ . L

. Normes publiées par TAFNOR (Association Francaise de Normalisation) ou
europeennes et PUTE (Union Technique de I'Electricité et de | icati
francaises (Union Technique de I'Electricité et de la communication).

Documents généraux d’avis techniques, cahiers des prescriptions techniques

Uizies EEhiehes (CPT), solutions techniques, classements, certifications, ...

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris. Dans le
cas ou de nouveaux réglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en
référer par écrit au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

L’'entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du contréleur technique de I'opération afin
de justifier la conformité réglementaire des travaux.

1.1.5.5 Prise de connaissance du projet

Une visite du site sera organisée par la Maitrise d’Quvrage.

L’entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque matiére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

Dans le cas ou des modifications a l'installation actuelle, autres que celles décrites, sont indispensables a
la mise en conformité avec les reéglements actuels, les travaux nécessaires seront prévus et apparaitront
clairement dans I'offre.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet.
Outre le C.C.T.P, l'entreprise devra se conformer aux dispositions indiquées dans le C.C.A.P.

L'énumération et la description des ouvrages, telles qu'elles figurent dans les devis descriptifs, ne
présentent donc aucun caractére limitatif et I'entreprise doit le complet et entier achévement de ses
ouvrages, méme s'il a été omis de mentionner dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et

facons, accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations
projetées et traitées a forfait.

Il ne pourra étre admis aucune augmentation de prix ultérieure a la signature des marchés sous prétexte
que le site n’a pas été visité. L’entreprise devra proposer un prix forfaitaire pour les DPGF fournis dans le
dossier.

1.1.5.6 Responsabilité et obligation de I'entreprise soumissionnaire

Le présent marché est traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
et aux conditions du présent document.

Les offres seront présentées en suivant le CDPGF complété des prix unitaires (indispensable) dont les
produits totalisés formeront le prix forfaitaire. Les quantités sont indiquées atitre indicatif. L’entreprise
est seule responsable des quantités indiquées dans son offre.

L’entreprise pourra poser toutes les questions qu’elle jugera utile a la compréhension totale du dossier.
Elle présentera une offre compléte comprenant toutes les sujétions qu’elle juge nécessaires a la réalisation
ainsi que les finitions, conformément au présent CCTP. Le marché comportera sans aucune exception
tous les travaux accessoires nécessaires a la terminaison des ouvrages. L’entreprise doit signaler dans
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son offre par écrit toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se
glisser dans I'établissement des documents de consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les
clauses du dossier.

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux et
de leur mode d’exécution. Il n’a pas de caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement
convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d’engagement ou servant de base de marché,
l'entrepreneur est tenu d’exécuter sans exception ni réserve l'intégralité des travaux, méme non décrits
et/ou quantifiés dans le dossier, nécessaire au parfait achevement des ouvrages, en conformité avec les
plans, les normes, les réglementations en vigueur et les régles de I'art contractuellement réputées comme
connues.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il
ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du C.C.T.P pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

En toute circonstance, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait, soit de son
personnel.

L'entreprise doit vérifier et prendre sous son entiére responsabilité, sans possibilité de modification du
montant de son marché, le dimensionnement de I'ensemble de ses ouvrages ; les éléments pré
dimensionnés du dossier de consultation n'étant qu'indicatifs.

Si cela s’avére indispensable, le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de modifier, aprés accord du
Maitre d’Ouvrage et en concertation avec le Titulaire du marché, des principes ou matériels définis dans
le présent document.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordés.

1.1.5.7 Réunion de chantier

L’entreprise prend I'engagement d’assister a toutes les réunions de chantier, périodiques ou non,
auxquelles elle sera convoquée. Son représentant devra avoir pouvoir de décision et devra respecter
impérativement les horaires de convocation. En aucun cas, cette personne ne pourra étre remplacée par
un représentant d’'une entreprise sous-traitante.

Toute absence ou retard du représentant de I'entreprise, entraine la responsabilité pleine et entiére de
I'entreprise, y compris pour les défaillances ou erreurs d’exécution pouvant faire suite a cette absence. En
outre, il pourra étre appliqué a I'entreprise, suivant proposition du Maitre d’CEuvre au Maitre d’Ouvrage,
des pénalités.

Les observations éventuelles de I'entreprise sur les comptes rendus de chantier devront étre faites par
courrier au Maitre d’ceuvre dans un délai de 5 jours ouvrés.
1.1.5.8 Responsable de chantier

L’entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou elle a commencé les travaux,
un chef de chantier qualifié qui devra étre agréé du Maitre d’ceuvre.

En cas d’absence du chef de chantier, I'entrepreneur (qui devra toujours avoir un représentant qualifié)
n’en restera pas moins responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces absences.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement leur entreprise auprés du Maitre
d’ceuvre et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes les questions courantes de chantier.
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Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander son remplacement par simple lettre recommandée a
'entrepreneur.

1.1.5.9 Choix des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours de
premiére qualité, suivant indication de provenance et type du CCTP. Les matériaux quels qu’ils soient, ne
devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, défaut de planimétrie etc...) seront
systématiquement remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Avis Technigue
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I' « Avis Technique », il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d’'un Avis technique.

L’entrepreneur devra toujours fournir I'’Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concerneés.

Marquage « NF »

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d’'une certification a la marque « NF », il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.

Agréments ou proces-verbaux d’essais

Les agréments ou procés-verbaux d’essais doivent étre exigées de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Technique non courante » ne faisant pas I'objet d’'un Avis Technique ni de procédure
ATEX. Ces agréments ou procés-verbaux d’essais doivent étre délivrés par des organismes agrées.

1.1.5.10 Déclaration environnementale des matériaux

L’Entreprise devra étre en mesure de fournir aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction relatives a
'application de la norme NF P 01-010.

Il sera demandé aux Entreprise de fournir :

o La fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de construction qu’ils
présentent dans leurs offres, fiche présente sur la base de données INIES,

e Lesrésultats des tests d’émissions en COVT et formaldéhydes réalisés selon la norme ISO 16000-
39 et conformes aux exigences du protocole AFSSET 2009 (COVT < 1000 pg/m=3 a 28 jours,
formaldéhyde < 10 pug/m-3 pour une exposition long terme).

A défaut, quand ces documents n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant
leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connu
de I'entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences des normes NF P 01-
010 et ISO 16000-39.

1.1.5.11 Garanties

A compter de la date de réception, I'entreprise doit les garanties suivantes :
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1.1.5.11.1 Garantie de parfait achevement d’'un an,

L’entreprise restera engagée durant un an a compter de la réception. L’entreprise doit durant cette période
la mise au point des installations techniques pour assurer la performance énergétique et fonctionnelle
attendue des équipements mis en place.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’'Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

Une visite de fin de parfait achévement sera organisée par le Maitre d’CEuvre au plus tard la 1é semaine
du 11éme mois aprés la réception. L’entreprise sera convoguée par courrier recommandé et devra répondre
présent lors de la visite. Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements
et installations concernés et devront étre signés par tous.

1.1.5.11.2 Garantie biennale pour les équipements,

L’entreprise restera engagée durant deux ans a compter de la réception. L'l'entreprise devra réparer ou
remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement pendant les 2 années qui
suivent la réception des travaux.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d’'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.
1.1.5.11.3 Garantie décennale pour les éléments touchant a la pérennité de I'ouvrage.

La maitrise d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale pendant les 10 années qui suivent la réception.
Cette garantie impose a I'entreprise de réparer les dommages :
e  Qui compromettent la solidité du bati

e Quirendent la construction impropre a sa destination

La méthodologie de suivi des réclamations aprées réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

e Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 01_TCE_V2.00_LOMA 19/37



dLTE maise
REdsll B

e Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

e Signalement du désordre aupres de I'assurance construction dommages-ouvrage par lettre
recommandée

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

1.1.5.12 En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.Gestion des nuisances
de chantier

Une sensibilisation des équipes devra étre organisée sur ce sujet en présence du Maitre d’'Ouvrage, Maitre
d’ceuvre et coordinateur SPS avant le démarrage de chantier.

L’entreprise devra organiser son chantier avec un objectif commun visant a :

e Limiter de la pollution de l'air

e Limiter les poussieres

e Maitriser I'ambiance sonore

e Gérer les déchets

o Malitriser des perturbations causées aux occupants et au voisinage

1.1.5.13 Qualifications

L’entreprise et les éventuels sous-traitants devront posséder les qualifications suivantes : 1552 + 2111 +
4312 + 9112 + 6111 + 6223 + 4131.

Les certificats attestant de cette qualification devront étre fournis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre
pour validation.

Ces éléments devront étre fournis dans le dossier de réponse a I'appel d’offre. L'entreprise devra présenter
toutes les qualifications nécessaires a la réalisation de son a son lot.

1.1.5.14 Autocontrole

Le contrdle qualité en cours de réalisation a pour objet de vérifier la conformité de la construction avec les
spécifications préétablies. Les contrdles a réaliser sont issus d’'une analyse des modes de défaillance.
L’ensemble des contréles sont réalisés directement par I'entreprise dans une démarche d’autocontrole.
Un modéle écrit présentant les points de contrdle sera a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation.
L’ensemble des fiches d’autocontrdle sera annexé au DOE.

1.1.5.15 Préparation de chantier
1.1.5.15.1 Documents d’exécution — Notes de calcul
L’'entreprise aura a sa charge toutes les études d’exécution permettant une parfaite mise en ceuvre des
ouvrages. L’entreprise a pour obligation d'établir ses plans d'exécution et ses notes de calcul, ainsi que

tous détails et études particulieres, en complément des documents fournis dans le Dossier de Consultation
des Entreprises.

Tous les documents seront mis a disposition du Maitre d’CEuvre pour visa au maximum 15 jours avant la
fin de la période de préparation. Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans
a l'approbation du Maitre d'CEuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'entreprise et les
modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux.
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1.1.5.15.2 Mise a disposition d’échantillon

L’entreprise devra tous les échantillons de matériels nécessaires au choix du Maitre d’Ouvrage pour

accord.
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1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 TRANSFORMATION DANS EXISTANT

Fourniture et pose de profilés laminés marchands (UPN, IPE, IPN, HEA, HEB, etc....) pour reprises en
sous-ceuvre comprenant :

- 'établissement au moins 30 jours avant réalisation des travaux des plans d'atelier et de chantier, faisant
apparaitre la méthodologie compléte étaiement-démolition- reprise en sous-ceuvre-mise en charge-
calages-repliement sur la hauteur de tous les niveaux concernés par la reprise des charges

- exécution en 2 phases (par 1/2 murs) suivant cas

- les étaiements nécessaires

- les profilés métalliques provisoire ou chevronnage pour reprise en sous-ceuvre temporaire
- les boutonnages provisoires des murs conservés si nécessaires

- les percements et rebouchages des murs pour pose des profilés/chevrons provisoires
- les refouillements de part et d'autre des profilés pour appuis y compris calage en béton
- la fourniture et pose des profilés, platines, éclisses d'assemblages, boulons et écrous

- les assemblages de toute catégorie, soudure, boulonnage etc...

- la préparation des appuis, percements des trous

- les scellements humides ou a sec

- les dispositifs permettant la dilatation des ossatures

- les moyens de levage et de manutention pour pose des ossatures

- les échafaudages nécessaires

- les dispositifs de sécurité

- les pré percages demandés par les autres lots pour fixation des ossatures secondaires
- les profilés de contreventement

- les platines pour calages sous appuis et sous ouvrages repris en sous-ceuvre

- bourrage en cassons de briques et mortier sans retrait entre dessus profilé et mur

- la mise en charge par vérins hydraulique si demandé par l'ingénieur de la maitrise d'ceuvre et/ou le
bureau de contrdle

- I'ensembile livré avec primaire antirouille sans plomb

- sauf indications contraires dans le présent CCTP ou sur les plans DCE, la stabilité au feu des ossatures,
si exigée par la réglementation, est prévue en plaques de platre ou projection en matériaux fibreux comptés
au lot platrerie

1.2.1.1 Transformation d’'une porte de 80/210 cm HT en porte de 100/210 cm HT

Aprés dépose de la porte par le menuisier, percement pour agrandissement de la baie dans mur existant,
travaux comprenant :

- exécution par 1/2 murs

- étaiement provisoire

- extraction du linteau existant

- fourniture et pose de profilés métalliques en laminé marchant, y compris platines, diverses soudures et
protection anticorrosive

Liste de fer:

- 2 IPE A 200 (longueur totale 1,60 m chacun)

Réalisation sur la largeur de la porte a créer + appuis de 30 cm de chaque c6té, y compris refouillement
pour appuis et bourrage en cassons de briques + mortier sans retrait au-dessus des linteaux

- repiquage des ébrasements de chaque coté

- chargement et évacuation des gravats a la décharge
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- reprise au mortier sans retrait des ébrasements
Epaisseur du mur : 50 cm

La démolition comprendra également :

- la reconnaissance des lieux

- 'établissement d’un constat photographique

- la protection des ouvrages.

Localisation :
- porte d’accés futur WC PMR au 1¢" étage

1.2.1.2 Transformation d’une porte de 70/2025 cm HT en porte de 90/2025 cm HT

Aprés dépose de la porte par le menuisier, percement pour agrandissement de la baie dans mur existant,
travaux comprenant :

- protection des ouvrages,

- Etaiement provisoire,

- découpe aux dimensions souhaitées

- démolition pour ouverture dans mur de toute nature, par tous moyens appropriés en fonction des
conditions rencontrées

- sortie et enlevement des gravois.

- mise en ceuvre d'un linteau préfabriqué, calfeutrement au mortier

- reprise des ébrasements et linteau au mortier

Compris toutes sujétions éventuelles.

- épaisseur du mur : 25 cm

Localisation :

- porte sur cuisine au R+1

1.2.1.3 Installation d’'une rampe PMR extérieure

Fabrication & pose d’'une rampe PMR en bois, la rampe sera composée des éléments suivants :
- Structure porteuse : classe de résistance C24,
- Plan de la rampe et chasse-roues : classe C18.
Tous les éléments bois seront de classe d'emploi 4 car ils seront en contact avec I'humidité, le sol ou
exposés aux intempéries.
La structure de la rampe sera fixée au sol par des platines en acier galvanisé, elles-mémes scellées par
chevilles ou tiges filetés dans les pierres ou béton des marches a franchir.
La rampe sera congue en modules de maniére & pouvoir étre démontée.
Dimensions :
- Hauteur de franchissement : selon plans, 2 ou 3 marches (50 cm environ),
- Longueur de la rampe : 280 cm environ,
- Largeur circulable de la rampe hors chasse-roues : 120 cm minimum,
- Hauteur minimale des chasse-roues : 5 cm minimum,
Caractéristigues supplémentaires :
- Surcharge admissible sur la rampe : 300kg/mz,
- Assemblage des modules démontables par boulons en acier inox (pour les fixations sur platines
et entre modules,
- Finition rainurée et alternance de traitement antidérapant de la rampe par la mise en ceuvre de
bandes rugueuses en surépaisseur et perpendiculaire au sens de la rampe,
- Organes de fixation en acier inox,
- Finition brute du bois,
Toutes coupes et sujétions d’exécution

- Localisation :
En sortie de la salle d’audience en fond
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1.2.2 TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

1.2.2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les bois devront étre issus de foréts ou la gestion durable est pratiquée. Un certificat de garantie pourra
étre demandé sur la provenance des bois massifs et des lamelles pour les bois collés ou ils devront étre
munis d'un certificat PEFC (programme européen des foréts certifiées)

Les bois exotiques labellisés FSC (le label Forest Stewardship Council s'engage a ce que les bois
exotiques proviennent de foréts ou I'exploitation n'a pas généré d'impacts négatifs : économiques, sociaux
et environnementaux)

Les panneaux de bois naturel ou reconstitués ne comporteront dans leur constitution pas de
formaldéhydes ou autres constituants a dégagements toxiques (ou en quantités infimes), et bénéficieront
du classement E1.

Les vernis, peintures et impressions ne devront pas présenter de risques d'émissions toxiques ou
allergéniques ni de dégagements nocifs en combustion ; ils devront bénéficier d'un écobilan favorable
(avec justifications) aux différentes étapes du cycle de vie (production, fabrication, mise en ceuvre, durée
de vie, rénovation/élimination)

a) - Blocs-portes

Les blocs-portes seront certifiés FASTE, certification identifiant et prouvant les performances annoncées,
attestant la conformité du produit aux normes NF et garantissant le suivi de qualité en production
industrielle.

Les 5 critéres de performances certifiés, sont :

Feu

A coustique

S tabilité

T hermique

E ffraction

L'étiquette officielle FASTE est apposée sur le chant du vantail et reste lisible aprés finition.
Les valeurs FASTE sont précisées dans la description des ouvrages.

Le type de feuillure pour portes & chant plat ou & chant feuilluré est également précisé dans la description
des ouvrages.

Pour I'ensemble des portes a fermeture automatique, une pancarte est a prévoir, avec la mention "porte
coupe-feu - ne mettez pas d'obstacle a la fermeture”

Sauf spécification contraire dans I'état des prix forfaitaire, tous les vantaux seront a &me pleine

Dans les situations de pose entre deux ambiances différentes, il est impératif de mettre en ceuvre des
vantaux STABLES selon la définition de la norme EN79-CLIMAT Il ou llI

b) - Huisseries :

Les portes nécessitant un critére FASTE seront montées sur huisseries en bois massifs, soit en sapin, soit
en bois exotique,

Les portes ne nécessitant aucun critere FASTE seront réalisées de la méme maniére que les portes avec
critere FASTE suivant précision dans la description des ouvrages.

Les huisseries seront toutes munies d'un joint en fond de feuillure (soit acoustique, soit acoustique + pare-
feu)
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Nombre de paumelles suivant composition et dimensions du vantail, et suivant PV FASTE
(Sauf indications contraires minimum 3 paumelles).

Les paumelles et joints sont a poser par le présent lot.

Tolérances d'aplomb =3 mm / 2m et tolérances d'équerrage = 2 mm sur ép. mur

c) - Finition des vantaux et panneaux bois :

Soit en revétements en fibres prépeintes en usine

Soit en revétements stratifié

Le stratifié proposé sera de type normalisé suivant NFT 54301, de caractéristiques suivantes :

- soit qualité standard (M3) épaisseur 0,8 mm

- soit qualité ignifugé M1 épaisseur 0,8 mm

Qualité retenue précisée dans la description des ouvrages.

Coloris aux choix dans les gammes regroupent des décors unis, bois et fantaisies

Le prix tiendra compte de I'application en atelier d'un systeme de peinture sur chants des portes.

d) - Serrures :

Toutes les portes seront équipées de serrures a larder bénéficiant de la part du fabricant d'une garantie
de 10 ans contre tout vice de fabrication ou défaut de fonctionnement.

Les serrures seront conformes aux spécifications de la norme frangaise homologuée NF. Q 26-409, dont
elles porteront en tétiere le label de qualité.

Demi-tour bombé et réversible sans ouverture du boitier.
Ressort de fouillot renforcé.
Serrures spéciales répondant aux normes de sécurité incendie pour portes coupe-feu et pare-flammes.

e) - Cvylindres profilés :

C'est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures,
en extension avec celle existante dans les batiments existants.

Cette combinaison sera simple, elle consistera en I'équipement des serrures des portes intérieures neuves
en cylindres de la méme famille que ceux existants, ceux-ci viendront en extension avec la combinaison
existante dans |'établissement.

f) - Garnitures de portes :

Béquille double coudée sur rosace a sous embase en polyamide, en inox 304, fixation invisible, avec
ressorts de rappel

q) - Verrous sur vantail mi- fixe des portes a 2 vantaux égaux ou tiercés :

Crémone-levier répondant aux dispositions prévues par l'art CO 45 du reglement de sécurité.

Crémone pompier monobloc pour pose instantanée en applique, réversible droite et gauche, fixation
invisible, commande par béquille, mouvement rotatif sur 180°, fonctionnement souple et silencieux, tringle
alu de 14/14 mm compris gache haute et basse, type crémone pompier version compacte

Finition inox, blanc ou noir au choix de l'architecte.
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1.2.2.2 DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES
Dépose en démolition d'ouvrages, travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, etc.

Toutes les précautions seront prises pour ne pas endommager les plinthes bois, pierre ou carrelage au
droit des ouvrages ainsi que les revétements muraux type fibre de verre ou autres ainsi que les
revétements de sol, sauf indication contraire ci-aprés.

Sortie et enléevement des ouvrages déposés et des gravois.
Les ouvrages seront déposés dans la méme journée que leur remplacement.

1.2.2.2.1 Portes intérieures a 2 vantaux avec imposte fixe et bati en bois

Dimensions : 150/256 cm HT
Localisation :
- porte d’accés a la salle d’audience au RDC

1.2.2.2.2 Portes intérieures a 2 vantaux sans imposte fixe et bati en bois

Dimensions : 140/202,5 cm HT

Pour cette porte I'entrepreneur déposera soigneusement la plinthe carrelage posée en chevauchement
sur le cadre bois et cela de chaque c6té du mur.

L’entrepreneur récuperera également la plaque signalétique « SANS ISSUE » qu’il reposera sur la
nouvelle porte ci-aprées.

Localisation :
- porte d’accés a la chambre du conseil au RDC

1.2.2.2.3 Portes intérieures a 1 vantail et bati en bois

Dimensions : 70/202,5 cm HT
Pour cette porte I'entrepreneur déposera soigneusement la plinthe bois ou la plinthe carrelage de
chaque c6té du cadre.

1.2.2.2.3.1 Porte bois

Localisation :

- la porte entre bureau chef de greffe et secrétariat

- la porte entre le dégagement et I'accueil tribunal

- la porte sur bureau magistrat et sur entrée SAS bureau magistrat
- la porte d’accés au sanitaire R+1

- la porte sur cuisine R+1

- la porte sur salle RDV AEM au rez-de-chaussée

1.2.2.2.3.2 P.V pour dépose de la double porte entre bureau chef de greffe et secrétariat
1.2.2.2.3.3 Porte verre

Localisation :

- la porte sur bureau secrétariat au R+1
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1.2.2.2.4 Cloison bois — en sous-section 4

Cloison en panneau bois y compris ossature et portes, hauteur 210 cm. Dépose prévue en sous-section
4,

Localisation :
- sanitaires R+1

1.2.2.3 BLOCS-PORTES PARE-PLAMME % HEURE ET ISOPHONIQUE, 2 VANTAUX
OUVRANT A LA FRANCAISE dit « toujours fermé »

Critere FASTE :

- acoustique : Rw+C =40 dB

- feu: PF 1/2h

- reste : pas d'exigence
Particularités :

- huisserie de la porte suivant pos. B

- vantail + imposte de conception assurant les criteres FASTE demandés ci-dessus, cadre en sapin ou
bois exotique suivant PV, chants plats de finition

- parement stratifié de qualité M1 suivant pos. C

- serrure suivant pose.

- cylindre suivant pose

- crémone rotative sur vantail semi fixe des portes a 2 vantaux suivant pos. G
- garniture de porte suivant pos. F

- finition peinture de I'huisserie a la charge du peintre

1.2.2.3.1 Ensemble composé de 150/256 cm HT, comprenant :

- 1 porte pleine de 90+60/202,5 cm HT a 2 vantaux simple action
- 1 imposte fixe pleine de 150/53,5 cm HT

Particularités :

- pose dans murs existant d'ép. 50 cm

Localisation :

- porte d’accés a la salle d’audience au RDC

1.2.2.3.2 Ensemble composé de 140/202,5 cm HT, comprenant :

- 1 porte pleine de 90+50/202,5 cm HT a 2 vantaux simple action

Particularités :

- pose dans murs existant d'ép. 20 cm

- repose des plinthes déposées ci-avant qui pourront étre recollées au silicone et traitement des joints dito
Localisation :

- porte d’accés a la chambre du conseil au RDC

1.2.2.4 BLOCS-PORTES PARE-PLAMME % HEURE ET ISOPHONIQUE, 1 VANTAIL
OUVRANT A LA FRANCAISE dit « toujours fermé »

Critere FASTE :
- acoustique : Rw+C =40 ou 48 dB
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-feu: PF 1/2h

- reste : pas d'exigence
Particularités :

- huisserie de la porte suivant pose

- vantail de conception assurant les criteres FASTE demandés ci-dessus, cadre en sapin ou bois exotique
suivant PV, chants plats de finition

- parement prépeint a peindre suivant pose

- serrure suivant pose

- cylindre suivant pose

- garniture de porte suivant pos. F

- finition peinture de I'huisserie et du vantail a la charge du peintre
Particularités :

- pose dans cloison existante d'ép. 10 cm ou mur de 25 cm

- repose des plinthes

12241 48dB-90/202,5cm HT

- pose dans cloison existante d'ép. 10 cm
Localisation :

- porte entre bureau chef de greffe et secrétariat
- porte sur bureau magistrat

12242 40dB-90/202,5cm HT

- pose dans cloison existante d'ép. 10 cm
Localisation :
- porte sur bureau secrétariat

12243 40dB-90/202,5cm HT

- pose dans mur existante d'ép. 25 cm
Localisation :
- porte sur salle RDV au RDC

12244 40dB-90/202,5cm HT

- pose dans mur existante d'ép. 50 cm
Localisation :
- porte sur WC PMR R+1

1.2.2.5 PLAQUES SIGNALETIQUES SUR LES PORTES

Fourniture et pose de plaque signalétique comprenant :

- plague en aluminium anodisé

- Texte gravé en relief de couleur noir « Exemple » ou pictogramme PMR
- montage en applique

- fixation par 2 vis VBA 3x16
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1.2.2.5.1 Salle d’audience

Dimensions : largeur 200 - hauteur 100 mm
Localisation :
- porte d’acceés a la salle d’audience au RDC

1.2.2.5.2 Salle RDV AEM

Dimensions : largeur 200 - hauteur 100 mm
Localisation :
- porte d’accés a la salle RDV AEM au RDC

1.2.2.5.3 Pictogramme PMR

Dimensions : largeur 100 - hauteur 100 mm
Localisation :
- porte sanitaires R+1

1.2.2.6 RAMPES D’ACCES AMOVIBLES PMR EN ALUMINIUM
Fourniture et pose d’'une rampe amovible PMR en aluminium, & réaliser sur carrelage existant ou estrade
recouvert de moquette.
- surcharge admissible 300kg/m?
- dimensions selon plan architecte et normes d’accessibilité PMR
- pliable et démontable en éléments manutentionnables a la main
- platelage : téle larmée
Compris :
- toutes coupes et sujétions d’exécution
Localisation : salle d’audience

1.2.2.6.1 Rampe de 0.90 m largeur x 1.50m longueur

Hauteur a franchissement de 14 cm
Localisation :
- franchissement entre la salle et la 1ére estrade — Salle d’audience au RDC

1.2.2.6.2 Palier de 1,60 m largeur x 0.80 m profondeur

Localisation :
- palier de retournement entre la 1°® rampe ci-dessus et la 1°® estrade — Salle d’audience au RDC

1.2.2.6.3 Rampe de 0.90 m largeur x 1.20m longueur

Hauteur a franchissement de 12 cm

Localisation :

- franchissement entre la lere estrade la 2nd estrade — Salle d’audience au RDC
1.2.2.7 REMPLACEMENT DE CLOISON VITREE

Dépose de I'ensemble vitré existant avec porte 1 vantail, par tous moyens adéquats et enlévement hors
du site. Compris toutes précautions pour ne pas endommager les ouvrages contigus.
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Mise en place d’une nouvelle cloison vitrée toute hauteur simple vitrage SECURIT 44.2, composée comme
suite :

Principe général :
- modules composé de 2 montants, 1 lisse basse, 1 lisse haute et 2 montants et 2 traverses intermédiaires
suivant détall

- remplissage en panneaux en verre

Composition :

- épaisseur de la cloison de 98 mm

- montants et traverses en profilés en aluminium, prélagué RAL coloris au choix

- caractéristique du remplissage en verre : remplissage en simple vitrage feuilleté de type 44/2
Mise en ceuvre

- pose du sol au plafond existant

- pose d’une corniére de finition en alu laquée dito en périphérie intérieure et extérieure de la cloison
Dimensions de 'ensemble 235/320 cm HT

Fourniture et pose de vantail vitré de porte

Criteres FASTE :

- pas d’exigence

Particularités :

- exécution du vantail en ossature tubulaire en acier laqué idem cloison

- remplissage en simple vitrage dito

- serrure avec bec de cane pour cylindre

- cylindre suivant pos. E

- garniture de porte en inox suivant pos. F

Dimensions 90/202,5 cm HT a 1 vantail

Localisation :

- Accueil tribunal au R+1

1.2.2.8 Banque d'accueil

Dépose de I'ensemble BANQUE D’ACCUEIL + PORTILLON existant, par tous moyens adéquats et
enlevement hors du site. Compris toutes précautions pour ne pas endommager les ouvrages contigus.
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Réalisation d'une banque d'accueil similaire a I'existant en panneaux de particule stratifiés des Ets
POLYREY ou techniqguement équivalent comprenant :

- Plateau supérieur a 110 cm de hauteur en panneaux stratifiés de 40 mm, alaisé aux 2 faces, posées sur
montants

- Plateau inférieur a 80 cm de hauteur en panneaux stratifiés de 22 mm, alaisé aux 2 faces, posé sur
montants compris aménagement d'un espace PMR

- Montants latéraux et intermédiaires en panneaux mélaminés de 19 mm d'épaisseur, alaisés aux 2 faces
- Plinthe basse en retrait, en panneaux mélaminés de 19 mm d'épaisseur

- Habillage de facade en panneaux stratifiés de 19 mm, formant une surépaisseur de 5 cm environ

- Rayonnages intermédiaires en panneaux mélaminés fixés entre montants

- Fixations, assemblage, découpes, etc. ...

Les bandes de chant seront préencollés en mélamine ép. 0,35 mm pour les chants non exposés aux chocs
(intérieur des meubles) et en PVC épais de 2 mm d'épaisseur, pour les chants exposés (I'extérieur des
meubles)

Elles seront disposées sur toutes les arétes visibles et seront toujours comprises dans le prix du meuble

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Dimensions : 180/110 cm HT + 100/ 80 cm HT + 160/110 cm HT par 60 cm profondeur

Coloris : Au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme, regroupent des décors unis, bois et fantaisies et
avec une palette de 296 décors au choix

Localisation :
- Accueil tribunal au R+1

1.2.2.9 Portillon

Fabrication et pose dans la continuité de la banque d’accueil un portillon adapté au passage PMR.

Cadre en bois dito porte ci-avant et portillon en panneau de 40mm stratifié¢ dito banque d’accueil, sur
charniéres va et viens avec serrure a 1/2 cylindre pour condamnation

Passage libre : 90 cm

Localisation :

- Accueil tribunal au R+1

1.2.2.10 Meuble office adapté PMR

Dépose d’'une partie du meuble, par tous moyens adéquats et enlevement hors du site. Compris toutes
précautions dommager les ouvrages contigus et en particulier les revétements muraux.
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Réalisation d'un meuble office adapté au PMR en panneaux de particule stratifiés qualité hydrofuge des
Ets POLYREY ou techniquement équivalent comprenant :

- Plateau supérieur a 80 cm de hauteur en panneaux stratifiés de 40 mm, alaisé aux 2 faces, posées sur
montants, avec retombée en fagade de 10 cm.

- Montants latéraux et intermédiaires en panneaux mélaminés de 19 mm d'épaisseur, alaisés aux 2 faces
- Habillage de facade posée en recul de 30 cm et réalisée en panneaux stratifiés de 19 mm,

- Fixations, assemblage, découpes, etc. ...

Les bandes de chant seront préencollés en mélamine ép. 0,35 mm pour les chants non exposés aux chocs
(intérieur des meubles) et en PVC épais de 2 mm d'épaisseur, pour les chants exposés (I'extérieur des
meubles)

Elles seront disposées sur toutes les arétes visibles et seront toujours comprises dans le prix du meuble
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Découpe du plateau suivant dimensions communiquées par le plombier pour incorporation évier et plaque
de cuisson.

Dimensions : 188 / 80 cm prof 60 / prof facade 30

Coloris : Au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme, regroupent des décors unis, bois et fantaisies et
avec une palette de 296 décors au choix

Localisation :

- cuisine au R+1

1.2.2.11 Seuil de porte

Fourniture et pose d’un seuil de porte large et plat en aluminium.
Fixation par vis et cheville

Largeur : 40 mm

Localisation :

- porte entre bureau chef de greffe et secrétariat

- porte sur bureau secrétariat

- porte sur bureau magistrat

- porte sur cuisine

- porte sur WC PMR

1.2.2.12 Poignée de tirage pour assistance a la fermeture des portes

Fourniture et pose de barre droite en acier inox poli ultra satin, tube diamétre 25 mm, fixations invisibles,
compris tous détails et toutes sujétions.

Poignée de tirage PMR droite - Longueur 400 mm

Réf : 5055P2 de chez DELABIE ou équivalent

Localisation :

- Sanitaires R+1

1.2.2.13 Joint souple étanche

Réalisation d’'un joint souple étanche autour de la porte de secours de la salle d’audience au RDC
donnant sur le parking

1.2.3 TRAVAUX DE PEINTURE

NOTA :
Les travaux préparatoires sur les différents supports sont définis dans l'art. 4 du DTU 59.1 :

Cas des travaux en zone amiantée :

- L'entreprise doit prendre connaissance des diagnostics amiante avant travaux

- Pour les salariés intervenants, I'entreprise doit justifier de leur formation en sous-section 4
attestée par un organisme certifié

- L'entreprise fournira également un justificatif de son assurance vis-a-vis des travaux réalisés
sur matériaux amiantés

- Préalablement a toute intervention, I'entreprise devra rédiger un mode opératoire qui sera
diffusé au SPS désigné par le Maitre d'Ouvrage, I'lnspection du Travail, la CARSAT, la CRAM,
I'OPPBTP et autres organismes concernés
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- Le prix unitaire comprendra tous les frais liés : chantier test, mesures d'empoussierements, ...
- Les travaux seront réalisés en site occupé et devront répondre a la sous-section 4

1.2.3.1 Peinture sur huisserie bois

Fourniture et application d’'une laque, brillante, gélifiée, aux résines alkydes en solution,
Classification AFNOR NF T 36 005 famille | - classe 4a

Etat de finition recherché : A, aspect brillant

Support : sur bois massif ou bois massif recouvert d’une ancienne peinture
Travaux :

- travaux préparatoires (suivant tableau art 4 du DTU 59.1)

- application d'une couche de lasure d'impression

- application de 2 couches de lasure de finition

Localisation :

- sur huisserie porte d’accés salle d’audience, chambre du conseil au RDC

- sur huisserie porte salle RDV au RDC

- sur les plinthes accueil tribunal R+1

- sur huisserie porte entre bureau chef de greffe et secrétariat au R+1 y compris plinthes
- sur huisserie porte bureau secrétariat R+1 y compris plinthes

- sur huisserie porte bureau magistrat R+1 y compris plinthes

- sur huisserie porte cuisine au R+1 y compris plinthes

- sur huisserie porte WC PMR au R+1 y compris plinthes

1.2.3.2 Peinture sur bois prépeint

Fourniture et application d’'une laque, brillante, gélifiée, aux résines alkydes en solution,
Classification AFNOR NF T 36 005 famille | - classe 4a

Etat de finition recherché : A, aspect brillant

Support : sur bois et dérivés, livrés prépeints

Travaux :

- travaux préparatoires (suivant tableau art 4 du DTU 59.1)

- application de 2 couches de lasure de finition

Localisation :

- sur vantail porte entre bureau chef de greffe et secrétariat au R+1
- sur vantail porte bureau secrétariat R+1

- sur vantail porte bureau magistrat R+1

- sur vantail porte cuisine R+1

- sur vantail porte WC PMR R+1

1.2.3.3 Peinture sur support existant recouvert d’'une ancienne peinture

Fourniture et application d’'une peinture satinée, en phase aqueuse, a base de copolyméres vinyliques
en dispersion, classification AFNOR NF T 36 005 Famille | Classe 7b2

Etat de finition recherché : A

Support : ancienne peinture

Travaux :

- travaux préparatoires (suivant tableau art 4 du DTU 59.1)

- finition en 2 couches de peinture satinée

Localisation :

- sur ébrasement cété couloir, porte d’acces salle d’audience et salle RDV au RDC

- 'ensemble des murs du sanitaire au R+1 (attention présence d’amiante sur supports existants)

- 'ensemble des murs accueil tribunal

- 'ensemble des murs de la cuisine

- le mur entre bureau chef de greffe et secrétariat

- les murs au niveau des modifications du bureau et SAS magistrat (attention présence d’amiante sur
une partie des supports existants)

1.2.3.4 Dépose de revétement mural existant

Dépose et évacuation de I'ancien revétement mural type boucline, y compris pongage, rebouchage et
application d'une couche d'impression (si celle-ci n'est pas présente sur support existant)
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Exécution par application d'un produit dissolvant de colle approprié
Chargement et évacuation des matériaux déposés

Nota : hauteur de la piece = 9.95m et comprenant des parties cintrées.
Localisation :

- salle d’audience au RDC

1.2.3.5 Peinture brillante sur toile de verre

Travaux préparatoires :
- brossage et dépoussiérage du support
Travaux de peinture :

- systeme peinture colle : encollage/marouflage de la toile de verre a peindre et finition en une seule
opération. Classement au feu MO

- finition en 1 couche frais sur frais et par panneau entier conforme aux prescriptions de fabricant
Le complexe toile de verre + peinture aura un pouvoir calorifique < 2.1 MJ/m2

Aspect :

- au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme existante

Sujétions :

- hauteur de la salle : 9.95m

- comprenant des parties cintrées

Position :

- salle des audiences au RDC

1.2.3.6 Repérage éléments vitrées

Fourniture et pose de bandes adhésives sur les éléments vitrées répondant aux caractéristiques suivantes

- Matiére : Film PVC souple 100 microns

- Adhésif : Polymere acrylique 13 gr/m?2

- Coloris : Blanc

- Motif : 3 bandes

- Largeur : 50 mm

- Résistance thermique : -20° 2 80° C

- Installation : La vitrophanie se place sur la face intérieure, nettoyez a I'eau savonneuse.
- La surface a coller doit étre exempte de poussiére, de graisse ou de tout autre contaminant
Installation & double hauteur, environ 110 et 160 cm, sur toute la largeur du vitrage.
Localisation :

- porte salle d’attente au RDC

- cloison et porte vitrée accueil tribunal R+1

1.2.3.7 Reprise compléte de revétements de sols minces, en lés

Dépose du revétement de sol mince existant, compris toutes coupes nécessaires et enlevement, sauf
dans cuisine au R+1, traité ci-avant car présence d’amiante dans la colle.

Dépose soigneusement des plinthes pour réemploi et stockage.

Elimination du film de colle existant par tous moyens appropriés.

Grattage des traces de mousse ou de débris d'envers de I'ancien revétement déposé, par décapage
chimique ou autre procédé.

Vérification de I'état de I'enduit de lissage existant, et si nécessaire grattage et enléevement des parties
défectueuses ou non adhérentes, et réfection.

Pongage et dépoussiérage.

Enduction d'un adjuvant d'accrochage si besoin est.

Fourniture et pose de revétement de sol neuf de méme nature, type que celui existant, ou équivalent, avec
méme mode de pose. Teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Repose des plinthes

Localisation :
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- accueil tribunal au R+1 y compris traitement du seuil de porte de la cloison remplacée
- cuisine au R+1
- SAS bureau magistrat au R+1

1.2.3.8 Mousse contrastée

Fourniture et pose d’'une mousse contrastée jaune et noir pour avertir danger présent et non protégé sur
un cheminement et situé a une hauteur inférieure a 220 cm.
Caractéristiques

Matiére : mousse de protection en EVA

Fixation : auto-adhésif

Coloris : jaune et noir

Largeur : 30 mm

Hauteur : 7 mm

Surface adhésive : 22 mm

Longueurs: 2 m

Pose de chaque c6té du passage.

Localisation :

- cheminement entre accueil tribunal et cuisine au R+1

1.2.3.9 Crédence en PVC

Fourniture et pose d’'un panneau d’habillage en PVC teintés dans la masse de chez SPM type Decochoc
ou techniquement équivalent.

Epaisseur : 2 mm

Pose a la colle acrylique spéciale sur parois existante aprés préparation du support conformément aux
préconisations du fabricant.

Hauteur au-dessus plan travail : 130 cm

Finition par mise en place d’un joint silicone teinté dito panneau, permettant d’assurer I'étanchéité
Coloris au choix du Maitre d’ceuvre

Les Panneaux seront antibactériens, avec une résistance au feu de classe M1 (Bs2d0).

Dimensions : 60+296+60 cm / 130 cm

Localisation :

- cuisine au R+1

1.2.3.10 Revétement de sol linoléum naturel,

Fourniture et pose d’'un revétement de sol linoléum marbré, en lés de 2 m de largeur, fabriqué a partir de
matiéres premiéres 100 % naturelles, calandré en deux couches sur un support polyester et semelle
acoustique polyoléfine, doté d'un avis technique

Mise en ceuvre :

- préparation du support et application d’'un ragréage type P3, attention intervention en zone amianté
car présence d’amiante dans la colle a carrelage

- la température ambiante au sol et du local doit étre supérieure & 15°C

- pose collée avec une colle latex-résines synthétiques préconisée par le fabricant

- |és orientés dans le sens de la lumiére dominante

- joints soudés a chaud avec cordon d'apport

Localisation :

- sanitaires R+1

1.2.4 TRAVAUX DE PLATRERIE

1.2.4.1 Baffle acoustique verticale

Exécution :

- fourniture et pose de baffles acoustiques contre murs de type Organic Twin 50 de chez Knauf ou
équivalent, comprenant :

- panneaux multicouche constituée d’'une dme en laine de roche haute densité et de 2 parois en laine de
bois trés fine et d’'un cadre en aluminium

- épaisseur 50 mm (10 + 35 + 5 mm)

- dimensions : longueur 1,20m ou 2,00 x 0,60m HT
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- classement feu A2-s1d0

- performances acoustiques aw = 0,65 (MH) a 0.95

- fixations murales conformément aux prescriptions du fabricant

Attention, hauteur sous plafond = 9.95 m

Localisation :

- sur parois verticales salle d’audience au RDC conformément au rapport d’étude acoustique.

Nota : I'entreprise devra des études d’exécution pour définir les dimensions et implantations définitives en
prenant soin de laisser les voutes visibles.

1.2.4.2 Baffle acoustique horizontale
1.2.4.2.1 De type Organic Twin 50

Exécution :

- fourniture et pose de baffles acoustiques suspendues de type Organic Twin 50 de chez Knauf ou
équivalent, comprenant :

- panneaux multicouche constituée d’'une dme en laine de roche haute densité et de 2 parois en laine de
bois trés fine et d’'un cadre en aluminium

- dimensions : longueur 1,20m ou 2,00m x 0,60m HT

- classement feu A2-s1d0

- performances acoustiques aw = 0,65 (MH) & 0.95

- fixations par crochet et cable ajustable adaptés (min. 4/panneau) a fournir par le présent lot

- mise en ceuvre selon recommandation du fabricant

Attention, hauteur sous plafond = 4.06 m

Localisation :

- sous plafond de la mezzanine en salle d’audience au RDC conformément au rapport d’étude acoustique

1.2.4.2.2 De type Eclipse

Exécution :

- fourniture et pose de baffles acoustiques suspendues de type Eclipse de chez Rockfon ou équivalent,
comprenant :

- panneaux en laine de roche haute densité d’épaisseur 40 mm revétu d’un textile acoustique résistant sur
les deux faces

- dimensions : longueur 1,20m x 1,20m HT

- classement feu A2-s1d0

- ensemble présentant une absorption acoustique aw = 0,50 et une aire d’absorption Aabs, eq a 500 Hz =
0,30

- fixations par crochet et cable ajustable adaptés (min. 4/panneau) a fournir par le présent lot

- mise en ceuvre selon recommandation du fabricant

Attention, hauteur sous plafond = 9.95 m

Localisation :

- entre les voutes en salle d’audience au RDC conformément au rapport d’étude acoustique

1.2.4.3 Agrandissement de baies dans cloisons intérieurs existants

Aprés dépose de la porte par le menuisier, percement pour agrandissement de la baie dans cloison
existant, travaux comprenant :

- protection,

- Etaiement

- découpe aux dimensions souhaitées

- démolition pour ouverture dans cloison de toute nature, par tous moyens appropriés en fonction des
conditions rencontrées

- sortie et enlévement des gravois.

Compris toutes sujétions éventuelles.

Création d'ouverture pour porte intérieure

- avant ouverture : 70 x 202,5 cm HT

- aprés ouverture : 90 x 202,5 cm HT

- épaisseur de la cloison : 10 cm

Localisation :
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- porte entre bureau chef de greffe et secrétariat au R+1
- porte sur bureau secrétariat au R+1

1.2.4.4 Agrandissement de baies dans cloison intérieure existante

Aprés dépose de la porte par le menuisier, percement pour agrandissement de la baie dans cloison
existante, travaux comprenant :

- protection,

- Etaiement si besoin,

- découpe aux dimensions souhaitées

- démolition pour ouverture dans cloison de toute nature, par tous moyens appropriés en fonction des
conditions rencontrées

- sortie et enléevement des gravois.

- modification de la traverse linteau ou mise en ceuvre d’un linteau préfabriqué adapté si besoin

Compris toutes sujétions éventuelles.

Création d'ouverture pour porte intérieure

- avant ouverture : 70 x 202,5 cm HT

- aprés ouverture : 90 x 202,5 cm HT

- épaisseur de la cloison : 20 cm

Localisation :

- porte sur bureau magistrat

1.2.4.5 Démontage avec soins pour réemploi et remontage de faux-plafonds

Démontage et dépose avec soins pour pouvoir étre reposé, de faux-plafonds, avec toutes précautions
pour éviter toutes dégradations aux ouvrages existants contigus conservés, comprenant :

- dépose avec soins de revétements de plafonds

- dépose avec soins des suspentes primaires ou secondaires selon le cas, sans aucun coupement.
Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage des pattes de fixation ou autres et
toutes sujétions.

Tous les éléments démontés devront étre repérés et marqués pour permettre un remontage aisé.
Rangement de tous les éléments déposés aux endroits indiqués par le Maitre d'ceuvre.

Remontage aprés travaux des autres corps d’état.

Faux-plafonds en dalles & ossature apparente

- module 600 x 600 m

Localisation :

- locaux sous sanitaire R+1 pour permettre raccordement réseau E.U.

- périphérie du local accueil tribunal au R+1 pour permettre I'installation BIM

1.2.4.6 Réalisation d'un habillage pour protection au feu de profilés métalliques

- mise en place sur les profilés, d'agrafes de fixation

- corniéres en L fixées contre murs

- profilés en acier galvanisé a cliper sur les agrafes

- habillage par 1 plaque de platre placoflam BA 15 mm

- traitement des joints et bandes armées sur arétes

Habillage de protection sur 3 faces, SF 1h, bénéficiant d’'un PV incendie
Toutes sujétions de mise en ceuvre suivant prescriptions du fabriquant
Localisation :

- poutres linteau métalliqgues agrandissement porte accés futur WC PMR R+1
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