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3 LOT 03 : PLOMBERIE - SANITAIRE — SITE OCCUPE

3.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

Ce chapitre décrit les spécifications générales communes a tous les travaux, ainsi que les installations de
chantier.

L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer a son offre les frais correspondants.
Les travaux auront lieu en site occupé. Les contraintes en découlant sont décrites a ce chapitre.

3.1.1 Présentation du projet

3.1.1.1 Coordonnées des intervenants

3.1.1.1.1 Contréleur technique

<

SOCOTEC

Mathieu JEHOULET

06 17 57 73 32

mathieu.jehoulet@socotec.com

3.1.1.1.2 Coordinateur SPS

Quentin DELPECH
Coordonnateur Sps

+337 6169 18 96

+33326 36 76 00
QUALICONSULT SECURITE
2 Rue Léon Patoux, Béat. D
51100 REIMS

3.1.1.2 Présentation de 'ensemble immobilier

3.1.1.2.1 Coordonnées du site

Fiche d’identité
Nom du site TRIBUNAL DE PROXIMITE
Adresse 12 rue de la Commune de Paris
52100 SAINT-DIZIER
Période d’ouverture Toute I'année
Année de construction La maitrise d’ceuvre n’a pas recu de donnée précise a ce sujet
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3.1.1.2.2 Vue aérienne du site

Description Surface
= Emprise occupée par le tribunal de proximité
lére étage 505,20 m2 SHON
Rez-de-chaussée 586,93 m2 SHON

3.1.1.2.3 Présentation de I'ensemble immobilier

Les locaux du tribunal de proximité sont hébergés au sein de la cité administrative de la mairie de Saint-
Dizier.

Ces locaux occupent une partie du RDC et du 1°" étage ou se trouve I'accueil.

Le batiment comprend un sous-sol partiel, un rez-de-chaussée et un 1¢" étage

3.1.1.2.4 Classement incendie

Suivant I'arrété du 13 janvier 2004, le batiment est un ERP de type W de 5°™¢ catégorie.
Les bureaux non accessibles au public sont soumis au code du travail.

3.1.1.2.,5 Acoustique

Suivant rapport d’étude acoustique établi par la société OREFA Acoustique en date du 20/09/2021.N°
Rapport : RAP1-A2106-024-01

3.1.1.3 Programme de travaux

Le programme, résumé ci-apres, est alloti comme suit :
e LOT 01 — second ceuvre
e LOT 02 — désamiantage
e LOT 03 - plomberie sanitaire
e LOT 04 - électricité
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REZ DE CHAUSSEE
SALLE D’AUDIENCE

Mise en conformité de la porte d’acces

Traitement acoustique de la salle

Mise en place de rampe d’accés amovible aux estrades

Remplacement de I'ensemble des revétements muraux + travaux de peinture nécessaire

CHAMBRE DU CONSEIL — SALLE D

e Mise en conformité de la porte d’accés + travaux de peinture nécessaire

SALLE D’ATTENTE
e Mise en place de bandes contrastées sur porte en verre

SALLE DE RDV AEM
e Remplacement de la porte + travaux de peinture nécessaire

R+1

ACCUEIL TRIBUNAL
Mise en conformité de la porte d’acces
Mise en conformité du guichet d’accueil

Reprise du revétement de sol souple
Dépose et repose de faux plafond pour les besoins des travaux d’électricité

CUISINE

Mise en conformité de la porte d’acces

Cheminement vers cuisine, mise en place d’'une mousse contractée pour prévenir d’'un obstacle
Adaptation des meubles de cuisine et mise en place d’un évier adapté PMR

Mise en place d’une nouvelle crédence

Reprise du revétement de sol souple

Travaux de peinture nécessaire

BUREAU CHEF DE GREFFE

e Mise en conformité de la porte d’accés + travaux de peinture nécessaire

BUREAU SECRETARIAT
e Mise en conformité de la porte d’acces + travaux de peinture nécessaire

BUREAU MAGISTRAT

e Mise en conformité de la porte d’acces (largeur + phonique)
e Suppression du SAS car aire de manceuvre non conforme + reprise du revétement de sol souple
e Travaux de peinture nécessaire

SANITAIRES

Creéation d'un WC PMR

Mise en conformité de la porte d’acces,
Pose d’un revétement de sol souple
Travaux de peinture nécessaire

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 03_CVP_V1.00_CYLI-LOMA 7127



dLTE i O
REa - DE LA JUSTICE

3.1.2 Travaux en présence d’amiante et de plomb

3.1.2.1 Amiante

Cette réhabilitation intégre des travaux a proximité et sur des matériaux amiantés. Les rapports de
mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant réalisation de travaux,
sont annexés au présent marché. L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer toutes les
sujétions relatives a ces travaux dans son offre.

Le RAAT a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021.

L’entreprise travaillant a proximité de matériaux amiantés, au désamiantage ou a I’encapsulage de
ceux-ci devra, conformément a la réglementation :

o Justifier de la formation de son personnel,
o Justifier de la qualification de I’entreprise et des salariés du chantier, en sous-section 3 ou
4 selon les travaux a effectuer conformément a I’arrété du 23/02/2012.
Ces justifications devront obligatoirement étre intégrées a I’offre de I’entreprise.

L’entreprise devra la réalisation de tous les modes opératoires/plans de retrait nécessaires aux
travaux.

Synthése des DAAT :

Cuisine au 1°" étage : présence d’amiante dans la colle non bitumineuse et ragréage des revétements de
sols

Magistrat au 1°" étage : présence d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur cloison

Sanitaires au 1° étage : présence d’amiante dans le complexe carrelage+ colle + ragréage et présence
d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur les murs

3.1.2.2 Plomb

Un rapport plomb avant travaux a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021
Aucun revétement plombé n’a été relevé par le diagnostiqueur.

3.1.3 Travaux en site occupé

Les travaux sont effectués en site occupé. L’entrepreneur devra organiser son chantier de maniére
a maintenir I'accés sécurisé pendant toute la durée des travaux

L’entreprise est responsable de la sécurité des usagers pendant son intervention. Elle devra
notamment le balisage de la zone d’intervention. Toutes dégradations des locaux ou mobiliers,
provoquées par les travaux devront étre pris en charge par I'attributaire du présent marché.

L’entreprise devra l'identification du personnel intervenant sur le chantier avec badge et registre
quotidien du personnel, cela s’appliquera également aux entreprises sous-traitantes.

L’entreprise devra fournir les piéces d’identité des personnes qui interviendront sur le chantier.

3.1.3.1 Déplacement du mobilier

L’entreprise doit le déplacement du mobilier génant les travaux, pas de leur contenu. Les usagers devront
au préalable avoir vidé 'ensemble des meubles présents dans les piéces concernées par les travaux.

A la charge de I'entreprise de les déplacer et de les remettre en place aprés travaux.
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3.1.3.2 Nettoyage du chantier

Les locaux devront étre rangées et nettoyées chaque soir avant le départ de I'équipe de pose. L’entreprise
devra laisser les locaux dans lesquels elle est intervenue en parfait état de propreté.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h
sera donné pour remédier a cet état. A |'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait
appel a une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise responsable.

3.1.3.3 Maintien des accés pendant les travaux

L’ensemble des accés aux différents locaux, ’ensemble des parties communes, et les ascenseurs
devront étre maintenus pendant toute la durée des travaux.

3.1.4 Installations communes et organisation du chantier

A la charge du lot 01.

3.1.5 Obligations générales de I'entreprise

3.1.5.1 Sécurité des personnes

L’entreprise doit ’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
qu’elles soient de I’entreprise, mais également des occupants et des passants a proximité du
chantier. L’entreprise dispose sur ce sujet d’une obligation de résultat, et devra proposer les
modes opératoires adaptés.

L’entreprise a également le devoir d’alerter si elle constate une anomalie ou un risque quelconque
pour les personnes. (Suspicion d’amiante non prélevée, risque de chutes, manque de balisage,
risques pour les occupants etc...)

Les interventions comprenant un risque de chute en cours d’intervention, seront anticipées et il
seramis en place préalablement toutes les protections nécessaires, provisoires ou définitives. Une
attention toute particuliere sera prévue pour condamner l’accés aux usagers pendant
'intervention.

Tous les accés pompiers devront étre maintenus libres pendant les interventions de I’entreprise.
A aucun moment les escaliers ou les halls ne pourront étre totalement condamné.

L'entreprise devra se conformer aux régles d'hygiéne et de sécurité pour la protection de la santé,
conformément a la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993, du décret d'application 94.11.59 du 26 décembre
1994 et de l'arrété du 7 mars 1995 relatif & la déclaration préalable.

Elle devra également se conformer au Plan Général de Coordination (P.G.C.), rédigé par le Coordonnateur
SPS et transmis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

L’'entreprise est tenue de répondre a I'ensemble des demandes du coordonnateur SPS de I'opération, afin
d’assurer la sécurité de 'ensemble des intervenants.

Une attention sera appelée sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles, n’entrainant aucun
risque pour les abords, la protection des installations électriques provisoires, le balisage des
cheminements, la protection aux chutes, vis-a-vis des gravats, efc....

3.1.5.2 Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages jusqu'a la réception. L’entrepreneur est
responsable de la protection de ses ouvrages, ainsi que de la protection des effets des usagers

L’entrepreneur est responsable du maintien en parfait état de la structure du batiment pendant son
intervention. Il doit prévoir dans son offre toutes les sujétions a ce titre : étaiements, etc....
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Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par l'entrepreneur.
Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans l'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages
existants. L’'entreprise aura a sa charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les effets
personnels des usagers pendant la durée des travaux. Les locaux devront étre rendus aux usagers en
parfait état et le mobilier remis en place.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Chaque livraison sera réceptionnée et stockée dans un endroit sir avant la pose. L'entreprise est
responsable du stockage des éléments livrés. L’entreprise aura a sa charge toutes les sujétions
nécessaires pour protéger les zones de travaux pendant la durée des travaux. Les lieux devront étre
rendus en parfait état. L’entreprise aura a leur charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les

abords et les parties communes. lls devront étre rendus en parfait état a la fin des travaux.
Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

lls pourront étre selon le cas des planches et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements
par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés et tous autres dispositifs
s’avérant nécessaires. L’entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution
de ses propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

L’entreprise devra protéger les revétements muraux et revétements de sols. Ces revétements devront étre
totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage
ponctuel des ouvriers.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise
en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

Travaux de dépose

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre
la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant,
définis au début des travaux.
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3.1.5.3 Gestion des déchets de chantier

L’entrepreneur doit I’évacuation de ses déchets et gravats. Aucun stockage de déchet ne doit étre
réalisé en partie commune, ni dans les locaux. L’entrepreneur doit évacuer ses déchets des
batiments chaque soir. Les déchets pourront uniqguement étre mis en attente dans la zone de
stockage du chantier dans des bennes ou bungalows prévus a cet effet.

L’Entrepreneur devra se conformer aux obligations suivantes :

- Tri 7 flux fractions minérales, bois, platre, métal, verre, plastique, papier (décret n°2021950 du 16
juillet 2021)
- Tracabilité des déchets (Décret n°2021-321 du 25/03/2021)

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, ils devront toujours étre sortis
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

L’entreprise devra fournir a la maitrise d’ouvrage/maitrise d’ceuvre les BSDA et les récépissés de dépose
de tous les autres déchets de son présent lot afin d’assurer leur évacuation dans le respect du cadre
reglementaire de traitement des déchets.

NB : Il conviendra a I'entreprise de se conformer au décret du 18 avril 2002 comportant, d'une part, la
Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un
déchet dangereux.

3.1.5.4 Normes et réglementations

Tous les travaux seront exécutés dans les regles de I'art. lls seront conformes aux :

Textes législatifs et

. . Codes, lois, ordonnances, arrétés, décrets, circulaires, ...
réglementaires

DTU et regles de Cahiers des clauses techniques (CCT), cahiers des clauses spéciales (CCS),
calculs et regles de calculs DTU.

Normes

européennes et Normes publiées par TAFNOR (Association Frangaise de Normalisation)
francaises

Documents généraux d’avis techniques, cahiers des prescriptions techniques

EiEs EEhT e nEs (CPT), solutions techniques, classements, certifications, ...

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris. Dans le
cas ou de nouveaux reglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en
référer par écrit au Maftre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

L’'entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du contréleur technique de I'opération afin
de justifier la conformité réglementaire des travaux.

3.1.5.5 Prise de connaissance du projet

Une visite du site sera organisée par la Maitrise d’OQuvrage.

L’entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque matiére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.
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Dans le cas ou des modifications a l'installation actuelle, autres que celles décrites, sont indispensables a
la mise en conformité avec les réglements actuels, les travaux nécessaires seront prévus et apparaitront
clairement dans I'offre.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet.
Outre le C.C.T.P, l'entreprise devra se conformer aux dispositions indiquées dans le C.C.A.P.

L'énumération et la description des ouvrages, telles qu'elles figurent dans les devis descriptifs, ne
présentent donc aucun caractére limitatif et I'entreprise doit le complet et entier achévement de ses
ouvrages, méme s'il a été omis de mentionner dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et
facons, accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations
projetées et traitées a forfait.

Il ne pourra étre admis aucune augmentation de prix ultérieure a la signature des marchés sous prétexte
que le site n’a pas été visité. L’entreprise devra proposer un prix forfaitaire pour les DPGF fournis dans le
dossier.

3.1.5.6 Responsabilité et obligation de I'entreprise soumissionnaire

Le présent marché est traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
et aux conditions du présent document.

Les offres seront présentées en suivant le CDPGF complété des prix unitaires (indispensable) dont les
produits totalisés formeront le prix forfaitaire. Les quantités sont indiquées a titre indicatif. L’entreprise
est seule responsable des quantités indiquées dans son offre.

L’entreprise pourra poser toutes les questions qu’elle jugera utile a la compréhension totale du dossier.
Elle présentera une offre compléte comprenant toutes les sujétions qu’elle juge nécessaires a la réalisation
ainsi que les finitions, conformément au présent CCTP. Le marché comportera sans aucune exception
tous les travaux accessoires nécessaires a la terminaison des ouvrages. L’entreprise doit signaler dans
son offre par écrit toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se
glisser dans l'établissement des documents de consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les
clauses du dossier.

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux et
de leur mode d’exécution. Il n’a pas de caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement
convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d’engagement ou servant de base de marché,
l'entrepreneur est tenu d’exécuter sans exception ni réserve l'intégralité des travaux, méme non décrits
et/ou quantifiés dans le dossier, nécessaire au parfait achevement des ouvrages, en conformité avec les
plans, les normes, les réglementations en vigueur et les regles de I'art contractuellement réputées comme
connues.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il
ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du C.C.T.P pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait, soit de son
personnel.

L'entreprise doit vérifier et prendre sous son entiére responsabilité, sans possibilité de modification du
montant de son marché, le dimensionnement de l'ensemble de ses ouvrages ; les éléments pré
dimensionnés du dossier de consultation n'étant qu'indicatifs.
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Si cela s’avére indispensable, le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de modifier, aprés accord du
Maitre d’Ouvrage et en concertation avec le Titulaire du marché, des principes ou matériels définis dans
le présent document.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordés.

3.1.5.7 Réunion de chantier

L’entreprise prend I'engagement d’assister a toutes les réunions de chantier, périodiques ou non,
auxquelles elle sera convoquée. Son représentant devra avoir pouvoir de décision et devra respecter
impérativement les horaires de convocation. En aucun cas, cette personne ne pourra étre remplacée par
un représentant d’'une entreprise sous-traitante.

Toute absence ou retard du représentant de I'entreprise, entraine la responsabilité pleine et entiére de
I'entreprise, y compris pour les défaillances ou erreurs d’exécution pouvant faire suite a cette absence. En
outre, il pourra étre appliqué a I'entreprise, suivant proposition du Maitre d’CEuvre au Maitre d’Ouvrage,
des pénalités.

Les observations éventuelles de I'entreprise sur les comptes rendus de chantier devront étre faites par
courrier au Maftre d’ceuvre dans un délai de 5 jours ouvrés.

3.1.5.8 Responsable de chantier

L’entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou elle a commencé les travaux,
un chef de chantier qualifié qui devra étre agréé du Maitre d’ceuvre.

En cas d’absence du chef de chantier, I'entrepreneur (qui devra toujours avoir un représentant qualifié)
n’en restera pas moins responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces absences.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement leur entreprise auprés du Maitre
d’ceuvre et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes les questions courantes de chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander son remplacement par simple lettre recommandée a
I'entrepreneur.

3.1.5.9 Choix des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours de
premiére qualité, suivant indication de provenance et type du CCTP. Les matériaux quels qu’ils soient, ne
devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, défaut de planimétrie etc...) seront
systématiquement remplacés aux frais de I'entrepreneur.

Avis Technique
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I' « Avis Technique », il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d’'un Avis technique.

L’entrepreneur devra toujours fournir I’Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

Marquage « NF »

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d’'une certification a la marque « NF », il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.
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Agréments ou procés-verbaux d’essais

Les agréments ou proces-verbaux d’essais doivent étre exigées de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Technique non courante » ne faisant pas I'objet d’'un Avis Technique ni de procédure
ATEX. Ces agréments ou proces-verbaux d’essais doivent étre délivrés par des organismes agrées.

3.1.5.10 Déclaration environnementale des matériaux

L’Entreprise devra étre en mesure de fournir aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction relatives a
'application de la norme NF P 01-010.

Il sera demandé aux Entreprise de fournir :

e La fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de construction qu’ils
présentent dans leurs offres, fiche présente sur la base de données INIES,

e Lesrésultats des tests d’émissions en COVT et formaldéhydes réalisés selon la norme ISO 16000-
39 et conformes aux exigences du protocole AFSSET 2009 (COVT < 1000 pg/m= a 28 jours,
formaldéhyde < 10 pug/m-2 pour une exposition long terme).

A défaut, quand ces documents n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant
leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connu
de I'entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences des normes NF P 01-
010 et ISO 16000-39.

3.1.5.11 Garanties

A compter de la date de réception, I'entreprise doit les garanties suivantes :
3.1.5.11.1 Garantie de parfait achévement d’un an,

L’entreprise restera engagée durant un an a compter de la réception. L’entreprise doit durant cette période
la mise au point des installations techniques pour assurer la performance énergétique et fonctionnelle
attendue des équipements mis en place.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d’'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

Une visite de fin de parfait achévement sera organisée par le Maitre d’'CEuvre au plus tard la 1¢ semaine
du 11éme mois aprés la réception. L’entreprise sera convoquée par courrier recommandé et devra répondre
présent lors de la visite. Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements
et installations concernés et devront étre signés par tous.

3.1.5.11.2 Garantie biennale pour les équipements,
L'entreprise restera engagée durant deux ans a compter de la réception. L’l'entreprise devra réparer ou

remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement pendant les 2 années qui
suivent la réception des travaux.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :
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e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d’'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.
3.1.5.11.3 Garantie décennale pour les éléments touchant a la pérennité de 'ouvrage.

La maitrise d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale pendant les 10 années qui suivent la réception.
Cette garantie impose a I'entreprise de réparer les dommages :
e  Qui compromettent la solidité du bati

e Quirendent la construction impropre a sa destination

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

e Signalement du désordre auprés de l'assurance construction dommages-ouvrage par lettre
recommandée

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.

3.1.5.12 Gestion des nuisances de chantier

Une sensibilisation des équipes devra étre organisée sur ce sujet en présence du Maitre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre et coordinateur SPS avant le démarrage de chantier.

L’entreprise devra organiser son chantier avec un objectif commun visant a :

e Limiter de la pollution de l'air

e Limiter les poussieres

e Maitriser 'ambiance sonore

e Gérer les déchets

e Maitriser des perturbations causées aux occupants et au voisinage

3.1.5.13 Quialifications

Les entreprises soumissionnaires devront fournir avec leurs offres de prix, les attestions de qualifications
professionnelles requises pour I'exécution des travaux du projet.
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Les entreprises devront présenter leurs certifications QUALIBAT ou a défaut des références démontrant
le niveau de qualification requis correspondant aux ouvrages objet du présent CCTP.

Il va sans dire que I'ensemble des attestions de qualifications de l'entreprise soumissionnaire soient en
cours de validité au moment du dépét des offres et pendant toute la durée du chantier.

3.1.5.14 Autocontrble

Le contr6le qualité en cours de réalisation a pour objet de vérifier la conformité de la construction avec les
spécifications préétablies. Les contrbles a réaliser sont issus d’une analyse des modes de défaillance.
L’ensemble des contrbles sont réalisés directement par I'entreprise dans une démarche d’autocontrole.
Un modéle écrit présentant les points de contrdle sera a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation.
L’ensemble des fiches d’autocontréle sera annexé au DOE.

3.1.5.15 Préparation de chantier
3.1.5.15.1 Documents d’exécution — Notes de calcul
L’entreprise aura a sa charge toutes les études d’exécution permettant une parfaite mise en ceuvre des
ouvrages. L’entreprise a pour obligation d'établir ses plans d'exécution et ses notes de calcul, ainsi que

tous détails et études particulieres, en complément des documents fournis dans le Dossier de Consultation
des Entreprises.

Tous les documents seront mis a disposition du Maitre d’CEuvre pour visa au maximum 15 jours avant la
fin de la période de préparation. Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans
a l'approbation du Maitre d'CEuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'entreprise et les
modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement a sa charge, y compris les
conséquences du retard sur le planning d'exécution des travaux.

3.1.5.15.2 Mise a disposition d’échantillon

L’entreprise devra tous les échantillons de matériels nécessaires au choix du Maitre d’Ouvrage pour
accord.

3.1.5.16 Calculs d’exécution

L’entreprise est tenue de :

o Exécuter les travaux conformément aux normes et régles en vigueur, aux régles d’'urbanisme, et aux
documents et plans joints au présent marché ;

e Vérifier les cbtes et les altimétries avant fabrication en atelier ou sur chantier ou passage de la
commande ;

e Mettre en ceuvre 'ensemble des supports ;
e Fournir et mettre en ceuvre tous matériaux et matériels nécessaires a la bonne exécution des travaux ;

e Prévoir le transport de ses ouvrages, matériaux et matériels, leur déchargement et leur stockage dans
une zone prévue a cet effet étant entendu qu’une concertation préalable des autres marchés devra
avoir lieu pour la bonne gestion des espaces mis a disposition pour le stockage ;

e Prévoir les moyens de levage, de montage, de pose et de dépose pour la mise en place de ses
ouvrages, les échafaudages nécessaires a la mise en ceuvre de ses installations ;

e D’assurer la sécurité des personnes sur ses ouvrages ;
o D’assurer la sécurité du bati et de son environnement sur ses ouvrages ;
o Nettoyer ses propres déblais et déchets, y compris leur évacuation ;

e Faire la préparation des ouvrages et équipements pour leur réception, I'exécution des essais de
réception, la mise en service des ouvrages dans leur parfait état de fonctionnement ;

e La protection de ses ouvrages dont elle est responsable jusqu’a la réception du chantier ;
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e Fournir tous certificats, fiches techniques des produits pour validation par le Maitre d’Ouvrage et Maitre
d’ceuvre ;

e Réaliser le dossier des ouvrages exécutés ;
e Garantir ses ouvrages.

L’entreprise devra exécuter tous les travaux et fournitures nécessaires a une parfaite finition de ses
ouvrages.

3.1.5.17 Procédure qualité

Afin de garantir la parfaite qualité de son intervention, 'Entrepreneur devra :

e  Fournir une attestation du fabricant apres visite du chantier par celui-ci de la bonne mise en ceuvre de
son matériel ;

e Réceptionner les ouvrages en présence du fabricant avec rédaction d’un rapport d’essais visé et
tamponné par 'ensemble des parties (Entreprise, Fabricant, Maitre d’ceuvre, Contrdleur technique,
maitre d’ouvrage...).

3.1.5.18 Perméabilité a 'air

Le titulaire du lot devra comme stipulé au CCTP, les calfeutrements et les rebouchages de tous les
éléments susceptibles de créer des infiltrations lors de la réalisation de ces travaux :

e Etancher les fourreaux de sorties de dalle ou de cloison.

e Reboucher les percements en cloison au niveau des sorties de canalisations ;

e Joint polymérisant sur le jeu éventuel subsistant entre le conduit et la structure du batiment ;

e Bouchon type Arnould retirable pour ré-aiguiller la canalisation sur le jeu subsistant entre les conduits
et les conducteurs ;

o Boitier d’encastrement adapté.
L’entreprise titulaire du lot est tenue de I'étanchéité de ses ouvrages.

3.1.5.19 Régles générales applicables

Les travaux, fournitures et équipements devront satisfaire aux régles imposées par les textes
réglementaires et techniques en vigueur. En raison de leur nombre et de leur volume, la liste détaillée ci-
dessous n’est pas exhaustive. Toutefois, parmi ceux-ci, il y a lieu de citer :

e Le code de la construction et de I'habitation ;

e Leréglement sanitaire départemental type ;

e Les Documents Techniques Unifiés (DTU) : cahier des charges, cahiers des clauses techniques,
mémentos, régles et méthodes de calcul ;

e Les Avis Techniques du C.S.T.B;
e Lesdirectives UEA ;

e Les normes AFNOR ;

e Les spécifications du REEF ;

e Les réglements municipaux ;

e Le décret n° 65-48 du 08/01/1965 et textes d’application, concernant I’hygiéne et la sécurité dans les
travaux de batiment, travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles réhabilités ;

e Ledécretn®94-1159 du 26/12/1994, relatif a la coordination en maitrise de sécurité et de la protection
de la santé, modifiant le code du travall ;

o Ledécretn® 96-68 du 07/02/1996 et ses arrétés d’application, concernant les régles de protection des
travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des poussiéres d’amiante ;

e De fagon globale : les régles de I'art du corps de métier.

3.1.5.20 Normes et réglementation

Tous les travaux seront exécutés dans les regles de I'art. lls seront conformes aux :
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Textes législatifs et
réglementaires

Normes européennes
et francaises

Textes techniques

Décret n° 2010-1016, 2010-17, 2010-18, 2010-118 article R4215-1 a 17,
article R4226-1 a 21, R4544-1 a R4544-11 du code du travail relatif a la
protection des travailleurs ;

Arrété du 19 avril 2012 relatif aux normes d’installation intéressant les
installations électriques des batiments recevant des travailleurs, pris en
application des articles R. 4215-14 et R. 4215-15 du code du travail (J.0
du 2 mai 2012) ;

Arrété du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations
électriques des batiments destinés a recevoir des travailleurs, pris en
application de l'article R. 4215-2 du code du travail (J.O du 2 mai 2012) ;

Arrété du 19 décembre 2011 relatif aux circuits électriques mis en ceuvre
dans le soudage électrique a I'arc et par résistance et dans les techniques
connexes, pris en application de l'article R. 4226-11 du code du travail
(J.0 du28 décembre 2011) ;

Arrété du 20 décembre 2011 relatif aux appareils électriques amovibles et
a leurs conditions de raccordement et d’utilisation, pris en application de
l'article R. 4226-12 du code du travail (J.O du 27 janvier 2012) ;

Arrété du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des
équipements de travail non soumis a des regles de conception lors de leur
premiére mise en service (J.O du 29 décembre) ;

Arrété du 26 avril 2012 relatif aux normes définissant les opérations sur
les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités
recommandées pour leur exécution, pris en application de larticle R.
4544-3 du code du travail (J.0 du 5 mai 2012) ;

Les directives européennes Compatibilité Electromagnétique — CEM
89/336/CEE et basse tension 73/23/CEE ;

Décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;
Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie dans les
batiments d’habitation ;

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif & I'accessibilité des batiments
aux personnes handicapées.

NF C 13-200 : installations électriques Haute Tension ;

NFC 12-100 et additifs - Textes Officiels relatifs a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants
électriques ;

NF C 14-100 - Installations de branchement & basse tension ;

NF C 15-100 et additifs - Installations électriques a basse tension ;

NF C 15-900 : mise en ceuvre et cohabitation des réseaux de puissance
et des réseaux de communication dans les installations des locaux
d’habitation, du tertiaire et analogues ;

NF C 17-200 Installations d’éclairage extérieur ;

NF C 61-400, 61-420 et 63-120, concernant les disjoncteurs de protection
contre les surintensités ;

NF C 77-200 relative au traitement de I'information ;

NF EN 60-570, NF EN 60-598- 2-2, NF EN 60-598 - 2 - 6, NF EN 60-742
relatives aux appareils d’éclairage.

UTE C 90-125 « Spécifications techniques d'ensemble applicables aux
réseaux de distribution par cables pour signaux de télévision, signaux de
radiodiffusion sonore et services interactifs » ;

UTE C 15-900 « Cohabitation entre réseaux de communication et
d'énergie installation des réseaux de communication » ;

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 03_CVP_V1.00_CYLI-LOMA 18/27



https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/SOCU0611041D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/5/17/SOCU0611041D/jo/texte

DTU et regles de
calculs

EX
MINISTERE
DE LA JUSTICE

UTE C 15-103 Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction
des influences externes ;

UTE C 15-105 « Détermination des sections de conducteurs et choix des
dispositifs de protection » ;

UTE C 15-106 Installations électriques a basse tension et a haute tension
- Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, des
conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle ;

UTE C 15-443 « Protection des installations électriques basse tension
contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues a des manceuvres
»

UTE C 15-520 « Canalisations : Mode de pose Connexions » ;

Guide SEQUELEC ;

Prescriptions du Consuel ;

Guide QUALITEL.

DTU 70 : Installation électriques des batiments.

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris.

Si une modification de norme ou de réglement intervenait aprés la date d’établissement de I'étude d’appel
d’'offres (un mois avant la date de la présente consultation), il appartiendrait au titulaire, sous sa seule
responsabilité, d’en informer le Maitre d’CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou
sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de

cette modification.

Le Maitre d’CEuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de controle,
au Maitre d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, I'installateur
devrait demander notification par écrit.
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3.2 Spécifications techniques détaillées

3.2.1 Base de calculs et de mise en oeuvre pour

plomberie-sanitaire

Production d’ECS

Fluides
La vitesse de circulation maximale des fluides dans les canalisations sera :

e Tuyauteries en zone technique ou vide sanitaire : 2 m/s
e Distribution horizontale : 1.5 m/s
e Colonnes montantes : 1.00 a 1.25 m/s
e Branchement d’étage ou d’appareils :
o Pour un nombre d’appareils < 5 : méthode selon les coefficients attribués a chaque
appareil (DTU 60.1)
o Pour un nombre d’appareils > 5 : vitesse de 1.00 m/s.
Les pertes de charges seront plafonnées a 15 mm CE /ml.

La température de distribution sera de 50°C.

Les besoins d’eau chaude sanitaire ont été calculés sur la base des éléments ci-dessous, I'entreprise
devra établir son propre dimensionnement des puissances et volumes de stockage.

Débits

Les débits pris en compte pour les différents appareils sont les suivants :
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Diamétre des canalisations EF-ECS

Les tuyauteries sont calculées de fagon a ce qu’a tout moment on dispose d’une pression résiduelle
minimale de 8 m CE aux postes les plus défavorisés et 10 m CE a I'entrée des logements.

La pression d’alimentation en eau sera comprise entre 1,5 et 3 bars, a I'origine de chaque logement (au
niveau de la pénétration dans le logement). La pression disponible au point d’utilisation le plus favorisé ne
doit pas dépasser 30 m CE.

La vitesse de circulation des fluides dans les canalisations sera :

e Tuyauteries en zone technique ou vide sanitaire : 2 m/s

e Distribution horizontale : 1.5 m/s

e Colonnes montantes : 1.25a 1.5 m/s

e Branchement d’étage ou d’appareils :

e Pour un nombre d’appareils < 5 : méthode selon les coefficients attribués a chaque appareil
(DTU 60.1)

e Pour un nombre d’appareils > 5 : vitesse de 1.25 m/s.

Les diamétres de raccordement aux appareils respecteront les DTU 60.11 P1-1 et DTU 60.11 P2 (ao(t
2013) et ne seront pas inférieurs a ceux indiqués ci-apres :

25
12 33
10 73 ou 83 suivant volume réservoir
13 33 ou 38 suivant longueur
12 33
10 43
10 33

Diameétre des canalisations EU

Les diamétres de chutes eaux usées seront calculés suivant le tableau n°7 du DTU60.11 P2 (ao(t 2013)
en fonction de la charge hydraulique maximale.

La charge hydraulique maximale (Q max) correspond & la charge la plus grande entre :

e Le débit probable d'eaux usées (Quw) ;
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e Quw est le débit probable des eaux usées (I/s) ;
e XDUest la somme des unités de raccordement ;
e K est |le coefficient de simultanéité :

o Utilisation irréguliére (maison individuelle, bureau) : K = 0,5

o Utilisation réguliére (immeuble collectif d’habitation, hépital, école,
restaurant, hétel) : K=0,7

o Utilisation fréquente (toilettes et/ou douches publiques) : K=1,0

o Utilisation spéciale (laboratoire) : K=1,2

3.2.2 Travaux sur amiante

Cette réhabilitation intégre des travaux a proximité et sur des matériaux amiantés. Les rapports de mission
de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux, sont annexés
au présent marché. Les entreprises doivent en prendre connaissance et intégrer toutes les sujétions
relatives a ces travaux dans leur offre. Le présent lot doit travailler en sous-section 4 conformément a
larrété du 23/02/2012.

3.2.3 Documents d’exécutions

3.2.3.1 Travaux de Plomberie

Plans d'exécution e Plan d'implantation des appareils sanitaires
Notes de calculs e  Sans objet

Documentations e Auvis technique des systémes mis en ceuvre

techniques des e  Documentation technique attestant de la conformité au CCTP de tous les

matériaux et matériels utilisés, y compris les fixations :
o Evier cuisine PMR,

Robinetterie évier PMR,

Plague induction 2 feux,

WC PMR,

Barre d’appui pour toilette PMR,
Lavabo PMR,

Siphon lavabo,

Mitigeur lavabo PMR,

Mirair,

o Etc.

e Les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires des produits mis
en ceuvre (FDES selon la norme NF P01-010) ainsi que leur quantité en
Unité Fonctionnelle telle que définies dans ces fiches.

e Autres documents nécessaires pour attester de la conformité au CCTP

Détails particuliers e Tout détail nécessaire a la parfaite réalisation des travaux.

matériaux et
matériels utilisés

o O O 0 0O O O o©o

de mise en ceuvre
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3.2.3.2 Mise en services, contrbles, essais et réglages

. . La mise en service intégrale des installations de la présente opération, notamment
Mise en service )
et réglages ) _ o o
o Mises en service des equements sanitaires
L'entreprise devra effectuer préalablement a la réception, les essais et
vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document COPREC N°1.
Essais Les procés-verbaux correspondants devront étre rédigés sous la forme définie
dans le document COPREC N°2.
De plus, I'entreprise de ventilation devra exécuter les essais et vérifications de
résultats mentionnés dans le document COPREC N° 1.
Les essais devront valider les performances des installations et notamment en ce
gui concerne les éléments suivants :
S e Qualités sanitaires et caractéristiques des fluides distribués.
Validation - ;
e Niveaux de pression.
e Niveaux de sécurité (températures, pressions, etc.).
e Niveaux acoustiques intérieurs et extérieurs.
o Débits a l'origine et aux points d'utilisation.
L’entreprise devra fournir un procés-verbal faisant apparaitre lisiblement :
e Toutes les consignes et valeurs exigées au cahier des charges, ou précisées
avant la livraison du chantier par le Maitre d'CEuvre, le Maitre d'Ouvrage ou les
Présentation du utilisateurs du site.
PV e Tous les paramétrages et réglages exécutés au niveau des installations avant
livraison.
Toutes les valeurs constatées a l'issue des essais.
Les commentaires éventuels a soumettre au Maitre d'Ouvrage et utilisateurs sur
les réglages effectués.

3.3 Travaux de Plomberie Sanitaire

3.3.1 Cuisine

Les travaux de plomberie concerneront des travaux de réaménagement de la cuisine de la salle de pause
au R+1.

Les travaux comprendront :
e Ladépose de I'évier et du robinet mural existant,
e Lacondamnation des réseaux EFS et ECS alimentant le mitigeur mural situés dans le mur,
e |’adaptation des réseaux EFS et ECS pour le raccordement du nouveau mitigeur,

e La pose d'un évier adapté pour le passage d’un fauteuil roulant sur le plan de travail du nouveau
meuble de cuisine,
3.3.1.1 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprendront :

- Dépose et évacuation de I'évier et du mitigeur mural existant,
- Condamnation des réseaux EFS et ECS alimentant le mitigeur mural déposé,
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Les reprises de finitions liées a la dépose du mitigeur mural seront réalisées par le lot Finitions.

Localisation : (Salle de pause et café) — Cuisine 1°" étage

3.3.1.2 Appareils
3.3.1.2.1 Evier cuisine PMR

Il sera prévu la mise en place d’'un évier de marque Moderna type PMR EPAH 1200 INOX ou
techniquement équivalent avec les caractéristiques suivantes :

- Inox 18/10 lisse,

- Evier avec possibilité d’encastrement dans un plan A
de travail,

- 1200 mm de longueur,

- 1 cuve profondeur 11 cm avec bonde arriere et )
égoulttoir, J

- Vidage @60mm a chainette avec siphon gain de
place,

- Non réversible / Cuve a gauche,
- Dimensions L x P x H/mm : 1200 x 600 x 30,
- Vidage inclus avec siphon déporté,

L’évier sera installé par le présent lot sur le plan de travail posé par le lot finitions. La réservation dans le
plan de travail sera réalisée par le lot finitions sur indication du présent lot.

Localisation : (Salle de pause et café) — Cuisine 1° étage

3.3.1.2.2 Robinetterie évier PMR

Il sera prévu le remplacement du mitigeur actuel par un mitigeur d'évier a bec haut orientable adapté aux
personnes a mobilité réduite (PMR) de marque DELABIE référence 2522L ou techniguement équivalent.

Il possédera les caractéristiques suivantes :
e Mitigeur monotrou monocommande a bec orientable H.100 L.170 avec brise-jet hygiénique.
e Cartouche céramique @ 40.
e Butée de température maximale préréglée.
e Corps et bec a intérieur lisse.
e Débit limité a 5 I/min a 3 bars.
e Commande par levier Hygiene L.200.
e Adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).

e Garantie 10 ans

Il sera également prévu une provision afin de permettre I'adaptation/prolongation des réseaux EFS, ECS
et EU pour permettre le raccordement de nouveau mitigeur et l'installation du nouvel évier en fonction de
la nouvelle implantation.

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 03_CVP_V1.00_CYLI-LOMA 24127



dLTE i O
REa - DE LA JUSTICE

Localisation : (Salle de pause et café) — Cuisine 1¢" étage

3.3.2 Sanitaires

Les travaux de plomberie concerneront des travaux de restructuration du sanitaire Fonction au R+1 afin
de I'adapter aux normes PMR.

Les travaux comprendront :
e Ladépose des équipements sanitaires existants en sous-section 4,
e Lacondamnation des réseaux EFS et EV des appareils déposés et non remplacés,
e Les raccordements des nouveaux appareils sanitaires remplacés,
o Lapose d'un WC adapté aux personnes a mobilité réduite,
e La pose d’'un lave-main avec mitigeur adapté aux personnes a mobilité réduite,
e Lapose d’'une barre coudée,

e Lapose d’'un miroir,

3.3.2.1 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprendront :

- La dépose et I'évacuation des 2 WC existants

- Ladépose et I'évacuation du lavabo et du mitigeur existant,

- La dépose et la condamnation des réseaux non réutilisés. Les réseaux EV non réutilisés seront
sciés au ras de la dalle et rebouchés par le présent lot au ciment prompt.

3.3.2.2 Appareils sanitaires
3.3.2.21 Cuvette WC PMR , -~

Il sera prévu la fourniture et la pose d’'un WC surélevé PMR série ODEON Up
de chez JACOB DELAFON ; référence : E0523-00. ou techniquement
équivalent.

Il aura les caractéristiques suivantes :
e Cuvette surélevée adapté PMR en céramique a réservoir attenant,
e Sortie horizontale,
e Double chasse 3/6 litres, Q
e Dimensions 68*41cm,
e Abattant standard en thermodur, blanc, charniere en métal inox 8407K,
¢ Robinet ¥ de tour chromé
La fixation de la cuvette sera réalisée en sous-section 4 avec aspiration a la source.

Il sera également prévu une provision afin de permettre I'adaptation/prolongation des réseaux EFS et EV
pour permettre le raccordement du nouveau WC en fonction de la nouvelle implantation. Pour cela, il sera
prévu de réaliser un carottage en sous-section 4 dans le plancher débouchant dans le faux-plafond du
rez-de-chaussée afin de raccorder le nouveau réseau d'évacuation du WC sur les collecteurs existants
dans le faux-plafond du niveau inférieur. Les fixations des nouveaux réseaux seront aréaliser en SS4.

Le carottage en SS4 sera réalisé par la présente entreprise avec un mode opératoire validé et du
personnel qualifié.
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Le démontage du faux plafond du rez-de-chaussée sous les sanitaires pour I'adaptation du réseau EU est
a la charge lot Finitions.

Accessoires :

Il sera prévu la mise en place en sous-section 4 de barre d’appui pour
toilettes rabattable avec pied de marque Careserve Ref CSF6511 ou
équivalent, avec les caractéristiques suivantes :

PR

- Longueur : 75 cm

- Diametre : 2,5 cm

- Hauteur:71cm-87cm

- Hauteur du pied : 55,5 cm

- Dimensions de la plateforme : 26 cm x 10 cm
- Poids maximum utilisateur : 136 kg

o

Localisation : Sanitaire R+1, selon plan.

3.3.2.2.2 Lavabo PMR

Il sera prévu la mise en place en sous-section 4 d'un lavabo de marque JACOB DELAFON type
STRUKTURA référence EGG111 ou techniquement équivalent adapté aux personnes a mobilité réduite
avec les caractéristiques suivantes :

- Céramique, Y
- Dimensions 60x19cm,

- Autoportant, &
- Avec trou de trop-plein,

- Percé 1trou,

Accessoires : !
Siphon « design », modéle court de chez Jacob Delafon ou équivalent U

3.3.2.2.3 Mitigeur lavabo PMR

Il sera prévu le remplacement du mitigeur actuel par un mitigeur de lavabo a bec haut orientable adapté
aux personnes a mobilité réduite (PMR) de marque DELABIE référence 2522L ou techniquement
équivalent.

Il possédera les caractéristiques suivantes :
e Mitigeur monotrou monocommande a bec orientable H.100 L.170 avec brise-jet hygiénique.
e Cartouche céramique @ 40.
e Butée de température maximale préréglée.
e Corps et bec a intérieur lisse.
o Débit limité a 5 I/min a 3 bars.

e Commande par levier Hygiéne L.200.
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e Adapté aux personnes a mobilité réduite (PMR).
e Garantie 10 ans

Il sera également prévu une provision afin de permettre I'adaptation/prolongation des réseaux EFS, ECS
et EU pour permettre le raccordement de nouveau mitigeur et I'installation du nouveau lavabo en fonction
de la nouvelle implantation.

Localisation : Sanitaire R+1, selon plan.

3.3.2.2.4 Miroir

Il sera prévu la fourniture et la pose en sous-section 4 d’un miroir épaisseur 5mm dimensions 80x80cm
avec profilé aluminium de marque ALTERNA référence SMAPC-8080 ou techniguement équivalent.

Le miroir sera posé a une hauteur comprise entre 1,05 et 1,85m par rapport au sol au-dessus-du lavabo.

Localisation : Sanitaire R+1, selon plan.

3.3.3 Dégagement

Les travaux de plomberie concerneront le déplacement du radiateur présent sur la cloison du sas d’acces
Les travaux comprendront :

e Lavidange et la dépose soignée du radiateur et de sa tuyauterie non réutilisée,

e Le dévoiement du réseau de chauffage,

e Larepose du radiateur et le raccordement au réseau de chauffage.

Localisation : Dégagement du R+1, selon plan
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