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2 LOT 02 : DESAMIANTAGE — SITE OCCUPE

L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer a son offre les frais correspondants.
Les travaux auront lieu en site occupé. Les contraintes en découlant sont décrites a ce chapitre.

2.1 GENERALITES

2.1.0Coordonnées du CSPS

Quentin DELPECH
Coordonnateur Sps
+3376169 1896

+33 326 36 76 00
QUALICONSULT SECURITE
2 Rue Léon Patoux, Bat. D
51100 REIMS

2.1.1 Récapitulatif des travaux en présence d’amiante et de plomb

2.1.1.1 Amiante

Cette réhabilitation intégre des travaux a proximité et sur des matériaux amiantés. Les rapports de
mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant réalisation de travaux,
sont annexés au présent marché. L’entreprise doit en prendre connaissance et intégrer toutes les
sujétions relatives a ces travaux dans son offre.

Le RAAT a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021.

L’entreprise travaillant a proximité de matériaux amiantés, au désamiantage ou a I’encapsulage de
ceux-ci devra, conformément a la réglementation :
e Justifier de la formation de son personnel
o Justifier de la qualification de I’entreprise et des salariés du chantier, en sous-section 3 ou
4 selon les travaux a effectuer conformément a I’arrété du 23/02/2012.
Ces justifications devront obligatoirement étre intégrées a I’offre de I’entreprise.

L’entreprise devra la réalisation de tous les modes opératoires/plans de retrait nécessaires aux
travaux.

Synthése des DAAT :

Cuisine au 1°" étage : présence d’amiante dans la colle non bitumineuse et ragréage des revétements de
sols

Magistrat au 1°" étage : présence d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur cloison

Sanitaires au 1°" étage : présence d’amiante dans le complexe carrelage+ colle + ragréage et présence
d’amiante dans la peinture et enduits a base de platre sur les murs

Le client confirme gu’aucune intervention n’a été réalisée ou planifiée entre ce diagnostic et les futurs
travaux décrits ci-apres.

2.1.1.2 Plomb

Un rapport plomb avant travaux a été réalisé par la société ADX EXPERTISE en date du 06/09/2021
Aucun revétement plombé n’a été relevé par le diagnostiqueur.
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2.1.2 Travaux en site occupé

Les travaux sont effectués en site occupé. L’entrepreneur devra organiser son chantier de maniére
a maintenir 'accés sécurisé pendant toute la durée des travaux

L’entreprise est responsable de la sécurité des usagers pendant son intervention. Elle devra
notamment le balisage de la zone d’intervention. Toutes dégradations des locaux ou mobiliers,
provoquées par les travaux devront étre pris en charge par l'attributaire du présent marché.

L’entreprise devra I'identification du personnel intervenant sur le chantier avec badge et registre
quotidien du personnel, cela s’appliquera également aux entreprises sous-traitantes.

L’entreprise devra fournir les piéces d’identité des personnes qui interviendront sur le chantier.

2.1.2.1 Déplacement du mobilier

L’entreprise doit le déplacement du mobilier génant les travaux, pas de leur contenu. Les usagers devront
au préalable avoir vidé 'ensemble des meubles présents dans les piéces concernées par les travaux.

A la charge de I'entreprise de les déplacer et de les remettre en place aprés travaux.

2.1.2.2 Nettoyage du chantier

Les locaux devront étre rangées et nettoyées chaque soir avant le départ de I'équipe de pose. L’entreprise
devra laisser les locaux dans lesquels elle est intervenue en parfait état de propreté.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h
sera donné pour remédier a cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait
appel a une société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise responsable.

2.1.2.3 Maintien des accés pendant les travaux

L’ensemble des accés aux différents locaux, ’ensemble des parties communes, et les ascenseurs
devront étre maintenus pendant toute la durée des travaux.

2.1.3 Installations communes et organisation du chantier

2.1.3.1 Organisation générale du chantier

L’entreprise du lot 01 doit les installations communes de chantier décrite dans le CCTP du lot 01.

2.1.4 Obligations générales de I'entreprise

2.1.4.1 Sécurité des personnes

L’entreprise doit ’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
qu’elles soient de I’entreprise, mais également des occupants et des passants a proximité du
chantier. L’entreprise dispose sur ce sujet d’une obligation de résultat, et devra proposer les
modes opératoires adaptés.

L’entreprise a également le devoir d’alerter si elle constate une anomalie ou un risque quelconque
pour les personnes. (Suspicion d’amiante non prélevée, risque de chutes, manque de balisage,
risques pour les occupants etc...)

Les interventions comprenant un risque de chute en cours d’intervention, seront anticipées et il
seramis en place préalablement toutes les protections nécessaires, provisoires ou définitives. Une
attention toute particuliére sera prévue pour condamner l'accés aux usagers pendant
'intervention.
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Tous les acces pompiers devront étre maintenus libres pendant les interventions de I’entreprise.
A aucun moment les escaliers ou les halls ne pourront étre totalement condamné.

L’entreprise devra se conformer aux regles d'hygiéne et de sécurité pour la protection de la santé,
conformément a la loi 93.14.18 du 31 décembre 1993, du décret d'application 94.11.59 du 26 décembre
1994 et de l'arrété du 7 mars 1995 relatif a la déclaration préalable.

Elle devra également se conformer au Plan Général de Coordination (P.G.C.), rédigé par le Coordonnateur
SPS et transmis dans le Dossier de Consultation des Entreprises.

L’entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du coordonnateur SPS de I'opération, afin
d’assurer la sécurité de I'ensemble des intervenants.

Une attention sera appelée sur la nécessité de prendre toutes les dispositions utiles, n’entrainant aucun
risque pour les abords, la protection des installations électriques provisoires, le balisage des
cheminements, la protection aux chutes, vis-a-vis des gravats, efc....

2.1.4.2 Protection des ouvrages

L’entrepreneur devra assurer la protection des ouvrages jusqu'a la réception. L’entrepreneur est
responsable de la protection de ses ouvrages, ainsi que de la protection des effets des usagers

L’entrepreneur est responsable du maintien en parfait état de la structure du batiment pendant son
intervention. Il doit prévoir dans son offre toutes les sujétions a ce titre : étaiements, etc....

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par l'entrepreneur.
Protection des ouvrages

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et
toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages des ouvrages
existants. L'entreprise aura a sa charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les effets
personnels des usagers pendant la durée des travaux. Les locaux devront étre rendus aux usagers en
parfait état et le mobilier remis en place.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Chaque livraison sera réceptionnée et stockée dans un endroit sir avant la pose. L'entreprise est
responsable du stockage des éléments livrés. L’entreprise aura a sa charge toutes les sujétions
nécessaires pour protéger les zones de travaux pendant la durée des travaux. Les lieux devront étre
rendus en parfait état. L’entreprise aura a leur charge toutes les sujétions nécessaires pour protéger les
abords et les parties communes. lls devront étre rendus en parfait état a la fin des travaux.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

lIs pourront étre selon le cas des planches et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements
par films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés et tous autres dispositifs
s’avérant nécessaires. L’entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution
de ses propres ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

L’entreprise devra protéger les revétements muraux et revétements de sols. Ces revétements devront étre
totalement recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage
ponctuel des ouvriers.
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En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise
en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

Travaux de dépose

Les travaux de dépose devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre
la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction
de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres
conditions particulieres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements
en provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant,
définis au début des travaux.

2.1.4.3 Gestion des déchets de chantier

L’entrepreneur doit I’évacuation de ses déchets et gravats. Aucun stockage de déchet ne doit étre
réalisé en partie commune, ni dans les locaux. L’entrepreneur doit évacuer ses déchets des
batiments chaque soir. Les déchets pourront uniquement étre mis en attente dans la zone de
stockage du chantier dans des bennes ou bungalows prévus a cet effet.

L’Entrepreneur devra se conformer aux obligations suivantes :

- Tri 7 flux fractions minérales, bois, platre, métal, verre, plastique, papier (décret n°2021950 du 16
juillet 2021)
- Tracabilité des déchets (Décret n°2021-321 du 25/03/2021)

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, ils devront toujours étre sortis
soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

L’entreprise devra fournir a la maitrise d’ouvrage/maitrise d’ceuvre les BSDA et les récépissés de dépose
de tous les autres déchets de son présent lot afin d’assurer leur évacuation dans le respect du cadre
reglementaire de traitement des déchets.

NB : Il conviendra a I'entreprise de se conformer au décret du 18 avril 2002 comportant, d'une part, la
Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un
déchet dangereux.

2.1.4.4 Normes et réglementations

Tous les travaux seront exécutés dans les reégles de I'art. lIs seront conformes aux :

Textes législatifs et

. . Codes, lois, ordonnances, arrétés, décrets, circulaires, ...
réglementaires

DTU et regles de Cahiers des clauses techniques (CCT), cahiers des clauses spéciales (CCS),
calculs et régles de calculs DTU.
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ZSrrén%sennes ot Normes publiées par TAFNOR (Association Francaise de Normalisation) ou
frangF:';lises 'UTE (Union Technique de I'Electricité et de la communication).

Documents généraux d’avis techniques, cahiers des prescriptions techniques

TEHES TREnmigUes (CPT), solutions techniques, classements, certifications, ...

Les travaux ne répondant pas strictement a ces conditions seront refusés et devront étre repris. Dans le
cas ou de nouveaux réglements entreraient en vigueur au cours des travaux, I'entreprise sera tenue d’en
référer par écrit au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

L’entreprise est tenue de répondre a 'ensemble des demandes du contréleur technigue de I'opération afin
de justifier la conformité réglementaire des travaux.

2.1.4.5 Prise de connaissance du projet

Une visite du site sera organisée par la Maitrise d’Quvrage.

L’entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque matiére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser.

Dans le cas ou des modifications a l'installation actuelle, autres que celles décrites, sont indispensables a
la mise en conformité avec les reéglements actuels, les travaux nécessaires seront prévus et apparaitront
clairement dans I'offre.

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du projet.
Outre le C.C.T.P, l'entreprise devra se conformer aux dispositions indiquées dans le C.C.A.P.

L'énumération et la description des ouvrages, telles qu'elles figurent dans les devis descriptifs, ne
présentent donc aucun caractére limitatif et I'entreprise doit le complet et entier achévement de ses
ouvrages, méme s'il a été omis de mentionner dans ces documents ou sur les plans, les fournitures et
facons, accessoires indispensables a cet achévement et au parfait fonctionnement des installations
projetées et traitées a forfait.

Il ne pourra étre admis aucune augmentation de prix ultérieure a la signature des marchés sous prétexte
que le site n’a pas été visité. L’entreprise devra proposer un prix forfaitaire pour les DPGF fournis dans le
dossier.

2.1.4.6 Responsabilité et obligation de I'entreprise soumissionnaire

Le présent marché est traité a prix global forfaitaire. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
et aux conditions du présent document.

Les offres seront présentées en suivant le CDPGF complété des prix unitaires (indispensable) dont les
produits totalisés formeront le prix forfaitaire. Les quantités sont indiquées atitre indicatif. L’entreprise
est seule responsable des quantités indiquées dans son offre.

L’entreprise pourra poser toutes les questions qu’elle jugera utile a la compréhension totale du dossier.
Elle présentera une offre compléte comprenant toutes les sujétions qu’elle juge nécessaires a la réalisation
ainsi que les finitions, conformément au présent CCTP. Le marché comportera sans aucune exception
tous les travaux accessoires nécessaires a la terminaison des ouvrages. L’entreprise doit signaler dans
son offre par écrit toute omission, tout manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se
glisser dans I'établissement des documents de consultation, faute de quoi il est réputé avoir accepté les
clauses du dossier.

DCE_Tribunal proximité St Dizier_Mise en accessibilité_CCTP lot 02_AMIANTE_V2.00_LOMA 8/16



EX

MINISTERE

DE LA JUSTICE
R E a 2

e

Fatermisé

Le CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux et
de leur mode d’exécution. Il n’a pas de caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement
convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d’engagement ou servant de base de marché,
'entrepreneur est tenu d’exécuter sans exception ni réserve I'intégralité des travaux, méme non décrits
et/ou quantifiés dans le dossier, nécessaire au parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les
plans, les normes, les réglementations en vigueur et les régles de I'art contractuellement réputées comme
connues.

Dans le cas ou les stipulations du C.C.T.P ne correspondraient pas a celles des plans, notamment en ce
qui concerne les dimensions, I'entrepreneur se doit d'envisager la solution la plus onéreuse. De ce fait, il
ne peut réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que la désignation mentionnée sur les plans
d'une part, et sur le C.C.T.P d'autre part, pourrait présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.
Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du C.C.T.P pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

En toute circonstance, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait, soit de son
personnel.

L'entreprise doit vérifier et prendre sous son entiére responsabilité, sans possibilité de modification du
montant de son marché, le dimensionnement de l'ensemble de ses ouvrages ; les éléments pré
dimensionnés du dossier de consultation n'étant qu'indicatifs.

Si cela s’avére indispensable, le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de modifier, aprés accord du
Maitre d’Ouvrage et en concertation avec le Titulaire du marché, des principes ou matériels définis dans
le présent document.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordés.

2.1.4.7 Reéunion de chantier
L’entreprise assistera aux réunions de chantier durant toute la période d’intervention de I'entreprise et
selon les besoins sur demande de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

2.1.4.8 Responsable de chantier

L’entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, & partir du moment ou elle a commencé les travaux,
un chef de chantier qualifié qui devra étre agréé du Maitre d’ceuvre.

En cas d’absence du chef de chantier, I'entrepreneur (qui devra toujours avoir un représentant qualifié)
n’en restera pas moins responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces absences.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement leur entreprise auprés du Maitre
d’ceuvre et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes les questions courantes de chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander son remplacement par simple lettre recommandée a
I'entrepreneur.
2.1.4.9 Choix des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours de
premiére qualité, suivant indication de provenance et type du CCTP. Les matériaux quels qu’ils soient, ne
devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer I'aspect des ouvrages ou de
compromettre I'usage de la construction.

Tous les éléments qui présenteront des défauts (marques, rayures, défaut de planimétrie etc...) seront
systématiquement remplacés aux frais de I'entrepreneur.
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Avis Technique
Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis Technique », il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d’'un Avis technique.

L’entrepreneur devra toujours fournir I'’Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concernés.

Marquage « NF »

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d’'une certification a la marque « NF », il ne pourra étre mis
en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.

Agréments ou procés-verbaux d’essais

Les agréments ou proces-verbaux d’essais doivent étre exigées de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Technique non courante » ne faisant pas I'objet d’'un Avis Technique ni de procédure
ATEX. Ces agréments ou proces-verbaux d’essais doivent étre délivrés par des organismes agrées.

2.1.4.10 Déclaration environnementale des matériaux

L’Entreprise devra étre en mesure de fournir aux Maitre d’Ouvrage et Maitre d’CEuvre les informations
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction relatives a
I'application de la norme NF P 01-010.

Il sera demandé aux Entreprise de fournir :

e Lafiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits de construction qu’ils
présentent dans leurs offres, fiche présente sur la base de données INIES,

e Lesrésultats des tests d’émissions en COVT et formaldéhydes réalisés selon la norme ISO 16000-
39 et conformes aux exigences du protocole AFSSET 2009 (COVT < 1000 pg/m= a 28 jours,
formaldéhyde < 10 pug/m-2 pour une exposition long terme).

A défaut, quand ces documents n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant
leurs performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connu
de I'entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences des normes NF P 01-
010 et ISO 16000-39.

2.1.4.11 Garanties

A compter de la date de réception, I'entreprise doit les garanties suivantes :
2.1.4.11.1 Garantie de parfait achévement d’un an,

L’entreprise restera engagée durant un an a compter de la réception. L’entreprise doit durant cette période
la mise au point des installations techniques pour assurer la performance énergétique et fonctionnelle
attendue des équipements mis en place.

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d’'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.
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Une visite de fin de parfait achévement sera organisée par le Maitre d’CEuvre au plus tard la 1é semaine
du 11éme mois aprés la réception. L’entreprise sera convoguée par courrier recommandé et devra répondre
présent lors de la visite. Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements
et installations concernés et devront étre signés par tous.

2.1.4.11.2 Garantie biennale pour les équipements,

L’entreprise restera engagée durant deux ans a compter de la réception. L’l'entreprise devra réparer ou
remplacer les éléments d'équipement qui ne fonctionnent pas correctement pendant les 2 années qui
suivent la réception des travaux.

La méthodologie de suivi des réclamations apres réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d’'Ouvrage, envoi d’'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.
2.1.4.11.3 Garantie décennale pour les éléments touchant a la pérennité de I'ouvrage.

La maitrise d’ouvrage bénéficie de la garantie décennale pendant les 10 années qui suivent la réception.
Cette garantie impose a I'entreprise de réparer les dommages :
e  Qui compromettent la solidité du bati

e Quirendent la construction impropre a sa destination

La méthodologie de suivi des réclamations aprés réception sera la suivante :

e Réception des réclamations par la Maitrise d’Ouvrage et enregistrement si le désordre est
confirmé.

o Alenregistrement d’'une réclamation par la Maitrise d'Ouvrage, envoi d'un courrier a I'entreprise
avec demande d’intervention sous 15 jours, avec copie a la Maitrise d’CEuvre.

e Envoi d’'un courrier de relance si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15 jours aprés
le courrier initial.

e Envoi d'un courrier de mise en demeure si aucune intervention n’a eu lieu dans le délai des 15
jours apres la relance.

e Signalement du désordre auprés de l'assurance construction dommages-ouvrage par lettre
recommandée

Des quitus d’intervention seront établis sur site lors de la visite des équipements et installations concernés
et devront étre signés par tous.

2.1.4.12 En cas de désaccord, la juridiction compétente sera saisie.Gestion des nuisances
de chantier

Une sensibilisation des équipes devra étre organisée sur ce sujet en présence du Maftre d’Ouvrage, Maitre
d’ceuvre et coordinateur SPS avant le démarrage de chantier.

L’entreprise devra organiser son chantier avec un objectif commun visant a :
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e Limiter de la pollution de l'air

e Limiter les poussiéeres

e Malitriser I'ambiance sonore

e Gérer les déchets

e Maitriser des perturbations causées aux occupants et au voisinage

2.1.4.13 Qualifications

L’entreprise et les éventuels sous-traitants devront posséder les qualifications suivantes : 1552 + 2111 +
4312 + 9112 + 6111 + 6223 + 4131.

Les certificats attestant de cette qualification devront étre fournis au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre
pour validation.

Ces éléments devront étre fournis dans le dossier de réponse a I'appel d’offre. L’entreprise devra présenter
toutes les qualifications nécessaires a la réalisation de son a son lot.

2.1.4.14 Autocontrble

Le contrdle qualité en cours de réalisation a pour objet de vérifier la conformité de la construction avec les
spécifications préétablies. Les controles a réaliser sont issus d’'une analyse des modes de défaillance.
L’ensemble des contrbles sont réalisés directement par I'entreprise dans une démarche d’autocontrole.
Un modéle écrit présentant les points de contrdle sera a transmettre au Maitre d’ceuvre pour validation.
L’ensemble des fiches d’autocontréle sera annexé au DOE.
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2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

2.2.1 Documents administratifs

Un plan de retrait doit étre établi préalablement a la réalisation de tous travaux impliquant I'amiante ou les
matériaux en contenant.

Ce plan sera transmis pour examen au maitre d'ouvrage et au CSPS dans les huit jours a dater de la
notification du marché. Aprés adaptation selon les indications du CSPS il sera transmis a l'inspection du
travail et a la CRAM.

Ce document peut étre inclus dans le plan général de coordination (PGC).
Par ailleurs, I'entreprise doit justifier du suivi médical spécifique de ses salariés.

Enfin, I'entreprise doit également préalablement a la réalisation des travaux produire un certificat
d'acceptation préalable des déchets par une installation ISDD (Installation de Stockage des Déchets

Dangereux) diment autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de
I'environnement (loi du 19 juillet 1976 modifiée et décret d'application du 21 septembre 1977 modifi€).

2.2.2 Travaux préparatoires

Mise en place de I'ensemble de la signalisation de chantier comprenant les barrieres de protection, la
signalisation spécifique "amiante"

Le chantier doit étre effectué sous confinement, c'est-a-dire que la zone de travail doit étre isolée de
l'intérieur.

Le présent lot est seul juge du procédé a mettre en ceuvre pour le confinement et en assumera sont
étanchéité.

Elle vise a empécher la dispersion des fibres d'amiante mises en suspension dans l'air par les travaux
réalisés.

Par ailleurs, l'isolation de la zone de travail comprend également I'obturation de toutes entrées d'air,

bouches d'extraction, fenétres, canalisations et conduites techniques entrant ou sortant de la zone de
travail, qu'elles soient horizontales ou verticales.

Le confinement implique également de condamner physiquement tous les acceés normaux a la zone de
travail. On ne doit pouvoir accéder a la zone de travail que par des acces spécifiques.

2.2.3 Unité de décontamination

L'entreprise devra mettre en place un sas de décontamination pour ses ouvriers. Ce sas, a plusieurs
compartiments (3 ou 5 selon la nature des tenues utilisées), doit permettre aux intervenants de s'équiper
(vétements de travail et protections respiratoires) afin de pénétrer dans la zone des travaux.

Un compartiment de ce sas doit étre équipé d'une douche de préférence a déclenchement automatique
de facon a permettre la décontamination des vétements de travail et des protections respiratoires. On ne
peut Oter les protections respiratoires qu'apres passage sous la douche. Cette douche permet de recueillir
les fibres d'amiante déposées sur les intervenants en les mouillants, ce qui empéche leur dispersion.
L'eau ainsi polluée doit ensuite étre filtrée avant de pouvoir étre rejetée.

De la méme maniéere, le matériel ou plus généralement tout produit extrait de la zone confinée ne doit étre
sorti qu'apres un lavage ou un dépoussiérage. Les accés personnel et matériel doivent de préférence étre
séparés.

Le sas sera raccordé a un systeme de ventilation avec filtration.

2.2.4 Protection des intervenants

Les intervenants doivent étre munis des équipements suivants :
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- Chaussures de sécurité ou bottes lavables ou sur bottes jetables

- Combinaison jetable en matériau non tissé de type TYVEK ou combinaison lavable réutilisable ;
fermée au cou, aux poignets et aux chevilles

- Des gants jetables, I'étanchéité étant assurée par des bandes adhésives ;

- Masque respiratoire équipé d'une cartouche de filtration spécifique pour les poussieres
d'amiante (pour les personnes n'étant pas appelées a effectuer des travaux physiques) ;

- Masque respiratoire avec écran facial a adduction d'air pour les personnes effectuant un travalil
physique, I'air étant soit pris a I'extérieur de la zone de travail et amené par conduite souple, soit
pris dans la zone de travail et filtré. L'appareil de protection respiratoire sera de classe
d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147)

- De tout équipement de protection classique nécessité par la nature des travaux réalisés.

Le choix de la nature des tenues (jetable ou lavable) influe sur le nombre de compartiments (3 ou 5 avec
douche(s) dans les compartiments pairs) dans les sas.

L'arrété du 14 mai 1996 demande de préconiser les solutions ou l'air que respire les opérateurs n'est pas
pris dans la zone confinée mais a I'extérieur, ou dans un appareil isolant de respiration.

Ces intervenants bénéficient d'une surveillance médicale spécifique et d'une formation particuliere.
Respect d'une pause obligatoire de 30 minutes entre deux périodes de port ininterrompu des
Equipements de Protection Individuelle dont la durée maximale est de 2 heures, durées d'équipement et

de déséquipement incluses et comptées comme temps de travail.

Les entrées - sorties de chaque intervenant en zone confinée sont consignées dans le registre d'exposition
(transmis au médecin du travail apres intervention).

2.2.5 Dépose de matériaux amiantés

Les techniques d'enlévement d'amiante comprennent des techniques regroupées sous les termes

- Enlévement a sec : par grattage. Cette technique génére une mise en suspension de fibres
importante et ne doit donc s'appliquer que dans les endroits ou I'emploi des autres techniques
s'avere impossible

- Enlévement par voie semi humide. Avant grattage, on réalise une imprégnation de matériaux
visant a renforcer la cohésion. Il se forme alors des "croltes", dont I'enlévement est facilité ;

- Enlévement par voie humide. On enléve I'amiante par procédé haute pression. Le travail est plus
aisé, mais nécessite de collecter et de filtrer I'eau polluée. Cette technique ne peut s'envisager
dans des locaux présentant des contraintes particuliéres.

Le mode opératoire de retrait est sous I'entiére responsabilité de I'entreprise.

Elle ne pourra prétendre & aucun avenant éventuel en cours de chantier suite a la rencontre
d'éventuelles difficultés de dépose

A ce titre I'entrepreneur devra se rendre sur le site avant chiffrage afin de tenir compte de toutes les

sujétions dans son prix.

2.2.5.1 Dépose de sol contenant de 'amiante

- Dépose soignée du revétement de sol existant y compris de sa colle non bitumineuse amianté et
du ragréage contaminé.
- Procédure de démontage par outillage manuel limitant la production de poussiére.
- Conditionnement, étiquetage et évacuation des gravois en décharges spécialisées agréées
selon la nature des matériaux & évacuer avec bordereau de suivit des déchets définis ci-aprés.
- Finition et nettoyage fin de la zone traitée.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant les hormes en vigueur.
Localisation :
- Sol de la cuisine au 1° étage,
- Sol des sanitaires au 1°" étage.
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2.2.5.2 Deépose de cloison contenant de I'amiante

- Dépose soignée de la cloison existante recouvert d’enduits a base de platre et d'une peinture
avec présence d’amiante dans le complexe.
- Procédure de démontage par outillage manuel limitant la production de poussiére.
- Conditionnement, étiquetage et évacuation des gravois en décharges spécialisées agréées
selon la nature des matériaux a évacuer avec bordereau de suivit des déchets définis ci-apres.
- Finition et nettoyage fin de la zone traitée.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant les normes en vigueur.

Localisation :
- entre dégagement et SAS bureau magistrat au R+1

2.2.5.3 Dépose de revétement mural contenant de 'amiante

- Dépose soignée du revétement existant a base de platre, d’enduit et d’'une tapisserie avec
présence d’amiante dans le complexe.
- Procédure de démontage par outillage manuel limitant la production de poussiére.
- Conditionnement, étiquetage et évacuation des gravois en décharges spécialisées agréées
selon la nature des matériaux & évacuer avec bordereau de suivit des déchets définis ci-apres.
- Finition et nettoyage fin de la zone traitée.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant les hormes en vigueur.

Localisation :
- dans les sanitaires du R+1

2.2.6 Evacuation des déchets

Les déchets générés par le chantier concernent :

- Le matériel de protection des salariés (tenue, masques respiratoires ...) ;

- Les boues liées a la filtration des eaux de lavage ;

- Lesfiltres;

- Les produits amiantiféres déposés.
Ces déchets doivent étre placés sous double enveloppe, I'enveloppe extérieure portant une signalisation
des risques présentés par I'amiante. lIs ne peuvent étre évacués qu'en centre d'enfouissement technique
de classe 1 ou en installation d'inertage. L'envoi vers le traitement doit s'accompagner de I'émission d'un
bordereau de suivi de déchets industriels.
Les autres déchets (équipements technigues ayant été en contact avec I'amiante ...) peuvent étre
évacués comme déchets banals, dés lors qu’ils ont subi un dépoussiérage et un lavage soigné en sortie
de zone.
Le transport des déchets est a la charge du présent lot

2.2.7 Programme d’analyse

Réalisation des analyses réglementaires obligatoires, conformément a la norme GAX-46-033 et du code
du travail

2.2.8 Réception des travaux

La réception des travaux comprend :
- Une réception visuelle visant a constater I'absence de matériaux contenants de I'amiante
- Un contréle atmosphérique, visant a attester que I'objectif défini dans le cahier des charges est
atteint (inférieur ou égal a 5 fibres/litre).
- Larédaction d'un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement
des travaux,
- L'ensemble des mesures de niveau d'empoussiérement, d'eau, d'air respirable ainsi que les
BSDA
Le présent lot joindra a son offre un mémoire technique adaptée a I'opération et non un mémoire

général, définissant les modes opératoires de désamiantage
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Nota : il est rappelé au soumissionnaire que ces renseignements seront des critéres de sélection
des candidats
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