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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché — Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent : le confinement d’'un dép6t de DIB sur I'ancien site Challenger.

Lieux d’exécution : Lieu-dit Bois de I'Eglise & Lanton - 33 138 ; parcelles cadastrées n°278,
283, 284, 286, 288, 319, 320, 322 a 327, section C.

Le marché a pour objet 'ensemble des prestations décrites dans le C.C.T.P, y compris
I'exécution des prestations nécessaires a leur exécution dans le respect des régles de I'art en
vigueur.

Dispositions générales :

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le C.C.T.P.
et ses annexes éventuelles.

A défaut d’indication dans 'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au Service Sitésol
de 'ADEME jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage l'adresse du
domicile qu’il aura élu.

Le Maitre d’'Ouvrage est représenté par :

ADEME, Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie

20, Avenue du Grésillé

BP 90406

49004 ANGERS Cedex 01

Tél: 0241 2041 20

Coordonnées du service : Service Sécurisation et reconversion des friches polluées

Chef de projet : Alexis LUNEL — 05 56 33 80 27 — alexis.lunel@ademe.fr

1.2. Décomposition en tranches et lots

Le marché n’est pas alloti.

Le marché fait I'objet d’'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles :

Tranches Objet

Tranche ferme (TF) Travaux en condition SS4 et en autonomie de matériaux
Tranche optionnelle n°1 (TO1) Fourniture de matériaux inertes

Tranche optionnelle n°2 (TO2) Fourniture de matériaux végétalisables

Maitre d’ceuvre :

EODD ingénieurs conseils
Parc Eunice Newton

213 Cours Victor Hugo
33130 BEGLES

Contact : Guillaume LACOUR
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Mail : g.lacour@eodd.fr

1.3. Contrdle technique / contrdles extérieurs

Des contrdles prévus pour la bonne réalisation de la mission, devront étre réalisés par et aux
frais de I'Entreprise ; on se reportera au CCTP pour disposer de la liste exhaustive des
contrles attendus.

1.4. Coordination SPS

La coordination SPS pour une opération de catégorie 2 est assurée par :

BUREAU ALPES CONTROLES
Bordeaux

Contact : Frangois DEMILLY
Mél : fdemilly@alpes-controles.fr

Les travaux devront étre conduits selon les régles de l'art :

» en assurant la sécurité du chantier et des personnels dans des conditions conformes
a la réglementation en vigueur,

» en assurant la protection de I'environnement et la sécurité des personnes et des biens
situés dans le voisinage.

Préalablement au démarrage des travaux :

a) le titulaire et ses sous-traitants remettront chacun au Coordonnateur SPS et a
I’ADEME leurs « Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé »
(PPSPS) rédigés conformément aux dispositions du décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 (pris en application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993)
Plan Générale de Coordination de la Sécurité et de Protection de la Sante
(PGC SPS).

b) le(s) PPSPS devront avoir regu 'avis favorable du coordonnateur SPS avant
leur remise aux organismes de prévention (Inspection du Travail, CRAM et
OPPBTP).

L’ADEME ou ses représentants, ainsi que le maitre d’ceuvre, se réservent le droit de faire
procéder a I'arrét immédiat du chantier aux frais du titulaire en cas de constat de non-respect
des conditions mentionnées ci-dessus.

En cas de danger grave et imminent constaté sur le chantier, en cours de réalisation, le
Coordonnateur SPS est en droit d’intervenir directement auprés du titulaire pour faire
cesser immédiatement ce danger.

Le titulaire assurera dans ce cas les conséquences financiéres éventuelles de cet arrét de
chantier étant entendu que les pénalités de retard seraient systématiquement appliquées dés
lors que l'arrét de chantier conduirait au dépassement du délai d’exécution prévu a l'article 5
de l'acte d’engagement.

Le titulaire prévoit toutes les dépenses relatives aux dispositions a prendre au regard de
cette mission.
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1.5. Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le
pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée a la
décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

1.6. Respect des réglementations en vigueur
Le titulaire s’engage a respecter 'ensemble des textes réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, seuls les représentants du titulaire et de ses
sous-traitants sont autorisés a entrer sur le chantier.

Par ailleurs, le chantier devra étre en permanence ouvert aux représentants de ’TADEME ou a
toute autre personne accréditée par TADEME.

1.7. Protection de I’environnement

Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions Iégislatives
et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de
porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du
contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le
bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir
adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature, par les
parties au marché, d’'un avenant.
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1.8. Protection de la main d’ceuvre

Le Titulaire se conforme aux lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et
aux conditions de travail. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché,
sur simple demande de ’ADEME. Le Titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations
du présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

1.8.1 Si le Titulaire a recours a des travailleurs étrangers détachés sur le territoire francais
pour I'exécution du présent marché, il doit en avertirimmédiatement TADEME et se conformer
a lintégralité de ses obligations déclaratives énoncées par l'article L.1262-4-1 du code du
travail.

Au plus tard 24 heures avant leur date d’arrivée, il fournira & TADEME copie des déclarations
de détachement et de désignation d’'un représentant en France effectuées auprés de
l'inspection du travail.

- A défaut d’avoir informé 'ADEME de I'organisation d’un tel détachement, le Titulaire
garantit ’TADEME de toutes les condamnations qui pourraient étre prononcées a son encontre
en conséquence de ce détachement, notamment s'il intervient dans des conditions irréguliéres.

- Le Titulaire est également tenu de veiller au respect des conditions d’hébergement et
de travail des travailleurs détachés notamment : sécurité, salaire, temps de repos, suivi
médical...

1.8.2 Conformément aux dispositions de l'article L. 8254-1 du code du travail, si le Titulaire
emploie des travailleurs étrangers, le Titulaire est tenu d’adresser spontanément a TADEME,
au moment de la notification du marché puis tous les 6 mois jusqu’a son terme, la liste
nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail (la liste doit préciser la date d'embauche, la
nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail).

- A défaut de transmission de ces éléments, le Titulaire garantit TADEME de toutes les
condamnations qui pourraient étre prononcées a son encontre en conséquence de I'emploi
illégal ou irrégulier de travailleurs étrangers.

1.8.3 Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 a L. 8222-7 du code du
travail, le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'hnonneur prévues a
I'article D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par TADEME, a l'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com.

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire. Ainsi TADEME pourra faire
procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques
du titulaire.
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A ce titre, le titulaire garantit TADEME de toutes les condamnations qui pourraient étre
prononcées a son encontre en conséquence de lirrégularité de la situation du titulaire au
regard de ses obligations sociales.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité, en dérogation a
l'article 4.1 du CCAG Travaux :

2.1. Piéces particulieres :

e L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes.

o Les arrétés préfectoraux, celui en date du 11 mars 2022 et complété par celui en date du
09 septembre 2024, s’imposant a TADEME.

e Le Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (B.P.U.F).

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).

e Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.9S).

e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

Les plans.

Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E).

Le mémoire technique du titulaire.

Les données fournies dans la dataroom.

2.2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des
prix.

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés de
travaux de I'arrété du 30 mars 2021,

¢ Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux

incluant les fascicules du CCTG,

Le cahier des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

Les recommandations de la CARSAT et de 'ARS,

Les normes francaises ou européennes,

Reglementation concernant I'hygiéne et la sécurité des chantiers, de la protection de

'environnement.
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ARTICLE 3. T.V.A.ET RETENUE DE GARANTIE

3.1. TV.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors T.V.A. Le taux de T.V.A. sera celui applicable conformément aux textes en vigueur (20
%).

3.2. Retenues de garantie

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la
possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande
a la retenue de garantie.
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ARTICLE 4. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX — VARIATION DANS LES
PRIX REGLEMENT DES COMPTES

4.1. Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e au titulaire et a ses sous-traitants ;
e au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

4.2. Tranches optionnelles
Le marché prévoit les tranches optionnelles suivantes :

e Tranche optionnelle n°1 (TO1) : Fourniture de matériaux inertes
e Tranche optionnelle n°2 (TO2) : Fourniture de matériaux végétalisables

4.3. Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

4.4. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

4.4.1 Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A. :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité
et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement.

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries (intensité de pluie,
vitesse des vents) et autres phénomeénes survenus au moins 2 fois sur le site dans les 10
derniéres années.

4.4.2 Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Sans objet

4.4.3 Installations de chantier — Dépenses a la charge du titulaire
Le titulaire devra assurer 'amenée, linstallation et I'entretien du matériel de chantier
conformément aux dispositions du C.C.T.P. attaché au marché, jusqu’a la réception définitive
des travaux.

4.4.4 Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché seront réglés par application
- de prix forfaitaires
- de prix unitaires
- de prix mixtes
selon les stipulations de I'acte d’engagement.

445 Modalités de reglement des comptes

eLes projets de décomptes seront présentés conformément a l'article 12.2 du C.C.A.G.-
Travaux.

Les comptes seront réglés mensuellement si le titulaire reléeve de la catégorie « Petite et
Moyenne Entreprise » et, en dérogation aux C.C.A.G.-Travaux, les comptes seront réglés au
maximum trimestriellement, si le titulaire reléve de la catégorie « Grande Entreprise ».
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Le titulaire devra strictement se conformer au formalisme de transfert d’'informations et
décomptes provisoires du Maitre d’ceuvre (fichiers de type tableur récapitulant les quantités
du mois, éditions de gestion spécifigues du Maitre d’CEuvre).

Le titulaire du marché ainsi que son ou ses sous-traitants admis au paiement direct ont
I'obligation de transmettre a TADEME leurs factures sous forme dématérialisée au travers
d'une solution informatique pour la gestion budgétaire, financiére et comptable de I'Etat
dénommeée « Chorus Pro », mutualisée et gratuite. Ces factures devront avoir fait
préalablement I’objet de la validation des états navette par le Maitre d’ceuvre.

Chaque facture devra faire apparaitre distinctement, les mentions légalesiet plus
particulierement :

e le nom et 'adresse du titulaire,

¢ le numéro et I'objet du marché,

e |a date d’émission de la facture,

¢ lindication en clair des prestations effectuées avec le détail, le cas échéant des quantités
et des prix unitaires facturés,

e la période de réalisation des prestations,

¢ |e montant hors TVA des prestations dues,

e |e taux et le montant de la TVA,

¢ |e montant total TTC a régler par TADEME

Pour le dépdt des factures électroniques sur le portail « Chorus Pro » les mentions a saisir
sont les suivantes :

> le numéro de Siret 385 290 309 00454, qui identifiera TADEME en tant que destinataire
de la facture

> le code service : 72

> et le numéro d’engagement : & préciser

Si les coordonnées bancaires (BIC-IBAN) ne sont pas mentionnées sur la facture, elles devront
étre fournies avec la premiere facture, ou avec une autre facture en cas de changement de
coordonnées bancaires.

La dépense afférente sera mandatée et liquidée par le Président de 'ADEME. Le
mandatement et le paiement des versements tels que prévus ci-dessus, devront intervenir
dans un délai de soixante jours, comptés a partir de la date de réception par 'ADEME de la
facture du titulaire?, sous réserve de la constatation de la conformité des prestations facturées.

Toutefois, si TADEME est empéchée, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de
vérification ou a toute autre opération nécessaire au mandatement et au paiement, les délais
seront suspendus pour une période égale au retard qui en est résulté.

Le comptable assignataire de la dépense sera I'Agent Comptable de 'ADEME.

Le mode de reglement adopté est le virement bancaire.

1 A noter que les factures électroniques devront comporter I’ensemble des mentions énumérées a I’article D.2192-2 du Code de la
Commande Publique, sous peine de ne pas étre acceptées par I’ADEME.

2 La date de réception d’une facture électronique correspond a la date de notification du message électronique informant I’ADEME de la
mise a disposition de la facture sur le portail « Chorus Pro ».

C.C.A.P Version 01 —-marché n° DA2021000781 Page 12 sur 35




ADEME- Travaux de confinement de dép6t de DIB — Site CHALLENGER a Lanton (Dép. 33) - CCAP

Si, du fait de TADEME, le paiement se trouvait différé de plus de soixante jours a compter de
la date de de réception de la facture, TADEME s’obligera au paiement des intéréts moratoires
au taux légal en vigueur.

4.4.6 NANTISSEMENT
Le titulaire pourra donner le présent marché en nantissement ou céder les créances qu'il
détient en application du présent contrat sous réserve de respecter les procédures y
afférentes, étant précisé que la signification du nantissement ou de la cession de créances
pour étre valable, devra étre notifiée exclusivement au nom de I'agent comptable et a son
adresse au siége social de TADEME (Angers) :

ADEME - AGENT COMPTABLE
20 avenue du Grésillé- BP 90406 — 49004 Angers Cedex 01

Toute signification d’'un nantissement ou d’une cession de créances qui ne serait pas effectuée
a cette adresse sera inopposable a TADEME. Le titulaire est tenu d’avertir les personnes
auprés desquelles il organise un nantissement ou une cession de créance de cette exigence
et garantit tout défaut d’information sur I'adresse de signification d’'un nantissement ou d’une
cession de créances. LADEME ne pourra en aucun cas étre tenue responsable en cas de
notification d’'un nantissement ou d’'une cession de créances adressée a une mauvaise
adresse.

4.4.7 Application de la taxe & la valeur ajoutée
Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de [l'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

4.4.8 Application de la taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
La TGAP est incluse dans les prix d’élimination des déchets proposés par I'entrepreneur. En
'absence de présentation des bordereaux de Suivis de Déchets dument signés par les
éliminateurs ou revalorisateurs, le montant de TGAP pourra étre retenu des paiements jusqu’a
réception des certificats d’élimination dument complétés (Bordereaux de suivi de déchets).

4.5. Variation dans les prix

Compte tenu de la durée prévisionnelle du marché :

e Les prix sont révisables
4.5.1 — Mois d’établissement des prix du marché

Conformément a l'article 9.4.4 du CCAG Travaux, le mois MO est le mois correspondant a la
date de remise de I'offre finale (aprés négociation le cas échéant) : Mois de mars 2025.

Ce mois est appelé "mois zéro".
4.5.2 - Index et Indices de référence
Les indices / index suivants sont utilisés pour calculer les variations de prix :

- Index TPO3 (Travaux publics) — Grands terrassements — Base 2010 (Identifiant
001710988) publiés par 'INSEE.

4.5.3 - Modalités d’actualisation ou de révision des primes, pénalités et indemnités
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Sans objet.

4.5.4 - Actualisation ou révision provisoire
Sans objet

4.5.5 — Modalités de révision des prix

A I'appui des révisions de prix, le titulaire devra transmettre les calculs détaillés nécessaires a
une vérification aisée avec références explicites aux index et indices correspondants.

Le titulaire procédera a la révision mensuelle des prix pour le calcul de 'acompte du mois n
applicable aux prestations menées. Cette révision s’applique a tous les prix du marché.

La formule de révision est la suivante :
Pr=P0 x [0.2 + 0.80 x 11/10], ou :

- Pr est le prix révisé mensuellement,

- PO est le prix initial du marché,

- 10 est le dernier indice TP0O3 publié a la date de signature du marché,
- Il est le dernier indice TP0O3 publié a la date de révision mensuelle

Le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur.
4.6. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

4.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché
L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments pour les sous-traitants a payer
directement :
e La personne habilitée & donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions
de créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.
[ ]

4.6.2 Modalités de paiement direct
e En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.
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ARTICLE 5. DELAID’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

5.1. Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de 'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.
Le début de la période de préparation fait I'objet d’'un OS spécifique.

5.2. Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire doit intégrer dans son marché une quantité d’intempéries réputées prévisibles déja
fixée de 5 jours ouvrés. Ces 5 jours n’ouvrent donc pas droit a prolongation de délais.
Au-dela de ces 5 jours, chaque demi-journée d’intempérie ou journée d’intempérie ouvre droit
a une prolongation de délais équivalents a la durée de l'arrét.
Ainsi, en vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG travaux, le délai
d’exécution des travaux sera prolongé d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que
la durée indiquée :
» Travaux généraux :
oVent: 70 km/h ;
oPluies et orages (précipitations) : 20 mm par jour ;
oTempérature diurne : -5°C a 8h00 ou +35°C ;
oNeige : 5 cm d’épaisseur pendant au moins 24 h ;
Au regard de la période de travaux, I'aléa canicule n’est pas attendu.
Par ailleurs, des prolongations de délais pourront étre accordées, a la suite de discussions
avec 'ADEME et la maitrise d'ceuvre, dans les cas ou :

- Plusieurs phénoménes météorologigues successifs sur une méme semaine, bien que
chacun ne dépassant pas les limites ci-avant définies, conduisent a une accumulation
d’intempéries rendant impossible I'exécution du chantier ;

- Et/ou les terrains demeurent impraticables aprés intempéries, rendant impossible
I'exécution du chantier.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
la plus proche du site. Le titulaire est néanmoins chargé de mettre en place sur le site un
pluviomeétre pour toute la durée du chantier.

5.3. Pénalités

Les pénalités de retard seront appliguées conformément a l'article 19 du CCAG
Travaux.

Des pénalités complémentaires ou supplémentaires telles que définies ci-dessous pourront
étre appliquées :

Pour chacun des cas visés ci-aprés, le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage ou le
Coordonnateur sécurité santé pourront demander a la personne responsable du marché
I'application de pénalités égales a 300 (trois cents) euros HT pour chaque constat ou par jour
calendaire de retard ou de survenance :

+ toutes instructions données par le Maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre, ou le coordonnateur
sécurité santé, non suivies d’effet ;

+ non remise de documents demandés par le maitre d’ceuvre, ou le Coordonnateur sécurité
santé pour un rendez-vous de chantier ou de coordination.
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Pour chacun des cas visés ci-aprés, le Maitre d’ceuvre ou le représentant du Maitre d’ouvrage
ou le Coordonnateur sécurité santé pourront demander & la personne responsable du marché
l'application de pénalités égales a 500 (cing cents) euros HT par jour calendaire de retard ou
de survenance :

+ non prise en compte des directives de Maitre d’ceuvre, du Maitre d'ouvrage ou du
Coordonnateur sécurité santé, relatives au nettoyage du chantier et des voiries,

+ non évacuation des déblais excédentaires situés en dehors des zones prescrites a cet effet,
+ non prise en compte des directives de Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage ou du
Coordonnateur sécurité santé, relatives a 'Hygiéne et a la sécurité.

Pour les cas visés ci-aprés, le Maitre d’ceuvre ou le représentant du Maitre d’'ouvrage pourra
demander a la personne responsable du marché l'application de pénalités égales a 600 (six
cents) euros HT par jour calendaire ou de survenance ou pour chaque constat :

+ non prise en compte des directives de Maitre d’ceuvre, du Maitre d’ouvrage ou du
Coordonnateur sécurité santé, relatives a I'environnement ou pouvant entrainer une atteinte a
I'environnement ou aux personnes, pour lesquels une attention particuliére a été demandée,
+ non prise en compte des contrbles extérieurs a réaliser (environnemental et structurel).
Cette situation peut étre le fruit de travaux réalisés par I'entreprise empéchant la réalisation de
contréle ou de la non prise en compte des résultats dudit contréle lorsque celui-ci met en
évidence une non-conformité, que cette derniére nécessite ou non une action corrective et/ ou
préventive de la part de I'entreprise.

Pour les cas visés ci-apres, le maitre d’ceuvre ou le Maitre d’'ouvrage ou le Coordonnateur
sécurité santé pourront demander a la personne responsable du marché I'application de
pénalités égales a 1 000 (mille) euros HT pour chaqgue constat, jour calendaire de retard ou
délais compris entre constat des carences ou manquements de I'entreprise dans le respect
des procédures et/ou approvisionnement des moyens prévus initialement :

¢ non prise en compte des directives réitérées du Maitre d’ouvrage, relatives a
'environnement ayant entrainé & au moins deux reprises une atteinte sérieuse a
'environnement. Cette disposition ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire ;

+ Non-respect des procédures de travaux par modification unilatérale par I'entreprise des
moyens validés ;

+ Non-respect d’'un Ordre de Service.

Pénalités pour retard dans le cadre de la levée des réserves :
En cas de retard par rapport au programme de levée des réserves, défini par le maitre d’ceuvre
ou le Maitre d’ouvrage, il sera appliqué a I'entreprise une pénalité HT de 1/3000éme (trois
millieme) du montant global HT du marché par jour calendaire de retard.
Les pénalités peuvent étre cumulées.

5.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

5.5. Délai et retenues pour remise des documents fournis apres exécution
En cas de retard dans la remise des documents conformes a I'exécution, une retenue égale a

500 (cing cents) euros HT sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du
C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).
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ARTICLE 6. AVANCES

Il est fait application de l'article B.10.1 du CCAG Travaux (option B) ; une avance sera versée au
titulaire sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans l'acte d’engagement. Son montant est égal
a 5 % du montant initial TTC des prestations du marché ou de la tranche (en prix de base) a
exécuter, (sous réserve que ce montant initial soit supérieur a 50 000 Euros H.T. et que la durée
du marché excéde deux mois).

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article
R. 2151-13, le taux minimal de I'avance est porté a 10%.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai d'un mois a partir de la date a laquelle
commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes
d'acomptes présentées, par le titulaire atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA)
du marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du
montant initial (hors TVA) du marché.

Il s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acomptes ou
de solde. Le précompte s'effectue apres application de la clause de révision de prix sur le montant
initial de I'acompte ou du solde.

Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.
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ARTICLE 7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

7.1. Provenance des matériaux et produits
La provenance des matériaux avant toute utilisation dans le cadre du projet devra étre précisée
par le titulaire et les caractéristigues (données chimiques et physiques notamment)
communiquées au Maitre d’CEuvre et Maitre d’ouvrage pour validation avant remblaiement.
7.2. Mise a disposition de carriére ou lieu d’emprunt

Sans objet

7.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP fixe la qualité et les propriétés des matériaux de remblaiements des fouilles au regard
des contraintes chimiques et structurelles. En cas d’alternatives proposées par I'entreprise,
celles-ci devront impérativement étre validées par le maitre d’ouvrage et/ou son représentant.

7.4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre d’ouvrage
Sans objet

7.5. Tracabilité des déchets
Sans objet
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ARTICLE 8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre avant
tout commencement des travaux par le titulaire.

8.1. Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant
le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions suivantes :

Il est effectué par I'Entrepreneur, a ses frais, contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre,
suivant les dispositions du C.C.T.P.

8.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec
le Maitre d’ceuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages, et ce, en méme temps que
le piquetage général et suivant les dispositions du C.C.T.P.

Les dispositions du CCAG Travaux sont applicables.

8.3. Découvertes fortuites d’ouvrages souterrains, enterrés ou
subaquatiques : clause de réexamen

Dans le cas de découvertes fortuites d’ouvrages souterrains, enterrés ou subaquatiques,
sensibles ou non sensibles, il sera fait application du bordereau de risque « travaux a proximité
des réseaux » annexé a l'acte d’engagement, conformément aux dispositions de l'article
R.2194-1 du Code de la Commande publique.
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ARTICLE 9. PREPARATION, COORDINATION ET EXUCATION DES
TRAVAUX

9.1. Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 2 mois maximum a compter de la date de la
notification du marché. Selon le lancement effectif de I’OS correspondant, cette durée
pourra étre écourtée considérant que les travaux doivent impérativement démarrer le
1°" septembre 2025 (ni avant, ni apres).

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence respective
des parties contractantes :

Par les soins du titulaire :

e Etablissement et présentation au visa du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution des
travaux, accompagné du projet des installations de chantier et sanitaires ainsi que des
ouvrages provisoires prévus au ler et 2éme alinéa de l'article 28-2 du C.C.A.G.-Travaux.

o Etablissement et remise au Maitre d’CEuvre des plans d’exécution, notes de calcul et études
de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29.1 du
C.C.A.G.-Travaux et au présent C.C.A.P.

e Réalisation de constats d’huissier contradictoires portants sur les mitoyens et environnants.

¢ Obtention des arrétés de voirie et de circulation auprés des services techniques de la
mairie.

e Etablissement d’'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)
prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26.12.94 modifié, apreés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis
au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

Cas d’'un marché unique (pas d’allotissement) : Le programme planning d’exécution des
travaux est soumis au visa du Maitre d’CEuvre 15 jours au plus tard a dater du lendemain de
I'accusé de réception de I'Ordre de Service prescrivant le début de la période de préparation.

9.2. Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
le titulaire et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’CEuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours
apres leur réception.

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans les
conditions suivantes : cf. CCTP.

Le chantier pourra étre arrété aux torts exclusifs de I'entreprise si 'Entrepreneur commence
I'exécution d’'un ouvrage sans avoir regu les documents nécessaires a cette exécution visés
par le Maitre d’ceuvre.
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9.3. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions des articles L 5212.1 et suivants du Code du travail
sur 'emploi des travailleurs handicapés.

9.4. Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

9.4.1 Facilités accordées au titulaire pour 'installation et 'entretien de chantier
Sans objet.

9.4.2 Installations a réaliser par le titulaire
Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
Toute installation de chantier (bureaux, salle de réunion, sanitaires, ...) telle que décrite et dans
les conditions spécifiées au PGCSPS et au CCTP.

9.4.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et I'Assistant a Maitrise d’Ouvrage
sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail
et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, I'ensevelissement, risques toxique majeur...), le
coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accés du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e leP.PSPS.;

¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

¢ la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

¢ les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

¢ la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.
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Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

¢ de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

3- Libre accés du représentant de I'’Assistant a Maitrise d’Ouvrage et de la maitrise d’ceuvre
Le représentant de I'Assistant a Maitrise d’Ouvrage ainsi que de la maitrise d’ceuvre a libre
acces a toutes les parties du chantier, y compris zones de confinement de désamiantage.

D) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier et sanitaires indique, s’il y a lieu, la situation sur plan
des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

L’accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

9.4.4 Signalisation des chantiers

Selon dispositions du CCTP.

Les comptes rendus de réunions et visa du maitre d’ceuvre ne constituent pas des avenants
et ne formalisent pas les décisions de poursuite.
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ARTICLE 10. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1. Essais et contrdles des travaux en cours de travaux
10.1.1 Essais et controles des travaux réalisés par I'Entreprise de Maintien de la
stabilité des existants

L’Entreprise procédera au maintien de la stabilité des existants par une veille technique
concernant la non apparition de désordres nouveaux ou une évolution des désordres existants
susceptibles d'affecter la sécurité des biens et des personnes. De maniere non exhaustive,
'Entreprise devra procéder a :

v Un constat d’huissier contradictoire avant/apres travaux

4 Un constat d’huissier contradictoire 1 an aprés la fin des travaux

10.1.2 Essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages externes

Ces essais et contrbles (notamment suivi stabilité/structures et environnemental) seront
exécutés sur le chantier par un Organisme de contréle choisi par le Maitre d’Ouvrage. lls
auront lieu en cours et en fin de chantier. Ces frais seront a la charge du Maitre d’Ouvrage
pour les ouvrages ou parties d’ouvrage décrit au CCTP.

Par ailleurs, le Maitre d’ceuvre assurera un certain nombre de contréles en phase d’exécution
(BSD, matériaux de remblaiements, etc).

L’Entreprise devra permettre a tout moment aux différentes entreprises de réaliser ces travaux.

Ces contrdles et essais ne dispense aucunement le titulaire des contréles internes dus au titre
du marché et prescrits au CCTP.

10.1.3 Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et
contrbles en sus de ceux définis par le marché
¢ ¢s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses controlées, soit par
application d’un prix de bordereau ;

¢ s’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre de I'ouvrage.
10.2. Réception

Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.
10.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

10.4. Documents fournis aprés exéecution

Les plans et autres documents conformes a I'exécution (voir détails dans le CCTP), a remettre
par 'Entrepreneur au Maitre d’CEuvre en 2 (deux) exemplaires, plus un exemplaire sur support
informatique sont les suivants :
- les plans d’ensemble conformes a I'exécution,
- les plans des réseaux enterrés avec une précision de classe A,
- les plans de détail de chaque point particulier,
- le bilan structures/stabilité des ouvrages,
- les bilans déchets/matériaux évacués/traités,
- les bilans matériaux mis en place,
- les plannings de travaux,
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- Les analyses et mesures de toute sorte, dont mesures d’empoussieérement (si travaux de
désamiantage)

- Les constats d’huissier contradictoires

- Le plan géometre,

Et de maniére générale toutes les informations permettant de constater I'effectivité de
I'avancée des travaux, de leur bonne exécution, ainsi que ceux exigés au CCTP.

Tous les documents doivent étre complets et indélébiles, établis d’'une fagon parfaitement
lisible. Les plans et dessins doivent étre entierement cotés et dressés a une échelle suffisante
pour une parfaite compréhension; ils doivent porter les indications permettant une
identification rapide et sOre de leur objet.

Les documents concernant des matériels étrangers doivent étre entiérement libellés en
francais. Les plans et autres documents seront fournis et pliés au format A4 (21 x 29,7 mm).

Conformément a l'article 40 du CCAG Travauy, ils doivent obligatoirement étre remis au Maitre
d’ceuvre au plus tard le jour fixé pour procéder aux opérations préalables a la réception.

La non-fourniture des documents prévus entrainera la non-prononciation de la réception par
la personne responsable du marché.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour
assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D..U.O.).

10.5. Délais de garantie

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception prononcée sans
réserves.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de parfait
achévement », au titre de laquelle il doit intervenir pour réparer les malfagons ou désordres
signalés par le maitre d'ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

10.6. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du
maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents
ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant
tout début d’exécution de celui-ci, qu'il est titulaire (ainsi que ses cotraitants) de ces contrats
d’assurances, au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 15 jours & compter de la
réception de la demande.

e une assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les tiers en cas
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;

e une assurance au titre de la garantie décennale dans le cas de réalisation ou
réhabilitation d’ouvrage ;

e une assurance au titre du risque d’« atteinte a 'environnement » d’'un montant minimal
de 500 000 euros.
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Il est précisé que I'entrepreneur, ainsi que ses cotraitants et sous-traitants, devront produire
une attestation originale de moins d’un an, certifiée et, le cas échéant, traduite, émanant d’'une
Compagnie d’Assurance ou d’une Mutuelle.

Dans le cadre du marché, le Titulaire supportera, a I'égard de TADEME, les conséquences
pécuniaires de tous les dommages causés aux biens et aux personnes, y compris aux tiers,
qui surviendraient a 'occasion ou a la suite des travaux :

- La réception ne met pas fin aux obligations qui ont pu naitre entre les parties
notamment s’agissant de la responsabilité encourue a I'égard des tiers du fait des dommages
résultant de I'exécution du marché, que ces dommages soient déja réalisés a la date de la
réception ou qu’ils ne se révélent que postérieurement a celle-ci ;

- Sauf cas de force majeur ou de faute lourde de TADEME, la responsabilité du Titulaire
pourra étre mise en cause dés lors que ces dommages présentent un lien avec les prestations
qui lui ont été confiées dans le cadre du présent marché ;

Le titulaire s'engage a indemniser TADEME de la totalité du préjudice résultant pour elle des
faits susvisés et a la garantir contre toute action ou réclamation qui pourrait étre exercée contre
elle ainsi que de toutes les condamnations qui pourrait étre prononcées a son encontre.

10.7. Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles 50 a
52 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 53 de ce méme
C.C.A.G.-Travaux.

D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements administratifs ou de
refus de produire les piéces prévues aux articles D 8222-5 et D 8222-7 et 8 du code du travalil,
il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Le maitre d’ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations
pour un motif d’'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice
qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues a l'article 50.4 du C.C.A.G
travaux.

En complément des dispositions du CCAG - Travaux, en cas d’application de I'article 5.3, le
marché sera résilié. Le cas échéant, le marché sera soldé a hauteur des prestations
effectivement réalisées et acceptées ; TADEME se libérera par paiement d’'un éventuel solde
a payer. La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
La résiliation sera natifiée au titulaire par un courrier recommandé avec accusé de réception.
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ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE

11.1. Définitions

-« Partie Emettrice » désigne la Partie qui communique ses informations confidentielles a
autre Partie.

- « Partie Réceptrice » désigne la Partie qui recoit les informations confidentielles de 'autre
Partie.

- « Connaissances Antérieures » : désignent toutes les informations et connaissances
techniques et/ou scientifiques, et notamment le savoir-faire, les secrets de fabrique, secrets
commerciaux, données, logiciels brevetés ou non, dossiers, plans, schémas, dessins,
protocoles, formules, travaux de conception, systemes, algorithmes, bases de données, et/ou
tout autre type d’information, sous quelque forme qu’elles soient, brevetables ou non, et
obtenues et/ou détenues par I'une des Parties avant la date de signature du marché ou
générées postérieurement a son entrée en vigueur par les Parties indépendamment des
travaux menés dans le cadre du marché et dont elle a droit de disposer.

- « Informations Confidentielles » : sont considérées comme confidentielles :

- les Connaissances Antérieures de chacune des Parties, sous réserve de I'application
des termes de I'article 14.1 ci-apres relativement aux Connaissances Antérieures du
titulaire ;

- les Informations de toute nature, qu’elles soient orales ou écrites, quels que soient leur
forme et le support utilisé, communiquées directement ou indirectement par I'une des
Parties a I'autre dés lors que leur caractére confidentiel a été mentionné par écrit avec la
mention « Confidentiel » - les données a caractére personnel mentionnées en 14.5 ci-
dessous et traitées dans le cadre du présent marché.

- « Informations Publigues » : sont considérées comme publiques toutes informations
figurant dans un document administratif achevé, au sens des dispositions des articles L.
300-2, L. 311-1 et L. 311-2 du Code des relations entre le public et 'administration (CRPA)
tels que modifiés par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, qui peuvent étre communiquées
par toute administration mentionnée a l'article L. 300-2 du CRPA, via une publication en
ligne ou une communication sur demande, sous réserve des droits de propriété littéraire et
artistique. Les Informations Publiques ne concernent pas les documents administratifs non
communicables tels que définis et mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA.

11.2. Obligation de confidentialité

Chacune des Parties s’engage a garder strictement confidentielles les Informations identifiées
comme telles appartenant a I'autre Partie, dont elle a eu connaissance a 'occasion du présent
marché et a ne les utiliser que dans le cadre de I'exécution du marché. Cette obligation
s’applique au personnel de chacune des Parties affectée au marché.

La Partie Réceptrice s’engage a respecter le caractére confidentiel de ces Informations

et s’engage notamment a :

- prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractere confidentiel des
Informations Confidentielles de I'autre Partie. Ces mesures ne pourront pas étre inférieures
a celles prises par cette Partie pour la protection de ses propres Informations Confidentielles ;
- ne communiquer les Informations Confidentielles de l'autre Partie qu’aux membres de
son personnel ayant besoin d’en connaitre, et aprés I'avoir informé du caractére confidentiel
de ces informations ;

C.C.A.P Version 01 —-marché n° DA2021000781 Page 26 sur 35




ADEME- Travaux de confinement de dép6t de DIB — Site CHALLENGER a Lanton (Dép. 33) - CCAP

- ne les utiliser dans un cadre autre que celui de I'exécution du marché, qu'aprés accord
préalable de la Partie Emettrice ;

- ne pas les communiquer a un tiers, y compris ses éventuels propres sous-traitants,
directement ou indirectement, sans I'accord préalable de la Partie Emettrice ;

- ne pas les reproduire, les copier, Partiellement ou en totalité sous quelque forme que ce
soit sans 'accord préalable de la Partie Emettrice ;

- en ce qui concerne les Informations Confidentielles transmises par la Partie Emettrice, la
Partie Réceptrice devra lui renvoyer en totalité ou les détruire a la simple demande et au plus
tard au terme du présent marché.

Il est expressément convenu entre les Parties que la Partie Réceptrice ne saurait en aucun
cas se prévaloir sur la base des Informations Confidentielles communiquées par la Partie
Emettrice, d’'un quelconque droit de licence ou d’'un quelconque droit d’auteur selon la
définition du Code de la propriété intellectuelle sauf clause contraire du présent marché.

Toute information ne portant pas la mention « Confidentiel » sera considérée comme non
confidentielle et sera traitée par TADEME comme Information Publique.

L’engagement de confidentialité, objet du présent article est valable pendant toute la durée du
marché et pendant une période de cing (5) ans a compter de son expiration ou de sa résiliation
anticipée.

11.3. Exception a I'obligation de confidentialité

Les engagements ci-dessus ne s’appliqueront toutefois pas aux informations pour lesquelles
la Partie Réceptrice pourra prouver par écrit qu’elles :

étaient accessibles au public au moment de leur communication ou qu’elles le sont
devenues par la suite sans qu’il y ait faute ou négligence de sa part,

- étaient déja en sa possession antérieurement a leur communication,

- lui ont été communiquées de bonne foi par un tiers non soumis a une obligation de
confidentialité similaire,

- relévent de la catégorie des Informations Publiques telles que définies ci-dessus. Le
titulaire reconnait avoir pris connaissance des dispositions du Livre Il du Code des
relations entre le public et I'administration relatif a l'accés aux documents
administratifs et la réutilisation des informations publiques, et autorise ce faisant
TADEME a communiquer sur demande ou a publier, le cas échéant, les Informations
Publiques conformément aux modalités prévues par la loi.
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ARTICLE 12. MODIFICATIONS DU MARCHE

Les Parties conviennent expressément que le présent marché pourra étre modifié pour
augmenter les quantités initialement prévues ou encore pour y intégrer nouvellement des
prestations et leurs lignes de prix correspondantes dans les cas ci-aprés listés, lesquels
constituent des clauses de réexamen ou d’options au sens de l'article R2194-1 du code de la
commande publique, dont la mise en ceuvre n’implique aucune remise en concurrence.

Le montant des options prévues aux articles 12.1.1 et 12.1.2 ne peut pas excéder le seuil
global de 20 % du montant maximum initial ou du montant forfaitaire initial du marché. Pour
les marchés comprenant des prestations a prix unitaires et des prestations a prix forfaitaires,
ce seuil s’applique au montant global du marché. Les modifications successives engagées sur
le fondement de chacune de ces clauses doivent étre comptabilisées de maniere cumulée
pour vérifier que ce seuil de % susvisé du montant initial du marché ne soit pas dépassé.

Ces clauses de réexamen sont mises en ceuvre de maniere indépendante les unes des autres
et peuvent se cumuler le cas échéant.

Le montant de ces clauses d’option a été pris en considération dans la valeur estimée du
marché ayant déterminé la procédure de passation applicable.

12.1. L’augmentation des quantités initialement convenues de prestations
déja prévues par le marché

12.1.1 Hypothése de modification

S'’il comporte des prix unitaires, le marché pourra étre modifié pour augmenter les quantités
initialement convenues par le marché pour des prestations déja prévues et dont les lignes de
prix sont déja définies.

Si le marché comporte des prix forfaitaires, ainsi que le rappelle l'article 2.1 de I'Acte
d’Engagement du présent marché, le titulaire n’aura pas droit a augmentation de ces prix si
les aléas rencontrés, et notamment les augmentations de quantités nécessaires, ne
bouleversent pas I'’économie initiale du marché.
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12.1.2 Modalités de décision de 'augmentation des quantités initialement prévues

Les augmentations de quantité sont décidées selon les modalités suivantes.

) Lorsque le montant maximum initial du marché tel que défini a 'article 2.1 de I'Acte
d’Engagement risque d’étre atteint, le titulaire en informe TADEME au moins cing (5) jours
calendaires avant la date probable a laquelle ce montant sera atteint, en précisant cette
date.

Le titulaire ne peut pas poursuivre les prestations ou les travaux au-dela du montant maximum
initial fixé par le marché sans une décision expresse de TADEME I'y autorisant, notifiée par le
biais d’'un ordre de service valant décision de poursuivre. A défaut d’'une telle décision, le
titulaire ne pourra pas prétendre au paiement des prestations effectuées au-dela du montant
maximum initial du marché.

Lorsque le titulaire a effectué cet avertissement préalable dans le délai qui lui est imparti,
I’ADEME doit lui notifier par le biais d’un ordre de service, au moins trois (3) jours calendaires
avant la date probable a laquelle le montant maximum initial du marché sera atteint, sa
décision selon laquelle :
» soit les prestations doivent s’interrompre a la date a laquelle le montant maximum initial
du marché sera atteint,
» soit les prestations peuvent se poursuivre jusqu’a un seuil qui peut aller jusqu’a la limite
visée au 2°™ alinéa de l'article 12.

L’ADEME peut en outre a tout moment notifier au titulaire par le biais d’'un ordre de service la
poursuite de I'exécution des prestations au-dela du montant maximum initial.

(i) Lorsque le montant maximum initial du marché augmenté du seuil d’autorisation de
dépassement fixé par TADEME dans l'ordre de service est atteint, le titulaire doit cesser
I'exécution des prestations et en avertir TADEME cinq (5) jours calendaires avant la date a
laquelle ce montant augmenté sera atteint.

Le titulaire ne peut pas poursuivre les prestations au-dela sans une décision expresse de
'ADEME I'y autorisant, notifiée par le biais d’'un ordre de service valant décision de poursuivre.

L’ADEME peut en outre a tout moment notifier au titulaire par le biais d’un ordre de service la
poursuite de I'exécution des prestations au-dela d’un seuil intermédiaire qu’elle aura fixé.

(iii)  Au-dela de la limite visée au 2°™ alinéa de l'article 12, aucun dépassement des
quantités initiales ne peut intervenir sans I'accord préalable expresse de 'ADEME, a condition
que cette nouvelle modification respecte les conditions posées par les articles R2194-1 et
suivants du code de la commande publique. Si tel est le cas, TADEME peut notifier un nouveau
dépassement des quantités des prestations par le biais d’un avenant.
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12.2. L’intégration au marché de nouvelles prestations
12.2.1 Hypotheses de modification

Le marché pourra étre modifié pour intégrer de nouvelles prestations dont les prix n’ont pas
été fixés par le marché initial dans les cas suivants :

— En cas de découverte fortuite de réseaux ou ouvrages souterrains, enterrés ou
subaquatiques
(cf. article 8.3 du présent CCAP).

— Si, malgré les études préalables effectuées, de nouvelles catégories de pollution ou de
nouvelles catégories de déchets, dont les modalités de traitement sont différentes de
celles déja prévues par le marché, sont identifiées sur site en cours d’exécution des
prestations ;

— Dans le cas ou l'avis de l'inspection du travail ou un constat réalisé a I'occasion des
travaux imposerait l'intervention du titulaire sous un régime de réglementation plus
contraignant, notamment dans I'hypothése ou la présence d’amiante exigerait une
intervention dans le cadre réglementaire prévu par dispositions de la sous-section 3 du
décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante au lieu
d’'une intervention soumise aux dispositions de la sous-section 4 ;

— En cas de modification des missions confiées par arrété préfectoral a TADEME ;

— En cas d’identification, en cours d’exécution du marché, de contraintes ou de risques
de nature géologique, hydrogéologique, pyrotechnique ou archéologique qui n’ont pas
pu étre identifiés préalablement ou en cas d’informations nouvelles sur les activités
antérieurement exercées sur le site qui n’ont pas pu étre obtenues avant la passation
du marché et qui impliquent la mise en ceuvre de prestations nouvelles ou selon une
méthodologie différente de celle initialement prévue ;

— En cas de danger grave et imminent pour les personnes, les biens ou I'environnement
nécessitant I'exécution de prestations qui n’auraient pas été prévues initialement, et
notamment s’agissant de la mise en sécurité du chantier et/ou des matiéres ou
matériaux pollués, en conséquence dactes de vandalisme ou de malveillance
constatés en cours d’exécution du marché ou encore en raison de découvertes
nouvelles sur site que les études préalables réalisées par TADEME n’auront pas permis
d’identifier. Le titulaire doit exécuter la mise en sécurité sollicitée dés réception de
I'ordre de service la prescrivant.
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12.2.2 Modalités d’intégration au marché des nouvelles prestations

Ces prestations nouvelles sont intégrées au marché selon les modalités ci-aprés décrites.

Ces modalités d’intégration des nouvelles prestations s’appliquent dans la limite visée au 2é™e
alinéa de l'article 12. Au-dela, de nouvelles prestations peuvent étre intégrées au marché a
condition que cette modification respecte les conditions posées par les articles R2194-1 et
suivants du code de la commande publique qu’elle soit actée entre les Parties par le biais d’un
avenant.

Les prix nouveaux des prestations supplémentaires peuvent étre soit des prix unitaires, soit
des prix forfaitaires. lls sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment
aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

Pour déterminer ces prix nouveaux, lorsque de nouvelles prestations impliquées par les
hypothéses listées au 12.2.1 sont identifiées, le titulaire doit proposer a TADEME les prix a
appliquer a ces nouvelles prestations dans un délai de cing (5) jours calendaires a compter de
la réception de la demande de chiffrage que 'TADEME lui notifie par le biais d’'un ordre de
service.

0] Si le titulaire propose des prix nouveaux qui sont acceptés par TADEME, celle-ci les
notifie au titulaire par ordre de service. Ces prix nouveaux sont réputés définitivement intégrés
au marché et le titulaire ne peut plus les contester.

(i) Si le titulaire propose des prix nouveaux avec lesquels 'ADEME est en désaccord,
'ADEME arréte unilatéralement les prix nouveaux qu’elle accepte d’appliquer aux prestations
nouvelles, par référence aux sous-détails de prix unitaires ou forfaitaires déja prévus par le
marché ou par assimilation aux travaux les plus analogues ou en tenant compte des pratiques
du secteur concerné, et les notifie au titulaire par ordre de service.

Si le titulaire ne présente aucune observation ou réserve a cet ordre de service dans un délai
de cing (5) jours calendaires a compter de sa réception, ces prix nouveaux sont réputés
définitivement intégrés au marché et le titulaire ne peut plus les contester.

Si le titulaire adresse a TADEME des observations et des réserves a 'application de ces prix
nouveaux dans le délai de cinq (5) jours calendaires précédemment évoqué, les prix nouveaux
déterminés par ’TADEME sont appliqués aux reglements partiels du marché mais ils demeurent
provisoires et le titulaire pourra les contester selon les modalités prévues par le marché,
notamment son article 13 (différends et litiges), étant précisé que la date de naissance du
différend est la date de réception des observations et réserves du titulaire. Le titulaire est tenu
de se conformer a I'ordre de service émis par TADEME et d’assurer I'exécution des prestations.

(iii)  Si le titulaire ne propose pas de prix houveaux dans le délai qui lui est imparti pour ce
faire, TADEME arréte unilatéralement les prix nouveaux par référence aux prix unitaires ou
forfaitaires déja prévus par le marché ou par assimilation aux prestations les plus analogues
ou en tenant compte des pratiques du secteur concerné. Ces prix houveaux sont notifiés par
ordre de service par TADEME au titulaire, ils sont réputés définitifs et le titulaire ne peut plus
les contester. Le titulaire est tenu de se conformer a l'ordre de service émis par TADEME et
d’assurer I'exécution des prestations.
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ARTICLE 13. DIFFERENDS ET LITIGES / LEGISLATION
APPLICABLE/RGPD/PUBLICATION DES DONNEES
ESSENTIELLES

a. En cas de différend, le titulaire doit adresser a 'TADEME par tout moyen donnant date
certaine a sa réception une réclamation préalable dans un délai d’un (1) mois a compter de la
date d’apparition du différend, sans quoi il est forclos a introduire toute action intéressant ce
différend. Cette réclamation préalable doit exposer avec précision les motifs ayant conduit au
différend et le chiffrage des sommes que le titulaire estime lui étre dues.

A défaut de réponse a cette réclamation préalable dans un délai d’un (1) mois a compter de
sa réception, TADEME est réputée avoir rejeté la demande du titulaire. Celui-ci dispose alors
d’'un délai de deux (2) mois pour saisir le tribunal administratif de Bordeaux une éventuelle
requéte contestant le refus opposé a sa réclamation.

En cas de différend sur linterprétation ou l'exécution du présent marché, les Parties
s'engagent a faire leurs meilleurs efforts pour parvenir a un réglement a I'amiable par voie de
conciliation pendant le temps d’instruction de la réclamation préalable. Si le temps de
négociation le nécessite, elles pourront s’accorder pour prolonger le délai de recours ouvert
contre le rejet implicite de TADEME qui pourrait étre né, par un accord écrit signé par elles.
Elles pourront recourir, le cas échéant, a un expert choisi d'un commun accord.

b. De maniére générale, tous les recours inhérents a la passation ou a I'exécution du présent
contrat, devront étre exercés devant le tribunal administratif de Bordeaux.

c. Le présent marché est soumis a la loi francaise.
d. Protection des données a caractére personnel

Les données personnelles s’entendent des informations se rapportant a une personne
physique identifiée ou identifiable de fagon directe ou indirecte.

Les Parties s’engagent a respecter des obligations spécifiques en matiére de sécurité, de
confidentialité et de respect des régles relatives a la protection des données personnelles.
Elles pourront notamment mettre en oceuvre des mécanismes et des procédures internes
spécifiques et veiller a respecter I'obligation de conseil auprés du responsable de traitement
pour assurer la conformité a certaines obligations du Réglement européen sur la protection
des données personnelles.
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ARTICLE 14. CESSION DES DROITS DE PROPRIETE INTELECTUELLE

14.1. Périmeéetre de la cession

Les "résultats de I'exécution du présent marché", dénommeés ci-apres « les Résultats » et
auxquels il est fait référence dans le présent article, s'entendent de tous les éléments,
matériels ou immatériels, quel que soit le support, de calcul, de résultat, de conception, de
création et/ou d'invention résultant de I'exécution du présent marché, réalisés pour le compte
de 'ADEME dans le cadre de I'exécution du présent marché, y compris les travaux, projets,
calculs, résultats, schémas, graphiques, guides, présentations, informations, logiciels, bases
de données, données, signes distinctifs, esquisses, croquis, dessins, modeles, illustrations et
documents de toute nature, qu'ils soient ou non I'objet de droits de propriété intellectuelle.

Le présent marché emporte cession du titulaire a 'ADEME, a titre exclusif, de tous les droits
de propriété intellectuelle, y compris ceux de propriété littéraire et artistique ou droit d'auteur,
de brevet, de dessins et modeéles, de marque et autres signes distinctifs, sur tous les Résultats
y compris ceux couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires découlant de I'exécution
du présent marché ayant un caractére protégeable, au fur et a mesure de leur conception,
création, invention et/ou réalisation et/ou livraison, ce qui est expressément consenti et
accepté respectivement par les Parties.

Le présent marché n’emporte pas fransfert des droits afférents aux Connaissances
Antérieures. L’ADEME, le titulaire et les tiers restent titulaires chacun en ce qui le concerne
des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute nature portant sur les
Connaissances Antérieures.

L’ADEME concéde au titulaire, a titre non exclusif et jusqu’au terme du présent marché, un
droit d’'usage par celui-ci des Connaissances Antérieures de 'ADEME nécessaires a la
réalisation de la prestation objet du marché.

Le titulaire concéde a titre non exclusif a TADEME le droit d'utiliser de facon temporaire ou
permanente, en tout ou Partie, par tout moyen et sous toutes formes les Connaissances
Antérieures strictement nécessaires pour utiliser les Résultats et pour les besoins découlant
de l'objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de changer,
d’'afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les Connaissances Antérieures. La
concession des droits sur les Connaissances Antérieures est comprise dans le prix du marché.
Les droits sont concédés pour la durée des droits d'utilisation portant sur les Résultats.

La cession des droits de propriété intellectuelle mentionnée au 2éme alinéa ci-dessus est
expressément consentie et acceptée respectivement par les Parties pour le monde entier et
pour les durées légales de protection.

La cession mentionnée aux paragraphes précédents comprend l'ensemble des droits
d'exploitation et notamment les droits de reproduction, de représentation, de diffusion, de
communication, de publication, d'exposition, de mise en consultation, d'utilisation, de mise en
circulation, de location, de commercialisation, de traduction, d'adaptation, de modification, de
mise a jour et d'exploitation dérivée, directe ou indirecte, par TADEME ou par des tiers avec
l'autorisation de 'ADEME, des ceuvres contenues dans les Résultats de I'exécution du présent
marché ainsi que de leurs traductions, adaptations et modifications, prises en intégralité ou
par extraits, pour une utilisation séparée ou dans un ensemble, sur tous supports et par tous
moyens et médias, connus ou inconnus a ce jour, dans toutes les définitions, en tous formats,
en toutes langues, dans tous les circuits et réseaux, en tous pays, aupres de tous publics, ce
qui est expressément consenti et accepté respectivement par les Parties.
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Tous les droits précisés au paragraphe précédent dans leur nature et leur étendue sont
présentement cédés pour une exploitation commerciale ou non, publicitaire ou non,
promotionnelle ou non, a titre onéreux ou gratuit, publique ou privée, ce qui est expressément
consenti et accepté respectivement par les Parties.

L’ADEME aura toute liberté pour concéder a des tiers, dans tous pays et pour toutes langues,
par voie de cession ou de licence, les droits qui lui sont conférés aux présentes dans les
termes et les conditions qui lui sembleront les plus adaptées.

Le titulaire céde également a 'ADEME, qui accepte, tous les droits de poursuite, notamment
judiciaire, pour des faits de contrefacon antérieurs a la date de la présente cession. En
conséquence, 'ADEME se trouve dés la date de prise d’effet du marché, et par le seul effet
des présentes, subrogée dans tous les droits, actions et privileges du titulaire, issus de tous
les droits de propriété intellectuelle, y compris ceux de propriété littéraire et artistique ou droit
d'auteur, de brevet, de margue et autres signes distinctifs, présentement cédés par le titulaire
a 'ADEME, tels que prévus par les Iégislations nationale et communautaire ainsi que par les
conventions bilatérales et internationales, actuelles ou futures.

Enfin, le titulaire s’engage, a compter de la date de cession des droits, a ne pas concéder de
licence, utiliser ou exploiter, de quelque maniére que ce soit, les Résultats cédés.

Par exception et dans I'hypothése de I'exploitation commerciale de tout ou Partie des Résultats
par le titulaire, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession
totale ou partielle de droits d'exploitation portant sur les Résultats, le titulaire verserait a
'’ADEME une redevance.

Le titulaire autorise expressément par les présentes I'ADEME, qui accepte, a utiliser elle-
méme ou a autoriser des tiers a utiliser les Résultats de I'exécution du présent marché ne
pouvant donner lieu a aucune protection, dans les mémes conditions que ceux bénéficiant
d'une protection.

14.2. Garantie de jouissance paisible

Le titulaire garantit a TADEME la jouissance paisible, entiére et libre de toute servitude, des
droits cédés contre tous troubles, revendications et/ou évictions quelconques.

Le titulaire déclare notamment que les Résultats sont entierement originaux et ne contiennent
aucun emprunt a une autre ceuvre de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible
d'engager la responsabilit¢ de 'ADEME. Il garantit a TADEME qu’il n'’a concédé sur les
Résultats aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers.

Il garantit a 'ADEME que les résultats de I'exécution du présent marché ne contiennent rien
qui puisse tomber sous le coup des lois et autres dispositions relatives a la diffamation et
I'injure, & la vie privée et au droit de la personnalité, a l'atteinte aux bonnes mceurs ou a la
contrefacon - concurrence déloyale - parasitisme, et de maniére générale toute atteinte a des
droits de tiers.

En conséquence, le titulaire s'engage a garantir 'TADEME de I'ensemble des dommages et
intéréts prononcés a l'encontre de 'ADEME et des frais exposés par TADEME en défense
contre toute action intentée par des tiers en violation de droits de propriété intellectuelle suite
a l'utilisation ou exploitation desdits Résultats par 'ADEME. Par ailleurs, le titulaire s'engage
a coopérer et a apporter son assistance a 'ADEME en cas de proces, réclamation ou poursuite
intenté par tout tiers a I'encontre de 'ADEME dans les cas de violation de droits précités.
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14.3. Rémunération de la cession

Etant donné que les prix versés par 'ADEME au titulaire au titre du présent marché englobent
déja une rémunération forfaitaire pour la cession desdits droits, il est rappelé qu'il a été
expressément convenu entre les Parties que le titulaire ne recevra aucune rémunération
supplémentaire de 'ADEME au titre de la cession de I'ensemble des droits, consentie et
acceptée a l'article 15.1. - ci-dessus, sur les Résultats découlant de I'exécution du présent
marche.

14.4. Protection des Résultats

L'ADEME décidera seule de l'opportunité et de la nature des mesures de protection a prendre
sur les Résultats de I'exécution du présent marché et se réserve le droit de faire enregistrer a
son nom tout nom de domaine, brevet, dessin ou modéle ou marque sur des inventions,
créations de forme ou signes distinctifs résultant de I'exécution du présent marché, pour une
utilisation par elle-méme ou ses licenciés, ou par des tiers 'autorisés, ce a quoi le titulaire
consent expressément.

14.5. Protection des données a caractere personnel

Les données personnelles s’entendent des informations se rapportant & une personne
physique identifiée ou identifiable de fagon directe ou indirecte.

Les Parties s’engagent a respecter des obligations spécifiques en matiére de sécurité, de
confidentialité et de respect des régles relatives a la protection des données personnelles.
Elles pourront notamment mettre en ceuvre des mécanismes et des procédures internes
spécifiques et veiller a respecter I'obligation de conseil auprés du responsable de traitement
pour assurer la conformité a certaines obligations du Réglement européen sur la protection
des données personnelles.

ARTICLE 15. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’ARTICLE 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux
L’ARTICLE 12 déroge a l'article 14 du C.C.A.G. Travaux

ARTICLE 16. PUBLICATIONS DES DONNEES ESSENTIELLES

L’ADEME est tenue d’'une obligation de publier les données considérées comme essentielles
dans le cadre du présent marché et conformément a I'arrété du 22 mars 2019 sur les données
essentielles dans la commande publique.
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