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‘ GENERALITES

1-1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des
Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.), qui fait partie des pieces constitutives du
marché au méme titre et méme rang que le présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.). Les numéros de référence des articles ont une correspondance
absolue entre le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres. Les propositions de prix étant globales et forfaitaires,
les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans le cadre de D.P.G.F. et
éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent. Les entreprises doivent
obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas
admises, mais compte tenu de I'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

1-2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

1-2-1 VOLUME DES TRAVAUX

1-2-11 Description succincte des fravaux
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de décrire 'ensemble
des prestations liées 4 la réalisation des travaux de curage dans le cadre des travaux de
réhabilitation et d'extension de la zone cuisine du batiment H3 sur le site du C.E.A. de
Grenoble, comprenant :
- La mise a nu et I'évacuation de I'ensemble des locaux concernés par les fravaux,
- La démolition de plafonds démontables ou non,
- La démolition de cloisons séparatives, de distribution, de gaines techniques et autres,
- L'évacuation des déchets aux décharges autorisées,
- La remise en état des abords identique a l'existant,
- Tous autres ouvrages décrits au présent C.C.T.P.,
L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieéces contractuelles du dossier. Tous les
travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire : installations, équipements collectifs et individuels pour
la sécurité et la protection de la santé des personnes y compris I'évacuation et la mise en
décharge autorisées des gravois.

1-3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1-3-1 OBLIGATION DE RESULTAT

1-3-11 L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les tfravaux nécessaires au

parfait achevement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect
de l'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec
I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface
avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du
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..Suite de "1-3-1 1 L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans so..."

1-3-2
1-3-21

1-41

marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une
parfaite connaissance.

OUVRAGES IMPLICITEMENT DECRITS

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur
dans le cadre du lot considéré. L'entrepreneur doit d sa charge et a ses frais toutes les
démolitions et prestations nécessaires a la compléete et parfaite réalisation de celle-ci.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particulieres & chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre et le réglage de
l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les
essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniere édition publiée & la date des
pieces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler & la Maitrise d'Oeuvre
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descripfifs, etc...).
Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe
spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation” pour les produits récents).

Réglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la Constfruction et de I'Habitation,

- Les Regles de I'Art,

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U.,

- Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- Les Regles Professionnelles,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCA du
CEA),

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA),

- La Reglementation Thermique en vigueur;

- La [égislation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005),

- Documents techniques de I'AQC (anciennement COPREC n° 1 et n® 2 "Contrdle technique
des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur),

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction et plus
particulierement les travaux de projections thermiques et/ou coupe-fevu,

- Le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et plus particulierement le titre 2 : Hygiene et sécurité
des fravailleurs,

- Le code du tfravail,

- Le code de la santé publique,

- Le code général des collectivités territoriales,
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...Suite de "1-4 1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

1-42

1-43

1-5

1-5-1

1-5-1-1
1-5-1-11

- Le code de I'environnement,

- Les reglements de sécurité,

- Les réeglementations incendie,

- La note de sécurité du projet,

- Le reglement sanitaire duquel releve la ville de GRENOBLE (38000).

D.T.U., normes et autres a respecter (non limitative)

- DTU 11 - Reconnaissance des sols,

- DTU 12 - Terrassement,

- DTU 13 - Fondations,

- Normes francaise AFNOR se rapportant aux travaux,

- NF P 98-150-1 de janvier 2008 pour l'exécution des corps de chaussées, couches de liaison
et couches de roulement,

- Tous les reglements et décrets mis d jour a la date de I'exécution des travaux,

- Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination de déchets et ICPE précisant les
obligations de I'entreprise en matiére d'enlévement des gravois, déchets et détritus,

- Circulaire du 28 avril 1998 : relative a la mise en oeuvre et I'évolution des plans
départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés,

- Circulaire du 15 février 2000 : relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics,

- Prescription n°801 CDU 69-09-6 de 'OPPBTP,

- Recommandations de la CNAM, notamment celle du 10 juillet 1991 "Démolition par
procédés mécaniques ou d la main” ainsi que celle du 27 juin 1990 approuvée par le
CTNBTP,

- Les textes mentionnés dans le répertoire et production de I'OPPBTP, et en particulier le
document n°253 B 90 "Elévation du personnel",

- Le décret n°47-1592 du 23 aout 1947 relatif aux appareils de levage autres que les
ascenseurs et les monte-charges,

- Le décret n°65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux fravaux de démoilition, ainsi que la circulaire
d'application du 29 mars 1965,

- La norme BSI n°6187 édition 1982 "Code of practice for demolition”,

- Le décret du 18 avril 1969 sur les engins de chantier,

- La réglementation en vigueur concernant les véhicules de fransport, les matériels de
manutention, les engins de chantier,

- Le code de la route,

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF,

- Les tfravaux seront exécutés conformément aux regles de I'art.

C.C.1.G. du CEA

L'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer aux stipulations des C.C.T.G.
applicables du CEA.

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

DEFINITION DES DEMOLITIONS
LOCALISATION GENERALE DES OUVRAGES A DEMOLIR

La localisation des démolitions est fonction des ouvrages créés, modifiés ou supprimés.
L'entreprise doit expressément superposer les plans d'état des lieux avec les plans projetés
pour déterminer les ouvrages & démolir en fonction des natures de matériaux.
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1-5-2
1-5-21

1-5-3
1-5-31

1-5-4
1-5-4 1

1-5-5
1-5-51

PROPRIETE DES MATERIAUX

Tous les matériaux provenant de la démolition restent la propriété de lI'entrepreneur qui
peut en disposer & son gré.

Ces matériaux sont cédés a charge de démolition et sans garantie de quantité ni de
valeur. L'entrepreneur devra s'en étre rendu compte au préalable et sera tenu de les
prendre tels gu'ils se présenteront au moment de la mise en possession.

Toutefois, le Maitre d'Ouvrage se réserve expressément le droit de revendiquer la propriété
de telle partie d'ouvrage qui pourrait présenter un intérét quelconque pour elle-méme, ses
services ou une administration.

L'entrepreneur ne serait tenu, dans ce cas, qu'd la dépose soignée de I'ouvrage et au
coltinage & I'endroit qui lui serait indiqué.

EVACUATION DES DECHETS, GRAVOIS, MATERIAUX

L'entrepreneur devra se conformer a la loi n°75.633 du 15 Juillet 1975 mise a jour par la loi n°
95.101 du 2 Février 1995 relative & I'élimination des déchets et & la récupération des
matériaux.

L'entrepreneur ne pourra faire sur le chantier ou sur la voie publique aucun dépdt de
matériaux pour étre vendus ou cédés, s'il se défait de tout ou partie des matériaux, ils
devront étre enlevés au fur et & mesure de leur démolition ou de leur dépose.

Le chargement des matériaux aura lieu dans l'intérieur de la propriété et I'entrepreneur sera
tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que les résidents ou bien les voisins ne soient
pas incommodés par le dégagement des poussieres.

Matériaux étrangers au chantier :

Il est défendu d'apporter des matériaux et gravois étrangers sur I'emplacement des
démolitions et de consentir aucune location ni décharge.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer pendant la
durée des fravaux, le libre acces des batiments conservés. A cet effet, il fera notamment, &
ses frais, tous les ponts ou passages couverts en planches jointives qui pourraient étre
nécessaires, fous travaux utiles pour la conservation des canalisations d'eau, de gaz,
d'électricité, ou tout autre desservant les béatiments conservés, le service de ces
canalisations ne devant sous aucun prétexte se trouver interrompu, le tout suivant les
indications qui lui auront été données par la Société et par les services ou organismes
intéressés. Toutes précautions devront de méme étre prises pour assurer la stabilité des
portions d'immeubles conservés et ce, méme pour une durée limitée.

ECHAFAUDAGES

L'entreprise titulaire du présent lot doit I'ensemble des échafaudages et tous moyens
nécessaires d I'exécution de la totalité de son marché. Elle est aussi responsable du choix
du type d'échafaudage ou de tout moyen a mettre en place. Elle ne pourra donc arguer
d'une quelconqgue plus-value sur ce point.

Cette prestation comprendra toutes les sujétions :
-d'amenée sur site,

-de montage sur site,

-de contréle de I'échafaudage par un organisme agréé,
- de protection du public (auvents, filets ....),

-de démontage et stockage ou remontage (par phase),
-de repliement en fin de travaux.

MODE DE METRE

- Les ouvrages du présent corps d'état sont mesurés suivant les quantités réelles vues et mise
en ceuvre, calculées suivant les méthodes d'évaluation en vigueur dans la profession pour
tenir compte des difficultés d'acces et de mise en oeuvre.
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..Suite de "1-5-5 1 - Les ouvrages du présent corps d’'état sont mesuré..."

1-5-6
1-5-6 1

1-5-7

1-5-7 1

- Les coupes droites, biaises, cintrées, apparentes ou non, percements, entailles, découpes,
habillages, sont inclus dans les prix unitaires, ainsi que les raccords apres le passage des
autres corps d'état au droit des tuyauteries, consoles, batis et autres ouvrages.

- Les vides et pénétrations isolés de moins de 0.50m? ne sont pas déduits.

VERIFICATION DES COTES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents. Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les
cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux
et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de
signaler a la maitrise d'oeuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne Iui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise
d'oeuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés
sur les documents graphiques ne devront étre changés sans I'accord de la Maitrise
d'oeuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement
primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entreprenedur.

NETTOYAGE EN COURS DE TRAVAUX

Nettoyages en cours de chantier

Chaque entrepreneur est tenu de ramasser ses gravois et de nettoyer les lieux ou elle
intervient et ceci au fur et & mesure de I'avancement de ses travaux. Il devra procéder
aussi d I'évacuation de ses gravois par ses propres moyens en respectant le tri des déchets
d la source. Il devra aussi procéder au nettoyage, a I'enlévement de toutes les projections
provenant de ces travaux ou a la remise en état des installations gu'il aura salies ou
détériorées, a ses frais. Enfin, il devra la pose des protections sur les ouvrages fragiles qui
devront ensuite étre déposées et évacuées en fin de travaux. Chaque entrepreneur a d sa
charge la dépose et I'enlévement de ses protections provisoires.

En cas de carence d'une ou plusieurs entreprises, la Maitrise d'Oeuvre pourra décider, par
simple mention sur le compte rendu de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une
autre entreprise du chantier ou par une entreprise extérieure. Les frais engagés seront
supportés par le ou les entrepreneurs fautifs.

Toute entreprise qui aura d intervenir postérieurement au nettoyage des locaux, soit pour
des essais, soit pour des finitions ou des levées de réserves, avant ou apres la réception,
prendra en charge tous les nettoyages consécutifs a ses interventions.
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2

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

2-1

2-11

POUR LE CHIFFRAGE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT L’'ENTREPRISE SE RENDRA OBLIGATOIREMENT
SUR LE SITE AVANT REMISE DE SON OFFRE.

MISE A NU DE LOCAUX

Mise a nu des locaux, comprenant :

- Dépose des placards, compris portes, aménagements intérieurs, structure, fonds et parois
latérales,

- Démolition des ouvrages non conserves tel que caissons et soffites d'habillages verticaux ou
horizontaux, tous blocs-portes et facades de placards dans murs et cloisons conservés,
revétement muraux, doublages, ossatures diverses, consoles et tasseaux, paillasses, cimaises,
mains courantes, couvre-joints, plinthes, embrasures et tous habillages bois, patéres, étagéres, y
compris descellement et garnissage a I'emprise de toutes ferrures, etc,

- Démolition et évacuation d'anciens mobiliers non conservés tels que chaises, tables, meubles
de rangements, banques d'accueil, guichets, casiers, tablettes, étageres, rayonnages, stores,
voilages, tringles & rideaux, etc,

- Démolition d’anciens équipements sanitaires et de chauffage non conservés tels que éviers,
blocs w-c, bacs & douche, réservoir d'eau, chauffe eau, radiateurs y compris tablettes et grilles
de protection, ainsi que toutes canalisations d'alimentation et d'évacuation, compris
accessoires de type : vannes, colliers, consoles, etc,

- Démolition d’anciens équipements électriques non conservés tels que luminaires, tous
accessoires de commande, gaines et interrupteurs, tableaux et armoires électrique, etc,

- Dépose et évacuation des encombrants présents dans le VS,

- Démolition et évacuation des mobiliers, gravats, matériels, objets divers, papiers, cartons,
entreposés ou stockés en vrac dans les locaux actuels, & I'emprise du projet,

- Ramassage des gravois provenant des démolitions ci-avant, descente, reprise, chargement,
transport et évacuation aux décharges autorisées.

Prix global forfaitaire pour I'ensemble.

L'entrepreneur devra obligatoirement visiter les lieux, il se renseignera aupres du Maitre d'Oeuvre
sur tous les points particuliers qu'il pourrait détecter. Il devra déterminer un prix global et
forfaitaire, concernant les travaux de démolitions et d'évacuations de matériaux décrits ci-
avant.

Le prix proposé comprendra également : la protection des ouvrages adjacents conservés
(toutes les détériorations faites sur les ouvrages conservés seront réparées aux frais de
I'entreprise), les frais de déplacement ainsi que les honoraires d'huissiers de justice, en cas de
constats nécessaires avant ou apres les démolitions.

NOTA : Les cloisons situées en limites de zones de mise a nu sont conservées, sauf indications
contraires sur plan de démolition architecte.

Curage complet pour mise a nu des locaux
- Mode de métré : surface d'emprise des locaux, suivant plans EDL.

Localisation :

- Pour I'ensemble des locaux impactés par la restructuration et I'extension cuisine, y compris sur I'emprise de
I'ancien self (local 216) et de la future zone rotisserie/grill, ainsi que ponctuellement dans le vide sanitaire, suivant
plans EDL et projet de I'architecte.

- Pour blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et projet
de l'architecte.

- Pour bloc sanitaires/douches et vestiaires au sous-sol, suivant plans EDL et projet de I'architecte.
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2-2
2-2-1

2-2-11

2-2-2

2-2-21

2-2-3

DEMOLITION DE SOLS

DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS SCELLES
Démolition de revétement de sols scellés existants, comprenant :

- Découpes préalables,

- Descellement du revétement et piquage de la chape ou du mortier de pose,

- Dégarnissage des tfampons €tanches carrelés,

- Coupe éventuelle des aciers,

- Brochage du support pour enlever les surplus de béton,

- Nettoyage, dépoussiérage du support apres dépose,

- Reprise, manutention, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,
- Tous détails et sujétions d'exécution.

Carrelage scellé

Localisation :

- Pour I'ensemble des locaux impactés par la restructuration et I'extension cuisine, y compris sur I'emprise de
I'ancien self (local 216) et de la future zone rotisserie/grill, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

- Pour blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et projet
de l'architecte.

- Pour douches situées dans le bloc sanitaires au sous-sol, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

DEPOSE DE PLINTHES CARRELAGE
Démolition de plinthes carrelage, comprenant :

- Affranchissement des rives pour coupes franches,

- Piquage jusqu'au support, y compris élimination du mortier de pose, refouillement avec soin au
droit des murs existants conservés,

- Exécution d'un nouvel enduit de méme nature que l'existant (enduit ciment, enduit a la chaux,
enduit platre, ou autre suivant support), dégrossissage, toutes préparations nécessaires pour
affleurement net au droit des existants conservés,

- Reprise, descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,

- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

Plinthes carrelage

Localisation :

- Pour I'ensemble des locaux impactés par la restructuration et I'extension cuisine, y compris sur I'emprise de
I'ancien self (local 216) et de la future zone rotisserie/grill, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

- En périphérie des blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans
EDL et projet de l'architecte.

- En périphéries du bloc sanitaires/douches au sous-sol, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

DEPOSE DE SOLS SOUPLES COLLES
Exécution de dépose de sols collés existants, comprenant :

- Découpes préalables,

- Dépose ou arrachage du revétement de sol,

- Grattage et nettoyage du support pour élimination des restes de colle, poncage si nécessaire,
- Reprise, manutention, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,

- Tous détails et sujétions d'exécution.
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2-2-31

2-2-4

2-2-41

2-3
2-3-1

2-3-11

2-3-2

Sol PVC en Iés, sur support dur

Localisation :
- Pour bloc sanitaires (hors douches) et vestiaires au sous-sol, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

DEPOSE DE PLINTHES PVC
Dépose de plinthes PVC, comprenant :

- Arrachage des plinthes jusqu'au support, y compris toutes coupes, fixations au droit des murs

conserves,

- Grattage des restes de colle pour mise & nu du support,

- Ragréage si nécessaire du support pour une finition lisse,

- Reprise, descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,
- Y compris tous détails et sujétions d'exécution.

Plinthes PVC

Localisation :
- En périphéries des vestiaires au sous-sol, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

DEMOLITION DE PAROIS ET REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS

DEPOSE DE FAIENCE MURALE
Démolition de revétements de faiences sur parois verticales conservées, comprenant :

- Piquage jusqu'au support, y compris €limination de la colle, refouillement avec soin au droit des
murs et/ou cloisons existants conservés,

- Reprise des enduits de méme nature que l'existant (ciment, chaux ou platre), dégrossissage,
toutes préparations nécessaires pour affleurement net au droit des existants conservés,

- Reprise, descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,

- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

Faience murale
Nota : compté également au droit des parois démolies

Localisation :

- Pour I'ensemble des faiences des locaux impactés par la restructuration et I'extension cuisine, y compris sur
I'emprise de la future zone rétisserie/grill, suivant plans EDL et projet de I'architecte (prérequis aux fravaux de
préparations nécessaires d la pose de plagues PVC remplacant la faience murale en parement de la zone
cuisine).

- Faiences des blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et

projet de l'architecte.
- Sur une hauteur de 2m en périphérie des douches et de 1,50m dans le reste du bloc sanitaires (WC et
dégagement) au sous-sol.

DEMOLITION DE PAROIS MACONNEES NON PORTEUSES
Démolition de parois maconnées, non porteuses, comprenant :

- Protection des existants,

- Etampage si nécessaire,

- Dépose des blocs-portes, chassis, habillages et autres ouvrages incorporés d la parois d
démolir,

- Saignées, tfranchages et descellement,

- Démolition de la parois a la main ou avec I'emploi d'engins pneumatiques si nécessaire,
compris ouvrages en béton armé incorporés (chainages, linteaux, raidisseurs ...),

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement

Réf : B606 Page 10/17 30/01/2025



Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Lot N°02 CURAGE
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avec |'existant conservé suivant nécessité,
- Reprise, manutention, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,
- Tous détails et toutes sujétions de mise en oeuvre.

2-3-2 1 En briques épaisseur 5cm

Localisation :
- Parois en séparation des WC et des douches au sous-sol.

2-3-22 En agglos, épaisseur 10cm

Localisation :
- Parois en séparation du bloc sanitaires/douches et du vestiaire au sous-sol.

2-3-23 En agglos, épaisseur 12cm fini

Localisation :
- Cloisonnettes & 1,90m de hauteur situées a l'intérieur de la cuisine, suivant plan EDL.

2-3-24 En agglos, épaisseur 25cm fini

Localisation :

- Cloisonnette & 1,90m de hauteur situées a l'intérieur de la cuisine, suivant plan EDL.
2-3-3 DEMOLITION DE CLOISONS DE DISTRIBUTION NON PORTEUSES

Démolition de cloisons de distribution non porteuses, comprenant :

- Saignées, tfranchages et descellement,

- Démolitions de cloisons de toute nature y compris tous raidisseurs bois et ossatures métalliques,
toutes menuiseries incorporées vitrées ou non, revétements, plinthes, etc,

- Reprise, manutention, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement
avec |'existant conservé suivant nécessité,

- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-3-3 1 En plaque de platre sur ossature métallique, épaisseur 75mm

Localisation :
- Pour blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et projet
de I'architecte.

2-3-32 En plaque de platre sur ossature métallique, épaisseur 100mm

Localisation :
- Pour blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et projet
de I'architecte.

2-3-33 En matériau de toute nature, épaisseur entre 50 et 100mm

Localisation :
- Pour I'ensemble des parois non porteuses situées dans la zone cuisine, son extension, ou en limite de celle-ci,
suivant plans EDL/projet de I'architecte.

2-3-4 DEMOLITION DE DOUBLAGES THERMIQUES

Démolition et arrachage de doublages thermiques ou acoustiques en matériaux de toutes
natures, collés ou fixés mécaniquement, compris dépose d'ossatures et d'isolant rapporté,
plinthes, lambris, encadrements de baies, compris :

- Reprise, descente, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement
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avec I'existant conservé suivant nécessité,
- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-3-4 1 Doublage, épaisseur jusqu'a 10cm

Localisation :
- Uniguement pour le doublage des murs de facade du self (local 216) transformé en patisserie et stock vaisselle

(local 241).

2-4 DEMOLITION DE PLAFONDS

2-4-1 DEMOLITION DE PLAFONDS SUSPENDUS NON DEMONTABLES
Démolition de plafond suspendu non démontable, comprenant :

- Coupes, découpe et tranchage,

- Descellement des supports, rails, cornieres, suspentes et tous autres accessoires de fixations des
plafonds,

- Démolition du plafond et de l'ossature y compris toutes quincailleries liées aux plafonds et
isolant acoustique ou thermique présent, compris éléments encastrés dans les plafonds aprées
neutralisation des réseaux d la charge du lot électricité,

- Toutes protections nécessaires,

- Reprise, manutention, chargement et évacuation aux décharges autorisées,

- Tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-4-11 Caisson soffite section 50 x 35ht cm
Localisation :
- Caisson situé en plafond des vestiaires au sous-sol suivant plans EDL de
I'architecte.

2-4-2 DEMOLITION DE PLAFONDS SUSPENDUS DEMONTABLES

Dépose de plafond suspendus démontables, comprenant :

- Dépose des dalles et éléments encastrés dans les plafonds, aprés neutralisation des réseaux &
la charge du lot électricité,

- Démontage de toutes les ossatures, primaire et/ou secondaire, compris rails et entretoises,

- Descellement des suspentes, des cornieres de rives et de tous les accessoires de fixations,

- Manutention, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées,

- Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-4-2 1 Faux-plafonds démontables
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...Suite de "2-4-2 1 Faux-plafonds démontables..."

2-5

2-5-1

2-5-11

2-5-12

2-5-2

2-5-21

2-6

2-6-1

Localisation :

- Sur l'emprise de I'ancien self (local 216) et de la future zone rofisserie/grill, suivant plans EDL et projet de
I'architecte.

- Pour blocs sanitaires convives au RDC, y compris pour dégagement les desservant, suivant plans EDL et projet
de l'architecte.

- Plafonds du dégagement du bloc sanitaires/douches et des vestiaires au sous-sol, suivant plans EDL et projet de
I'architecte

DEPOSE D'ETANCHEITE ET DE PROTECTION EXISTANTE

DEMOLITION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISTANT

Démolition du complexe d'étanchéité existant et ouvrages annexes jusqu'au support porteur,
comprenant :

- Mise en place des protections collectives nécessaires autour des tfrémies avant intervention,
pendant l'intervention et suite a l'intervention, par tous moyens nécessaires pour empécher la
chute, le tout en accord avec le CS.P.S.,

- Démolition et/ou arrachage complet du complexe d'étanchéité en parties courantes, compris
isolant, chape de protection pare-vapeur ...

- Démolition et/ou arrachage complet des relevés d'étanchéité, compris isolant,

- Dépose des ouvrages d'évacuation des eaux tels que siphons et caniveaux de sol,

- Raclage pour mise d nu du support, ragréage et tous travaux préparatifs pour obtenir un
support conforme pour recevoir une nouvelle étanchéite, suivant Normes, DTU en vigueur et
Cahier de Prescription.

- Descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées.

Dépose de complexe existant de type plancher intermédiaire (cuisine)

Localisation :
- Pour I'ensemble des locaux de la zone cuisine, hors pdatisserie (local 216) et stock vaisselle (local 241) mais y
compris sur I'emprise de la future zone rotisserie/grill, suivant plans EDL et projet de I'architecte.

Caniveaux et siphons de sols

Localisation :
- Pour I'ensemble des siphons et caniveaux existants de la zone cuisine.

DEMOLITION D'OUVRAGES PARTICULIERS

Démolition d'ouvrage divers dans un complexe d'étanchéité existant comprenant leur
descente, chargement et évacuation des gravois aux décharges autorisées.

Arrachage et évacuation de I'étanchéité des joints de dilatation

Localisation :
- Pour JD situé dans la zone cuisine.

DEPOSE D'OUVRAGES DE MENUISERIE BOIS

DEPOSE D'ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE AUTOMATIQUE 2 VTX

Démolition d'ensemble vitré comprenant une porte automatique a 2 vantaux, dans cloisons ou
murs conservés, comprenant :

- Dépose des automatismes de portes,

- Démontage des vantaux si nécessaire,
- Dépose du vitrage,

- Descellement des cadres dormants,

- Saignées, tfranchages et descellement,
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- Dépose des ferrures,

- Reprise, descente, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement
avec |'existant conservé suivant nécessité,

- Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-6-11 Dimensions 2,35 x 3,06ht m

Localisation :
- Enfre I'ancien self (local 216) transformé en patisserie et le hall.

2-6-2 DEPOSE DE CHASSIS VITREES
Démolition de chdssis vitrés, dans cloisons ou murs conservés, comprenant :

- Démontage des vantaux si nécessaire,

- Dépose du vitrage,

- Descellement des cadres dormants,

- Saignées, tfranchages et descellement,

- Dépose des ferrures,

- Reprise, descente, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement
avec |'existant conservé suivant nécessité,

- Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.

2-6-2 1 Dimensions 1,80 x 2,45ht m

Localisation :
- Enfre I'ancien self (local 216) transformé en patisserie et le hall.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RETRAIT DU PLOMB
POUR LE CHIFFRAGE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT L'ENTREPRISE SE RENDRA OBLIGATOIREMENT
SUR LE SITE AVANT REMISE DE SON OFFRE.

3-1 TRAITEMENT DES OUVRAGES CONTENANT DU PLOMB

Les entreprises devront chiffrer et remettre une méthodologie pour le traitement et le retrait des
éléments contenant du plomb. Celle-ci sera soumise au C.S.P.S. pour validation avant les
fravaux.

Méthodologie :
L'Entreprise consignera dans un document les modes opératoires de retrait du plomb choisis et
les motivations de ces choix en fonction des caractéristiques du site.

Contrdle initial :
En vue d'effectuer une comparaison avec le test d’empoussierement surfacique final, un test
initial de méme nature sera effectué avant le début des travaux.

Confinement et protections de la zone d'intervention :

- Les zones d'intervention seront confinées pour protéger les occupants du site des poussieres de
plomb. Dans tous les cas, le local concerné par les fravaux sera vidé de toute activité. Le
confinement se présentera sous la forme d'un sas destiné & retenir la poussiére, créé au niveau
de la porte d’entrée de la zone. Il est constitué de deux films polyane de 200 microns.

- L'entreprise, aprés avoir pris connaissance du diagnostic plomb joint au D.C.E. devra prévoir
toutes les mesures nécessaires afin de respecter les normes liées a I'hygiene et a la sécurité.
L'entreprise devra mettre a la disposition de son personnel des tenues conformes a la égislation
en vigueur (masques, gants, combinaisons, etc.) ainsi gu'un vestiaire "propre" et un vestiaire "sale"
séparés par une douche d'hygiéne (article R4412-157 du Code du Travail). Le coUt de ces
sujétions sera inclus dans le présent chapitre, aucune plus-value ne sera acceptée concernant
les tfravaux réalisés en présence de plomb.

Rapport final d’intervention :

L'entrepreneur aura a établir un document récapitulatif d'intervention comprenant :
|a description et le détail des travaux réalisés,

¢|a chronologie des opérations,

*la copie de toutes les fiches ou PV des contrbles, mesures, analyses, etc..., effectués pendant
toute la durée du chantier et lors de Ia restitution,

*la copie du registre des contréles imposés par l'arrété du 14 mai 1996,

eles fiches de pesage,

«|'autorisation de mise en décharge,

eles certificats de mise en décharge,

eles bordereaux de suivi des déchets,

etoutes autres pieces éventuelles concernant le déroulement des travaux.

Contréles en fin d’opération :

Sitot les tfravaux de dépose des revétements achevés, il sera effectué un contréle
d’'empoussierement surfacique sur le sol, d la charge de l'entreprise. Les résultats seront
comparés a ceux du contréle préalable aux travaux.

En cas de résultat négatif (tfaux d’empoussierement supérieur apres nettoyage du chantier
qu'avant le chantier), I'Entreprise devra procéder & ses frais & une reprise des travaux et/ou au
nettoyage du local et a un nouveau contréle, et ce autant de fois que nécessaire jusqu’'a
I'obtention d'un résultat positif.

L'entreprise devra également :
- s'assurer du niveau de formation de ses personnels vis-a-vis du risque plomb,
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- privilégier les techniques les moins agressives (en fonction de I'état du plomb et du support)
pour réduire la production de poussiere,

- déterminer les moyens de protection collective (MPC) et équipements de protection
individuelle (EPI)  metire en ceuvre en fonction de la nature des tfravaux, et donc en fonction
des empoussierements prévisibles (entre un risque de contamination lié & une simple
manipulation et une exposition & des poussieres générées par les travaux de poncage,
percement... - article R4412-70 du Code du travail),

- identifier le/les centre(s) de traitement pour I'élimination des futurs déchets de chantier plomb,
- rédiger ou modifier les notices de poste (article R4412-39 du Code du travail),

- informer les services de santé du fravail,

- interdire de manger, fumer et boire sur le chantier,

- veiller & isoler (article R4412-69 du Code du travail) et nettoyer régulierement la zone de travaux
afin d'éviter la pollution éventuelle des autres parties du chantier,

- vérifier la mise en ceuvre des principes généraux de prévention (articles L4121-1 et -2 du Code
du travail) tels que : le combat d la source (humidification, aspiration, sac & manches, gel,
renouvellement d'air au poste de fravail...), I'utilisation des MPC et des EPI, I'appropriation des
notices de poste par les utilisateurs,

- faire mesurer I'exposition des travailleurs,

- emballer et faire évacuer les déchets vers les exutoires identifiés d la conception du chantier,

- faire entretenir les vétements de travail par une entreprise spécialisée sil'on n'a pas eu recours
a des vétements jetables (article R44412-159 du Code du travail),

- utiliser son retour d’'expérience (REX), le cas échéant, pour la mise a jour de ses notices de poste
(et donc son DUEVR).

Retrait de porte avec peinture au plomb sur les gonds

Localisation :

- Portes existantes situées dans la zone de restructuration et extension de la cuisine au RDC, suivant rapports et
diagnostics plomb.

- Porte d'acceés au futur local Téléalarme en sous-sol, repérée 139, suivant rapports et diagnostics plomb.

Retrait de conduits avec peinture au plomb

Localisation :
- Pour restructuration et extension de la cuisine au RDC, suivant rapports et diagnostics plomb.

Retrait de conduits GAZ avec peinture au plomb, diamétre 50mm

Localisation :
- Pour restructuration et extension de la cuisine en vide sanitaire, suivant rapports et diagnostics plomb.

Réf : B606 Page 16/17 30/01/2025



Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Lot N°02 CURAGE
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CEA
REFECTION PARTIELLE DU BATIMENT DE RESTAURATION H3

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

POUR LE CHIFFRAGE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT L’'ENTREPRISE SE RENDRA OBLIGATOIREMENT
SUR LE SITE AVANT REMISE DE SON OFFRE.

4-1 DEPOSE D'OUVRAGES DE MENUISERIE BOIS

4-1-1 DEPOSE D'ENSEMBLE VITRE AVEC PORTE AUTOMATIQUE 2 VTX

Démolition d'ensemble vitré comprenant une porte automatique a 2 vantaux, dans cloisons ou
murs conserves, comprenant :

- Dépose des automatismes de portes,

- Démontage des vantaux si nécessaire,

- Dépose du vitrage,

- Descellement des cadres dormants,

- Saignées, tfranchages et descellement,

- Dépose des ferrures,

- Reprise, descente, chargement et évacuations des gravois aux décharges autorisées,

- Refouillement en sol et murs conservés, y compris garnissage net pour parfait affleurement
avec |'existant conservé suivant nécessité,

- Y compris tous détails et toutes sujétions d'exécution.

4-1-11 Dimensions 3,25 x 2,60ht m

Localisation :

- Pour mise en ceuvre d'une porte de recoupement DAS repérée 212 sur le
plan architecte et le tableau de portes, située proche de I'entrée du
restaurant (entfre Hall et espace self).
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