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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : 
 Thierry ROCHE
 10 rue de Fontarlioux
 63540 ROMAGNAT
 Tél : 04.73.26.02.68
 Mél : bat-info.roche@orange.fr

BE FLUIDES : 
 ALGOTHERM
 53 rue des Sauzes
 63170 AUBIERE
 Tél : 04.73.98.51.27
 Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU CONTROLE : 
 ALPES CONTROLES / Romain ZANI
 2 avenue Michel Ange
 63000 CLERMONT FERRAND
 Tél : 06.38.30.00.89
 Mél : rzani@alpes-controles.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : 
 ALPES CONTROLES / Arnaud THUILLIER
 2 avenue Michel Ange
 63000 CLERMONT FERRAND
 Tél : 07.50.66.61.17
 Mél : athuillier@alpes-controles.fr

OPC : 
 Studio LOSA
 37 rue Gonod
 63000 CLERMONT FERRAND
 Tél : 04.73.27.31.81
 Mél : contact.losa@orange.fr

1 Boulevard Lafayette
63000 CLERMONT FERRAND
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Projet : REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE

DPGF

ARCHITECTE

Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

Lot n°1

DESAMIANTAGE

MAITRE D'OUVRAGE

 UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE 
 49 Boulevard François Mitterrand - CS 60032 
 63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 



OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE DPGF - Lot n°1 
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

1.2 BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND

1.2.1 TRAVAUX ANNEXES

1.2.1.8
TRAVAUX PREALABLES ET ANNEXES DEFINIS DANS 
CHAPITRES 1.1 et 1.2

1.2.1.8.1 Coût forfaitaire pour l'ensemble Ens 1 € €

1.2.2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

1.2.2.2 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

1.2.2.2.1 DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

1.2.2.2.1.1
Dépose / évacuation dalles de sol en PVC + colle +  ragréage 
sur dalle béton

Ens 1 € €

       Localisation : 
a) NIVEAU 0 - Aménagement sanitaires et sas attenant, surface indicative = 
22.00 m2
repères P18-P19-P27 (volumes 3 et 96)
Présence de fibres d'amiante

b) NIVEAU 1 - Aménagement sanitaires = 8.00 m2
repère P38 (volume 35)
Présence de fibres d'amiante

c) NIVEAU 1 - Aménagement salle de médiation = 92.00 m2
repère P13-44 (volume 32-33-34-119)
Présence de fibres d'amiante

Voir rapport repérage amiante:

1.2.2.2.1.2 Dépose / évacuation de faïence + colle sur parois Ens 1 € €

       Localisation : 
a) NIVEAU 3 - Aménagement sanitaire PMR, surface indicative = 3.60 m2
repère P73 (volume 47)
Présence de fibres d'amiante

Voir rapport repérage amiante:

BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND

Total H.T. :   _____________________€ 
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

1.2 - BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND  ________________________________€ HT

Total  'DESAMIANTAGE'

Total H.T. :  ____________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ____________________________________€

Total T.T.C. :  ____________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°1 DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  __________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________________


