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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT
NIVEAU 0 - TRAVAUX CAM
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :
- Sas ENS 1
- Sas chaufferie ENS 1
-WC ENS 1
- Salle de pause ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE H11\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1
-alimentation coffret d’étage ENS 1
-coffret d’étage ENS 1
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 111 =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U I\/IQO EET P.U P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :
- canalisations principales de distribution eau ENS 1
- ballon ECS ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE YV =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification repérage armoire suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI1.3=
Article V1.4 \ Armoire bureaux PM
Article V1.5 \ Modification armoire niveau 4 PM
Article V1.6 \ Armoire extension niveau 4 PM
Article V1.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM
Article V1.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM
Article V1.9 \ Armoire extension niveau 5 PM
Article VI1.10 \ Coupures électriques armoires PM

TOTAL CHAPITRE VI =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC ENS 1
- fourreaux ICTA ENS 1
- boite de dérivation ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type B U 6
- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 6
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- prise de courant 2P+T 10/16A U 1
Sous Total Article VIl.4=
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 3
- liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 ENS 1

Sous Total Article VII.5=

TOTAL CHAPITRE VII =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =

Q1 Q

DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE V111 \ Alimentations et équipements divers
Article VIIL.1\ Généralités PM
Article VII1.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

- alimentation ballon ECS ENS 1
Sous Total Article VIII.2=
Article VII1.3\ Levées observations bureau de contréle PM
TOTAL CHAPITRE VIII=
CHAPITRE IX\ Précablage VDI PM
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1

Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 3

Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:

- détecteur optique de fumée U 1

- diffuseur sonore U 1

- diffuseur lumineux U 3

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q| Q

DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Vérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE

PM

PM
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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT
NIVEAU 1 - TRAVAUX CAM
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :
- Bureau ENS 1
- Salle de médiation ENS 1
-WC ENS 1
- Circulation ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE H11\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1
-alimentation coffret d’étage ENS 1
-coffret d’étage ENS 1
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 111 =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :

- canalisations principales de distribution ENS 1

- ballon ECS ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE V =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes
Dépose armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Repose armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Prolongation cables armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification repérage armoire suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.3=
Article V1.4 \ Armoire bureaux PM
Article V1.5 \ Modification armoire niveau 4 PM
Article V1.6 \ Armoire extension niveau 4 PM
Article V1.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM
Article V1.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM
Article V1.9 \ Armoire extension niveau 5 PM
Article VI1.10 \ Coupures électriques armoires PM

TOTAL CHAPITRE VI =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VI1.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC ENS 1
- goulotte PVC ENS 1
- fourreaux ICTA ENS 1
- boite de dérivation ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A U 1
- luminaire type B U 2
- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 3
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- interrupteur SA U 1
- interrupteur VV U 4
- obturateur U 2
- prise de courant 2P+T 10/16A U 1
Sous Total Article VII.4=
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 6
- liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 ENS 1

Sous Total Article VII.5=

TOTAL CHAPITRE VII =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =

Q1 Q
DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE V111 \ Alimentations et équipements divers PM
CHAPITRE IX\ Précablage VDI PM
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 3
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- détecteur optique de fumée U 1
- diffuseur lumineux U 2
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q| Q

DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Vérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE
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PM

PM



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

Page : 14/ 44

Q1 Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAN

CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :

- Archives ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 1\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1

-alimentation coffret d’étage ENS 1

-coffret d’étage ENS 1
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 11l =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q| Q

DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :

- canalisations principales de distribution ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE V =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits PM
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VIL.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- moulure PVC ENS 1

- tube IRL ENS 1

- boite de dérivation ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:

- luminaire type C U 1

- luminaire type D U 4

- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 5
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:

- bouton poussoir U 2

- prise de courant 2P+T 10/16A U 2

Sous Total Article VII.4=

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q1 Q

DESIGNATION u mo lent P.U P.T
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :

-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 2
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers PM
CHAPITRE IX\ Précablage VDI PM
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 2

Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:

- détecteur optique de fumée U 2

- diffuseur sonore U 1

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Vérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE
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- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q1 Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAN
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :
- sanitaires ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE 1\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1 PM
-alimentation coffret d’étage ENS 1 PM
-coffret d’étage ENS 1 PM
Maintien des installations de chantier ENS 1 PM
Retrait des installations de chantier ENS 1 PM
TOTAL CHAPITRE 11l = PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
D.P.G.F. Niveau 3 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION

MO |ENT

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :
- canalisations principales de distribution
Sous Total Article V.2=

Article V.3 \ Mise a la terre

TOTAL CHAPITRE YV =

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VI1.1\ Généralités

Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- moulure PVC
- boite de dérivation

Percements et rebouchages suivant description CCTP

Sous Total Article VII.2=

Article VI1.3\ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- luminaire type B
- point lumineux intérieur y compris accessoires

Sous Total Article VII.3=

Article VI1.4\ Choix du petit appareillage

ENS 1 -

PM

PM

PM

ENS 1 -
ENS 1 -

ENS 1 -

ENS 1 -

PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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Q1 Q

DESIGNATION u mo lent P.U P.T
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :

-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 1
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers PM
CHAPITRE IX\ Précablage VDI PM
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 1
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:

- diffuseur sonore U 1
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Vérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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Q1 Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 4 - TRAVAUX UCA
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :
- Bibliothéque archive ENS 1
-WC ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE H11\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1
-alimentation coffret d’étage ENS 1
-coffret d’étage ENS 2
-disjoncteur éclairage de chantier ENS 1
-alimentation éclairage de chantier ENS 1
-guirlande éclairage de chantier ENS 1
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 11l =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM
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Q| Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :
- canalisations principales de distribution ENS 1
- chemin de céble ML ] 60
- baie informatique ENS 1
- ballon ECS ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE YV =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes PM
Article V1.4 \ Armoire bureaux
Alimentation armoire bureaux suivant description C.C.T.P ENS 1
Armoire bureaux suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.4=
Article V1.5 \ Modification armoire niveau 4
Modification armoire niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI1.5=
Article V1.6 \ Armoire extension niveau 4
Alimentation armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1
Armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.6=
Article V1.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article V1.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM
Article V1.9 \ Armoire extension niveau 5 PM
Article VI1.10 \ Coupures électriques armoires PM
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VII.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :
- chemin de céble Cforts ML 30
- chemin de céable Cfaibles ML 30
- goulotte PVC niveau 1 ML 10
- goulotte PVC niveau 2 ML 5
- goulotte PVC niveau 3 ML 15
- goulotte PVC bureaux crées niveau 4 ML | 140
- goulotte PVC bureaux existants niveau 4 ML ] 170
- moulure PVC ENS 1
- fourreaux ICTA ML 1
- boite de dérivation ENS 1
Dépose et repose faux-plafond suivant description CCTP ENS 1
Travail en hauteur suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 1 ENS 1
- locaux niveau 4 ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :
- locaux niveau 3 ENS 1
- bureaux existant niveau 4 ENS 1
- bureaux crées niveau 4 ENS 1

Sous Total Article VII.2=
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P :
- luminaire type A U 27
- luminaire type B U 8
- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS | 35
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- interrupteur SA U 10
- obturateur U 2
- poste de travail PT1 sur goulotte PVC U 24
- poste de travail PT1 saillie U 2
- poste de travail copieur U 2
- prise de courant 2P+T 10/16A U 13
Sous Total Article VIl.4=
Article VI1.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 6
- télécommande éclairage de sécurité ENS 1
- liaison télécommande armoire extension niveau 4 ENS 1
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VII11\ Alimentations et équipements divers
Article VII1.1\ Généralités PM
Article VII1.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS ENS 1

Sous Total Article VIII.2=
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Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
Article VII1.3 \ Levées observations bureau de contrdle PM
TOTAL CHAPITRE VIII=
CHAPITRE IX\ Précablage VDI
Article IX.1\ Généralités PM
Article 1X.2 \ Description des travaux
Modification baie informatique niveau 1 suivant description CCTP ENS 1
Alimentation baie informatique niveau 4 suivant description CCTP ENS 1
Baie informatique niveau 4 suivant description CCTP ENS 1
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- cordon informatique ENS | 37
- jarretieres de brassage ENS | 12
- liaison fibre optique 12 brins ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 32 m? ENS 3
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau 2 postes ENS 2
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 29,9m? ENS 3
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau directrice ENS 3
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau 5 postes ENS 5
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers copieur bureaux crées ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau magasiniers ENS 4
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 2 ENS 2
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 3 ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 1 ENS 2
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers direction chercheurs ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs
ENS 1
11,99m2
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs
ENS 1
10,39m2
- liaison en cable cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes | ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 2 postes | ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes | ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 5 postes | ENS 1
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DESIGNATION u mo lent P.U P.T
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau ENS 1
magasiniers
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau ENS 1
dégagement copieur
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau

. ENS 1
dégagement chercheurs
- prise RJ45 catégorie 6A U 37
Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS | 37
Test cable fibre optique suivant description CCTP ENS 1
Sous Total Article 1X.2=
TOTAL CHAPITRE IX =
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 5
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- détecteur optique de fumée U 6
- diffuseur lumineux U 3
- diffuseur lumineux U 1
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1

Sous Total Article X.2=

TOTAL CHAPITRE X =
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
CHAPITRE XI \ Travaux divers

Controle des installations ENS 1

Essais ENS 1

Mise en service ENS 1

Vérification du bureau de contrble ENS 1

Information des utilisateurs ENS 1

Garantie ENS 1

Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
NIVEAU 5 - TRAVAUX UCA
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE | =
CHAPITRE 11\ Installations existantes
Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0
suivant description CCTP :
- Bibliothéque archive ENS 1
-WC ENS 1
TOTAL CHAPITRE Il =
CHAPITRE H11\ Installations de chantier
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
-disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1
-alimentation coffret d’étage ENS 1
-coffret d’étage ENS 2
-disjoncteur éclairage de chantier ENS 1
-alimentation éclairage de chantier ENS 1
-guirlande éclairage de chantier ENS 1
Maintien des installations de chantier ENS 1
Retrait des installations de chantier ENS 1
TOTAL CHAPITRE 11l =
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre
Article V.1 \ Prise de terre PM
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DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article V.2 \ Liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant
description CCTP :

- canalisations principales de distribution ENS 1

- ballon ECS ENS 1
Sous Total Article V.2=
Article V.3 \ Mise a la terre PM
TOTAL CHAPITRE V =
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes PM
Article V1.4 \ Armoire bureaux PM
Article V1.5 \ Modification armoire niveau 4 PM
Article V1.6 \ Armoire extension niveau 4 PM
Article V1.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5
Modification armoire niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.7=
Article V1.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5
Modification armoire salle des modifications niveau 5 suivant description ENS 1

CCTP

Sous Total Article VI.8=
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DESIGNATION U Q Q P.U P.T
MO |ENT

Article V1.9 \ Armoire extension niveau 5
Alimentation armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1
Armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI1.9=
Article VI1.10 \ Coupures électriques armoires PM
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VIL.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- goulotte PVC ML | 165

- moulure PVC ENS 1

- fourreaux ICTA ML 1

- boite de dérivation ENS 1
Travail en hauteur suivant description CCTP pour :

- locaux niveau 5 ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :

- locaux niveau 5 ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:

- luminaire type B U 3

- luminaire type E U 13

- point lumineux intérieur y compris accessoires ENS | 16

- lampe G9 leds U 6
Repose et raccordements suivant description C.C.T.P :

- luminaire type F U 49
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Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P:
- point lumineux luminaire type F y compris accessoires ENS | 49
- mise a la terre luminaire type F y compris accessoires ENS | 49
Sous Total Article VII.3=
Article VI1.4\ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:
- interrupteur SA U 1
- interrupteur SA double U 1
- interrupteur SA aclé U 2
- obturateur U 4
- poste de travail PT1 sur goulotte PVC U 6
- poste de travail PT1 dans banque accueil U 1
- poste de travail PT2 U 16
- poste de travail copieur U 1
- prise de courant 2P+T 10/16A U 3
Sous Total Article VIl.4=
Article VI1.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :
-bloc autonome évacuation 45Im/1h ENS 2
- télécommande éclairage de sécurité ENS 1
- liaison télécommande armoire extension niveau 5 ENS 1
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers
Article VII1.1\ Généralités PM
Article VII1.2 \ Sanitaire
Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :
- alimentation ballon ECS ENS 1
Sous Total Article VIII.2=
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DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
Article VII1.3\ Levées observations bureau de contréle PM
TOTAL CHAPITRE VIII=
CHAPITRE IX\ Précablage VDI
Article IX.1\ Généralités PM
Article 1X.2 \ Description des travaux
Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :
- noyau RJ45 cat 6A dans baie informatique niveau 4 ENS | 15
- cordon informatique ENS | 15
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers salle de travail doctorants ENS 6
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers banque accueil salle de ENS 1
travail
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers copieur ENS 1
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail

ENS 1
doctorants
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de ENS 1
consultations
- liaison en céble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail

ENS 5
doctorants
- prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 15
Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS | 15

Sous Total Article IX.2=

TOTAL CHAPITRE IX =
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TOTAL CHAPITRE Xl =

Q1 Q
DESIGNATION U mo lenT P.U P.T
CHAPITRE X\ Alarme incendie
Article X.1\ Généralités PM
Article X.2 \ Description des travaux
Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1
Pose et dépose capuchons anti-poussiere y compris nettoyage ENS 1
Repose, cablage et raccordements détecteur incendie existant ENS 1
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP pour:
- détecteur optique de fumée U 1
- diffuseur lumineux U 1
- diffuseur lumineux U 1
Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1
Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1
Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1
Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article X.2=
TOTAL CHAPITRE X =
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contr6le des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
\/érification du bureau de controle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1
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- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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TRAVAUX MISE EN SECURITE
CHAPITRE I \ Généralités
Coordination avec les autres lots ENS 1
Essai AQC ENS 1
Etude complémentaire ENS 1
Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1
TOTAL CHAPITRE I =
CHAPITRE I1\ Installations existantes PM
CHAPITRE 111\ Installations de chantier PM
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM
CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la PM
terre
CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits
Article V1.1 \ Généralités PM
Article V1.2 \ Conceptions PM
Article V1.3 \ Armoires existantes PM
Article V1.4 \ Armoire bureaux PM
Article V1.5 \ Modification armoire niveau 4 PM
Article V1.6 \ Armoire extension niveau 4 PM
Article V1.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM
Article V1.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM
Article V1.9 \ Armoire extension niveau 5 PM
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Q| Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Article VI1.10 \ Coupures électriques armoires
Essai coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1
Sous Total Article VI.10=
TOTAL CHAPITRE VI =
CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant
Article VIL.1\ Généralités PM
Article VI1.2 \ Réseaux de distribution intérieur PM
Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- moulure PVC ENS 1
Percements et rebouchages suivant description CCTP pour : ENS 1
Sous Total Article VII.2=
Article VI1.3\ Eclairage normal PM
Article VI1.4 \ Choix du petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements y compris cablage suivant description
CCTP:

- prise de courant 2P+T 10/16A niveau 0 U 2
Sous Total Article VII.4=
Article VIL.5\ Eclairage de sécurité
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris
cablage de type :

-bloc autonome évacuation 45Im/1h niveau 0 ENS 3

-bloc autonome évacuation 45Im/1h niveau 1 ENS 1

-bloc autonome évacuation 360Im/1h niveau 1 ENS 1

-bloc autonome évacuation 45Im/1h grand escalier ENS 5

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 5 Travaux UCA - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE




ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

Page : 41/ 44

Q1 Q
DESIGNATION u mo lent P.U P.T
Fourniture et pose suivant description C.C.T.P:
-bloc autonome portatif 100lm/1h niveau 0 ENS 2
Sous Total Article VII.5=
TOTAL CHAPITRE VII =
CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers
Article VII1.1\ Généralités PM
Article VII1.2 \ Sanitaire PM
Article VII1.3\ Levées observations bureau de controle
Fourniture et pose suivant description C.C.T.P:
-pancarte d’avertissement poste HT ENS 1
-affiche " Soins aux électrisés" poste HT ENS 1
-fusible de rechange 63A HT ENS 3
-gants isolants HTA latex classe 3 26500V AC y compris coffret ENS 1
- chemin de céble pour céable BT transformateur ML 10
Dépose et évacuation suivant description C.C.T.P:
- cables BT transformateur ENS 1
- coffret protection BT transformateur ENS 1
- coffret départ BT transformateur ENS 1
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P:
- cable BT transformateur ML 60
- protection BT transformateur ENS 1
- coffret protection BT transformateur ENS 1
Démarche aupres ENEDIS pour coupure cellules HT ENS 1
Coupure cellules HT ENS 1
Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description
C.CT.P:
- Salle lecture 3éme /4éme ENS 1
- Soute 4eme ENS 1
- Soute 3eme ENS 1
- Soute 2eme ENS 1
- Soute ler ENS 1

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 5 Travaux UCA - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT 06 - ELECTRICITE




ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S.

Page : 42/ 44

Q| Q
DESIGNATION U mo lent P.U P.T
Mise a la terre suivant description C.C.T.P:
- Armoire soute ler ENS 1
- Armoire alimente 2 éme et 3 eme en Couloir ENS 1
Remplacement contacteur armoire divisionnaire suivant description
C.CT.P:
- Soute sous-sol ENS 1
Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description
C.CT.P:
- Salle apres dir gén BCU ENS 2
- Couloir aprés armoire bureaux 1 ENS 1
- prise de sol dans la salle Massillon ENS 1
- prise de sol dans bureau face salle Massillon ENS 1
Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P:
- coffret saillie 13 modules dans placard archives 2éme étage ENS 1
Sous Total Article VIIN.3=
TOTAL CHAPITRE VIII=
CHAPITRE IX\ Précablage VDI PM
CHAPITRE X\ Alarme incendie PM
CHAPITRE XI \ Travaux divers
Contr6le des installations ENS 1
Essais ENS 1
Mise en service ENS 1
\/érification du bureau de controle ENS 1
Information des utilisateurs ENS 1
Garantie ENS 1
Document a fournir aprés exécution ENS 1

TOTAL CHAPITRE Xl =
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- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SECURITE -

CHAPITRE I \ Généralités

CHAPITRE Il \ Installations existantes
CHAPITRE Il \ Installations de chantier
CHAPITRE IV \ Alimentation électrique

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise a la
terre

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

CHAPITRE VIII\ Alimentations et équipements divers

CHAPITRE IX\ Précablage VDI

CHAPITRE X\ Alarme incendie

CHAPITRE X1\ Travaux divers
TOTAL HT EN €
T.V.A 20% EN €

TOTAL TTC EN €
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- RECAPITULATIF GENERAL -

- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE
CLERMONT-FERRAND - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE
CLERMONT-FERRAND - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA - =

- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA - =

- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SECURITE - =
TOTAL HT EN € =
T.V.A 20% EN € =

TOTAL TTC EN € =

ARTICLE XII1.1\ PSE 1 : Remplacement luminaires tables niveau 5

Suppression suivant description C.C.T.P :

- Repose et raccordements luminaire type F ENS -49

- Mise a la terre luminaire type F ENS -49

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

- COSTANZA D13pti de LUCEPLAN y compris lampe et abat-jour ENS 49

- plagues en chéne massif ENS 49
TOTAL HT EN € =

T.V.A 20% EN € =
TOTAL TTC EN € =

Recherche + réparation cable suivant C.C.T.P. de type :

- cable RO2V 3G1.5mm? a 5G2.5mm? ENS 1
- cable RO2V 5G6 a 5G10mm? ENS 1
- cable SYT1 de 1 a 3 paires 0,9 mm ENS 1
- clble SYT1 de 3 & 7 paires 0,9 mm ENS 1
- cable coaxial 75 ohms ENS 1
- cable résistant au feu 3G1.5mm?2 a 5G2.5mm? ENS 1
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