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CHAPITRE I \  GÉNÉRALITÉS  

 

 

ARTICLE I.1 \ OBJET  

 

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir l'ensemble des 

prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE à exécuter pour les travaux des zones restructurées pour 

les niveaux suivants : 

 

Repli  bibliothèque Miterrand dans Lafayette 

1 boulevard Lafayette 

63 000 CLERMONT-FERRAND 

 

Au rez-de-chaussée : travaux CAM 

1 sas, 1 sas sanitaires, 2 sanitaires, rangement comprenant TBGT ; 1 chaufferie. 

 

Au 1er étage : travaux CAM 

1 circulation, 1 salle de médiation pour le musée Bargoin, 1 sas WC, 1 WC, 1 local serveur, 1 bureau servant 

de local SSI,1 escalier. 

 

Au 2ème étage : travaux ville de Clermont-Ferrand 

2 archives, 1 escalier. 

 

Au 3ème étage : travaux ville de Clermont-Ferrand 

1 sas, 1 WC, 1 bureau, 1 escalier. 

 

Au 4ème étage : travaux UCA 

1 WC, 1 escalier, 5 bureaux, 1 circulation, 2 dégagements, 1 sas, 1 salle de pause. 

 

Au 5ème étage : travaux UCA 

1 WC, 1 espace repro, 1 dégagement, 1 salle de travail, 1 salle de travail pour doctorant, 1 escalier. 

 

 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire à l'exigence de 

l'ensemble des travaux. 
 

Néanmoins, l’entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire à l'exigence de 

l'ensemble des travaux. 

L’attention de l’entrepreneur du présent lot est attirée tout particulièrement sur le fait que ce bâtiment est 

existant. Les interventions de l’entreprise devront se coordonner avec les nécessités du service afin de ne 

pas gêner par leur présence les utilisateurs de ces locaux. Ces opérations ne seront définies qu’avec 

l’accord du maître d’œuvre.  

  



ALGOTHERM INGÉNIERIE SAS  PAGE : 7 / 51 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024) 

C.C.T.P. - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 6 - ELECTRICITE 

 

 

Pour remettre son offre de prix, l’entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place et visiter les lieux existants. 

Il devra prendre contact avec le responsable de l’établissement. L’entrepreneur du présent lot devra mettre un 

récépissé signé des services techniques, justifiant son passage. 

 
 

ARTICLE I.2 \ INSTALLATIONS PROJETEES  

 

Les travaux à la charge du présent lot comprennent en particulier : 

 

- La dépose des installations d’éclairage normal, de sécurité et commandes éclairage existantes. 

- L’installation de chantier. Voir PGC 

- La vérification et l’amélioration des prises de terre existantes. 

- La modification des armoires de protection des circuits électrique. 

- Les distributions principales et divisionnaires des canalisations et des conducteurs électriques. 

- L'installation d'éclairage normal et de sécurité. 

- Les alimentations et équipements divers nécessaire aux autres lots. 

- La modification de l’alarme incendie. 

 

Les équipements suivants ne font pas partie de la prestation du présent lot : 

Extincteurs et plans d’évacuation et d’intervention, signalétique PMR 

Matériel téléphonique et informatique (serveur IP, ordinateur, switch, routeur, borne WIFI, etc…) 

Boucle magnétique pour prothèse auditive en salle de réunion. La boucle magnétique sera de type portative et fourni 

par le maitre d’ouvrage. Elle sera à la loge et proposée au public malentendant. 

Matériel multimédia (écran, switch POE, etc…) 

Matériel électroménager espace détente personnels 
 

L'entrepreneur du présent lot sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier l'étendue des 

prestations qui lui sont demandées et de juger par lui-même des difficultés éventuelles pour la réalisation des 

travaux, objet du présent lot. 

 

Le démarrage des travaux ainsi que les délais d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations devront 

être livrées complètes en parfait état de fonctionnement. 

 

De ce fait, l'Entreprise s'engage donc à mettre à la disposition du chantier la main d’Œuvre qualifiée et tout 

l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 

 

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les appareils et matériaux 

nécessaires à la réalisation des installations projetées. 

Il ne devra pas tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent 

C.C.T.P. 

Avant la mise en place de tout équipement, l'entrepreneur du présent lot devra obtenir l'accord sur les emplacements 

par le Maître d'Ouvrage. 
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ARTICLE I.3 \ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE  

 

L'Entreprise devra être titulaire de la qualification QUALIBAT correspondante (ou équivalent). 

 

Elle remettra avec sa proposition une attestation sur l'honneur qu'elle dispose des certificats de qualification et 

attestations d'assurances. Par la suite, si l'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces pièces plus une 

liste de ses références. 
 

 

ARTICLE I.4 \ PLANS, SCHEMAS, ET DOCUMENTS D’ENTREPRISE  

 

En complément aux plans d’exécution remis par le bureau d’études techniques ALGOTHERM, l’entreprise 

soumissionnaire devra la réalisation en temps voulu des plans et études de chantier, des détails d’exécution 

complémentaires ainsi que des notes de calculs d’éclairage, des sections de câbles, et des schémas complémentaires. 

Ces documents et études devront être réalisés de façon à permettre l’exploitation sur le chantier et la maintenance 

ultérieure par les utilisateurs en complément des DOE. 

 

Ces plans et documents fournis par l’entreprise seront réalisés sous logiciel AUTOCAD à partir des plans 

d’exécution réalisés par le Maître d’Œuvre. 
 
 

ARTICLE I.5 \ NORMES ET RÈGLES A RESPECTER - ESSAIS AQC  

 
L'ensemble des fournitures et travaux seront conformes aux documents suivants qui s'appliquent à la date de 
l'APPEL D'OFFRES, à la réalisation considérée. 
 
Les travaux seront exécutés suivant les règles de l’art et conformément aux normes et règlements en vigueur les 
concernant. 
- Les documents figurant dans le REEF 58, publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment C.S.T.B.) 

- Textes législatifs et réglementaires (tomes I et I bis) 

- Documents techniques unifiés, règles de calculs et autres documents (tomes III, III bis et III ter) 

- Normes applicables au bâtiment (tomes IV V et VI normes publiées par l'U.T.E., classe C - ELECTRICITE) 
 

Par ailleurs, les installations devront répondre au : 

- décrets 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018 du 30 Août 2010, concernant la protection des travailleurs dans les 

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

- Normes NFC 12 101 – Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques ; 

- Normes NFC 15 100 (Guides et règles) - Installations basse tension édition juin 2015 et ses amendements ; 

- Normes NFC 15 103 – Influences externes ; 

- Décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité pour les travaux de bâtiment ; 

- Décret du 12 mars 1976 sur les règles de construction concernant les bâtiments autres que ceux d'habitation 

- Décret du 2 août 1988 relatif à l’éclairage des locaux de travail. 

- Avis techniques du CSTB 
- l’arrêté du 25 juin 1980 

- l'arrêté du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 

œuvre des courants électriques. 

- l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail 
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- Arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et 

de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur 

pris respectivement par l'arrêté du 25 juin 1980 et l'arrêté du 30 décembre 2011 
 

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les différents règlements énumérés ci-dessus et le devis 

descriptif, la priorité devra toujours être donnée à la réglementation que l'entrepreneur s'engage à observer de 

façon stricte, même si elle correspond pour lui à une solution plus onéreuse. 

Et toutes publications, décrets, circulaires, arrêté, normes et additifs ou modificatifs, dont la publication et 

l'application sont antérieures à la date du PRESENT APPEL D'OFFRES. 

En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire l'objet d'un agrément du 

C.S.T.B. en vigueur, à la date de l'APPEL D'OFFRES. Leur mise en œuvre devra tenir compte des conditions 

d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément. 

 
ATTESTATION D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT  
 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises 
devront effectuer avant réception, les essais et vérifications. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès-verbaux faisant l'objet du document 
technique publié sur le site de l’Agence Qualité Construction (AQC), qui devront être envoyés au Bureau de 
contrôle, en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître de l'Ouvrage et à la Maitrise d’œuvre, avant la 
réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procès-verbaux mentionnés ci-dessus. 
 
Les frais résultants de ces essais et vérifications, seront à la charge exclusive des Entreprises. 

 

ARTICLE I.6 \ ORIGINE DE L’INSTALLATION  

 

Origine électrique du site :  

a - Schéma de l'installation 
Les installations électriques de l’école sont desservies par un comptage de type C3 (tarif vert < 250kVA) 
existant avec transformateur de 100 kVA. 

 

b - Régime de neutre 
Schéma T.T. : neutre relié directement à la terre. 

 
c – Chute de tension 
Elle sera calculée conformément aux normes en vigueur et elle ne devra pas excéder entre l’origine de 
l’installation et tout point d’utilisation : 6% pour l’éclairage et 8% pour les autres usages. 

 

Origine alarme incendie du site :  

SSI de catégorie A avec ECS et CMSI adressable situé dans le bureau à côté du local serveur au niveau 1. 

 

Origine informatique :  

Local serveur au niveau 1. 
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ARTICLE I.7 \ PERCEMENTS - SAIGNÉES - REBOUCHAGES ET RÉSERVATIONS  

 
Tous percements, encastrements et saignées dans les cloisons plâtrières, dans les doublages, dans les faux plafonds, 
dans les tables nécessaires à l’installation électrique définie dans le présent C.C.T.P seront réalisés par 
l’entrepreneur du présent lot. 
 
Pour les percements dans les ouvrages en béton armé, les planchers et dans les murs, l’entrepreneur du présent lot 
devra les localiser sur un plan avant percements pour validation auprès de la maitrise d’œuvre et du bureau de 
contrôle. L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge les carottages sur les plans ci-dessus.  
 
L'Entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et 
saignées qu’il aura réalisé. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support conformément aux DTU. Il sera 
apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu. 
 

L'entrepreneur devra assurer : 

- La totalité des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de la 

paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des autres 

corps d'état présents sur le chantier, 

- Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires à la pose des canalisations et de l'appareillage, 

- La protection antirouille de toutes les parties métalliques, 

- La fourniture des matériaux tels que ciment, plâtre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec un liant 

de même nature que l'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés, 

- Le nettoyage et l'enlèvement des gravas provenant du personnel de son entreprise, 

 

Ne sont pas à la charge du présent lot : 

- Tous les travaux de génie civil autres que ceux définis à ce paragraphe. 

- Tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent C.C.T.P. 

 

ARTICLE I.8 \ COORDINATION DES TRAVAUX  

 
L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations des autres lots, en particulier avec ceux du 
lot Cloisons-Plafonds-Peinture, afin de coordonner ses interventions avec eux. Il devra notamment une étroite 
collaboration avec le lot Plomberie – Sanitaire - VMC 

 

ARTICLE I.9 \ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT  

 

L’établissement est classé en Type S de la 4ème Catégorie par la sous-commission départementale pour la sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en date du 1 octobre 2020 avec un avis favorable 

d’exploitation. 

 

La capacité d’accueil de l’établissement est de 370 personnes suivant déclaration du chef d’établissement. 

  



ALGOTHERM INGÉNIERIE SAS  PAGE : 11 / 51 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024) 

C.C.T.P. - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 6 - ELECTRICITE 

 

 

ARTICLE I.10 \ EQUIPEMENT SPECIAUX POUR HANDICAPES  

 
Dans les établissements recevant du public certaines précautions d’installation devront être prises conformément à 
la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne l’accessibilité des handicapés à l’appareillage 
électrique suivant l’annexe 8 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007. 
 
Article 14 
La qualité de l’éclairage artificiel ou naturel répondra aux dispositions suivantes : 

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible. 
- 20 lux en tout point du parc de stationnement. 
- 100 lux en tout point des circulations horizontales. 
- 200 lux au droit des postes d’accueil. 
 
S’il existe une temporisation, l’extinction sera progressive. 
S’il existe des détecteurs de présence, la détection devra couvrir l’ensemble de l’espace et deux zones de 

détection successives devront se chevaucher. 
Pas d’éblouissement lors de la mise en œuvre des points lumineux. 

 
 

ARTICLE I.11 \ PERFORMANCE ENERGETIQUE  

 
Le bâtiment est soumis à la RT rénovation global. 
 

Selon l’article 8 l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 
thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants : 

Art. 42.-Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de 
stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local 
est inoccupé :  

«soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement 
contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie » 

Art. 43.-Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une nouvelle installation 
d'éclairage d'un local autre que ceux visés à l'article 42, comporte une commande centralisée à destination du 
personnel de gestion, ou un dispositif automatique lorsque le local est inoccupé, permettant : 

«-soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ou à un niveau d'éclairement 
contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ; 

«-soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. 
« De plus, dans les locaux visés à l'alinéa précédent, occupés majoritairement de jour et ayant majoritairement 

accès à l'éclairage naturel, une nouvelle installation d'éclairage comporte : 
«-des sources de lumières artificielles à gradation de puissance, régulées automatiquement en fonction de 

l'éclairage naturel du local ; 
«-des dispositifs de régulation en fonction de l'éclairage naturel couvrant chacune une surface maximale de 

25 m2. 
« Selon l'usage du local, ce dispositif peut être associé à une commande manuelle d'abaissement au minimum 

réglementaire ou d'extinction de l'éclairage, placée dans le local. 

 

Conformément au choix du maitre d’ouvrage, cette disposition ne sera pas appliquée 
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ARTICLE I.12 \ INDICES DE PROTECTION DES LOCAUX  

 

Les matériels doivent être choisis en fonction des conditions d’influence externes des locaux ou des 

emplacements où ils sont installés suivant la norme NFC 15-103. Les conditions de pose et d’alimentation de ces 

matériels seront fonction des codes suivant : 

 

AA : Température  BA : Compétences  AF : Corrosion  

AD : Eau   BB : Résistance du corps BD : Evacuation 

AE : Corps solides  BC : Contacts   AG : Chocs 

BE : Matières   AH : Vibrations  UL : Tension limite conventionnelle 

IP : Protection contre les corps solides et liquides 

IK : Protection contre les chocs mécaniques 
 

- Salle de classes, bureaux, dégagement, autres locaux     IP 20, IK 02 

- Rangements, dépôts          IP 20, IK 08 

- sanitaires            IP 20, 21, 24, 27, IK 02 

- locaux techniques, combles         IP 23, IK 08 
 
Afin d’éviter les problèmes d’étanchéité à l’air, concernant les réservations, il sera demandé la réalisation d’un trou 
par tube plutôt que d’une zone de passage dans la mesure du possible. 

 
 

ARTICLE I.13 \ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE  

 

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture des fiche FDES de chaque matériel du présent lot pour validation 

avant mise en œuvre. C’est la carte d’identité environnementale des produits basée sur les résultats de l’Analyse de 

du Cycle de Vie (ACV) d’un produit. Elle est valable 5 ans. 
 
 

ARTICLE I.14 \ LOCAUX PUBLICS  

 

Ci-joint liste des locaux accessibles au publics :  
Niveau 0 : sas entrée et sanitaires, sanitaires, circulations, palier et escalier avec ascenseur, salle pour le musée 
BARGOIN 
Niveau 1 :  palier et escalier avec ascenseur, circulations, sanitaire, salle de médiation pour le musée BARGOIN, 
escalier de secours donnant sur rue Lecoq 
Niveau 2 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq 
Niveau 3 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq 
Niveau 4 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq 
Niveau 5 : tout le niveau, palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq 
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CHAPITRE II \  INSTALLATIONS EXISTANTES  

 
 

Après mise hors tension des installations concernées, l'entrepreneur doit la dépose des installations d’éclairage 

normal, de sécurité et commandes éclairage existante situées dans le bâtiment. 

 

Les travaux de dépose sont dus y compris le nettoyage et les éventuels transports des matériels et matériaux non 

récupérables à la décharge, après accord du Maître d'Ouvrage. Les frais d’élimination des matériels d’électricité 

polluants (seront à la charge du présent lot. 

 

Le matériel informatique dans les baies et coffrets informatiques, plan d’évacuation et les moyens de défense 

portatif (extincteurs) seront déposés par le maître d’ouvrage 

 

A - Rez-de-chaussée :  

 

Sas 
2 hublots 18W y compris câblage. 3 boutons poussoirs y compris câblage, 2 PC y compris câblage, moulures PVC.  
Le détecteur automatique incendie à déposer et à reposer. 

 

Sas chaufferie : 
1 hublot 18W y compris câblage, 3 boutons poussoir y compris câblage. 

 

WC : 
2 hublots 18W y compris câblage, 2 interrupteurs SA y compris câblage, moulure PVC, alimentation ballon ECS. 
Le détecteur automatique incendie à déposer et à reposer. 

 

Salle de pause 
1 hublot 18W y compris câblage, 1 interrupteur SA y compris câblage, 2 PC étanches y compris câblage, 2 PC en  

hauteur y compris câblage, moulure PVC. 
Le détecteur automatique incendie et l’indicateur d’action à déposer et à reposer. 

 

B - 1er étage :  

 

Bureau : 
1 interrupteur SA y compris câblage, moulures PVC.  
Le détecteur automatique incendie et l’éclairage existant sont conservés. 

 

Salle de médiation : 
Goulotte PVC.  
1 interrupteur SA y compris câblage, moulures PVC.  
Le détecteur automatique incendie et l’éclairage existant sont conservés. 

 

WC : 
3 hublots 18W y compris câblage, 3 interrupteurs SA y compris câblage, moulure PVC. 
Le détecteur automatique incendie et l’alimentation ballon ECS sont conservés. 

 

Circulation 
2 BAES y compris câblage. 
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C – 2ème étage :  

 

Archives : 
9 réglettes 58W y compris câblage, 2 boutons poussoirs y compris câblage, 1 BAES y compris câblage, 2 PC y 
compris câblage, moulures PVC.  
Les 2 détecteurs automatiques incendie sont déposés et reposés. 

 

D – 3ème étage :  

 

WC : 
2 hublots 18W y compris câblage, 2 interrupteurs SA y compris câblage, moulure PVC. 
Le détecteur automatique incendie est déposé et reposé. 
L’alimentation ballon ECS est conservé. 

 

E – 4ème étage :  

 

Bibliothèque archive : 
35 étanches 58W y compris câblage, 6 boutons poussoirs y compris câblage, 8 PC y compris câblage, moulures 
PVC.  
Les 4 détecteurs automatiques incendie sont déposés et reposés. 

 

WC : 
1 réglette 11W y compris câblage, 1 interrupteurs SA y compris câblage, moulure PVC. 

Le détecteur automatique incendie est conservé. 

 

F – 5ème étage :  

 

Salle de lecture : 
10 suspensions 58W y compris câblage, 3 boutons poussoirs y compris câblage, moulures PVC.  

 

Salle de travail : 
1 interrupteur SA, le câblage est conservé pour mise en place interrupteur à clé.  
4 boitiers composé chacun de 3 PC 2P+T 10/16A.  

Les 49 luminaires existants avec réflecteur et support en tôle acier seront récupérés par le présent lot. 
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L’entrepreneur du présent lot devra donner le prix unitaire d’une recherche avec réparation d’un câble qui serait 
malencontreusement sectionné lors d’un carottage en dalle ou mur réalisé par un autre lot ou par lui-même. 

- Pour un câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² 
- Pour un câble RO2V 5G6 à 5G10mm² 
- Pour un câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm 
- Pour un câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm 
- Pour un câble coaxial 75 ohms 
- Pour un câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² 

 
 

CHAPITRE III \  INSTALLATIONS DE CHANTIER  

 

 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge pendant TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER l’installation 
électrique de chantier depuis l’armoire générale du chantier fournie, posé et raccordé par le lot Gros-œuvre 
conforme à la notice de sécurité et protection de la santé.  
L'entrepreneur du présent lot prendra connaissance du PGC établie par le coordinateur SPS. 
 
Il devra l’équipement suivant : 
 
- la protection par disjoncteur 2x32 A des coffrets d’étage à installer dans le coffret de chantier 
- la liaison en câble RO2V 3G6mm² sous fourreau ICTA 3522-IK10 
- 1 coffrets d’étage 40 A conforme aux recommandations de l’OPPBTP, au décret du 14/11/1988 sur la protection 
des travailleurs, à la convention de l’OGBTP. Il sera IP44-IK08. 
- la protection par disjoncteur 2x10 A 30mA éclairage  
- bandeaux souples 276 leds/mètres 15 Watts/mètre de longueur 100mètres IP65, T=6000°K dans locaux y compris 
protection et alimentation en câble RO2V 3G1,5mm². 
 

Localisation : rez-de-chaussée, niveau 1, niveau 2, niveau 3 
 
 
- la protection par disjoncteur 2x32 A des coffrets d’étage à installer dans le coffret de chantier 
- la liaison en câble RO2V 3G6mm² sous fourreau ICTA 3522-IK10 
- 2 coffrets d’étage 40 A conforme aux recommandations de l’OPPBTP, au décret du 14/11/1988 sur la protection 
des travailleurs, à la convention de l’OGBTP. Il sera IP44-IK08. 
- la protection par disjoncteur 2x10 A 30mA éclairage  
- bandeaux souples 276 leds/mètres 15 Watts/mètre de longueur 100mètres IP65, T=6000°K dans locaux y compris 
protection et alimentation en câble RO2V 3G1,5mm². 
 

Localisation : niveau 4, niveau 5 
 
L’entreprise devra le retrait des installations de chantier suivant le planning et avant les Opérations Préalable à la 
Réception. 
Les éclairages des locaux seront réalisés à partir de projecteurs mobiles dont l’alimentation sera issue des coffrets 
de chantiers. 
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CHAPITRE IV \  ALIMENTATION ELECTRIQUE  

 
 

Le bâtiment est alimenté par un comptage de type C3 (tarif vert < 250kVA) suivant la norme NFC 14-100 en 

vigueur. 

 

L’origine de l’installation du bâtiment est le poste de transformation avec transformateur de 100 kVA –  
 

Localisation : Poste EDF donnant rue BARDOUX –  
 
 

CHAPITRE V \  PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES – MISE A LA TERRE  

 
 

ARTICLE V.1 \ PRISE DE TERRE  

 

La prise de terre est existante. Elle est conservée 

 
Localisation : poste de transformation en limite de propriété - Local non visité 

 

ARTICLE V.2 \ LIAISONS EQUIPOTENTIELLES  

 

L’entrepreneur doit la réalisation de liaisons équipotentielles principales entre les masses métalliques accessibles 

du bâtiment et le collecteur de terre. L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d’une 

câblette cuivre nu 25 mm² sur les chemins de câbles courants forts. Elle sera reliée à la barrette de répartition. Le 

montage série est interdit, seul est admis le montage dérivation. 

 

Elle reliera principalement : 

- les canalisations principales de distribution eau, chauffage 

- les gaines de ventilations  

- les chemins de câbles courants forts et faible 

- les châssis et portes d’armoires électriques 

- les ossatures primaires des faux-plafonds 

- baies informatiques  

- ballons ECS 

 

ARTICLE V.3 \ MISE A LA TERRE  

 

L’ensemble des appareils d’utilisation, luminaires, prises de courants, etc. sera relié à un conducteur de protection. 

Les masses des appareils à relier à la terre doivent l’être par des dérivations branchées sur une ligne principale de 

terre. En aucun cas, elles doivent être montées en série sur cette ligne principale. 

Les connexions de terre seront réalisées d’une façon sûre et durable. 

Le conducteur de protection PE sera toujours incorporé dans le câble d’alimentation de l’équipement. 

Dans le cas d’impossibilité, cette liaison sera réalisée par un câble séparé placé à proximité avec isolant de couleur 

vert - jaune. 
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CHAPITRE VI \  ARMOIRES DE PROTECTION DES CIRCUITS  

 

 

ARTICLE VI.1 \ GENERALITES  

 

Les modifications de l’armoire de protection des circuits seront réalisées conformément aux normes et règlements 

en vigueur, aux prescriptions des constructeurs, ainsi qu’aux descriptions énoncées ci-dessous. 

Elles contiendront toutes les protections et appareils de commande nécessaires au bon fonctionnement des 

installations. 

Toutes les armoires disposeront d’une tôlerie avec fond, plastron et porte ; il ne sera jamais fait usage de châssis nu 

sauf spécifications et demande du Maître d’ouvrage. 

 

 

ARTICLE VI.2 \ CONCEPTIONS  

 

A – Constitution des armoires 

 

Les armoires existantes sont conçues à partir de tableaux modulaires préfabriqués de marque SCHNEIDER. 

 

Ces armoires étant implantées dans des locaux ou gaine technique accessibles à des personnes non habilitées, elles 

possèdent un niveau de protection « FORME 2 » ; en outre elles sont équipées de plastrons standards placés devant 

les appareillages, connexions et bornes tout en donnant accès aux organes de commande et de signalisation. 

Les niveaux de protection IP et IK moires seront conformes à l’emplacement où elles sont situées. 

La protection est au moins de degré IP 30 IK 04, porte ouverte plastron fermé et IP 41 IK08 porte fermée sauf 

spécification. 

Les armoires sont dimensionnées de façon à permettre une extension ultérieure au moins égal à 20% des matériels 

déjà installés. Cette réserve concerne aussi bien les emplacements pour les protections, les commandes, les borniers 

et accessoires divers, que la puissance disponible sur les jeux de barres. 

Ces armoires ne nécessitent aucun accès par l’arrière, elles sont adossées au mur (fixée ou posée sur socle) 

Elles sont de profondeur 200 mm minimum. 

Il existe un jeu de barres de distribution vertical ou horizontal avec protection par écran isolant. 

 

B - Pénétration dans les armoires 

 

Toutes les entrées de câbles se feront par le bas ou le haut de l’armoire. Chaque entrée sera munie d'un presse-

étoupe en plastique fixé sur la tôle à l'aide d'un contre-écrou plastique. Les presse-étoupe seront adaptés au diamètre 

des câbles. En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra être exécutée par une découpe dans un panneau 

du coffret. 

 

C - Repérage des armoires 

 

Les plans d'implantation des équipements, les schémas unifilaires, multifilaires et de télécommandes sont fournis 

par l'entreprise adjudicataire en double exemplaire pour approbation avant la mise en fabrication des armoires. Tous 

les plans et schémas sont exécutés sur format A4. Un schéma d'exécution dressé par l'entrepreneur sera placé dans 

l’armoire. Chaque folio sera plastifié et installé dans une pochette format A4 rigide. 

 

Les départs seront identifiés par des plaques gravées, fixées sur la face avant du plastron de chaque armoire. Le 

texte de l’étiquette sera la désignation de l’aboutissant et son repère (exemple : « ECL CIRCULATION »). 

  



ALGOTHERM INGÉNIERIE SAS  PAGE : 18 / 51 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024) 

C.C.T.P. - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 6 - ELECTRICITE 

 

 

Elles seront gravées sur des étiquettes autocollantes dilophane fond noir, gravure en blanc et seront prévues pour 

chaque appareil. La longueur des étiquettes sera de la largeur des appareils de protection à repérer et la hauteur sera 

de 15 mm. Lorsque les plastrons sont démontés pour l'intervention dans l'armoire, des étiquettes seront placées 

aussi sur les couvercles de goulottes pour repérer les appareils. 

Sur l’organe de protection ou de commande, il sera fixé des étiquettes autocollantes indiquant le repère de 

l’organe stipulé sur le schéma électrique (exemple : « Q10 » pour un disjoncteur). 

 

D - Composants des armoires 

 

1. Disposition du matériel dans l’armoire 

Le matériel sera disposé dans l’armoire dans le même ordre que sur les plans ou la description ci- dessous. 

2. Châssis - Support de l'appareillage 

Sans objet 

3. Goulottes 

Constituées en matière isolante, genre Planet & Wattohm ou équivalente. L'accessibilité se fera par l'avant. 

Les couvercles des goulottes pourront recevoir les étiquettes de repérage des différents matériels installés. 

Des repères collés sur chaque goulotte éviteront toute inversion de couvercle. Chaque couvercle sera d'une seule 

pièce. 

4. Fixation du matériel 

Tout le matériel sera fixé avec les accessoires et platines appropriées du constructeur des tableaux, sont exclus les 

montages artisanaux. 

5. Visserie 

Si la visserie n'est pas en inox 18/10, elle sera en acier cadmier ou zingué, les autres protections sont exclues. 

6. Jeux de barres ou répartiteurs 

Il sera utilisé pour les raccordements de puissance, des jeux de barres ou répartiteurs du commerce avec support 

standard. 

7. Plastron 

Constitué en matière isolante, le plastron devra constituer une protection (IP 205) de toutes les pièces sous tension. 

Les découpes non utilisées seront fermées par des obturateurs appropriés. 

8. Raccordement des conducteurs de protection 

Tous les conducteurs de protection seront raccordés sur une barre en cuivre à trous taraudés de section 12 x 2 mm 

placés au bas de chaque tableau de manière à permettre un raccordement aisé à moins qu'il n’y ait une place 

suffisante pour les raccorder sur bornes bicolores intercalées avec les bornes des conducteurs actifs. 

9. Borniers et bornes 

Tous les câbles arrivant au tableau seront raccordés par l'intermédiaire d'un bornier situé au bas de celui-ci. Il est 

admis au maximum deux fils par borne. Il est interdit de raccorder sur la même plage de borne deux fils de section 

différente si l'âme est rigide. 

Les bornes seront pourvues d'alvéoles pour recevoir une fiche mâle  2 ou  4 mm pour la fixation des cordons 

de mesures. 

Les bornes de télécommandes seront sectionnables et de couleur orange si elles restent sous tension après ouverture 

de l'interrupteur général. 

 

10. Dispositifs de protection, de commande et signalisation 

Les intensités de réglage, le pouvoir de coupure et le réglage des protections notés sur les documents et schémas, 

seront installés après vérification de l’entrepreneur, en fonction des installations réellement réalisées (puissance, 

longueur, section,). 

Les dispositifs de protection des circuits électriques seront conformes aux indications de la norme 

NFC 15 – 100 et ses additifs, et au décret du 14/11/1988. 

 

Ils seront choisis pour permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la distribution électrique sur le reste de 

l’installation. Pour cela, ils devront pouvoir assurer sélectivement avec le pouvoir de coupure suffisant, la 

protection contre les surintensités (surcharge ou court – circuit) et les contacts indirects. 
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Ils seront de marque SCHNEIDER à l’identique de l’existant. 

 a) Type protections : 

 Toutes les protections seront assurées par des disjoncteurs bipolaires ou multipolaires. 

 Les interrupteurs différentiels ne sont pas admis même si la réglementation l’autorise 

La protection contre les contacts indirects sera généralisée et assurée par des dispositifs différentiels 

instantané placés sur les départs terminaux. 

Tous les circuits prises de courant et les matériels situés dans les salles d’eau seront protégés par des 

dispositifs 30 mA. 

 b) Pouvoir de coupure : 

Les dispositifs de protection protégeant les circuits contre les surintensités, et les personnes contre les 

courants de défaut à la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit 

pouvant apparaître au point où ces appareils sont situés. 

 c) Sélectivité 

 Le type, le réglage ou le calibre des dispositifs de protection contre les courts-circuits, les surcharges et les 

contacts indirects seront déterminés pour assurer une protection sélective, c’est-à-dire que tout défaut devra être 

éliminé par le premier dispositif amont conçu pour la protection contre un tel défaut. 

 d) divers : 

 Les installations électriques des locaux accessibles au public doivent être commandées et protégées 

indépendamment de celles alimentant les locaux où le public n’a pas accès. 

E - Filerie de l’armoire 

Toute la filerie fera partie de la série H 07 VK. 

1. Grosse filerie 

La grosse filerie > 25 mm² pourra ne pas passer dans les goulottes. Elle sera fixée à l'aide de colliers non métalliques 

du type Rilsan. Les rayons de courbure seront respectés. Il sera réservé un endroit accessible pour faire une mesure 

sur chaque conducteur avec une pince ampèremétrique. 

2. Petite filerie 

La filerie passera par les goulottes. Si la longueur libre entre les bornes des appareils et la goulotte dépasse 10 cm, 

les fils seront attachés ensembles en toron. La plus petite section de fil sera de 1,5 mm². 

3. Toron 

Si de la filerie des appareils rendus mobiles par construction du coffret (châssis sur charnière), ces appareils seront 

raccordés à l'aide de torons avec un mou de fil suffisant pour donner l'aisance nécessaire. 

Constitution des torons : ils seront, soit sous gaine genre "Pliospir", soit sous gaine tressée Rilsan genre ERICO ou 

LEGRAND, ou attachés par des colliers Nylon. 

Dans le cas où les conducteurs sont visibles, il ne sera pas accepté que ceux-ci se croisent ou se chevauchent dans 

le toron. 

4 Goulotte - mou de fil 

La filerie placée sous goulotte aura le mou nécessaire pour pouvoir déplacer les appareils en place de deux fois leur 

largeur dans le sens opposé à l'arrivée des fils. 

Ce mou devra en plus permettre par démontage du couvercle de la goulotte de faire des mesures avec une pince 

ampèremétrique de modèle standard. 

5. Tenue des fils en goulotte 

Pour éviter que les fils ne sortent des goulottes lors de l'ouverture des couvercles, des colliers isolants retiendront 

l'ensemble des fils sans les serrer. Ces colliers seront en nombre suffisant pour un bon ordre de la filerie. 

6. Couleur de la filerie 

Noir pour les câbles des sections > à 25 mm². Pour les fils des sections inférieures à 25 mm² et supérieures à 4 mm² 

: noir, bleu ciel, rouge, gris, violet, marron, vert-jaune. Pour les fils de 1,5 à 4 m², toutes les couleurs ci-dessus plus 

les couleurs orange et ivoire. 

Les fils de phases quelle que soit leur section seront : noir, rouge et marron. 

7. Couleurs interdites 

Il est rappelé que la couleur verte et la couleur jaune utilisées seules sont interdites. 

8. Couleurs réservées 

La couleur verte + jaune entrelacée est uniquement réservée aux câbles et fils de protection. 

La couleur bleue est réservée au seul usage du neutre. 
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9. Fil de télécommande et signalisation 

Si la source de télécommande est continue, on utilise le violet comme commun. 

10. Repérage de la filerie 

Chaque fil sera repéré à ses extrémités par repères PLIOTEX (de SES). 

Les fils ayant un point commun porteront le même numéro. 

La lecture des repères s'effectue de gauche à droite et de bas en haut. 

Les repères adhésifs ou à bague ouverte sont interdits pour les repérages définitifs. 

Chaque fil portera une numérotation. 

11. Repérage des câbles 

Les câbles sont repérés dans les coffrets de la même façon qu'à l'autre extrémité, par un collier d'identification 

(genre LEGRAND COLRING 32061 ou 32063 suivant leur diamètre) avec inscription au feutre indélébile. 

 

 

 

ARTICLE VI.3 \ ARMOIRES EXISTANTES  

 

 

A - Armoire existante niveau 0 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose du schéma électrique et la modification du repérage des 

protections des circuits suivant dénomination des locaux modifiés. 

 

Localisation : circulation niveau 0 

 

B - Armoire existante niveau 1 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose et repose de l’armoire existante y compris la modification des 

câbles. L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose du schéma électrique et la modification du 

repérage des protections des circuits suivant dénomination des locaux modifiés. 

 

 
 

Localisation : sous faux-plafond circulation 
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ARTICLE VI.4 \ ARMOIRE BUREAUX  

 

L’armoire bureaux sera alimentée en câble RO2V 5G6mm² depuis l’armoire niveau 4. Elle aura l’indice de 

protection IP30, IK07, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. Icc3=6kA avec filiation et sélectivité. 

Elle comprendra principalement : 

- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure à clé, plaques passes câbles. 

- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ. 

- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en 

MC ≤ 1,5 kV, Up en MD ≤ 1,5 kV, Uc en MC = 340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur 

30mA intégré et report « cartouche à changer ». 

- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire. 

- Les disjoncteurs 10A+N 30mA protection éclairage locaux accessibles au public (500W maxi) 

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi) 

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles  

- Le disjoncteur 3x32A 30mA divers 

- 1 disjoncteur 10A+N protection télécommande éclairage de sécurité 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un collecteur de terre. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique dûment repéré dans un porte-documents plastique au format A4. 

 
Localisation : circulation bureaux niveau 4 

 

ARTICLE VI.5 \ MODIFICATION ARMOIRE NIVEAU 4  

 

L’armoire Niveau 4 est existante et conservée. 

 

La modification comprendra principalement : 

- Ajout disjoncteur 4x32A/C protection armoire bureaux niveau 4. 

- Ajout disjoncteur 4x32A/C protection extension niveau. 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique de l’ensemble de l’armoire dûment repéré dans un porte-documents plastique 

au format A4. 

 
Localisation : Circulation ascenseur 
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ARTICLE VI.6 \ ARMOIRE EXTENSION NIVEAU 4  

 

L’armoire bureaux sera alimentée en câble RO2V 5G6mm² depuis l’armoire niveau 4. Elle aura l’indice de 

protection IP30, IK07, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. Icc3=6kA avec filiation et sélectivité. 

Elle comprendra principalement : 

- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure à clé, plaques passes câbles. 

- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ. 

- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en 

MC ≤ 1,5 kV, Up en MD ≤ 1,5 kV, Uc en MC = 340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur 

30mA intégré et report « cartouche à changer ». 

- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire. 

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles  

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi) 

- Le disjoncteur 16A+N 300mA protection ballon ECS 

- Le disjoncteur 10A+N 300mA protection télécommande BAES 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un collecteur de terre. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique dûment repéré dans un porte-documents plastique au format A4. 

 
Localisation : Circulation ascenseur 

 

ARTICLE VI.7 \ MODIFICATION ARMOIRE SANITAIRE NIVEAU 5  

 

L’armoire sanitaire Niveau 5 est existante et conservée. 

La modification comprendra principalement : 

- disjoncteur 10A+N 300mA protection éclairage WC 

- disjoncteur 16A+N 30mA haute immunité protection PC copieur 

- disjoncteur 16A+N 30mA protection ballon ECS 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique de l’ensemble de l’armoire dûment repéré dans un porte-documents plastique 

au format A4. 

 
Localisation : Espace repro 

 

 

ARTICLE VI.8 \ MODIFICATION ARMOIRE SALLE DES CONSULTATIONS NIVEAU 5  

 

L’armoire salle des consulattaions Niveau 5 est existante et conservée. 

La modification comprendra principalement : 

- disjoncteur 3x32A+N  protection armoire extension niveau 5 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique de l’ensemble de l’armoire dûment repéré dans un porte-documents plastique 

au format A4. 
Localisation : Espace repro 
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ARTICLE VI.9 \ ARMOIRE EXTENSION NIVEAU 5  

 

L’armoire bureaux sera alimentée en câble RO2V 5G6mm² depuis l’armoire salle des consultations niveau 5. Elle 

aura l’indice de protection IP30, IK07, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. Icc3=6kA avec filiation 

et sélectivité. 

Elle comprendra principalement : 

- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure à clé, plaques passes câbles. 

- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ. 

- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en 

MC ≤ 1,5 kV, Up en MD ≤ 1,5 kV, Uc en MC = 340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur 

30mA intégré et report « cartouche à changer ». 

- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire. 

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles  

- Les disjoncteurs 16A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi) 

- Le disjoncteur 16A+N 30mA protection PC armoire chargeur ordinateur 

- Le disjoncteur 10A+N 300mA protection télécommande BAES 

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. 

- Un collecteur de terre. 

- Un bornier pour les départs inférieurs à 6mm². 

- Un repérage complet des câblages et des protections. 

- Un schéma électrique dûment repéré dans un porte-documents plastique au format A4. 

 
Localisation : salle de travail pour les doctorants 

 

ARTICLE VI.10 \ COUPURES ELECTRIQUES ARMOIRES  

 

Afin d’assurer une coupure générale d’urgence, il sera prévu un coffret coup de poing sous verre à briser à voyants 

avec clé n°850. 

L’entrepreneur devra la liaison en câble RO2V 2x1,5 mm² vers le disjoncteur. Le coffret sera repéré par une 

étiquette autocollante dilophane fond rouge avec écriture blanche d’une hauteur de 10 mm « COUPURE 

ELECTRIQUE GÉNÉRALE ». 

 

Localisation: hall rez-de-chaussée. 

 

 

L’entrepreneur du présent lot devra une attestation écrite sur l’honneur justifiant le bon fonctionnement de la 

coupure générale électrique du niveau 4 bureaux. 
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CHAPITRE VII \  EQUIPEMENT DES LOCAUX  

 

 

ARTICLE VII.1 \ GENERALITES  

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le câblage de tout l’appareillage décrit dans le présent 

C.C.T.P et dessinés sur les plans. L’entrepreneur devra l’ensemble des boîtiers encastrés sur cloisons, murs. 

Les canalisations seront choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et règlements en vigueur, 

notamment la norme NFC 15.100, ainsi qu’aux impératifs de la sécurité. 

Toutes les canalisations courants faibles et d’alarme incendie seront indépendantes des canalisations électriques. 

Les dimensions intérieures des conduits et fourreaux devront être choisies en fonction du nombre et de la section 

des conducteurs. 

Les dimensions intérieures des chemins de câble, des conduits encastrés en cloisons, vide de construction, faux 

plafond placo et fibreux devront être choisies en fonction du nombre et de la section des conducteurs. Les 

coefficients de remplissage des conduits définis par les normes devront être respectés. Les conduits et fourreaux 

seront équipées de tire – fils, afin de pouvoir toujours être possible de remplacer les conducteurs. 

Il sera admis de faire passer sous un même conduit, les conducteurs appartenant à des circuits différents dans les 

conditions prescrites à l'article 527.5 de la norme NFC 15.100. 

 

Les boîtiers encastrés seront appropriés au support où ils seront installés et aux appareils qu’ils sont amenés à 

supporter. Afin de ne pas créer de ponts phoniques, les boîtiers traversants encastrés dans les parois seront interdits. 

Ils seront équipés de membranes souples et enveloppantes pour conduits annelés afin de renforcer 

l’étanchéité à l’air. 

 

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment 

dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boîtiers 

étanches en matière isolante, largement dimensionnées, clairement repérées et facilement accessibles. 

 

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurité, 

prises de courants, force motrice, etc. 

Pour les dérivations des câbles résistant au feu, les boîtes et les blocs de raccordements seront du type incombustible 

(960°C). 

 

Les canalisations seront : 

- chemins de câbles en tôle perforé de hauteur 48 mm dans les faux – plafonds. 

- tube IRL 3321 Ø 20 mm minimum dans les locaux techniques. 

- fourreau ICTA 3422 Ø 20 mm minimum en cloisons, vide de construction et faux plafond. 

- moulures et goulottes PVC pour les cheminements supérieurs à 3 câbles au-delà de 2m50. 

 

Tous les fourreaux seront équipés de tire fils, même après utilisation du fourreau. Ce tire-fils servira pour le 

passage de nouvelles canalisations. Le diamètre minimum des fourreaux sera de 20 mm et pour l’ensemble 

des circuits. 

 

Les conducteurs électriques seront :  

- câbles U1000 RO2V (cuivre) sur chemins de câbles, sous goulottes PVC, sous conduits métalliques, sous 

fourreaux et dans tous les locaux à risque d’incendie. 

- fils HO7V-U ou HO7V-R sous fourreaux encastrés 
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La section des conducteurs sera calculée conformément aux normes et règlements en vigueur. Il sera tenu compte 

des courants de surcharge, de court-circuit, de défauts en contacts indirects et des chutes de tension. L'entrepreneur 

veillera avec soin au bon équilibrage des phases.  La section des conducteurs et leurs protections seront établies 

dans le respect de la norme NFC 15.100 (chapitre 52). 

 

Pour permettre l'identification des conducteurs, les couleurs suivantes seront adoptées : 

Conducteur de protection : double coloration vert/jaune 

Neutre    : bleu clair 

Phase    : rouge, noir, marron 

 

La section minimum des circuits sera : 

 - circuits foyers lumineux :1,5 mm² protégé par dispositif 10 A 

 - circuits prises de courant :2,5 mm² protégé par dispositif 16 A 

- circuits puissance : les sections seront calculées conformément à la norme NFC 15.100 avec un minimum 

de 2,5 mm². 

 

La section des conducteurs de neutre et de protection sera égale à celle des conducteurs actifs. 

Tous les câbles devront posséder un conducteur de protection, même ceux alimentant des appareils de classe II. 

En aucun cas, les câbles ne seront posés directement sur les faux-plafonds. Ils seront soigneusement fixés au plafond 

par colliers. Les conducteurs et câbles seront posés après que les canalisations soient fixées ou coulées. 

Les câbles seront repérés de façon claire, lisible et durable dans le temps au niveau de l’armoire de protection. 

Ils posséderont chacun une étiquette fixée avec écriture noire indélébile sur fond blanc. 

Les câbles seront repérés de façon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire 

indélébile sur fond blanc, à chaque extrémité, tous les 10 ml, à chaque boite de dérivation et chaque changement de 

direction. Au niveau de l’armoire, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur fond blanc. 

 

Les sols seront conservés : un soin particulier sera apporté à leur protection par le présent lot ; les modalités 

d’intervention pour les travaux en hauteur seront précisées dans le mémoire technique. 
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ARTICLE VII.2 \ RÉSEAU DE DISTRIBUTION INTÉRIEUR  

 

A – Chemins de câbles 

 

La réalisation des chemins de câbles courants faibles implantés suivant les plans sera à la charge du 

présent lot. 

 

A partir de l’armoire de protection des circuits électriques et la baie informatique, il sera réalisé un réseau de 

chemins de câbles courants forts et un réseau de chemin de câble courants faibles en faux-plafond démontables des 

circulations et de certains locaux.  

 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de chemin de câble complémentaire largeur 

200 mm minimum de type en treillis de type GR-Magic G en Z275 principal hauteur 55 mm d’OBO Bettermann. 

 

Localisation niveau 4 : Circulations 

 

B – Goulotte  

 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de goulotte PVC clippage direct 130x53 

mm 2 compartiments RAL 9010 IP40-IK08 RAPID 42-5 de OBO BETTERMANN posée au dessus plinthe bois. 

Les descentes des câbles sur parois se feront en goulotte PVC depuis faux-plafond vers goulotte. 

 

Localisation : suivant plan EL 

 

Avant la pose des goulottes et moulures PVC et pour l’ensemble des locaux, le titulaire du présent lot devra se 

faire confirmer, par la maîtrise d’œuvre, les hauteurs de pose. Afin de satisfaire aux normes et d’obtenir une 

bonne finition, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement utiliser les accessoires de finition vendus par le 

constructeur : angles intérieurs, angles extérieurs, angles à plat, embouts, raccords, séparation, etc. 

Il sera apporté le plus grand soin à la pose de ces goulottes, il sera réalisé au minimum une fixation par vissage 

tous les 50 cm complétée par un collage sur toute la longueur. Toutes les mesures seront prises pour obtenir une 

pose parfaite et soignée. 

Toutes les canalisations électriques chemineront sous fourreaux ICTA depuis les chemins de câble en faux 

plafond. Les fourreaux ICTA seront installés verticalement au fur et à mesure de l'avancement du montage des 

cloisons. L'entrepreneur du présent lot devra tous les saignées, rebouchage et accessoires nécessaires pour le 

passage de ces fourreaux dans les murs existants. L’ensemble des conducteurs électriques définis ci-dessous 

chemineront obligatoirement dans une des canalisations définies ci-dessus même si la réglementation ne l’autorise 

pas. 

Les câbles de sécurité résistants au feu CR1 pourront cheminer à l’extérieur des chemins de câbles courants 

faibles sous tube IRL, attachés sur le rebord. 

Avant la pose des moulures et pour l’ensemble des locaux, le titulaire du présent lot devra se faire confirmer, 

par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise titulaire du mobilier, les hauteurs de pose. Afin de satisfaire aux normes 

et d’obtenir une bonne finition, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement utiliser les accessoires de finition 

vendus par le constructeur : angles intérieurs, angles extérieurs, angles à plat, embouts, raccords, séparation, etc. 

 

Il sera apporté le plus grand soin à la pose de ces goulottes, il sera réalisé au minimum une fixation par vissage tous 

les 50 cm complétée par un collage sur toute la longueur. Toutes les mesures seront prises pour obtenir une pose 

parfaite et soignée. 
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C – Percements  

 
Les percements dans les ouvrages de maçonnerie et de béton ainsi que les ouvrages de Génie Civil nécessaires aux 
locaux techniques seront réalisés par le présent lot après validation écrite du bureau de contrôle. Pour ce faire, 
l'entrepreneur du présent lot devra transmettre un plan de percements Ø50mm maximum. 
 
L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et 
saignées qu’il aura réalisé, ou qui lui ont été réservés ou faits. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support 
conformément aux DTU. Il sera apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu. 

 

Le flocage existant ne devra pas être dégradé par les percements, auquel cas il sera repris à la charge de l’entreprise. 

 

Attention les sols risquent d’être amiantés à l’exception du plancher bas niveau 2 (anciennement bibliothèque). 

L’utilisation de poches de gel sera nécessaire en cas de percement dans sol amianté. 

 

D – Faux plafonds  

 

L’entreprise devra la dépose et repose soigneuse du faux plafond 60x60 fibreux. 

 

Localisation 4ème étage : circulations  

 

Le flocage existant ne devra pas être dégradé par les percements, auquel cas il sera repris à la charge de l’entreprise. 

 

E – Boîtiers de dérivations 

 

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment 

dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boîtiers 

étanches en matière isolante, largement dimensionnées et clairement repérées. 

 

Les couvercles des boîtes de raccordement devront rester accessibles et démontables, même après encastrement. 

Les canalisations électriques devront être établies de façon à permettre le cas échéant, le remplacement des 

conducteurs détériorés. Les épissures sont formellement interdites. 

 

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurité, 

prises de courants, force motrice, etc. 

 

Pour les dérivations des câbles résistant au feu, les boîtes et les blocs de raccordements seront du type incombustible 

(960°C) IP55-IK07 avec boite et couvercle de couleur rouge. 

 

F – Travail en hauteur  

 
Pour la pose du matériel à charge du présent lot, l'entrepreneur du présent lot devra utiliser un échafaudage roulant 
modulable de hauteur de travail suffisante (sans motorisation) avec protection des sols, les frais inhérents de cet 
échafaudage et des protections sont à la charge du présent lot. Pour les autres locaux il devra utiliser des plates-
formes individuelles roulantes légère adaptées à la hauteur de travail et au lieu de travail (surface plane, escalier, 
etc…)  

 

Localisation 1er étage : tout locaux 

Localisation 4ème étage : tout locaux 

Localisation 5ème étage : tout locaux 
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ARTICLE VII.3 \ ÉCLAIRAGE NORMAL  

 

Conformément au choix du maitre d’ouvrage, contrairement au coefficient d’uniformité, seuls les niveaux 

d’éclairement artificiel seront respectés suivant le NF EN 12464-1 d’août 2021. (Eclairage des lieux de travail).  

 

Les niveaux d’éclairement après 500 h de fonctionnement dans les locaux dont l’éclairage est modifié seront les 

suivants : 

- 100 lux au sol pour les circulations intérieures horizontales  

- 200 lux sur plan de travail à 0m80 pour salle d’eau, WC, vestiaires, rangements, attente  

- 500 lux sur plan de travail à 0m80 pour bureaux, serveur, salles de travail, repro 

A la mise en service, les valeurs mesurées seront supérieures de 10% à celles indiquées ci-dessus, soit un facteur 

de maintenance de 0,9. 

 

L’ensemble des luminaires rajoutés devront être conforme à la norme NF EN 60598. 

 

 

Le nombre et le type de luminaires sur plans est donné pour respecter les niveaux d’éclairement défini ci 

dessus. La puissance électrique de chaque appareil devra respecter la réglementation thermique en 

vigueur. En cas de variante de luminaire, l’entrepreneur du présent lot devra pour chaque local dont la 

lustrerie est modifié un calcul d’éclairage sous logiciel de type DIALUX EVO ou équivalent. 

 

 

 

 

Luminaire type A : salle de médiation 1, bureaux niveau 4 

Plafonnier fonctionnel led Quadro UGR14 600 Multipower 2250-4650lm 840 

de SYLVANIA, réglé à 27W, 3950lm, 4000°K, classe I, 150lm/W, IRC>80, 

UGR<16, IP40, IK08, L80 77 000h. Garantie 5 ans. Prévoir cadre saillie 

600x600x70mm de SYLVANIA. 

  

 

 

Luminaire type B : sanitaires, sas, circulations  

Hublot led multi puissance START SURFACE IP54 MULTIPOWER PIR, 

Ø300x105mm, 4 à 17,5W, 450 à 1800lm, 3000 à 4000°K, classe II, 103lm/W, IRC 80, 

IP54, IK03, L70B50 120 000h. Garantie 5 ans. Détection infra-rouge. 

 

 

 

Luminaire type C : archives 

Etanche led RESISTO de SYLVANIA, 1200x88x89mm, 20W, 2800lm, 3000°K, 

classe I, 161m/W, IRC 80, IP66, IK08, L80 69 000h,. Garantie 5 ans.  

 

 

 

Luminaire type D : archives 

Etanche led RESISTO de SYLVANIA, 1500x88x89mm, 30W, 4200lm, 3000°K, 

classe I, 161m/W, IRC 80, IP66, IK08, L80 69 000h,. Garantie 5 ans.  
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Luminaire type E : salle de travail pour doctorant niveau 5 

Suspenion led OPTIX SURFACE MPO haute intensité de SYLVANIA, 

1200x200x50mm, 30W, 3550lm, 4000°K, classe I, 118lm/W, IRC 80, UGR<19, 

IP20, IK07, L90B10 58 000h, optique prismatique. Garantie 5 ans.  

 

Prévoir kit de suspension 3x1,5mm² de SYLVANIA. 

 

 

 

Luminaire type F : table salle de travail niveau 5 

Luminaire existant avec réflecteur et support en tôle acier à reposer- Prévoir lampe led E27 Philips Corepro 

LEDbulb E27 Poire Dépolie 10.5W 1521lm - 830 Blanc Chaud – Prévoir boite de dérivation IP55-IK08 sous la 

table et câble HO7RNF 3G1,5mm2 depuis câble en attente sous meuble. Mettre à la terre la structure métallique 

par câble HO7VK 2,5mm² sous protection mécanique, la fixation sera visible et pérenne. 

 

 

 

 

 

 

L’entrepreneur du présent lot doit la remplacement des 

ampoules à culot G9 par ampoule G9 leds des spots de la 

structure au-dessus de la banque accueil de la salle de 

travail du niveau 5. 
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ARTICLE VII.4 \ PETIT APPAREILLAGE  

 

A – Petit appareillage 

 

Les interrupteurs seront du type normalisé 10A-250V. En aucun cas, il ne sera fait usage d’appareillage à 

fixation à griffes, les fixations seront réalisées essentiellement par vis ou par pattes placo, posées dans des boîtiers 

appropriés au support et à l’appareillage. Le plus grand soin sera apporté à la durabilité des fixations des matériels. 

Les interrupteurs seront obligatoirement de type silencieux. 

Les commandes d’éclairage se feront localement par interrupteur simple allumage à proximité des portes. Les 

locaux disposant de plus d’un accès seront équipés de commande en va-et-vient ou sur télérupteur commandés par 

boutons poussoirs sur au moins un circuit. 

 

Conformément à l’article R232-7-7 (code du travail), les organes de commande d’éclairage des locaux aveugles 

doivent être munis de voyants lumineux (interrupteur lumineux en permanence). 

 

Tous locaux accessibles : 

Toutes commandes éclairage et autres commandes seront installés à 1m10 à l’axe du sol fini. 

Toutes prises de courant seront installés à 0m25 à l’axe du sol fini. 

 

 

Archives, rangement rez-de-chaussée : 

Appareillage étanche IP55-IK08 à fixations à vis à 1m20 du sol fini PLEXO de LEGRAND 

 

 

Tous locaux sauf locaux ci-dessus: 

Appareillage MOSAIC45 de LEGRAND blanc IP31-IK02 encastré à fixations à vis  

Appareillage MOSAIC45 de LEGRAND doigt blanc, alu ou anthracite et plaque de contraste blanc ou alu IP31-

IK04 encastré à fixations à vis. 

 

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de borniers et obturateur en lieu et place de 

commande éclairage, détecteurs éclairage et luminaires en applique. 

 

B – Eclairage 

 

- Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 22 mars 2017 modifiant l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques 

thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, les installations d’éclairage des locaux seront 

pourvues de luminaires gradable commandés par détection de présence et luminosité couvrant 25m² maximum avec 

possibilité de commande manuelle. Pour les parties communes intérieures et les circulations, l’éclairage artificiel 

sera géré par détecteurs de présence et luminosité avec temporisation. 

 

- Fonctionnement éclairage sanitaires, circulations, sas : 

L’éclairage fonctionnera à partir détecteurs de présence et de luminosité PIR intégré au luminaire. 

 

- Fonctionnement éclairage bureaux, archives, salle de médiation : 

L’éclairage fonctionnera à partir d’interrupteurs simple allumage, double allumage, va-et-vient et boutons poussoirs 

au droit des entrées locaux. 

 

- Fonctionnement éclairage salle de travail pour les doctorants niveau 5 : 

L’éclairage fonctionnera à partir des commandes existantes conservés dans le tableau derrière la banque accueil.  
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- Fonctionnement éclairage salle de travail niveau 5: 

L’éclairage fonctionnera à partir d’interrupteurs à clé non accessible au public. Les 2 interrupteurs seront de type 2 

positions avec barillet européen MOSAIC 45 de LEGRAND à installer dans un cadre saillie MOSAIC 45 de 

LEGRAND. Ils seront installés à coté du coffret de commande éclairage existant, ils remplaceront 2 commandes 

interrupteurs existants 

 

 
 

C – Prises de courants 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le câblage de toutes les prises de courant décrites dans 

le présent C.C.T.P et dessinées sur les plans. L’entrepreneur devra l’ensemble des boîtiers encastrés sur cloisons, 

murs, goulottes et autres types de supports. Tous les circuits de prises de courant disposeront de protections 

différentielles instantanées 30 mA type AC ou haute immunité Asi. 

 

Les implantations seront choisies de la façon la plus esthétique possible en fonction du mobilier et des installations. 

Ces implantations définies sur les plans sont données à titre indicatif. Elles devront impérativement être 

confirmées avant exécution par la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre en fonction de l’implantation des 

mobiliers et des choix architecturaux définitifs. 

 

Dans la mesure où les quantités ne changent pas et les déplacements des matériels n’entraînent pas des modifications 

importantes, des longueurs des canalisations, il est considéré qu’il y a équilibre entre les augmentations et les 

réductions des lignes, et il ne sera pas accepté de devis de travaux modificatifs. 

La section des conducteurs de neutre et de protection sera égale à celle des conducteurs actifs. Elles seront calculées 

en fonction de leur longueur et de leur protection pour répondre aux conditions de protections contre les courts-

circuits et les contacts indirects. 

 

Tous les câbles devront posséder un conducteur de protection, même ceux alimentant des appareils de classe II. 

En aucun cas, les câbles ne seront posés directement en dalle ou faux-plafonds. Ils seront sous conduits appropriés. 

Les conducteurs et câbles seront posés après que les canalisations soient fixées ou coulées. Les câbles seront repérés 

de façon claire, lisible et durable dans le temps au niveau des armoires de protection. 

Ils posséderont chacun une étiquette fixée avec écriture noire indélébile sur fond blanc. 
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Il sera prévu des prises de courant 2P +T 10/16A dédiées aux usages courants, Elles seront de couleur blanche, 

installées judicieusement dans la pièce. Il sera prévu 8 prises par circuit sur protection différentielle existante. 

 
Localisation : suivant plans EL 

 

 

Les blocs postes de travail PT1 sur goulotte PVC sur goulotte PVC seront composés de : 

- 5 prises de courant 2P+T 10/16A  

- 1 emplacement prise informatique type RJ45 

 
Localisation : suivant plans EL 

 
 
 

Les postes de travail PT1 saillie comportant 5 PC 2P+T 10/16A dans kit poste de travail en saillie 3x4 modules 

0 788 87L de LEGRAND. 

 
Localisation : 2 en bureaux magasiniers niveau 4 

 

 

 

Les blocs postes de travail PT2 saillie MOSAIC 45 de LEGRAND seront composés de : 

- 4 prises de courant 2P+T 10/16A  

 
Localisation : suivant plans EL 

 

 

Les blocs postes copieur sur goulotte PVC seront composés de : 

- 1 prise de courant 2P+T 10/16A  

- 1 emplacement prise informatique type RJ45 

 
Localisation : suivant plans EL 

 

Il sera prévu des prises de courant 2P +T 10/16A sous commande. Elles seront de couleur blanche, installées à 

l’entrée de la pièce. Il sera prévu 8 prises par circuit sur protection différentielle existante. 

 
Localisation : suivant plans EL 
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ARTICLE VII.5 \ ÉCLAIRAGE DE SECURITE  

 

Selon les décrets, circulaires et arrêtés des Etablissements Recevant des Travailleurs et des Etablissements Recevant 

du Public, l’éclairage de sécurité d’évacuation est obligatoire. L’éclairage de sécurité devra permettre, lorsque 

l’éclairage normal et défaillant, l’évacuation sûre et rapide du personnel et des visiteurs vers l’extérieur. 

 

L'entrepreneur du présent lot doit la repose et raccordements de blocs autonomes leds 45 lumens non permanents 

existants y compris câblage. 

 

Il est réalisé par des blocs autonomes leds 45 lumens non permanents de type ULTRALED 2 de EATON 

conformes à la NF EN 60 598-2-22, NFC 71-800, NFC 71-801 pour l’évacuation des circulations, des sorties de 

secours, des changements de secours, des changements de direction, des obstacles. 

 

- Blocs autonomes non permanent d’évacuation :  

blocs à leds 45 lm/1h SATI blanc ULTRALED 2-45 de EATON IP42-IK07, classe II. Ils seront du type « pose 

plastron ou « pose plafond » suivant implantation sur plans, posés en saillie avec cadre porte étiquette, y compris 

accessoires de fixations. 

 

Localisation : suivant plan 

 
- Blocs autonomes portatifs d’intervention NF C 71-810 : 

blocs portatifs LED LP50 LED IP44-IK08 y compris accessoires. 

 

Localisation : suivant plan 

 

Tous les blocs de balisage seront équipés de plaques adaptées ou d’étiquettes autocollantes avec pictogrammes 

sortie de secours placées en fin de chantier en accord avec le bureau de contrôle. 

Les blocs d’éclairage de sécurité seront installés en apparent chaque fois que cela sera possible sur les parois à 

2m25 minimum ou en faux plafond, de la façon la plus discrète possible. Il est bien entendu qu’avant tout, les 

blocs devront remplir leur rôle d’équipement de sécurité et que les encastrements ou le choix des emplacements 

ne devront pas nuire à leur fonction. 

 

L’alimentation d’un bloc autonome sera raccordée en aval de la protection et en amont de la commande de 

l’éclairage normale du local concerné. 

Les canalisations d’alimentations et de télécommande des blocs seront constituées par des câbles RO2V 5x1,5 

mm² posés sous conduits. 

 

La mise au repos générale se fera à partir du bloc d’une télécommande TLU d’EATON à installer dans armoire 

bureaux niveau 4 et armoire extension niveau 5 y compris liaison télécommande vers chacune des armoires de 

protection des circuits électriques. 
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CHAPITRE VIII \  ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS DIVERS  

 

 

ARTICLE VIII.1 \ GENERALITES  

 

Des alimentations électriques seront laissées en attente à proximité des équipements propres aux autres lots ou à 

des matériels fournis ultérieurement. Chaque attente sera protégée en tête de ligne depuis les armoires ou coffrets. 

Les raccordements, les équipements spécifiques de protection et de régulation autre que ceux décrits dans le 

présent C.C.T.P seront à la charge des lots concernés par l’équipement en question. 

Avant l’exécution des attentes décrites ci-après, l'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les lots 

concernés pour confirmer les besoins réels et les emplacements. 

Les câbles seront repérés de façon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire 

indélébile sur fond blanc, à chaque extrémité, tous les 10 ml, à chaque boite de dérivation et chaque changement de 

direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur 

fond blanc. 

 

Lorsque l’entrepreneur du présent lot réalimente un équipement déjà existant, celui-ci devra réaliser, en 

présence des utilisateurs, une vérification de bon fonctionnement du matériel avant et après les travaux  à 

sa charge. 

 

 

ARTICLE VIII.2 \ SANITAIRE  

 

L'entrepreneur du présent lot devra depuis l’armoire électrique rez-de-chaussée l’alimentation en câble RO2V 

3G2,5 mm² du ballons ECS sur organe de coupure. 

 

Localisation rez-de-chaussée : sanitaire 

Localisation 4ème étage : salle de pause 

Localisation 5ème étage : WC 

 

 

 

ARTICLE VIII.3 \ LEVEES OBSERVATIONS BUREAU DE CONTRÔLE  

 

L'entrepreneur du présent lot devra la levée des observations Eclairage de sécurité - RAPPORT ERP 

BL240024 en date du 21/07/2024 de DEKRA. 
 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements d’un bloc ambiance leds 360 lm/1h 

ULTRALED 2 -400 d’EATON IP43-IK07 ou techniquement et esthétiquement équivalent y compris câblage 

RO2V 5G1,5mm² et moulure PVC. 

 

Localisation : Local SSI niveau 1 
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L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de blocs portatifs LED LP50 LED IP44-

IK08 ou techniquement et esthétiquement équivalent y compris accessoires, d’une prise de courant 2P +T 

10/16A étanche y compris câblage RO2V 3G2,5mm² et moulure PVC. 

 

Localisation : Chaufferie niveau rez-de-chaussée 

local armoire générale niveau rez-de-chaussée 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements blocs à leds 45 lm/1h SATI blanc 

ULTRALED 2-45 de EATON IP42-IK07, classe II. Ils seront du type « pose plastron ou « pose plafond » suivant 

implantation sur plans, posés en saillie avec cadre porte étiquette, y compris accessoires de fixations. Ils seront 

alimentés en câble RO2V 5G1,5mm² sous moulure PVC à  charge du présent lot. 

 

Localisation : marche au-dessus palier grand escalier boulevard LAFAYETTE 

 

Absence d'indication de balisage sur le luminaire ou à proximité sur plusieurs BAES. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

Absence de notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement de l'éclairage de sécurité. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

 

Absence dans le registre de sécurité de mention concernant la vérification par l'exploitant du passage à la position 

de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les 

lampes. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

Consignation dans le registre de sécurité des essais mensuels et semestriels réalisés. 

Absence dans le registre de sécurité de mention concernant la vérification par l'exploitant de l'autonomie d'au 

moins 1 heure. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la levée des observations Installations électriques selon code du travail 

BL240024 en date du 21/07/2024 de DEKRA 

 

Poste HT 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de pancarte d’avertissement et d’interdiction d’accès, 

comportant l’indentification du poste, à afficher à l’extérieur du poste, sur chaque porte d’accès. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’affiche « Soins aux électrisés », à l’intérieur du poste et 

à l’extérieur sur la porte d’accès. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de 3 fusibles de rechange 63A HT. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de gants isolants HTA latex classe 3 26500V AC y 

compris coffret isolant pour gants. 

 

Transformateur (Local poste HT) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement des câbles basse tension en sortie du transformateur non 

suspendu par 4 câbles H07RNF 95mm² cuivre. Ils seront posés sur chemin de câble tôle perforée galvanisé à 

chaud largeur 200mm. La longueur maxi entre les bornes BT du transformateur et la protection BT en local sera 

conforme à la norme en vigueur. L'entrepreneur du présent lot devra réaliser les démarches auprès d’ENEDIS 

pour la coupure de la cellule de protection MT du transformateur. 
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Il sera prévu une coupure électrique générale de 2h maximum pour réaliser les travaux, le jour et la 

tranche horaire seront déterminés au moins 15 jours avant avec les utilisateurs. 

 

 
Ensemble d’appareillage BT TGBT (Local poste HT) 

 

Absence de protection contre les contacts directs (plastrons, etc.), rétablir l’intégrité de l’enveloppe 

 

L'entrepreneur du présent lot doit la dépose du coffret métallique de la protection BT de type disjoncteur 4x400A 

différentiel 1000A et du disjoncteur 4x160A bibliothèque y compris coffret  

 

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements : 

- d’une protection BT de type disjoncteur Compact NSX 4x250A-F 36kA avec déclencheur électronique 

réglable avec dispositif différentiel Micrologic Vigi 4 avec déclencheur de tension MX de SCHNEIDER. Il 

sera équipé de bornes avec prises de tension, de séparateurs de phase. 

- coffret métallique avec plastron de type Prisma Set G de SCHNEIDER y compris schéma. 

 

Il sera prévu une coupure électrique générale de 2h maximum pour réaliser les travaux, le jour et la 

tranche horaire seront déterminés au moins 15 jours avant avec les utilisateurs. 

 
 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Salle lecture 3ème /4ème) 
 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit non identifié par un disjoncteur 

4x40A 30 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 4ème) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC 1/2/3 par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 3ème) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 2ème) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 1er) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit relier en câble Ho7 VK souple vert/jaune 25mm² sous protection mécanique la 

terre à l’armoire de protection des circuits. 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute sous-sol) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement contacteur 4x63A à coté du départ onduleur y compris remise 

à jour du schéma électrique. 

  



ALGOTHERM INGÉNIERIE SAS  PAGE : 37 / 51 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024) 

C.C.T.P. - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 6 - ELECTRICITE 

 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Salle après dir gén BCU) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général PC par un disjoncteur 

4x25A 30 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (alimente 2ème et 3ème) (Couloir) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit relier en câble Ho7 VK souple vert/jaune 25mm² sous protection mécanique la 

terre à l’armoire de protection des circuits. 

 

Ensemble d’appareillage BT Tableautin/porte-fusibles (Placard archives 2ème étage) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement du tableautin porte-fusibles par un coffret saillie 13 modules 

PrismaSeT XS avec porte IP40-IK09 de SCHNEIDER comprenant un disjoncteur 4x25A 30mA + 2 disjoncteurs 

2x10A + 2 disjoncteurs 2x16A y compris schéma électrique. 

 

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Couloir après armoire bureaux 1) 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC par un disjoncteur 

4x25A 300 mA y compris remise à jour du schéma électrique. 

 

Matériels BT ETAGE 1 SOUTE 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement d’une prise de sol dans la salle Massillon par une prise de sol 

équipée XS platine carrée IP44-IK08 90x90mm hauteur 45 mm de SCHNEIDER y compris reprise câblage. 

 

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement d’une prise de sol dans bureau face salle Massillon par une 

prise de sol équipée XS platine carrée IP44-IK08 90x90mm hauteur 45 mm de SCHNEIDER y compris reprise 

câblage. 

 

SSI de catégorie A – Compte-rendu d’intervention maintenance préventive en date du 05/08/2024 

de VINCI 

 

Obs 1 :Le buzzer de la centrale incendie est HS. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

Obs 2 :Suite à des travaux de rénovation le repérage des détecteurs au niveau 3 et 4 sont recouvert de peinture, 

ceux-ci ne sont plus identifiables. De plus certains détecteurs sont implantés trop près des cloisons exemple 

niveau 1: ZDA1.4/02 circulation. 

A charge du mainteneur VINCI 

 

 

Plus de télésurveillance suite au déménagement des occupants du bâtiment. 

A charge du mainteneur VINCI 
 

 

Pas de manivelle de réarmement des pour les exutoires de désenfumage passerelle. 

 

A charge du mainteneur EUROFEU 
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Au dernier niveau la commande pneumatique des exutoires devrait être masquée comme l’indiqué IT246. Essai 

de la commande électrique uniquement : bon fonctionnement. 

 

A charge du mainteneur EUROFEU 

 

Sur la partie pneumatique, un percuteur sur les 2 est manquant : vu lors de la visite de maintenance de la société 

EUROFEU du 02/08/2024 (Mr Laforgue informé) 

 

A charge du mainteneur EUROFEU 

 

 

Rapport de Vérifications Règlementaires en Exploitation (RVRE) d'un E.R.P. - Triennale - Système 

de Sécurité Incendie référence 8745737/29.2.1.R en date 25/01/2023 de VERITAS 

 

Refixer un détecteur automatique ZDA 5.3 au dernier étage 

 

A charge du mainteneur VINCI 
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CHAPITRE IX \  PRÉCABLAGE VDI  

 

ARTICLE IX.1 \ GENERALITES  

 

L’arrivée téléphonique aboutit dans le local serveur au niveau 1. Le système sert à véhiculer la voix, les données et 

les images.  

 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’installation complète d’un précâblage VDI dans l’ensemble des 

locaux aménagés. Il sera de type Etoile classe Ea avec du matériel de catégorie 6A. Il permettra de transmettre un 

volume d’informations défini en Mbit/s dans une plage de fréquence allant de 1 MHz à 500 MHz. 
 
L’installation sera conforme aux normes EN 50173-1 et ISO/IEC 11801, en vigueur et elle permettra de passer le 
réseau ETHERNET GIGABIT, soit un débit de 125 Mbp/s par paire. L’installation sera RP3 et conforme à la norme 
iSO/IEC 14763-2. Le matériel sera conforme à la CEI 60512-99-002.  
 
Pour une installation de câblage conforme à ISO/IEC 11801-2, ISO/ IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4 et ISO/IEC 
11801-6, les exigences de planification, d’installation et d’administration de la catégorie RP3 doivent être 
appliquées.” Cela signifie que le PoE maximum (Type 4 90 W suivant 802.3 bt) est permis sur 100 % des liaisons 
sans risque de surchauffe ni perturbation du signal Ethernet. 
 

Compte tenu du caractère banalisé de l’installation, chaque point est susceptible d’être utilisé ultérieurement pour 

le branchement d’un autre type d’équipement que celui pour lequel il a été prévu initialement. 

 

Les câbles seront repérés de façon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire 

indélébile sur fond blanc, à chaque extrémité, tous les 10 ml, à chaque boite de dérivation et chaque changement 

de direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire 

sur fond blanc. 
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ARTICLE IX.2 \ DEFINITION DES TRAVAUX  

 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’installation complète d’un précâblage VDI dans l’ensemble des 
locaux réaménagés. Il sera de type Etoile avec du matériel de catégorie 6a. Il permettra de transmettre un volume 
d’informations défini en Mbit/s dans une plage de fréquence allant de 1 MHz à 500 MHz. 
 
L’installation sera conforme aux normes EN 50173-1 et ISO/IEC 11801, Edition 2, classe E de Septembre 2002, et 
elle permettra de passer le réseau ETHERNET GIGABIT, soit un débit de 125 Mbp/s par paire. 

Compte tenu du caractère banalisé de l’installation, chaque point est susceptible d’être utilisé ultérieurement pour 

le branchement d’un autre type d’équipement que celui pour lequel il a été prévu initialement. 
 
Le câblage étoile depuis chaque point informatique vers la baie informatique sera réalisé en câble 4 paires torsadés 
blindage général, certifié catégorie 6A type F/FTP 100 ohms sans halogène pour un poste de travail. Les câbles ne 
devront comporter aucun point de coupure sur toute leur longueur. Chaque câble 4 paires torsadées venant de 
la baie informatique aboutira sur une prise informatique RJ45 de catégorie 6A. 

 
Lors de la pose des câbles, les contraintes suivantes devront être respecter : 
  - rayon de courbures minimal de 10 cm pour les câbles 4 paires torsadées 
  - tension de traction maximale de 100 N pour les câbles 4 paires torsadées 

 
Les câbles ne devront être tirés qu’au moyen d’une tresse de tirage ou d’une aiguille avec lubrifiant non agressif si 
nécessaire. L’utilisation de crochet, de nœud ou de tout autre accessoire non conforme est à proscrire. 
Un dynamomètre de contrôle sera obligatoire dans le cas de tirage de câbles difficile, à forte traction. 
Depuis les prises informatiques, les câbles chemineront dans un fourreau ICTA Ø 25 mm aiguillé repéré et sur 
chemin de câble jusqu’à la baie informatique. 
 
L’arrivée des câbles dans la baie informatique se fera à partir du faux – plafond. Les câbles seront disposés en 
nappe, répartis et fixés dans une goulotte PVC. 
La répartition des prises sur la baie se fera de haut en bas et de gauche à droite en commençant en haut à gauche de 
la baie. 
Les torsades de câbles seront spécialement conçues pour une bande passante de 500 MHz dépendant étroitement 
des caractéristiques physiques du câble. 
 
Les raccordements des câbles à paires torsadées sur les contacts auto-dénudants devront respecter les contraintes 
suivantes : 
 - l’écran du câble ne devra pas être retiré sur plus de 30 mm 
 - les fils ne devront jamais être détorsadés 
 - sur chaque prise RJ45 du panneau de brassage, le drain de continuité d’écran devra être raccordé sur le  
 9ème contact  
Le code des couleurs et le standard de raccordement sera le EIA/TIA 568 à confirmer par les utilisateurs. 
 
Les câbles seront repérés en plusieurs points : 
 - aux deux extrémités, à l’aide de bagues gravées ou de système d’étiquettes dilophanes gravées fond noir 
écriture blanche de 5 mm de haut indéformables et inoxydables. L’écriture sera durable dans le temps. 
 - en différents points sur le parcours des câbles notamment au passage des gaines ou remontées en local 
reprographie, simplement par des marquages indélébiles sur rubans adhésifs ou étiquettes rilsan de couleur claire, 
contrastant avec les câbles. 
 
Les indications portées sur les étiquettes des câbles seront toujours identiques aux deux extrémités. 
Par convention, les câbles prendront comme numéro d’identification le point de distribution. 
 
Chaque câble 4 paires torsadées venant du panneau de distribution des baies de brassage aboutira sur un connecteur 
type RJ45 blindé catégorie 6, avec support blanc 45x45 mm simple, avec volet de protection à fermeture 
automatique de couleur incolore, bleu, jaune, vert, rouge, , et porte étiquette. 

 

  



ALGOTHERM INGÉNIERIE SAS  PAGE : 41 / 51 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024) 

C.C.T.P. - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 6 - ELECTRICITE 

 

 
A – Modification baie informatique existante niveau 1  
 
 
Il sera prévu la modification de la baie existante, elle comprendra les équipements suivants : 

- le panneau de brassage fibre 1 U avec 12 connecteurs SC/APC pour fibre OS2 
- le panneaux de brassage catégorie 6A STP 24 ports avec noyaux 1 U IDC 90° prise informatique 
- la règle de prises 1 U décaissé 8 PC 2P+T 10/16A filtré et protégé à alimenter sur celle existante 

 
L'entrepreneur du présent lot devra l’ensemble les 12 jarretières de brassage décalé SC/APC-SC/APC de BARPA 
de longueur 2 m. 

 
Localisation niveau 1  : serveur  

 
B – Baie informatique niveau 4  
 
L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et pose d’une armoire réseau 22 U 600m de largeur x6800 mm de 
profondeur x 1080 mm de hauteur, avec porte avant en acier perforée avec serrure, porte arrière double en acier 
perforée avec serrure et panneau latéral plein, 1 kit de tresse masse, La charge maximum statique dans la baie sera 
de 800 kg. Elle sera de type kit, afin que le présent lot la remonte dans le local. Elle sera de type NORMA 3 de 
BARPA.  
 
Elle comprendra les équipements de marque BARPA suivants : 

- le panneau de brassage fibre 1 U avec 12 connecteurs SC/APC pour fibre OS2 
- les panneaux de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique 
- le panneau de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique salle 231 
- le panneau de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique salle 232 
- les panneaux métallique guide câbles 1 U entre les panneaux de brassage 
- une étagère coulissante 1 U 
- la règle de prises 1 U décaissé 8 PC 2P+T 10/16A filtré et protégé 

 
Elle sera alimentée en câble RO2V 3G2,5 mm² depuis l’armoire bureau au niveau 4. 

 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de la liaison en câble fibre optique 12 

brins OS2 9/125 µm vers répartiteur général au rez-de-chaussée. Elle cheminera en faux-plafond du niveau 1, 

en entresol cage B (locaux rénovés) 

 

Les actifs (modem, switch, serveur, etc….) et les cordons entre chaque prise RJ45 et chaque poste informatique 

seront à la charge des utilisateurs. 

 
C – Cordons de brassage  

 
L'entrepreneur du présent lot devra l’ensemble des cordons informatiques surmoulés écrantés paire par paire de 
brassage RJ45 - RJ45 en câble 4 paires, avec écran 100 ohms S/FTP catégorie 6A de BARPA de longueur 1 m 
avec clips de couleur bleu, rouge, vert et jaune. 

 
Localisation : 100% de longueur 1 m des prises RJ45 rajoutées 

 
L'entrepreneur du présent lot devra l’ensemble les 12 jarretières de brassage décalé SC/APC-SC/APC de BARPA 
de longueur 2 m. 

Localisation niveau 1  : local serveur 
Localisation niveau 4  : salle de pause 
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D – Câblage informatique 

 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de la liaison en câble fibre optique 12 

brins OS2 9/125 µm depuis le local serveur niveau 1 vers baie informatique niveau 4.  

 

Le câblage étoile depuis le coffret informatique à chaque prise RJ45 sera réalisé en câble 4 paires torsadées 

écrantées individuellement, 100 ohms avec écran 100 ohms U/FTP LSZH catégorie 6A 23AWG 700MHz de 

BARPA. 
 
Chaque liaison issue des noyaux en baies informatiques aboutira sur une prise RJ45 et attente WIFI 
 

Localisation : suivant plans EL 
 
Il sera prévu un mou des câbles d’alimentation des prises RJ45 sur goulotte PVC égal à la longueur de la 
goulotte PVC posé en horizontale 
 

 
E – Prises informatiques 
 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de prises informatiques composées chacune 
de : 

-  D’un noyau RJ45, STP 1.0, 2 modules, catégorie 6A, de BARPA.  
- D’un adaptateur 45x45mm 1 poste avec volet de verrouillage et porte étiquette de BARPA 

 

Ces implantations de prise informatique définies sur les plans sont données à titre indicatif, un plan mobilier 

sera diffusé en phase Exécution 

 
Localisation : suivant plans EL 

 

Les blocs postes de travail PT1 sur goulotte PVC et saillie seront composés de : 

- 1 prise informatique type RJ45 

 
Localisation : suivant plans EL 

 

Les blocs postes copieur sur goulotte PVC seront composés de : 

- 1 prise informatique type RJ45 
 

Localisation : suivant plans EL 
 

 
E – Précâblage WIFI 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements des prises RJ45, STP 1.0, 2 modules, 

catégorie 6A, de BARPA + adaptateur 45x45mm 1 poste avec volet de verrouillage et porte étiquette de BARPA 

et Cadre saillie MOSAIC 45 de LEGRAND pour attente borne WIFI en faux-plafond démontable ou sous plafond 

non démontable. 

 
Localisation : suivant plans EL 
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F - Test 
 

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de la fourniture des équipements de tests, ainsi que des notices 

d’utilisation de ces matériels. 
 
Il sera prévu un test physique des câbles à paires torsadées à l’aide d’un testeur émetteur et récepteur de classe II 
permettant de tester jusqu’à 500 Mhz et niveau de précision 3, afin d’effectuer les tests dynamiques dans les deux 
sens. Les bouchons de bouclage seront à proscrire. 
Les tests s’effectueront avec les connectiques, les cordons de liaisons et de brassage. 
 
Pour chaque paire, les tests suivants seront effectués : 
  - identification visuelle des câble 
  - continuité des câbles non interrompue 
  - isolation entre conducteurs eux même et entre conducteur et mise à la terre 
  - la longueur effective de la liaison < 100 ml 
  - polarité respectée des fils sur les connecteurs des panneaux de brassage  
  - dépairage respecté entre les connecteurs coté prises et coté baie 
  - affaiblissement 
  - le FEXT télédiaphonie 
  - le ELFEXT l’écart télédiaphonique 
  - le LCL affaiblissement de symétrie 

- SKEW différence de temps de propagation 

- RL return loss ou affaiblissement de réflexion 
  - rapport signal bruit (A.C.R) 

 
Il sera prévu un test physique de la rocade fibre à l’aide d’un appareil de mesure de puissance optique SC/APC-
SC/APC +3dbm sur 6 longueurs d’ondes 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm avec récepteur. Il sera équipé d’un 
écran LCD et port USB pour récupérer les résultats.  Le testeur sera équipé d’un localisateur de défaut fibre. 
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CHAPITRE X \  ALARME INCENDIE  

 

 

ARTICLE X.1 \ GÉNÉRALITÉS  

 

L’origine des installations incendie de l’établissement est l’équipement de type 1 composé d’un ECS adressable 

UTI.Com et d’un CMSI adressable CMSI.Com de marque SIEMENS. Il est dans un bureau au niveau 1. Le 

contrat de maintenance est assuré par la société VINCI. 

 

Le CMSI est équipé de 8 fonctions de mise en sécurité dont 4 utilisés et Unité de Gestion d’Alarme sans 

temporisation. 

 

La société VINCI (CEGELEC Loire Auvergne 26 rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Fd) a un contrat de 

maintenance. Toute intervention sur cette centrale sera exécutée par la société de maintenance. 

 

 

L’alimentation électrique de l’ECS et du CMSI est reprise en amont de la coupure générale électrique.  

 

Le SSI de catégorie A comporte : 

- 174 détecteurs automatique 

- 33 déclencheurs manuels 

- 1 transmetteur téléphonique Nexecur 

- 1 tableau de report incendie 

- 35 diffuseurs sonores 

- 1 zone d’alarme générale sans temporisation pour l’ensemble du bâtiment 

- 1 zone de compartimentage 

- 1 zone de désenfumage Passerelle 

- 1 zone de désenfumage Passerelle 

- 1 zone de désenfumage Salle de lecture 5 étage 

 

L'entrepreneur du présent lot devra le maintien en état de fonctionnement de l’installation. Pendant la 

période de préparation chantier, un essai d’alarme incendie en présence de l’entreprise du présent lot et d’un 

représentant de la maitrise d’œuvre sera réalisé. 

 

Les câbles seront repérés de façon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire 

indélébile sur fond blanc, à chaque extrémité, tous les 10 ml, à chaque boite de dérivation et chaque changement de 

direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur 

fond blanc. 
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ARTICLE X.2 \ DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

L’entrepreneur du présent lot devra l’ensemble du repérage par étiquette lisible et inaltérable des déclencheurs 

manuels et des détecteurs automatiques suivant programmation du SDI existant. 

 

Pour la protection des personnes suivant les décrets, les circulaires, les arrêtés et la réglementation des 

établissements recevant du public et des travailleurs, il est installé un équipement de type 1 pour l’ensemble de 

l’établissement avec commande manuelle et alarme sonore et lumineux. 

 

Pendant les horaires de travail du chantier, l’entrepreneur du présent lot doit prévoir pour chaque détecteur 

automatique un capuchon anti-poussière afin d’éviter l’encrassement. Après chaque fin de journée le titulaire du 

présent lot devra enlever les capuchons anti-poussières et ce pendant l’ensemble des travaux, il les remettra en début 

de journée de travail. Il devra aussi pendant les horaires de travail du chantier isoler les zones de détections et 

déclenchement de la zone de travaux et les remettre en service. 

 
Localisation : zone restructurée 

 
Pour le maintien de la détection incendie en phase chantier, l’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et 
raccordements du câblage entre les détecteurs existants conservés. Il sera en câble résistant au feu de catégorie 
CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm. Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI. 

 
Pour le maintien de la détection incendie en phase chantier, l’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et 
raccordements du câblage entre le déclencheurs manuels existants conservés. Il sera en câble résistant au feu de 
catégorie CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm. Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI. 

 
Pour le maintien de la diffusion d’alarme incendie en phase chantier, l’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, 
pose et raccordements du câblage des diffuseurs sonores existants. Il sera en câble résistant au feu CR1 2x1,5mm². 
Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI. 

 

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de détecteurs automatiques optique de 

fumée adressable avec isolateur, socle bas et embase compatible avec la centrale incendie existante. Prévoir 

plaque d’identification de marque SIEMENS. Ils seront raccordés en câble résistant au feu de catégorie CR1-C1-

SH 1 paire 0,9 mm sur la centrale existante. 

 
Localisation niveau 0 : 1 en WC  

 

L’entrepreneur du présent lot devra fourniture, pose et raccordements de diffuseurs sonores de classe NFS 32-001 

B 90 dB compatible (certificat NF) avec la centrale incendie existante. Ils seront installés de façon à être audible en 

tout point de chacun des locaux. Ils seront alimentés en câble résistant au feu CR1 2x1,5 mm² depuis la centrale 

incendie existante ou ligne existante. Ils seront fixés à une hauteur de 2m25 minimum. 

 
Localisation niveau 5 : salle de travail doctorants, zone WC 

Localisation niveau 4 : 3 en circulation 
Localisation niveau 2 : 2 en archives 

Localisation niveau 0 : 1 en sas 
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L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de diffuseurs à LED conforme NF EN 54-

23 compatible (certificat NF) avec la centrale incendie existante. Ils seront alimentés en câble résistant au feu CR1 

2x1,5 mm² depuis la centrale incendie existante. Ils seront fixés à une hauteur de 2m25 minimum. Les diffuseurs 

lumineux seront complétés d’un pictogramme « Alarme incendie » (écriture blanc hauteur=3cm sur fond 

rouge). 

 
Localisation niveau 0 : 3 en WC  
Localisation niveau 1 : 2 en WC 
Localisation niveau 3 : 1 en WC 
Localisation niveau 4 : 1 en WC 
Localisation niveau 5 : 1 en WC 

 

 

L’entrepreneur du présent lot doit la repose et raccordements de détecteurs automatiques incendie existants seront 

raccordés en câble résistant au feu de catégorie CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm sur la centrale existante. 

 

Localisation : suivant plan EL 

 

 

Il sera prévu la modification texte de l’ensemble des locaux suite modifications intitulés salles. 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en service avec l’aide du représentant local du fabricant ; il fournira un 

certificat officiel agrée par le représentant local du fabricant comme preuve de la mise en service. 

 

L’entrepreneur du présent lot devra la formation SSI des utilisateurs avec l’aide du représentant local du fabricant ; 

il fournira un quitus avec l’objet de la formation, le nom du formateur, les noms du personnel formés (6 minimum), 

les heures de début et fin de la formation SSI. 

 

Avant chaque essais demandés par le coordinateur S.S.I, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture d’un 

dossier comprenant PV , documentation et plans de l’installation, pour complété le « Dossier d’Identité du S.S.I » 

conforme aux spécifications de la norme NF-S-61.932. Il sera transmis en cinq exemplaires : un pour le maitre 

d’ouvrage, un pour les utilisateurs, un pour le coordinateur SSI , un pour le bureau de contrôle et un pour la  

Maîtrise d’œuvre. 

 

Pour chaque essai d’alarme incendie en présence du coordinateur S.S.I et le jour du passage de la commission 

de sécurité, l’entrepreneur du présent lot devra être assisté de la société de mise en service d’alarme incendie 

avec matériel d’essais (perche, etc…). 

 

Ce dossier remis à jour à l’indice final des travaux sera transmis au coordinateur SSI ,15 jours avant le passage de 

la commission de sécurité. Il permettra la réception du S.S.I par la commission de sécurité et son exploitation. 
 

Avant chaque essai demandé par le coordinateur S.S.I, l’entrepreneur du présent lot devra la fourniture d’un 

dossier comprenant PV, documentation et plans de l’installation, pour compléter le « Dossier d’Identité du S.S.I » 

conforme aux spécifications de la norme NF-S-61.932 (tableau 4). Il sera transmis en cinq exemplaires : un pour 

le maitre d’ouvrage, un pour les utilisateurs, un pour le coordinateur SSI, un pour le bureau de contrôle et un pour 

la Maîtrise d’œuvre. 

 

Ce dossier remis à jour à l’indice final des travaux sera transmis au coordinateur SSI ,15 jours avant le passage de 

la commission de sécurité. Il permettra la réception du S.S.I par la commission de sécurité et son exploitation. 
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Ce dossier à charge du coordonnateur SSI et complété par les documents en langue française du présent lot 

devra comporter des classeurs numérotés, conformément à la NFS 61-932 en vigueur, notamment suivant le 

tableau 4, rubrique A à Y : 

- A - Présentation du SSI. A charge coordonnateur SSI. 

- B - Listes des matériels du SSI installé. A charge du présent lot. 

- C - Consignes pour l’exploitation du SSI. A charge coordonnateur SSI. 

- D - Plans des zones de détection. A charge coordonnateur SSI 

- E - Plans des zones de mise en sécurité. A charge coordonnateur SSI 

- F - Plans de récolement détection. A charge entreprise de maintenance ou existant. 

- G - Plans de récolement SMSI. A charge du présent lot. 

- H - Plans du SSS. Sans objet 

- I - Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées. A charge coordonnateur SSI 

- J - Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées. A charge coordonnateur SSI 

- K - Schémas unifilaires du SSI installés. A charge du présent lot 

- L - Listing de programmation ECS. A charge entreprise de maintenance ou existant 

- M - Listing de programmation CMSI. A charge du présent lot 

- N - Document preuve, après travaux, de l’adéquation entre la capacité des EAE/EAES/AES et 

l’autonomie exigée. (Document complémentaire). A charge du présent lot 

- O - Installation de ventilation. Schéma de principe de l’installation réalisée. (Document 

complémentaire). A charge entreprise de maintenance ou existant 

- P - Installation de désenfumage. Schéma de principe de l’installation réalisée. (Document 

complémentaire). A charge du présent lot 

- Q - Installation de désenfumage. Débits et APS. (Document complémentaire). A charge du présent lot 

- R - Historique des travaux réalisés. A charge coordonnateur SSI 

- S - Cahier des charges fonctionnel SSI. A charge coordonnateur SSI 

- T - Rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI. A charge coordonnateur SSI 

- U - Notices exploitation et maintenance. A charge du présent lot 

- V - Justificatifs de conformité des équipements. A charge du présent lot 

- W - Justificatifs d’associativité des équipements. A charge du présent lot 

- X - Rapport d'essais par autocontrôle. A charge du présent lot 

- Y - Rapport de réception acoustique du SSS : autocontrôle ou bureau d’études acoustiques. (Lorsque 

exigé contractuellement). Sans objet 

 

 

En application de l’article MS 60 et de la norme NF-S-61932, il appartient au Maître d’Ouvrage de désigner 

explicitement un Coordonnateur sécurité S.S.I. Le coordinateur SSI est ALGOTHERM Ingénierie. 
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CHAPITRE XI \  TRAVAUX DIVERS  

 

 

Après achèvement des travaux, il sera procédé à la réception, conformément à la législation. 

 

A - Contrôle des installations 

 

A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareils, du petit appareillage et des 

canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement 

refusé. 

 

B – Essais 

 

Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NFC 15.100. L'entrepreneur doit à cet effet, le 

personnel et le matériel pour procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par l'organisme de contrôle. 

Toutes défectuosités constatées seraient immédiatement réparées par l'entrepreneur. 

Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'Œuvre et par 

l'entrepreneur. Après accord des 2 parties, et celui des contrôleurs, la réception sera prononcée. 

Les essais et contrôles à effectuer par l'entreprise comprennent en particulier : 

 

1. En cours de chantier 

 

- Essai de bon fonctionnement par zone au fur et à mesure de l'avancement de chaque partie de l'installation, 

- Mesures fonctionnelles des résistances d'isolement au fur et à mesure de la pose des conducteurs et de leurs 

raccordements soit aux coffrets, soit aux appareils d'utilisation, 

- Contrôle des mises à la terre, 

- Contrôle des dispositifs de protections et de commande avant et après la pose des coffrets de protection, 

- Vérification du repérage et de la conformité aux plans, 

- Relevés des ouvrages exécutés et mise à jour des plans au fur et à mesure de l'avancement, 

- Contrôle aux différentes phases de l'installation : distribution principale, distribution secondaire, 

équipement par zone, câblage et raccordement, appareillage, coffrets, tableau, etc. 

- Des fiches de contrôle seront établies par l'entrepreneur et seront remises au Bureau d'Etudes, au Bureau de 

Contrôle et au Maître d'Ouvrage. 

- L'entrepreneur devra la fourniture de la main d’œuvre et des matériels de mesure et de contrôle nécessaire. 

- Cet autocontrôle fait partie de la "Mission" appliquée à l'ensemble du projet et est indépendante des 

vérifications effectuées par le bureau de contrôle et des autocontrôles réalisés en fin de chantier. 

 

 

2. En fin de chantier 

 

- Les essais de bon fonctionnement des installations, 

- Les mesures des résistances d'isolement des canalisations, 

- Les contrôles des mises à la terre, ainsi que la mesure de la résistance de la prise de terre, 

- Le contrôle des dispositifs de protection contre les effets de surintensités, des courts-circuits et des contacts 

indirects, 

- La mesure des chutes de tension, 

- Le contrôle de l'équilibrage des phases, 

- La mise en service et le réglage de chaque partie de l'installation, 

- La réalisation des autocontrôle 
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s. 

 

C - Mise en service 

 

L'entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le 

service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche des installations. 

 

D - Information des utilisateurs 

 

L'entrepreneur du présent lot devra assurer l'information des utilisateurs, afin de permettre une utilisation rationnelle 

et complète de l'installation et cela en toute sécurité.  

Il prévoira forfaitairement une période de 1 jour ou 2 demi-journées au choix du Maître d'Ouvrage pour assurer 

l'information du personnel chargé de la maintenance des installations. 

A la réception des installations, l'entrepreneur remettra aux utilisateurs un dossier complet des ouvrages exécutés 

(plans et schémas), les notices de fonctionnement des matériels, une notice d'utilisation claire et détaillée permettant 

l'utilisation simple et efficace de l'ensemble des installations. 

 

E - Garantie  

 

L’entrepreneur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an à daté de la réception. 

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en 

œuvre et sur le bon fonctionnement des installations. 

L’installateur s’engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais, toutes les pièces ou éléments reconnus 

défectueux. 

 

F - Documents à fournir après exécution 

 

Toutes pièces écrites ou dessinées, produites par l'entrepreneur à l'occasion de l'exécution du présent marché, le 

seront en quatre (4) exemplaires dont deux (2) sur un support informatique (fichiers .pdf et fichiers .dwg) afin de 

permettre des reproductions. 

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant l'exécution des prestations, l'entrepreneur 

remet au Maître d'Œuvre et d'Ouvrage dans les deux mois suivants notification de la décision de réception : 

- Les notices techniques des protections des armoires électriques, des chemins de câbles, goulotte et 

moulure PVC, des luminaires, du petit appareillage, des blocs éclairage de sécurité, et de l’ensemble des 

installations définitives et autres documents conformes à l'exécution., le tout recueillis dans un classeur à 2 

anneaux de format A4. 

- Les plans du TGBT modifié présentés sous chemises plastiques dans un classeur à 2 anneaux de format 

A4  

- Les plans par étage et bâtiment au 1/50ème des équipements du lot électricité dans le même classeur à 2 

anneaux de format A4. 

- Les fiches autocontrôles AQC  et le rapport final du bureau de contrôle avec levée de réserve le cas échéant 

présentés sous chemises plastiques dans le même classeur à 2 anneaux de format A4. 

 

L’ensemble des plans et fiches décrits ci-dessus DOE devront être en langue française. 
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CHAPITRE XII \  MONTANT DE L'OFFRE  

 

 

Le dossier comporte les éléments suivants : 

• Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) phase DCE 

• La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) phase DCE 

• Le plan d’implantation Electricité Rez-de-chaussée, EL00 échelle 1/50ème 

• Le plan d’implantation Electricité Niveau 1, EL01 échelle 1/50ème 

• Le plan d’implantation Electricité Niveau 2, EL02 échelle 1/50ème 

• Le plan d’implantation Electricité Niveau 3, EL03 échelle 1/50ème 

• Le plan d’implantation Electricité Niveau 4, EL04 échelle 1/50ème 

• Le plan d’implantation Electricité Niveau 5, EL05 échelle 1/50ème 

 

Ce dossier a été étudié par : 

Frédéric TOURATON 

ALGOTHERM INGENIERIE SAS 

9 Rue Louis Rosier – 1er étage 

63000 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 

 : 04 73.98.51.27 

 : algotherm@algotherm-ing.fr  

 

 

 

CHAPITRE XIII \  PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  

 

 

ARTICLE XIII.1 \ PSE 1 : Remplacement luminaires tables niveau 5  

 

 

L’entrepreneur du présent lot doit 

- La suppression de la repose, raccordements, mise à la terre de 49 luminaires type F 

- la fourniture, pose et raccordements de 49 abat-jour COSTANZA D13pti télescopique alu avec pivot 

de fixation de marque LUCEPLAN équipé d’un interrupteur on/off . Il sera prévu un abat-jour blanc 

D13/1 Ø40 de LUCEPLAN et d’une lampe led E27 Philips Corepro LEDbulb E27 Poire Dépolie 

10.5W 1521lm - 830 Blanc Chaud. 

- la fourniture et pose de 49 plaques en chêne massif épaisseur 18 mm de largeur égale à celle de la 

séparation en bois (voir photo jointe)  et de longueur 20cm. Elles seront fixées par 2 vis à la 

séparation en bois des tables. Elles serviront de fixation aux luminaires ci-dessus. 
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