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CHAPITRE I\ GENERALITES

ARTICLE 1.1\ OBJET

Le présent CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES a pour objet de définir I'ensemble des
prestations relatives aux installations d’ELECTRICITE a exécuter pour les travaux des zones restructurées pour
les niveaux suivants :

Repli bibliothéque Miterrand dans Lafayette

1 boulevard Lafayette
63 000 CLERMONT-FERRAND

Au rez-de-chaussée : travaux CAM

1 sas, 1 sas sanitaires, 2 sanitaires, rangement comprenant TBGT ; 1 chaufferie.

Au 1°" étage : travaux CAM

1 circulation, 1 salle de médiation pour le musée Bargoin, 1 sas WC, 1 WC, 1 local serveur, 1 bureau servant
de local SSI,1 escalier.

Au 2°™ étage : travaux ville de Clermont-Ferrand

2 archives, 1 escalier.

Au 3™ étage : travaux ville de Clermont-Ferrand

1 sas, 1 WC, 1 bureau, 1 escalier.

Au 4™ étage : travaux UCA

1 WC, 1 escalier, 5 bureaux, 1 circulation, 2 dégagements, 1 sas, 1 salle de pause.

Au 58 étage : travaux UCA

1 WC, 1 espace repro, 1 dégagement, 1 salle de travail, 1 salle de travail pour doctorant, 1 escalier.

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a 1'exigence de
I'ensemble des travaux.

Néanmoins, I’entrepreneur devra prévoir du matériel de capacité suffisante afin de satisfaire a I'exigence de
I'ensemble des travaux.

L’attention de ’entrepreneur du présent lot est attirée tout particuliérement sur le fait que ce batiment est
existant. Les interventions de I’entreprise devront se coordonner avec les nécessités du service afin de ne
pas géner par leur présence les utilisateurs de ces locaux. Ces opérations ne seront définies qu’avec
I’accord du maitre d’ceuvre.
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Pour remettre son offre de prix, [ 'entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place et visiter les lieux existants.
Il devra prendre contact avec le responsable de [’établissement. L entrepreneur du présent lot devra mettre un
récépissé signé des services techniques, justifiant son passage.

ARTICLE 1.2\ INSTALLATIONS PROJETEES

Les travaux a la charge du présent lot comprennent en particulier :

- La dépose des installations d’éclairage normal, de sécurité et commandes éclairage existantes.
- L’installation de chantier. Voir PGC

- La vérification et I’amélioration des prises de terre existantes.

- La modification des armoires de protection des circuits électrique.

- Les distributions principales et divisionnaires des canalisations et des conducteurs électriques.
- L'installation d'éclairage normal et de sécurité.

- Les alimentations et équipements divers nécessaire aux autres lots.

- La modification de 1’alarme incendie.

Les éguipements suivants ne font pas partie de la prestation du présent lot :

Extincteurs et plans d’évacuation et d’intervention, signalétique PMR

Matériel téléphonique et informatique (serveur IP, ordinateur, switch, routeur, borne WIFI, etc...)

Boucle magnétique pour prothése auditive en salle de réunion. La boucle magnétique sera de type portative et fourni
par le maitre d’ouvrage. Elle sera a la loge et proposée au public malentendant.

Matériel multimédia (écran, switch POE, etc...)

Matériel électroménager espace détente personnels

L'entrepreneur du présent lot sera, en outre, tenu de se rendre sur place, afin de mieux apprécier I'étendue des
prestations qui lui sont demandées et de juger par lui-méme des difficultés éventuelles pour la réalisation des
travaux, objet du présent lot.

Le démarrage des travaux ainsi que les délais d'exécution sont mentionnés dans le C.C.A.P. Les installations devront
étre livrées complétes en parfait état de fonctionnement.

De ce fait, I'Entreprise s'engage donc a mettre a la disposition du chantier la main d’Euvre qualifiée et tout
I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'entrepreneur devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les appareils et matériaux
nécessaires a la réalisation des installations projetées.

Il ne devra pas tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent
C.C.T.P.

Avant la mise en place de tout équipement, I'entrepreneur du présent lot devra obtenir I'accord sur les emplacements
par le Maitre d'Ouvrage.
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ARTICLE 1.3\ QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

L'Entreprise devra étre titulaire de la qualification QUALIBAT correspondante (ou équivalent).

Elle remettra avec sa proposition une attestation sur I'nonneur qu'elle dispose des certificats de qualification et
attestations d'assurances. Par la suite, si I'entreprise est retenue, elle devra fournir la totalité de ces piéces plus une
liste de ses reférences.

ARTICLE 1.4\ PLANS, SCHEMAS, ET DOCUMENTS D’ENTREPRISE

En complément aux plans d’exécution remis par le burecau d’études techniques ALGOTHERM, [I’entreprise
soumissionnaire devra la réalisation en temps voulu des plans et études de chantier, des détails d’exécution
complémentaires ainsi que des notes de calculs d’éclairage, des sections de céables, et des schémas complémentaires.
Ces documents et études devront étre réalisés de fagon a permettre 1’exploitation sur le chantier et la maintenance
ultérieure par les utilisateurs en complément des DOE.

Ces plans et documents fournis par I’entreprise seront réalisés sous logiciel AUTOCAD a partir des plans
d’exécution réalisés par le Maitre d’(Euvre.

ARTICLE 1.5\ NORMES ET REGLES A RESPECTER - ESSAIS AQC

L'ensemble des fournitures et travaux seront conformes aux documents suivants qui s'appliquent a la date de
I'APPEL D'OFFRES, a la réalisation considérée.

Les travaux seront exécutés suivant les régles de I’art et conformément aux normes et réglements en vigueur les
concernant.

- Les documents figurant dans le REEF 58, publié par le Centre Scientifique et Technigque du Batiment C.S.T.B.)
- Textes législatifs et réglementaires (tomes | et | bis)

- Documents techniques unifiés, régles de calculs et autres documents (tomes I, 111 bis et I11 ter)

- Normes applicables au batiment (tomes IV V et VI normes publiées par I'U.T.E., classe C - ELECTRICITE)

Par ailleurs, les installations devront répondre au :

- décrets 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018 du 30 Ao(t 2010, concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Normes NFC 12 101 — Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants €lectriques ;

- Normes NFC 15 100 (Guides et régles) - Installations basse tension édition juin 2015 et ses amendements ;

- Normes NFC 15 103 — Influences externes ;

- Décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité pour les travaux de batiment ;

- Décret du 12 mars 1976 sur les regles de construction concernant les batiments autres que ceux d'habitation

- Décret du 2 aott 1988 relatif a 1’éclairage des locaux de travail.

- Avis techniques du CSTB

- I’arrété du 25 juin 1980

- l'arrété du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques.

- l'arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de santé au travail
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- Arrété du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des reglements de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur
pris respectivement par l'arrété du 25 juin 1980 et I'arrété du 30 décembre 2011

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les différents reglements énumérés ci-dessus et le devis
descriptif, la priorité devra toujours étre donnée a la réglementation que I'entrepreneur s'engage a observer de
facon stricte, méme si elle correspond pour lui & une solution plus onéreuse.

Et toutes publications, décrets, circulaires, arrété, normes et additifs ou modificatifs, dont la publication et
I'application sont antérieures a la date du PRESENT APPEL D'OFFRES.

En outre, tous les matériaux et procédés de construction non traditionnels devront faire I'objet d'un agrément du
C.S.T.B. en vigueur, a la date de ' APPEL D'OFFRES. Leur mise en ceuvre devra tenir compte des conditions
d'emploi indiquées dans les certificats d'agrément.

ATTESTATION D’ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises
devront effectuer avant réception, les essais et vérifications.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du document
technique publié sur le site de 1’Agence Qualité Construction (AQC), qui devront étre envoyés au Bureau de
contrdle, en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre de 1'Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre, avant la
réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Les frais résultants de ces essais et vérifications, seront a la charge exclusive des Entreprises.

ARTICLE 1.6 \ ORIGINE DE L’INSTALLATION

Origine électrigue du site :
a - Schéma de l'installation
Les installations électriques de 1’école sont desservies par un comptage de type C3 (tarif vert < 250kVA)
existant avec transformateur de 100 kVA.

b - Régime de neutre
Schéma T.T. : neutre relié directement a la terre.

¢ — Chute de tension
Elle sera calculée conformément aux normes en vigueur et elle ne devra pas excéder entre 1’origine de
I’installation et tout point d’utilisation : 6% pour I’éclairage et 8% pour les autres usages.

Origine alarme incendie du site :
SSI de catégorie A avec ECS et CMSI adressable situé dans le bureau a cété du local serveur au niveau 1.

Origine informatique :
Local serveur au niveau 1.
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ARTICLE 1.7\ PERCEMENTS - SAIGNEES - REBOUCHAGES ET RESERVATIONS

Tous percements, encastrements et saignées dans les cloisons platriéres, dans les doublages, dans les faux plafonds,
dans les tables nécessaires a l’installation électrique définie dans le présent C.C.T.P seront réalisés par
I’entrepreneur du présent lot.

Pour les percements dans les ouvrages en béton armé, les planchers et dans les murs, I’entrepreneur du présent lot
devra les localiser sur un plan avant percements pour validation aupres de la maitrise d’ceuvre et du bureau de
controle. L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge les carottages sur les plans ci-dessus.

L'Entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et
saignées qu’il aura réalisé. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support conformément aux DTU. Il sera
apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

L'entrepreneur devra assurer :

- La totalité des percements, scellements, saignées et rebouchages pour reconstituer le degré coupe-feu de la
paroi traversée, ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux et aux travaux des autres
corps d'état présents sur le chantier,

- Les supports, pitons, ferrures, etc. nécessaires a la pose des canalisations et de I'appareillage,

- La protection antirouille de toutes les parties métalliques,

- La fourniture des matériaux tels que ciment, platre, sable, etc. afin que les raccords soient réalisés avec un liant
de méme nature que I'enduit prévu sur la paroi dans laquelle ils sont exécutés,

- Le nettoyage et I'enlévement des gravas provenant du personnel de son entreprise,

Ne sont pas a la charge du présent lot :

- Tous les travaux de génie civil autres que ceux définis a ce paragraphe.
- Tous les raccordements des équipements des autres lots sauf spécification décrite dans le présent C.C.T.P.

ARTICLE 1.8\ COORDINATION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les installations des autres lots, en particulier avec ceux du
lot Cloisons-Plafonds-Peinture, afin de coordonner ses interventions avec eux. Il devra notamment une étroite
collaboration avec le lot Plomberie — Sanitaire - VMC

ARTICLE 1.9\ CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement est classé en Type S de la 4°™ Catégorie par la sous-commission départementale pour la sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en date du 1 octobre 2020 avec un avis favorable
d’exploitation.

La capacité d’accueil de I’établissement est de 370 personnes suivant déclaration du chef d’établissement.
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ARTICLE 1.10 \ EQUIPEMENT SPECIAUX POUR HANDICAPES

Dans les établissements recevant du public certaines précautions d’installation devront étre prises conformément a
la réglementation en vigueur, notamment pour ce qui concerne 1’accessibilité des handicapés a 1’appareillage
électrique suivant ’annexe 8 de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

Article 14
La qualité de 1’éclairage artificiel ou naturel répondra aux dispositions suivantes :
- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.
- 20 lux en tout point du parc de stationnement.
- 100 lux en tout point des circulations horizontales.
- 200 lux au droit des postes d’accueil.

S’il existe une temporisation, 1’extinction sera progressive.

S’il existe des détecteurs de présence, la détection devra couvrir I’ensemble de I’espace et deux zones de
détection successives devront se chevaucher.

Pas d’éblouissement lors de la mise en ceuvre des points lumineux.

ARTICLE 1.11\ PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le batiment est soumis a la RT rénovation global.

Selon D’article 8 I’arrété du 22 mars 2017 modifiant ’arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants :

Art. 42.-Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de
stationnement, une nouvelle installation d'éclairage comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local
est inoccupé :

«soit l'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire ou a un niveau d'éclairement
contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie »

Art. 43.-Dans les batiments ou parties de batiment a usage autre que d'habitation, une nouvelle installation
d'éclairage d'un local autre que ceux visés a l'article 42, comporte une commande centralisée a destination du
personnel de gestion, ou un dispositif automatique lorsque le local est inoccupé, permettant :

«-soit I'abaissement de I'éclairement au niveau minimum réglementaire ou a un niveau d'éclairement
contractuel durant une durée déterminée si un besoin fonctionnel le justifie ;

«-soit I'extinction des sources de lumiére artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.

« De plus, dans les locaux visés a l'alinéa précédent, occupés majoritairement de jour et ayant majoritairement
acces a I'éclairage naturel, une nouvelle installation d'éclairage comporte :

«-des sources de lumieres artificielles & gradation de puissance, régulées automatiquement en fonction de
I'éclairage naturel du local ;

«-des dispositifs de régulation en fonction de I'éclairage naturel couvrant chacune une surface maximale de
25 m2.

« Selon l'usage du local, ce dispositif peut étre associé & une commande manuelle d'abaissement au minimum
réglementaire ou d'extinction de I'éclairage, placée dans le local.

Conformément au choix du maitre d’ouvrage, cette disposition ne sera pas appliquée
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ARTICLE 1.12\ INDICES DE PROTECTION DES LOCAUX

Les matériels doivent étre choisis en fonction des conditions d’influence externes des locaux ou des
emplacements ou ils sont installés suivant la norme NFC 15-103. Les conditions de pose et d’alimentation de ces
matériels seront fonction des codes suivant :

AA : Température BA : Compétences AF : Corrosion

AD : Eau BB : Résistance du corps BD : Evacuation

AE : Corps solides BC : Contacts AG : Chocs

BE : Matieres AH : Vibrations UL : Tension limite conventionnelle

IP : Protection contre les corps solides et liquides
IK : Protection contre les chocs mécaniques

- Salle de classes, bureaux, dégagement, autres locaux IP 20, IK 02
- Rangements, dépots IP 20, IK 08
- sanitaires IP 20, 21, 24, 27, IK 02
- locaux techniques, combles IP 23, IK 08

Afin d’éviter les problémes d’étanchéité a I’air, concernant les réservations, il sera demandé la réalisation d’un trou
par tube plutot que d’une zone de passage dans la mesure du possible.

ARTICLE 1.13\ FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture des fiche FDES de chaque matériel du présent lot pour validation
avant mise en ceuvre. C’est la carte d’identité environnementale des produits basée sur les résultats de I’ Analyse de
du Cycle de Vie (ACV) d’un produit. Elle est valable 5 ans.

ARTICLE 1.14\ LOCAUX PUBLICS

Ci-joint liste des locaux accessibles au publics :

Niveau O : sas entrée et sanitaires, sanitaires, circulations, palier et escalier avec ascenseur, salle pour le musée
BARGOIN

Niveau 1: palier et escalier avec ascenseur, circulations, sanitaire, salle de médiation pour le musée BARGOIN,
escalier de secours donnant sur rue Lecoq

Niveau 2 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq

Niveau 3 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq

Niveau 4 : palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq

Niveau 5 : tout le niveau, palier et escalier avec ascenseur, escalier de secours donnant sur rue Lecoq

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 13/51

CHAPITRE 11\ INSTALLATIONS EXISTANTES

Apres mise hors tension des installations concernées, I'entrepreneur doit la dépose des installations d’éclairage
normal, de sécurité et commandes éclairage existante situées dans le batiment.

Les travaux de dépose sont dus y compris le nettoyage et les éventuels transports des matériels et matériaux non
récupérables a la décharge, aprés accord du Maitre d'Ouvrage. Les frais d’élimination des matériels d’électricité
polluants (seront a la charge du présent lot.

Le matériel informatique dans les baies et coffrets informatiques, plan d’évacuation et les moyens de défense
portatif (extincteurs) seront déposés par le maitre d’ouvrage

A - Rez-de-chaussée :

Sas
2 hublots 18W y compris cablage. 3 boutons poussoirs y compris cablage, 2 PC y compris cablage, moulures PVC.
Le détecteur automatique incendie a déposer et a reposer.

Sas chaufferie :
1 hublot 18W y compris céblage, 3 boutons poussoir y compris cablage.

WC:
2 hublots 18W y compris céblage, 2 interrupteurs SA y compris cablage, moulure PVC, alimentation ballon ECS.
Le détecteur automatique incendie a déposer et a reposer.

Salle de pause
1 hublot 18W y compris cablage, 1 interrupteur SA 'y compris cablage, 2 PC étanches y compris cablage, 2 PC en

hauteur y compris cablage, moulure PVC.
Le détecteur automatique incendie et I’indicateur d’action a déposer et a reposer.

B - 1°" étage :

Bureau :
1 interrupteur SA y compris cablage, moulures PVC.
Le détecteur automatique incendie et I’éclairage existant sont CONServes.

Salle de médiation :

Goulotte PVC.

1 interrupteur SA y compris cablage, moulures PVC.

Le détecteur automatique incendie et I’éclairage existant sont CONServes.

WC :
3 hublots 18W y compris céblage, 3 interrupteurs SA y compris cablage, moulure PVC.
Le détecteur automatique incendie et I’alimentation ballon ECS sont conservés.

Circulation
2 BAES y compris cablage.
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C —2°™ étage :

Archives :

9 réglettes 58W y compris cablage, 2 boutons poussoirs y compris cablage, 1 BAES y compris cablage, 2 PC y
compris céblage, moulures PVC.

Les 2 détecteurs automatiques incendie sont déposés et reposés.

D — 3°™¢ étage :

WC.

2 hublots 18W y compris cablage, 2 interrupteurs SA y compris cablage, moulure PVC.
Le détecteur automatique incendie est déposé et reposé.

L’alimentation ballon ECS est conserve.

E — 4°™ étage :

Bibliotheque archive :
35 étanches 58W y compris cablage, 6 boutons poussoirs y compris cablage, 8 PC y compris cablage, moulures
PVC.

Les 4 détecteurs automatiques incendie sont déposés et reposés.

WC:
1 réglette 11W 'y compris cablage, 1 interrupteurs SA 'y compris cablage, moulure PVC.
Le détecteur automatique incendie est conserve.

F — 5™ étage :

Salle de lecture :
10 suspensions 58W y compris cablage, 3 boutons poussoirs y compris cablage, moulures PVC.

Salle de travail :

1 interrupteur SA, le cablage est conservé pour mise en place interrupteur a clé.

4 boitiers composé chacun de 3 PC 2P+T 10/16A.

Les 49 luminaires existants avec réflecteur et support en tole acier seront récupérés par le présent lot.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 15/51

L’entrepreneur du présent lot devra donner le prix unitaire d’une recherche avec réparation d’un cable qui serait
malencontreusement sectionné lors d’un carottage en dalle ou mur réalisé par un autre lot ou par lui-méme.

- Pour un céble RO2V 3G1.5mm? a 5G2.5mm?

- Pour un céble RO2V 5G6 a 5G10mm?

- Pourun céble SYT1 de 1 a 3 paires 0,9 mm

- Pourun céble SYT1 de 3 a7 paires 0,9 mm

- Pour un cable coaxial 75 ohms

- Pour un céble résistant au feu 3G1.5mm? & 5G2.5mm?

CHAPITRE 11\ INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge pendant TOUTE LA DUREE DU CHANTIER [I’installation
¢électrique de chantier depuis 1’armoire générale du chantier fournie, posé et raccordé par le lot Gros-ceuvre
conforme a la notice de sécurité et protection de la santé.

L'entrepreneur du présent lot prendra connaissance du PGC établie par le coordinateur SPS.

Il devra I’équipement suivant :

- la protection par disjoncteur 2x32 A des coffrets d’étage a installer dans le coffret de chantier

- la liaison en céble RO2V 3G6mm? sous fourreau ICTA 3522-1K10

- 1 coffrets d’étage 40 A conforme aux recommandations de I’OPPBTP, au décret du 14/11/1988 sur la protection
des travailleurs, a la convention de I’OGBTP. 1l sera IP44-1K08.

- la protection par disjoncteur 2x10 A 30mA éclairage

- bandeaux souples 276 leds/metres 15 Watts/métre de longueur 100métres IP65, T=6000°K dans locaux y compris
protection et alimentation en cable RO2V 3G1,5mm2.

Localisation : rez-de-chaussée, niveau 1, niveau 2, niveau 3

- la protection par disjoncteur 2x32 A des coffrets d’étage a installer dans le coffret de chantier

- la liaison en céble RO2V 3G6mm? sous fourreau ICTA 3522-1K10

- 2 coffrets d’étage 40 A conforme aux recommandations de I’OPPBTP, au décret du 14/11/1988 sur la protection
des travailleurs, a la convention de ’OGBTP. 1l sera IP44-1K08.

- la protection par disjoncteur 2x10 A 30mA éclairage

- bandeaux souples 276 leds/metres 15 Watts/métre de longueur 100métres IP65, T=6000°K dans locaux y compris
protection et alimentation en cable RO2V 3G1,5mm2.

Localisation : niveau 4, niveau 5

L’entreprise devra le retrait des installations de chantier suivant le planning et avant les Opérations Préalable a la
Réception.

Les éclairages des locaux seront réalisés a partir de projecteurs mobiles dont 1’alimentation sera issue des coffrets
de chantiers.
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CHAPITRE IV\ ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le batiment est alimenté par un comptage de type C3 (tarif vert < 250kVA) suivant la norme NFC 14-100 en
vigueur.

L’origine de I’installation du batiment est le poste de transformation avec transformateur de 100 kVA —

Localisation : Poste EDF donnant rue BARDOUX —

CHAPITRE V\ PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES - MISE ALATERRE

ARTICLE V.1\ PRISE DE TERRE

La prise de terre est existante. Elle est conservée

Localisation : poste de transformation en limite de propriété - Local non visité

ARTICLE V.2\ LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

L’entrepreneur doit la réalisation de liaisons équipotentielles principales entre les masses métalliques accessibles
du batiment et le collecteur de terre. L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordement d’une
cablette cuivre nu 25 mm2 sur les chemins de cébles courants forts. Elle sera reliée a la barrette de répartition. Le
montage série est interdit, seul est admis le montage dérivation.

Elle reliera principalement :

- les canalisations principales de distribution eau, chauffage
- les gaines de ventilations

- les chemins de cébles courants forts et faible

- les chassis et portes d’armoires électriques

- les ossatures primaires des faux-plafonds

- baies informatiques

- ballons ECS

ARTICLE V.3\ MISE A LA TERRE

L’ensemble des appareils d’utilisation, luminaires, prises de courants, etc. sera relié a un conducteur de protection.
Les masses des appareils a relier a la terre doivent 1’étre par des dérivations branchées sur une ligne principale de
terre. En aucun cas, elles doivent étre montées en série sur cette ligne principale.

Les connexions de terre seront réalisées d’une facon siire et durable.

Le conducteur de protection PE sera toujours incorporé dans le cable d’alimentation de 1’équipement.

Dans le cas d’impossibilité, cette liaison sera réalisée par un cable séparé placé a proximité avec isolant de couleur
vert - jaune.
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CHAPITRE VI\ ARMOIRES DE PROTECTION DES CIRCUITS

ARTICLE VI.1\ GENERALITES

Les modifications de I’armoire de protection des circuits seront réalisées conformément aux normes et reglements
en vigueur, aux prescriptions des constructeurs, ainsi qu’aux descriptions énoncées ci-dessous.

Elles contiendront toutes les protections et appareils de commande nécessaires au bon fonctionnement des
installations.

Toutes les armoires disposeront d’une tolerie avec fond, plastron et porte ; il ne sera jamais fait usage de chassis nu
sauf spécifications et demande du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE VI.2\ CONCEPTIONS

A — Constitution des armoires
Les armoires existantes sont congues a partir de tableaux modulaires préfabriqués de marque SCHNEIDER.

Ces armoires étant implantées dans des locaux ou gaine technique accessibles a des personnes non habilitées, elles
possédent un niveau de protection « FORME 2 » ; en outre elles sont équipées de plastrons standards placés devant
les appareillages, connexions et bornes tout en donnant acces aux organes de commande et de signalisation.

Les niveaux de protection IP et IK moires seront conformes a I’emplacement ou elles sont situées.

La protection est au moins de degré IP 30 IK 04, porte ouverte plastron fermé et IP 41 1K08 porte fermée sauf
spécification.

Les armoires sont dimensionnées de facon a permettre une extension ultérieure au moins égal a 20% des matériels
déja installés. Cette réserve concerne aussi bien les emplacements pour les protections, les commandes, les borniers
et accessoires divers, que la puissance disponible sur les jeux de barres.

Ces armoires ne nécessitent aucun acces par I’arriére, elles sont adossées au mur (fixée ou posée sur socle)

Elles sont de profondeur 200 mm minimum.

Il existe un jeu de barres de distribution vertical ou horizontal avec protection par écran isolant.

B - Pénétration dans les armoires

Toutes les entrées de cables se feront par le bas ou le haut de I’armoire. Chaque entrée sera munie d'un presse-
étoupe en plastique fixé sur la téle a I'aide d'un contre-écrou plastique. Les presse-étoupe seront adaptés au diamétre
des cables. En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans un panneau
du coffret.

C - Repérage des armoires

Les plans d'implantation des équipements, les schémas unifilaires, multifilaires et de télécommandes sont fournis
par I'entreprise adjudicataire en double exemplaire pour approbation avant la mise en fabrication des armoires. Tous
les plans et schémas sont exécutés sur format A4. Un schéma d'exécution dressé par I'entrepreneur sera placé dans
1I’armoire. Chaque folio sera plastifié et installé dans une pochette format A4 rigide.

Les départs seront identifiés par des plaques gravées, fixées sur la face avant du plastron de chaque armoire. Le
texte de 1’étiquette sera la désignation de I’aboutissant et son repére (exemple : « ECL CIRCULATION »).
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Elles seront gravées sur des étiquettes autocollantes dilophane fond noir, gravure en blanc et seront prévues pour
chaque appareil. La longueur des étiquettes sera de la largeur des appareils de protection a repérer et la hauteur sera
de 15 mm. Lorsque les plastrons sont démontés pour l'intervention dans I'armoire, des étiquettes seront placées
aussi sur les couvercles de goulottes pour repérer les appareils.

Sur I’organe de protection ou de commande, il sera fixé des étiquettes autocollantes indiquant le repere de
I’organe stipulé sur le schéma électrique (exemple : « Q10 » pour un disjoncteur).

D - Composants des armoires

1. Disposition du matériel dans | 'armoire

Le matériel sera disposé dans I’armoire dans le méme ordre que sur les plans ou la description ci- dessous.

2. Chaéssis - Support de I'appareillage

Sans objet

3. Goulottes

Constituées en matiére isolante, genre Planet & Wattohm ou équivalente. L'accessibilité se fera par I'avant.

Les couvercles des goulottes pourront recevoir les étiquettes de repérage des différents matériels installés.

Des reperes collés sur chaque goulotte éviteront toute inversion de couvercle. Chaque couvercle sera d'une seule
piéce.

4. Fixation du matériel

Tout le matériel sera fixé avec les accessoires et platines appropriées du constructeur des tableaux, sont exclus les
montages artisanaux.

5. Visserie

Si la visserie n'est pas en inox 18/10, elle sera en acier cadmier ou zingué, les autres protections sont exclues.

6. Jeux de barres ou répartiteurs

Il sera utilisé pour les raccordements de puissance, des jeux de barres ou répartiteurs du commerce avec support
standard.

7. Plastron

Constitué en matiére isolante, le plastron devra constituer une protection (IP 205) de toutes les piéces sous tension.
Les découpes non utilisées seront fermées par des obturateurs appropriés.

8. Raccordement des conducteurs de protection

Tous les conducteurs de protection seront raccordés sur une barre en cuivre a trous taraudés de section 12 x 2 mm
placés au bas de chaque tableau de maniére a permettre un raccordement ais€¢ & moins qu'il n’y ait une place
suffisante pour les raccorder sur bornes bicolores intercalées avec les bornes des conducteurs actifs.

9. Borniers et bornes

Tous les cables arrivant au tableau seront raccordés par I'intermédiaire d'un bornier situé au bas de celui-ci. Il est
admis au maximum deux fils par borne. Il est interdit de raccorder sur la méme plage de borne deux fils de section
différente si I'ame est rigide.

Les bornes seront pourvues d'alvéoles pour recevoir une fiche méle & 2 ou & 4 mm pour la fixation des cordons
de mesures.

Les bornes de télécommandes seront sectionnables et de couleur orange si elles restent sous tension aprés ouverture
de l'interrupteur général.

10. Dispositifs de protection, de commande et signalisation

Les intensités de réglage, le pouvoir de coupure et le réglage des protections notés sur les documents et schémas,
seront installés aprés vérification de 1’entrepreneur, en fonction des installations réellement réalisées (puissance,
longueur, section,).

Les dispositifs de protection des circuits électriques seront conformes aux indications de la norme

NFC 15 — 100 et ses additifs, et au décret du 14/11/1988.

IIs seront choisis pour permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la distribution électrique sur le reste de
I’installation. Pour cela, ils devront pouvoir assurer sélectivement avec le pouvoir de coupure suffisant, la
protection contre les surintensités (surcharge ou court — circuit) et les contacts indirects.
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IIs seront de marque SCHNEIDER a I’identique de I’existant.
a) Type protections :
Toutes les protections seront assurées par des disjoncteurs bipolaires ou multipolaires.
Les interrupteurs différentiels ne sont pas admis méme si la réglementation I’autorise
La protection contre les contacts indirects sera généralisée et assurée par des dispositifs différentiels
instantané placés sur les départs terminaux.
Tous les circuits prises de courant et les matériels situés dans les salles d’eau seront protégés par des
dispositifs 30 mA.
b) Pouvoir de coupure :
Les dispositifs de protection protégeant les circuits contre les surintensités, et les personnes contre les
courants de défaut a la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit
pouvant apparaitre au point ou ces appareils sont situés.
c) Sélectivité
Le type, le réglage ou le calibre des dispositifs de protection contre les courts-circuits, les surcharges et les
contacts indirects seront déterminés pour assurer une protection sélective, ¢’est-a-dire que tout défaut devra étre
éliminé par le premier dispositif amont congu pour la protection contre un tel défaut.
d) divers :
Les installations électriques des locaux accessibles au public doivent étre commandées et protégées
indépendamment de celles alimentant les locaux ou le public n’a pas acces.
E - Filerie de ’armoire
Toute la filerie fera partie de la série H 07 VK.
1. Grosse filerie
La grosse filerie > 25 mm? pourra ne pas passer dans les goulottes. Elle sera fixée a I'aide de colliers non métalliques
du type Rilsan. Les rayons de courbure seront respectés. Il sera réservé un endroit accessible pour faire une mesure
sur chague conducteur avec une pince ampéremétrique.
2. Petite filerie
La filerie passera par les goulottes. Si la longueur libre entre les bornes des appareils et la goulotte dépasse 10 cm,
les fils seront attachés ensembles en toron. La plus petite section de fil sera de 1,5 mm2,
3. Toron
Si de la filerie des appareils rendus mobiles par construction du coffret (chassis sur charniére), ces appareils seront
raccordés a l'aide de torons avec un mou de fil suffisant pour donner l'aisance nécessaire.
Constitution des torons : ils seront, soit sous gaine genre "Pliospir", soit sous gaine tressée Rilsan genre ERICO ou
LEGRAND, ou attachés par des colliers Nylon.
Dans le cas ou les conducteurs sont visibles, il ne sera pas accepté que ceux-ci se croisent ou se chevauchent dans
le toron.
4 Goulotte - mou de fil
La filerie placée sous goulotte aura le mou nécessaire pour pouvoir déplacer les appareils en place de deux fois leur
largeur dans le sens opposé a l'arrivée des fils.
Ce mou devra en plus permettre par démontage du couvercle de la goulotte de faire des mesures avec une pince
ampeéremétrique de modeéle standard.
5. Tenue des fils en goulotte
Pour éviter que les fils ne sortent des goulottes lors de I'ouverture des couvercles, des colliers isolants retiendront
I'ensemble des fils sans les serrer. Ces colliers seront en nombre suffisant pour un bon ordre de la filerie.
6. Couleur de la filerie
Noir pour les cables des sections > a 25 mmz2. Pour les fils des sections inférieures a 25 mmz2 et supérieures a 4 mm?
: noir, bleu ciel, rouge, gris, violet, marron, vert-jaune. Pour les fils de 1,5 & 4 m?, toutes les couleurs ci-dessus plus
les couleurs orange et ivoire.
Les fils de phases quelle que soit leur section seront : noir, rouge et marron.
7. Couleurs interdites
I est rappelé que la couleur verte et la couleur jaune utiliseées seules sont interdites.
8. Couleurs réservees
La couleur verte + jaune entrelacée est uniquement réservée aux cables et fils de protection.
La couleur bleue est réservée au seul usage du neutre.
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9. Fil de télécommande et signalisation

Si la source de télécommande est continue, on utilise le violet comme commun.

10. Repérage de la filerie

Chaque fil sera repéré a ses extréemités par reperes PLIOTEX (de SES).

Les fils ayant un point commun porteront le méme numéro.

La lecture des repéres s'effectue de gauche a droite et de bas en haut.

Les reperes adhésifs ou a bague ouverte sont interdits pour les repérages définitifs.

Chaque fil portera une numérotation.

11. Repérage des cables

Les cables sont repérés dans les coffrets de la méme fagon qu'a l'autre extrémité, par un collier d'identification
(genre LEGRAND COLRING 32061 ou 32063 suivant leur diametre) avec inscription au feutre indélébile.

ARTICLE VI.3\ ARMOIRES EXISTANTES

A - Armoire existante niveau 0

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose du schéma électrique et la modification du repérage des
protections des circuits suivant dénomination des locaux modifiés.

Localisation : circulation niveau 0

B - Armoire existante niveau 1

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose et repose de I’armoire existante y compris la modification des
cables. L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose du schéma électrique et la modification du
repérage des protections des circuits suivant dénomination des locaux modifiés.

~——

Localisation : sous faux-plafond circulation
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ARTICLE VI1.4\ ARMOIRE BUREAUX

L’armoire bureaux sera alimentée en cable RO2V 5G6mm?2 depuis I’armoire niveau 4. Elle aura I’indice de
protection IP30, IKO7, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. Icc3=6kA avec filiation et sélectivité.
Elle comprendra principalement :
- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure a clé, plaques passes cables.
- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ.
- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en
MC<1,5kV,Upen MD < 1,5 kV, Uc en MC =340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur
30mA intégré et report « cartouche a changer ».
- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire.
- Les disjoncteurs 10A+N 30mA protection éclairage locaux accessibles au public (500W maxi)
Les disjoncteurs 16 A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi)
Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles
Le disjoncteur 3x32A 30mA divers
- 1disjoncteur 10A+N protection télécommande éclairage de sécurité
- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
- Un collecteur de terre.
- Un bornier pour les départs inférieurs a 6mm2.
- Un repérage complet des cablages et des protections.
- Un schéma électrique diment repéré dans un porte-documents plastique au format A4.

Localisation : circulation bureaux niveau 4

ARTICLE VI1.5\ MODIFICATION ARMOIRE NIVEAU 4

L’armoire Niveau 4 est existante et conservée.

La modification comprendra principalement :
- Ajout disjoncteur 4x32A/C protection armoire bureaux niveau 4.
- Ajout disjoncteur 4x32A/C protection extension niveau.
L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de Il'installation.
Un bornier pour les départs inférieurs a 6mm2.
Un repérage complet des cablages et des protections.
- Un schéma électrique de I’ensemble de I’armoire diment repéré dans un porte-documents plastique
au format A4.

Localisation : Circulation ascenseur
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ARTICLE V1.6 \ ARMOIRE EXTENSION NIVEAU 4

L’armoire bureaux sera alimentée en cable RO2V 5G6mm?2 depuis I’armoire niveau 4. Elle aura I’indice de
protection IP30, IKO7, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. lcc3=6kA avec filiation et sélectivité.
Elle comprendra principalement :
- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure a clé, plaques passes cables.
- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ.
- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en
MC<1,5kV,Upen MD < 1,5 kV, Uc en MC =340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur
30mA intégré et report « cartouche a changer ».
- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire.
- Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles
Les disjoncteurs 16A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi)
Le disjoncteur 16 A+N 300mA protection ballon ECS
Le disjoncteur L0A+N 300mA protection télécommande BAES
- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de I'installation.
- Un collecteur de terre.
- Un bornier pour les départs inférieurs a 6mm2,
- Un repérage complet des cablages et des protections.
- Un schéma électrique diment repéré dans un porte-documents plastique au format A4.

Localisation : Circulation ascenseur

ARTICLE V1.7 \ MODIFICATION ARMOIRE SANITAIRE NIVEAU 5

L’armoire sanitaire Niveau 5 est existante et conservée.
La modification comprendra principalement :
- disjoncteur 10A+N 300mA protection éclairage WC
- disjoncteur 16A+N 30mA haute immunité protection PC copieur
- disjoncteur 16A+N 30mA protection ballon ECS
L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de l'installation.
Un bornier pour les départs inférieurs a 6mma2.
Un repérage complet des cablages et des protections.
- Un schéma électrique de I’ensemble de 1’armoire diiment repéré dans un porte-documents plastique
au format A4.

Localisation : Espace repro

ARTICLE VI1.8\ MODIFICATION ARMOIRE SALLE DES CONSULTATIONS NIVEAU 5

L’armoire salle des consulattaions Niveau 5 est existante et conservée.
La modification comprendra principalement :

- disjoncteur 3x32A+N protection armoire extension niveau 5

- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de I'installation.
Un bornier pour les départs inférieurs a 6mm2.
Un repérage complet des cablages et des protections.
- Unschéma électrique de I’ensemble de I’armoire diiment repéré dans un porte-documents plastique

au format A4.
Localisation : Espace repro
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ARTICLE VI1.9\ ARMOIRE EXTENSION NIVEAU 5

L’armoire bureaux sera alimentée en cable RO2V 5G6mm?2 depuis I’armoire salle des consultations niveau 5. Elle
aura I’indice de protection IP30, IK07, métallique Prisma Set G Active de SCHNEIDER. lcc3=6KkA avec filiation
et sélectivite.
Elle comprendra principalement :
- 1 coffret métallique, plastrons, porte avec serrure a clé, plaques passes cables.
- Un jeu de barre cuivre 100A pour la distribution des alimentations de chaque départ.
- Un parafoudre monobloc type 2 Un=400V, Imax décharge = 65 kA, In décharge = 20 kA, Up en
MC<1,5kV,Upen MD < 1,5 kV, Uc en MC =340 V, Uc en MD = 340V y compris disjoncteur
30mA intégré et report « cartouche a changer ».
- Un interrupteur 4x40A coupure générale armoire.
Les disjoncteurs 16A+N 30mA haute immunité protection PC postes de travail locaux accessibles
Les disjoncteurs 16A+N 30mA généraux protection PC locaux accessibles au public (8 prises maxi)
Le disjoncteur 16 A+N 30mA protection PC armoire chargeur ordinateur
Le disjoncteur L0A+N 300mA protection télécommande BAES
- L'ensemble des protections nécessaire au bon fonctionnement de I'installation.
- Un collecteur de terre.
- Un bornier pour les départs inférieurs a 6mm2,
- Un repérage complet des cablages et des protections.
- Un schéma électrique diment repéré dans un porte-documents plastique au format A4.

Localisation : salle de travail pour les doctorants

ARTICLE VI1.10\ COUPURES ELECTRIQUES ARMOIRES

Afin d’assurer une coupure générale d’urgence, il sera prévu un coffret coup de poing sous verre & briser & voyants
avec clé n°850.

L’entrepreneur devra la liaison en cadble RO2V 2x1,5 mm? vers le disjoncteur. Le coffret sera repéré par une
étiquette autocollante dilophane fond rouge avec écriture blanche d’une hauteur de 10 mm « COUPURE
ELECTRIQUE GENERALE ».

Localisation: hall rez-de-chaussée.

L’entrepreneur du présent lot devra une attestation écrite sur I’honneur justifiant le bon fonctionnement de la
coupure générale électrique du niveau 4 bureaux.
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CHAPITRE VII'\ EQUIPEMENT DES LOCAUX

ARTICLE VII.1\ GENERALITES

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage de tout I’appareillage décrit dans le présent
C.C.T.P et dessinés sur les plans. L’entrepreneur devra 1’ensemble des boitiers encastrés sur cloisons, murs.

Les canalisations seront choisies, calculées et exécutées conformément aux normes et réglements en vigueur,
notamment la norme NFC 15.100, ainsi qu’aux impératifs de la sécurité.

Toutes les canalisations courants faibles et d’alarme incendie seront indépendantes des canalisations électriques.
Les dimensions intérieures des conduits et fourreaux devront étre choisies en fonction du nombre et de la section
des conducteurs.

Les dimensions intérieures des chemins de cable, des conduits encastrés en cloisons, vide de construction, faux
plafond placo et fibreux devront étre choisies en fonction du nombre et de la section des conducteurs. Les
coefficients de remplissage des conduits définis par les normes devront étre respectés. Les conduits et fourreaux
seront équipées de tire — fils, afin de pouvoir toujours étre possible de remplacer les conducteurs.

Il sera admis de faire passer sous un méme conduit, les conducteurs appartenant a des circuits différents dans les
conditions prescrites a l'article 527.5 de la norme NFC 15.100.

Les boitiers encastrés seront appropriés au support ou ils seront installés et aux appareils qu’ils sont amenés a
supporter. Afin de ne pas créer de ponts phoniques, les boitiers traversants encastrés dans les parois seront interdits.
lIs_seront équipés de membranes souples et enveloppantes pour conduits annelés afin de renforcer
I’étanchéité a air.

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment
dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boitiers
étanches en matiere isolante, largement dimensionnées, clairement repérées et facilement accessibles.

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurité,
prises de courants, force motrice, etc.

Pour les dérivations des cables résistant au feu, les boites et les blocs de raccordements seront du type incombustible
(960°C).

Les canalisations seront :

- chemins de cables en tdle perforé de hauteur 48 mm dans les faux — plafonds.

- tube IRL 3321 @ 20 mm minimum dans les locaux techniques.

- fourreau ICTA 3422 @ 20 mm minimum en cloisons, vide de construction et faux plafond.
- moulures et goulottes PVC pour les cheminements supérieurs a 3 cables au-dela de 2m50.

Tous les fourreaux seront équipés de tire fils, méme apres utilisation du fourreau. Ce tire-fils servira pour le
passage de nouvelles canalisations. Le diamétre minimum des fourreaux sera de 20 mm et pour 1’ensemble
des circuits.

Les conducteurs électriques seront :

- cables U1000 RO2V (cuivre) sur chemins de cébles, sous goulottes PVC, sous conduits métalliques, sous
fourreaux et dans tous les locaux a risque d’incendie.

- fils HO7V-U ou HO7V-R sous fourreaux encastrés
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La section des conducteurs sera calculée conformément aux normes et reglements en vigueur. 1l sera tenu compte
des courants de surcharge, de court-circuit, de défauts en contacts indirects et des chutes de tension. L'entrepreneur
veillera avec soin au bon équilibrage des phases. La section des conducteurs et leurs protections seront établies
dans le respect de la norme NFC 15.100 (chapitre 52).

Pour permettre I'identification des conducteurs, les couleurs suivantes seront adoptées :

Conducteur de protection : double coloration vert/jaune
Neutre : bleu clair
Phase : rouge, noir, marron

La section minimum des circuits sera :
- circuits foyers lumineux :1,5 mm?2 protégé par dispositif 10 A
- circuits prises de courant :2,5 mm? protégé par dispositif 16 A
- circuits puissance : les sections seront calculées conformément a la norme NFC 15.100 avec un minimum
de 2,5 mm2,

La section des conducteurs de neutre et de protection sera égale a celle des conducteurs actifs.

Tous les cables devront posséder un conducteur de protection, méme ceux alimentant des appareils de classe II.
En aucun cas, les cables ne seront posés directement sur les faux-plafonds. Ils seront soigneusement fixés au plafond
par colliers. Les conducteurs et cables seront posés aprés que les canalisations soient fixées ou coulées.

Les cables seront repérés de facon claire, lisible et durable dans le temps au niveau de I’armoire de protection.

Ils posséderont chacun une étiquette fixée avec écriture noire indélébile sur fond blanc.

Les cables seront repéres de facon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire
indélébile sur fond blanc, a chaque extrémité, tous les 10 ml, a chaque boite de dérivation et chague changement de
direction. Au niveau de I’armoire, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur fond blanc.

Les sols seront conservés : un soin particulier sera apporté a leur protection par le présent lot ; les modalités
d’intervention pour les travaux en hauteur seront précisées dans le mémoire technique.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 26 /51

ARTICLE VII1.2\ RESEAU DE DISTRIBUTION INTERIEUR

A — Chemins de cables

La réalisation des chemins de cables courants faibles implantés suivant les plans sera a la charge du
présent lot.

A partir de I’armoire de protection des circuits €lectriques et la baie informatique, il sera réalis¢ un réseau de
chemins de cébles courants forts et un réseau de chemin de céble courants faibles en faux-plafond démontables des
circulations et de certains locaux.

L’entreprencur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de chemin de cable complémentaire largeur
200 mm minimum de type en treillis de type GR-Magic G en Z275 principal hauteur 55 mm d’OBO Bettermann.

Localisation niveau 4 : Circulations

B — Goulotte

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de goulotte PVC clippage direct 130x53
mm 2 compartiments RAL 9010 IP40-1K08 RAPID 42-5 de OBO BETTERMANN posée au dessus plinthe bois.
Les descentes des cables sur parois se feront en goulotte PVC depuis faux-plafond vers goulotte.

Localisation : suivant plan EL

Avant la pose des goulottes et moulures PVC et pour I’ensemble des locaux, le titulaire du présent lot devra se
faire confirmer, par la maitrise d’ceuvre, les hauteurs de pose. Afin de satisfaire aux normes et d’obtenir une
bonne finition, I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement utiliser les accessoires de finition vendus par le
constructeur : angles intérieurs, angles extérieurs, angles a plat, embouts, raccords, séparation, etc.

Il sera apporté le plus grand soin a la pose de ces goulottes, il sera réalisé au minimum une fixation par vissage
tous les 50 cm complétée par un collage sur toute la longueur. Toutes les mesures seront prises pour obtenir une
pose parfaite et soignée.

Toutes les canalisations électriques chemineront sous fourreaux ICTA depuis les chemins de cable en faux
plafond. Les fourreaux ICTA seront installés verticalement au fur et a mesure de I'avancement du montage des
cloisons. L'entrepreneur du présent lot devra tous les saignées, rebouchage et accessoires nécessaires pour le
passage de ces fourreaux dans les murs existants. L’ensemble des conducteurs électriques définis ci-dessous
chemineront obligatoirement dans une des canalisations définies ci-dessus méme si la réglementation ne 1’autorise
pas.

Les cébles de sécurité résistants au feu CR1 pourront cheminer a 1’extérieur des chemins de cables courants
faibles sous tube IRL, attachés sur le rebord.

Avant la pose des moulures et pour I’ensemble des locaux, le titulaire du présent lot devra se faire confirmer,
par la maitrise d’ceuvre et I’entreprise titulaire du mobilier, les hauteurs de pose. Afin de satisfaire aux normes
et d’obtenir une bonne finition, I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement utiliser les accessoires de finition
vendus par le constructeur : angles intérieurs, angles extérieurs, angles a plat, embouts, raccords, séparation, etc.

Il sera apporté le plus grand soin a la pose de ces goulottes, il sera réalisé au minimum une fixation par vissage tous
les 50 cm complétée par un collage sur toute la longueur. Toutes les mesures seront prises pour obtenir une pose
parfaite et soignée.
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C — Percements

Les percements dans les ouvrages de maconnerie et de béton ainsi que les ouvrages de Génie Civil nécessaires aux
locaux techniques seront réalisés par le présent lot apres validation écrite du bureau de contrdle. Pour ce faire,
I'entrepreneur du présent lot devra transmettre un plan de percements @50mm maximum.

L'entrepreneur du présent lot doit tous les rebouchages de toutes les réservations, percements, encastrements et
saignées qu’il aura réalisé, ou qui lui ont été réservés ou faits. Ils seront réalisés en un matériau approprié au support
conformément aux DTU. Il sera apporté le plus grand soin aux rebouchages des parois coupe-feu.

Le flocage existant ne devra pas étre dégradé par les percements, auquel cas il sera repris a la charge de 1’entreprise.

Attention les sols risquent d’étre amiantés a 1I’exception du plancher bas niveau 2 (anciennement bibliothéque).
L’utilisation de poches de gel sera nécessaire en cas de percement dans sol amianté.

D — Faux plafonds

L’entreprise devra la dépose et repose soigneuse du faux plafond 60x60 fibreux.
Localisation 4°™ étage : circulations
Le flocage existant ne devra pas étre dégradé par les percements, auquel cas il sera repris a la charge de I’entreprise.

E — Boitiers de dérivations

Les connexions et dérivations entre conducteurs seront réalisées au moyen de bornes et de raccords suffisamment
dimensionnés pour permettre un serrage correct et efficace. Les raccordements s'effectueront dans des boitiers
étanches en matiére isolante, largement dimensionnées et clairement repérées.

Les couvercles des boites de raccordement devront rester accessibles et demontables, méme apres encastrement.
Les canalisations électriques devront étre établies de fagcon a permettre le cas échéant, le remplacement des
conducteurs détériorés. Les épissures sont formellement interdites.

Elles serviront uniquement aux raccordements d’un seul type de circuit : éclairage normal, éclairage de sécurité,
prises de courants, force motrice, etc.

Pour les dérivations des cables résistant au feu, les boites et les blocs de raccordements seront du type incombustible
(960°C) IP55-1KQ7 avec boite et couvercle de couleur rouge.

F — Travail en hauteur

Pour la pose du matériel a charge du présent lot, I'entrepreneur du présent lot devra utiliser un échafaudage roulant
modulable de hauteur de travail suffisante (sans motorisation) avec protection des sols, les frais inhérents de cet
échafaudage et des protections sont a la charge du présent lot. Pour les autres locaux il devra utiliser des plates-
formes individuelles roulantes légére adaptées a la hauteur de travail et au lieu de travail (surface plane, escalier,
etc...)

Localisation 1° étage : tout locaux
Localisation 4‘?’“9 étage : tout locaux
Localisation 5°™ étage : tout locaux
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ARTICLE VII1.3\ ECLAIRAGE NORMAL

Conformément au choix du maitre d’ouvrage, contrairement au coefficient d’uniformité, seuls les niveaux
d’éclairement artificiel seront respectés suivant le NF EN 12464-1 d’aott 2021. (Eclairage des lieux de travail).

Les niveaux d’éclairement apreés 500 h de fonctionnement dans les locaux dont I’éclairage est modifié seront les
suivants :

- 100 lux au sol pour les circulations intérieures horizontales

- 200 lux sur plan de travail a 0Om80 pour salle d’eau, WC, vestiaires, rangements, attente

- 500 lux sur plan de travail a 0Om80 pour bureaux, serveur, salles de travail, repro
A la mise en service, les valeurs mesurées seront supérieures de 10% a celles indiquées ci-dessus, soit un facteur
de maintenance de 0,9.

L’ensemble des luminaires rajoutés devront étre conforme a la norme NF EN 60598.

Le nombre et le type de luminaires sur plans est donné pour respecter les niveaux d’éclairement défini ci
dessus. La puissance électrique de chaque appareil devra respecter la réglementation thermique en

vigueur. En cas de variante de luminaire, I’entrepreneur du présent lot devra pour chaque local dont la
lustrerie est modifié un calcul d’éclairage sous logiciel de type DIALUX EVO ou équivalent.

Luminaire type A : salle de médiation 1, bureaux niveau 4

Plafonnier fonctionnel led Quadro UGR14 600 Multipower 2250-4650Im 840
de SYLVANIA, réglé a 27W, 3950Im, 4000°K, classe I, 150Im/W, IRC>80,
UGR<16, IP40, IK08, L80 77 000h. Garantie 5 ans. Prévoir cadre saillie
600x600x70mm de SYLVANIA.

Luminaire type B : sanitaires, sas, circulations

Hublot led multi puissance START SURFACE IP54 MULTIPOWER PIR,
@300x105mm, 4 a 17,5W, 450 a 1800Im, 3000 a 4000°K, classe II, 103Im/W, IRC 80,
IP54, IK03, L70B50 120 000h. Garantie 5 ans. Détection infra-rouge.

Luminaire type C : archives
Etanche led RESISTO de SYLVANIA, 1200x88x89mm, 20W, 2800Im, 3000°K, A
classe I, 161m/W, IRC 80, IP66, 1K08, L80 69 000h,. Garantie 5 ans.

Luminaire type D : archives
Etanche led RESISTO de SYLVANIA, 1500x88x89mm, 30W, 4200Im, 3000°K, B
classe I, 161m/W, IRC 80, 1P66, K08, L80 69 000h,. Garantie 5 ans.
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Luminaire type E : salle de travail pour doctorant niveau 5

Suspenion led OPTIX SURFACE MPO haute intensité de SYLVANIA,
1200x200x50mm, 30W, 3550Im, 4000°K, classe I, 118Im/W, IRC 80, UGR<19, ‘ :
1P20, IKO7, L90B10 58 000h, optique prismatique. Garantie 5 ans.

Prévoir kit de suspension 3x1,5mm?2de SYLVANIA.

Luminaire type F : table salle de travail niveau 5

Luminaire existant avec réflecteur et support en tdle acier a reposer- Prévoir lampe led E27 Philips Corepro
LEDbulb E27 Poire Dépolie 10.5W 1521Im - 830 Blanc Chaud — Prévoir boite de dérivation IP55-1K08 sous la
table et cadble HO7RNF 3G1,5mm2 depuis céble en attente sous meuble. Mettre & la terre la structure métallique
par cable HO7VK 2,5mmz2 sous protection mécanique, la fixation sera visible et pérenne.

L’entrepreneur du présent lot doit la remplacement des
ampoules a culot G9 par ampoule G9 leds des spots de la
structure au-dessus de la banque accueil de la salle de
travail du niveau 5.
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ARTICLE VIIL.4\ PETIT APPAREILLAGE

A — Petit appareillage

Les interrupteurs seront du type normalisé 10A-250V. En aucun cas, il ne sera fait usage d’appareillage a
fixation a griffes, les fixations seront réalisées essentiellement par vis ou par pattes placo, posées dans des boitiers
appropriés au support et a I’appareillage. Le plus grand soin sera apporté a la durabilité des fixations des matériels.
Les interrupteurs seront obligatoirement de type silencieux.

Les commandes d’éclairage se feront localement par interrupteur simple allumage a proximité des portes. Les
locaux disposant de plus d’un accés seront équipés de commande en va-et-vient ou sur télérupteur commandés par
boutons poussoirs sur au moins un circuit.

Conformément a I’article R232-7-7 (code du travail), les organes de commande d’éclairage des locaux aveugles
doivent &tre munis de voyants lumineux (interrupteur lumineux en permanence).

Tous locaux accessibles :
Toutes commandes éclairage et autres commandes seront installés @ 1m10 a I’axe du sol fini.
Toutes prises de courant seront installés a 0m25 a I’axe du sol fini.

Archives, rangement rez-de-chaussée :
Appareillage étanche 1P55-1K08 a fixations a vis @ 1m20 du sol fini PLEXO de LEGRAND

Tous locaux sauf locaux ci-dessus:

Appareillage MOSAIC45 de LEGRAND blanc IP31-1K02 encastré a fixations a vis

Appareillage MOSAIC45 de LEGRAND doigt blanc, alu ou anthracite et plague de contraste blanc ou alu IP31-
IKO4 encastré a fixations a vis.

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de borniers et obturateur en lieu et place de
commande éclairage, détecteurs éclairage et luminaires en applique.

B — Eclairage

- Conformément a I’article 8 de I’arrété du 22 mars 2017 modifiant ’arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants, les installations d’éclairage des locaux seront
pourvues de luminaires gradable commandés par détection de présence et luminosité couvrant 25m2 maximum avec
possibilité de commande manuelle. Pour les parties communes intérieures et les circulations, I’éclairage artificiel
sera géré par détecteurs de présence et luminosité avec temporisation.

- Fonctionnement éclairage sanitaires, circulations, sas :
L’éclairage fonctionnera a partir détecteurs de présence et de luminosité PIR intégré au luminaire.

- Fonctionnement éclairage bureaux, archives, salle de médiation :
L’éclairage fonctionnera a partir d’interrupteurs simple allumage, double allumage, va-et-vient et boutons poussoirs
au droit des entrées locaux.

- Fonctionnement éclairage salle de travail pour les doctorants niveau 5 :
L’éclairage fonctionnera a partir des commandes existantes conservés dans le tableau derriére la banque accueil.
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- Fonctionnement éclairage salle de travail niveau 5:

L’éclairage fonctionnera a partir d’interrupteurs a clé non accessible au public. Les 2 interrupteurs seront de type 2
positions avec barillet européen MOSAIC 45 de LEGRAND a installer dans un cadre saillie MOSAIC 45 de
LEGRAND. lls seront installés a coté du coffret de commande éclairage existant, ils remplaceront 2 commandes
interrupteurs existants

C — Prises de courants

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose et le cablage de toutes les prises de courant décrites dans
le présent C.C.T.P et dessinées sur les plans. L’entrepreneur devra I’ensemble des boitiers encastrés sur cloisons,
murs, goulottes et autres types de supports. Tous les circuits de prises de courant disposeront de protections
différentielles instantanées 30 mA type AC ou haute immunité Asi.

Les implantations seront choisies de la fagon la plus esthétique possible en fonction du mobilier et des installations.
Ces_implantations définies sur les plans sont donnees a titre indicatif. Elles devront impérativement étre
confirmées avant exécution par la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre en fonction de I’implantation des
mobiliers et des choix architecturaux définitifs.

Dans la mesure ou les quantités ne changent pas et les déplacements des matériels n’entrainent pas des modifications
importantes, des longueurs des canalisations, il est considéré qu’il y a équilibre entre les augmentations et les
réductions des lignes, et il ne sera pas accepté de devis de travaux modificatifs.

La section des conducteurs de neutre et de protection sera égale a celle des conducteurs actifs. Elles seront calculées
en fonction de leur longueur et de leur protection pour répondre aux conditions de protections contre les courts-
circuits et les contacts indirects.

Tous les cables devront posséder un conducteur de protection, méme ceux alimentant des appareils de classe I1.
En aucun cas, les cables ne seront posés directement en dalle ou faux-plafonds. Ils seront sous conduits appropriés.
Les conducteurs et cables seront posés apres que les canalisations soient fixées ou coulées. Les cables seront repérés
de fagon claire, lisible et durable dans le temps au niveau des armoires de protection.

Ils posséderont chacun une étiquette fixée avec écriture noire indélébile sur fond blanc.
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Il sera prévu des prises de courant 2P +T 10/16A dédiées aux usages courants, Elles seront de couleur blanche,
installées judicieusement dans la piéce. Il sera prévu 8 prises par circuit sur protection différentielle existante.

Localisation : suivant plans EL
Les blocs postes de travail PT1 sur goulotte PVC sur goulotte PVC seront composés de :

- 5 prises de courant 2P+T 10/16A
- 1 emplacement prise informatique type RJ45

Localisation : suivant plans EL

Les postes de travail PT1 saillie comportant 5 PC 2P+T 10/16A dans kit poste de travail en saillie 3x4 modules
0 788 87L de LEGRAND.

Localisation : 2 en bureaux magasiniers niveau 4

Les blocs postes de travail PT2 saillie MOSAIC 45 de LEGRAND seront composés de :
- 4 prises de courant 2P+T 10/16A

Localisation : suivant plans EL
Les blocs postes copieur sur goulotte PVVC seront composeés de :
- 1 prise de courant 2P+T 10/16A
- 1 emplacement prise informatique type RJ45

Localisation : suivant plans EL

Il sera prévu des prises de courant 2P +T 10/16A sous commande. Elles seront de couleur blanche, installées a
I’entrée de la picce. Il sera prévu 8 prises par circuit sur protection différentielle existante.

Localisation : suivant plans EL
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ARTICLE VIL.5\ ECLAIRAGE DE SECURITE

Selon les décrets, circulaires et arrétés des Etablissements Recevant des Travailleurs et des Etablissements Recevant
du Public, I’éclairage de sécurité d’évacuation est obligatoire. L’éclairage de sécurité devra permettre, lorsque
I’éclairage normal et défaillant, 1’évacuation siire et rapide du personnel et des visiteurs vers I’extérieur.

L'entrepreneur du présent lot doit la repose et raccordements de blocs autonomes leds 45 lumens non permanents
existants y compris cablage.

Il est réalisé par des blocs autonomes leds 45 lumens non permanents de type ULTRALED 2 de EATON
conformes a la NF EN 60 598-2-22, NFC 71-800, NFC 71-801 pour I’évacuation des circulations, des sorties de
secours, des changements de secours, des changements de direction, des obstacles.

- Blocs autonomes non permanent d’évacuation :

blocs a leds 45 Im/1h SATI blanc ULTRALED 2-45 de EATON 1P42-1K07, classe I1. Ils seront du type « pose
plastron ou « pose plafond » suivant implantation sur plans, posés en saillie avec cadre porte étiquette, y compris
accessoires de fixations.

Localisation : suivant plan

- Blocs autonomes portatifs d’intervention NF C 71-810 :
blocs portatifs LED LP50 LED 1P44-1K08 y compris accessoires.

Localisation : suivant plan

Tous les blocs de balisage seront équipés de plaques adaptées ou d’étiquettes autocollantes avec pictogrammes
sortie de secours placées en fin de chantier en accord avec le bureau de contréle.

Les blocs d’éclairage de sécurité seront installés en apparent chaque fois que cela sera possible sur les parois a
2m25 minimum ou en faux plafond, de la fagon la plus discréte possible. 11 est bien entendu qu’avant tout, les
blocs devront remplir leur réle d’équipement de sécurité et que les encastrements ou le choix des emplacements
ne devront pas nuire a leur fonction.

L’alimentation d’un bloc autonome sera raccordée en aval de la protection et en amont de la commande de
’éclairage normale du local concerné.

Les canalisations d’alimentations et de télécommande des blocs seront constituées par des cables RO2V 5x1,5
mm2 posés sous conduits.

La mise au repos générale se fera a partir du bloc d’une télécommande TLU d’EATON a installer dans armoire
bureaux niveau 4 et armoire extension niveau 5 y compris liaison télécommande vers chacune des armoires de
protection des circuits électriques.
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CHAPITRE VIII\ ALIMENTATIONS ET EQUIPEMENTS DIVERS

ARTICLE VII1.1\ GENERALITES

Des alimentations électriques seront laissées en attente a proximité des équipements propres aux autres lots ou a
des matériels fournis ultérieurement. Chaque attente sera protégée en téte de ligne depuis les armoires ou coffrets.
Les raccordements, les équipements spécifiques de protection et de régulation autre que ceux décrits dans le
présent C.C.T.P seront a la charge des lots concernés par I’équipement en question.

Avant ’exécution des attentes décrites ci-apres, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec les lots
concernés pour confirmer les besoins réels et les emplacements.

Les cables seront repéres de facon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire
indélébile sur fond blanc, a chaque extrémité, tous les 10 ml, a chaque boite de dérivation et chague changement de
direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur
fond blanc.

Lorsque I’entrepreneur du présent lot réalimente un équipement déja existant, celui-ci devra réaliser, en
présence des utilisateurs, une vérification de bon fonctionnement du matériel avant et apreés les travaux a

sa charge.

ARTICLE VII1.2\ SANITAIRE

L'entrepreneur du présent lot devra depuis I’armoire électrique rez-de-chaussée I’alimentation en cable RO2V
3G2,5 mm? du ballons ECS sur organe de coupure.

Localisation rez-de-chaussée : sanitaire

Localisation 4™ etage : salle de pause
Localisation 5°™ étage : WC

ARTICLE VII1.3\ LEVEES OBSERVATIONS BUREAU DE CONTROLE

L'entrepreneur du présent lot devra la levée des observations Eclairage de sécurité - RAPPORT ERP
BL240024 en date du 21/07/2024 de DEKRA.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements d’un bloc ambiance leds 360 Im/1h
ULTRALED 2 -400 d’EATON IP43-1K07 ou techniquement et esthétiqguement équivalent y compris cablage
RO2V 5G1,5mm? et moulure PVC.

Localisation : Local SSI niveau 1
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L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de blocs portatifs LED LP50 LED IP44-
IK08 ou techniguement et esthétiquement équivalent y compris accessoires, d’une prise de courant 2P +T
10/16A étanche y compris cablage RO2V 3G2,5mm?2 et moulure PVC.

Localisation : Chaufferie niveau rez-de-chaussée
local armoire générale niveau rez-de-chaussée

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements blocs a leds 45 Im/1h SATI blanc
ULTRALED 2-45 de EATON IP42-1K07, classe 1l. Ils seront du type « pose plastron ou « pose plafond » suivant
implantation sur plans, posés en saillie avec cadre porte étiquette, y compris accessoires de fixations. Ils seront
alimentés en cable RO2V 5G1,5mm2 sous moulure PVC a charge du présent lot.

Localisation : marche au-dessus palier grand escalier boulevard LAFAYETTE

Absence d'indication de balisage sur le luminaire ou a proximité sur plusieurs BAES.
A charge du mainteneur VINCI

Absence de notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement de I'éclairage de sécurité.
A charge du mainteneur VINCI

Absence dans le registre de sécurité de mention concernant la vérification par I'exploitant du passage a la position
de fonctionnement en cas de défaillance de I'alimentation normale et a la vérification de I'allumage de toutes les
lampes.

A charge du mainteneur VINCI

Consignation dans le registre de sécurité des essais mensuels et semestriels réalisés.
Absence dans le registre de sécurité de mention concernant la vérification par I'exploitant de I'autonomie d'au

moins 1 heure.
A charge du mainteneur VINCI

L'entrepreneur du présent lot devra la levée des observations Installations électriques selon code du travail
BL240024 en date du 21/07/2024 de DEKRA

Poste HT

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de pancarte d’avertissement et d’interdiction d’acces,
comportant 1’indentification du poste, a afficher a I’extérieur du poste, sur chaque porte d’acces.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose d’affiche « Soins aux électrisés », a I’intérieur du poste et
a I’extérieur sur la porte d’acces.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de 3 fusibles de rechange 63A HT.

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et pose de gants isolants HTA latex classe 3 26500V AC y
compris coffret isolant pour gants.

Transformateur (Local poste HT)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement des cables basse tension en sortie du transformateur non
suspendu par 4 cables HO7RNF 95mm?2 cuivre. Ils seront posés sur chemin de cable tdle perforée galvanisé a
chaud largeur 200mm. La longueur maxi entre les bornes BT du transformateur et la protection BT en local sera
conforme a la norme en vigueur. L'entrepreneur du présent lot devra réaliser les démarches aupres d’ENEDIS
pour la coupure de la cellule de protection MT du transformateur.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 36 /51

1l sera prévu une coupure électrigue générale de 2h maximum pour réaliser les travaux, le jour et la
tranche horaire seront déterminés au moins 15 jours avant avec les utilisateurs.

Ensemble d’appareillage BT TGBT (Local poste HT)

Absence de protection contre les contacts directs (plastrons, etc.), rétablir I’intégrité de 1’enveloppe

L'entrepreneur du présent lot doit la dépose du coffret métallique de la protection BT de type disjoncteur 4x400A
différentiel 1000A et du disjoncteur 4x160A bibliotheque y compris coffret

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements :

- d’une protection BT de type disjoncteur Compact NSX 4x250A-F 36kA avec déclencheur électronique
réglable avec dispositif différentiel Micrologic Vigi 4 avec déclencheur de tension MX de SCHNEIDER. Il
sera équipé de bornes avec prises de tension, de séparateurs de phase.

- coffret métallique avec plastron de type Prisma Set G de SCHNEIDER y compris schéma.

1l sera prévu une coupure électrique générale de 2h maximum pour réaliser les travaux, le jour et la
tranche horaire seront déterminés au moins 15 jours avant avec les utilisateurs.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Salle lecture 3¢ /4¢M¢)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit non identifié par un disjoncteur
4x40A 30 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 4°™)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC 1/2/3 par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 3°™)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 26™)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute 1°")

L'entrepreneur du présent lot doit relier en cable Ho7 VK souple vert/jaune 25mm2 sous protection mécanique la
terre a I’armoire de protection des circuits.

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC A/B par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise & jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Soute sous-sol)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement contacteur 4x63A a coté du départ onduleur y compris remise
a jour du schéma électrique.
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Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Salle aprés dir gén BCU)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général PC par un disjoncteur
4x25A 30 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (alimente 2¢™ et 3*™¢) (Couloir)

L'entrepreneur du présent lot doit relier en cable Ho7 VK souple vert/jaune 25mma2 sous protection mécanique la
terre a I’armoire de protection des circuits.

Ensemble d’appareillage BT Tableautin/porte-fusibles (Placard archives 2¢™ étage)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement du tableautin porte-fusibles par un coffret saillie 13 modules
PrismaSeT XS avec porte IP40-1K09 de SCHNEIDER comprenant un disjoncteur 4x25A 30mA + 2 disjoncteurs
2x10A + 2 disjoncteurs 2x16A y compris schéma électrique.

Ensemble d’appareillage BT Armoire divisionnaire (Couloir aprés armoire bureaux 1)

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement de la protection du circuit Général EC par un disjoncteur
4x25A 300 mA y compris remise a jour du schéma électrique.

Matériels BT ETAGE 1 SOUTE

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement d’une prise de sol dans la salle Massillon par une prise de sol
équipée XS platine carrée 1P44-1K08 90x90mm hauteur 45 mm de SCHNEIDER y compris reprise cablage.

L'entrepreneur du présent lot doit le remplacement d’une prise de sol dans bureau face salle Massillon par une
prise de sol équipée XS platine carrée 1P44-1K08 90x90mm hauteur 45 mm de SCHNEIDER y compris reprise
cablage.

SSI de catégorie A — Compte-rendu d’intervention maintenance préventive en date du 05/08/2024
de VINCI

Obs 1 :Le buzzer de la centrale incendie est HS.
A charge du mainteneur VINCI

Obs 2 :Suite a des travaux de rénovation le repérage des détecteurs au niveau 3 et 4 sont recouvert de peinture,
ceux-ci ne sont plus identifiables. De plus certains détecteurs sont implantés trop prés des cloisons exemple

niveau 1: ZDA1.4/02 circulation.
A charge du mainteneur VINCI

Plus de télésurveillance suite au déménagement des occupants du batiment.
A charge du mainteneur VINCI

Pas de manivelle de réarmement des pour les exutoires de désenfumage passerelle.

A charge du mainteneur EUROFEU
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Au dernier niveau la commande pneumatique des exutoires devrait étre masquée comme 1’indiqué 1T246. Essai
de la commande électrique uniquement : bon fonctionnement.

A charge du mainteneur EUROFEU

Sur la partie pneumatique, un percuteur sur les 2 est manquant : vu lors de la visite de maintenance de la société
EUROFEU du 02/08/2024 (Mr Laforgue informé)

A charge du mainteneur EUROFEU

Rapport de Vérifications Réglementaires en Exploitation (RVRE) d'un E.R.P. - Triennale - Systéme
de Sécurité Incendie référence 8745737/29.2.1.R en date 25/01/2023 de VERITAS

Refixer un détecteur automatique ZDA 5.3 au dernier étage

A charge du mainteneur VINCI
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CHAPITRE IX\ PRECABLAGE VDI

ARTICLE IX.1\ GENERALITES

L’arrivée téléphonique aboutit dans le local serveur au niveau 1. Le systéme sert a véhiculer la voix, les données et
les images.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge 1’installation compléte d’un précablage VDI dans 1’ensemble des
locaux amenages. Il sera de type Etoile classe Ea avec du matériel de catégorie 6A. Il permettra de transmettre un
volume d’informations défini en Mbit/s dans une plage de fréquence allant de 1 MHz a 500 MHz.

L’installation sera conforme aux normes EN 50173-1 et ISO/IEC 11801, en vigueur et elle permettra de passer le
réseau ETHERNET GIGABIT, soit un débit de 125 Mbp/s par paire. L’installation sera RP3 et conforme a la norme
iISO/IEC 14763-2. Le matériel sera conforme a la CEI 60512-99-002.

Pour une installation de cablage conforme a ISO/IEC 11801-2, ISO/ IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4 et ISO/IEC
11801-6, les exigences de planification, d’installation et d’administration de la catégorie RP3 doivent étre
appliquées.” Cela signifie que le PoE maximum (Type 4 90 W suivant 802.3 bt) est permis sur 100 % des liaisons
sans risque de surchauffe ni perturbation du signal Ethernet.

Compte tenu du caractére banalisé de 1’installation, chaque point est susceptible d’étre utilisé ultérieurement pour
le branchement d’un autre type d’équipement que celui pour lequel il a été prévu initialement.

Les cables seront repérés de facon claire, lisible et durable dans le temps par étiquette collée avec écriture noire
indélébile sur fond blanc, a chague extrémité, tous les 10 ml, a chaque boite de dérivation et chague changement
de direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiguette gravée avec écriture noire
sur fond blanc.
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ARTICLE IX.2\ DEFINITION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge I’installation compléte d’un précablage VDI dans 1’ensemble des
locaux réaménagés. Il sera de type Etoile avec du matériel de catégorie 6a. Il permettra de transmettre un volume
d’informations défini en Mbit/s dans une plage de fréquence allant de 1 MHz a 500 MHz.

L’installation sera conforme aux normes EN 50173-1 et ISO/IEC 11801, Edition 2, classe E de Septembre 2002, et
elle permettra de passer le réseau ETHERNET GIGABIT, soit un débit de 125 Mbp/s par paire.

Compte tenu du caractére banalisé de 1’installation, chaque point est susceptible d’étre utilisé ultérieurement pour
le branchement d’un autre type d’équipement que celui pour lequel il a été prévu initialement.

Le céblage étoile depuis chaque point informatique vers la baie informatique sera réalisé en cable 4 paires torsadés
blindage général, certifié catégorie 6A type F/FTP 100 ohms sans halogéne pour un poste de travail. Les cables ne
devront comporter aucun point de coupure sur toute leur longueur. Chaque cable 4 paires torsadées venant de
la baie informatique aboutira sur une prise informatique RJ45 de catégorie 6A.

Lors de la pose des cables, les contraintes suivantes devront étre respecter :
- rayon de courbures minimal de 10 cm pour les cables 4 paires torsadées
- tension de traction maximale de 100 N pour les cables 4 paires torsadées

Les cables ne devront étre tirés qu’au moyen d’une tresse de tirage ou d’une aiguille avec lubrifiant non agressif i
nécessaire. L utilisation de crochet, de nceud ou de tout autre accessoire non conforme est a proscrire.

Un dynamometre de contréle sera obligatoire dans le cas de tirage de cables difficile, a forte traction.

Depuis les prises informatiques, les cables chemineront dans un fourreau ICTA @ 25 mm aiguillé repéré et sur
chemin de céble jusqu’a la baie informatique.

L’arrivée des cables dans la baie informatique se fera a partir du faux — plafond. Les cébles seront disposés en
nappe, répartis et fixés dans une goulotte PVC.

La répartition des prises sur la baie se fera de haut en bas et de gauche a droite en commencant en haut & gauche de
la baie.

Les torsades de cébles seront spécialement congues pour une bande passante de 500 MHz dépendant étroitement
des caractéristiques physiques du cable.

Les raccordements des cables a paires torsadées sur les contacts auto-dénudants devront respecter les contraintes
suivantes :
- ’écran du céble ne devra pas étre retiré sur plus de 30 mm
- les fils ne devront jamais étre détorsadés
- sur chaque prise RJ45 du panneau de brassage, le drain de continuité d’écran devra étre raccordé sur le
9™ contact
Le code des couleurs et le standard de raccordement sera le EIA/TIA 568 a confirmer par les utilisateurs.

Les cables seront repérés en plusieurs points :

- aux deux extrémités, a 1’aide de bagues gravées ou de systeme d’étiquettes dilophanes gravées fond noir
écriture blanche de 5 mm de haut indéformables et inoxydables. L écriture sera durable dans le temps.

- en différents points sur le parcours des cables notamment au passage des gaines ou remontées en local
reprographie, simplement par des marquages indélébiles sur rubans adhésifs ou étiquettes rilsan de couleur claire,
contrastant avec les cébles.

Les indications portées sur les étiquettes des cables seront toujours identiques aux deux extrémites.
Par convention, les cables prendront comme numéro d’identification le point de distribution.

Chaque céble 4 paires torsadées venant du panneau de distribution des baies de brassage aboutira sur un connecteur
type RJ45 blindé catégorie 6, avec support blanc 45x45 mm simple, avec volet de protection a fermeture
automatique de couleur incolore, bleu, jaune, vert, rouge, , et porte étiquette.
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A — Modification baie informatique existante niveau 1

Il sera prévu la modification de la baie existante, elle comprendra les équipements suivants :
- le panneau de brassage fibre 1 U avec 12 connecteurs SC/APC pour fibre OS2
- le panneaux de brassage catégorie 6A STP 24 ports avec noyaux 1 U IDC 90° prise informatique
- laregle de prises 1 U décaissé 8 PC 2P+T 10/16A filtré et protégé a alimenter sur celle existante

L'entrepreneur du présent lot devra I’ensemble les 12 jarretieres de brassage décalé SC/APC-SC/APC de BARPA
de longueur 2 m.

Localisation niveau 1 : serveur

B — Baie informatique niveau 4

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture et pose d’une armoire réseau 22 U 600m de largeur x6800 mm de
profondeur x 1080 mm de hauteur, avec porte avant en acier perforée avec serrure, porte arriére double en acier
perforée avec serrure et panneau latéral plein, 1 kit de tresse masse, La charge maximum statique dans la baie sera
de 800 kg. Elle sera de type kit, afin que le présent lot la remonte dans le local. Elle sera de type NORMA 3 de
BARPA.

Elle comprendra les équipements de marque BARPA suivants :
- le panneau de brassage fibre 1 U avec 12 connecteurs SC/APC pour fibre OS2
- les panneaux de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique
- le panneau de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique salle 231
- le panneau de brassage catégorie 6A STP 24 ports 1 U IDC 90° prise informatique salle 232
- les panneaux métallique guide cables 1 U entre les panneaux de brassage
- une étagere coulissante 1 U
- larégle de prises 1 U décaissé 8 PC 2P+T 10/16A filtré et protégé

Elle sera alimentée en cable RO2V 3G2,5 mm? depuis I’armoire bureau au niveau 4.
L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de la liaison en céble fibre optique 12
brins OS2 9/125 um vers répartiteur général au rez-de-chaussée. Elle cheminera en faux-plafond du niveau 1,

en entresol cage B (locaux rénoveés)

Les actifs (modem, switch, serveur, etc....) et les cordons entre chaque prise RJ45 et chaque poste informatique
seront a la charge des utilisateurs.

C — Cordons de brassage

L'entrepreneur du présent lot devra ’ensemble des cordons informatiques surmoulés écrantés paire par paire de
brassage RJ45 - RJ45 en céble 4 paires, avec écran 100 ohms S/FTP catégorie 6A de BARPA de longueur 1 m
avec clips de couleur bleu, rouge, vert et jaune.

Localisation : 100% de longueur 1 m des prises RJ45 rajoutées

L'entrepreneur du présent lot devra I’ensemble les 12 jarretieres de brassage décalé SC/APC-SC/APC de BARPA
de longueur 2 m.

Localisation niveau 1 : local serveur

Localisation niveau 4 : salle de pause
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D — Céablage informatique

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de la liaison en céble fibre optique 12
brins OS2 9/125 um depuis le local serveur niveau 1 vers baie informatique niveau 4.

Le cablage étoile depuis le coffret informatique a chaque prise RJ45 sera réalisé en céble 4 paires torsadées
écrantées individuellement, 100 ohms avec écran 100 ohms U/FTP LSZH catégorie 6A 23AWG 700MHz de
BARPA.

Chague liaison issue des noyaux en baies informatiques aboutira sur une prise RJ45 et attente WIFI

Localisation : suivant plans EL

Il sera prévu un mou des ciables d’alimentation des prises RJ45 sur goulotte PVC égal a la longueur de la
goulotte PVC posé en horizontale

E — Prises informatigues

L’entreprencur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de prises informatiques composées chacune
de:

- D’unnoyau RJ45, STP 1.0, 2 modules, catégorie 6A, de BARPA.

- D’un adaptateur 45x45mm 1 poste avec volet de verrouillage et porte étiquette de BARPA

Ces implantations de prise informatique définies sur les plans sont données a titre indicatif, un plan mobilier
sera diffusé en phase Exécution

Localisation : suivant plans EL

Les blocs postes de travail PT1 sur goulotte PVC et saillie seront composés de :
- 1 prise informatique type RJ45

Localisation : suivant plans EL

Les blocs postes copieur sur goulotte PVC seront composés de :
- 1 prise informatique type RJ45

Localisation : suivant plans EL

E — Précablage WIFI

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements des prises RJ45, STP 1.0, 2 modules,
catégorie 6A, de BARPA + adaptateur 45x45mm 1 poste avec volet de verrouillage et porte étiquette de BARPA
et Cadre saillie MOSAIC 45 de LEGRAND pour attente borne WIFI en faux-plafond démontable ou sous plafond
non démontable.

Localisation : suivant plans EL
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F - Test

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de la fourniture des équipements de tests, ainsi que des notices
d’utilisation de ces matériels.

Il sera prévu un test physique des cables a paires torsadées a I’aide d’un testeur émetteur et récepteur de classe 11
permettant de tester jusqu’a 500 Mhz et niveau de précision 3, afin d’effectuer les tests dynamiques dans les deux
sens. Les bouchons de bouclage seront a proscrire.

Les tests s’effectueront avec les connectiques, les cordons de liaisons et de brassage.

Pour chaque paire, les tests suivants seront effectués :
- identification visuelle des cable
- continuité des cables non interrompue
- isolation entre conducteurs eux méme et entre conducteur et mise a la terre
- la longueur effective de la liaison < 100 ml
- polarité respectée des fils sur les connecteurs des panneaux de brassage
- dépairage respecté entre les connecteurs coté prises et coté baie
- affaiblissement
- le FEXT télédiaphonie
- le ELFEXT I’écart télédiaphonique
- le LCL affaiblissement de symétrie
- SKEW différence de temps de propagation
- RL return loss ou affaiblissement de réflexion
- rapport signal bruit (A.C.R)

Il sera prévu un test physique de la rocade fibre a 1’aide d’un appareil de mesure de puissance optique SC/APC-
SC/APC +3dbm sur 6 longueurs d’ondes 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm avec récepteur. Il sera équipé d’un
écran LCD et port USB pour récupérer les résultats. Le testeur sera équipé d’un localisateur de défaut fibre.
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CHAPITRE X\ ALARME INCENDIE

ARTICLE X.1\ GENERALITES

L’origine des installations incendie de 1’établissement est I’équipement de type 1 composé d’un ECS adressable
UTIL.Com et d’'un CMSI adressable CMSI.Com de marque SIEMENS. 1l est dans un bureau au niveau 1. Le
contrat de maintenance est assuré par la société VINCI.

Le CMSI est équipé de 8 fonctions de mise en sécurité dont 4 utilisés et Unité de Gestion d’ Alarme sans
temporisation.

La société VINCI (CEGELEC Loire Auvergne 26 rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Fd) a un contrat de
maintenance. Toute intervention sur cette centrale sera exécutée par la société de maintenance.

L’alimentation électrique de I’ECS et du CMSI est reprise en amont de la coupure générale électrique.

Le SSI de catégorie A comporte :

- 174 détecteurs automatique

- 33 déclencheurs manuels

- 1 transmetteur téléphonique Nexecur

- 1 tableau de report incendie

- 35 diffuseurs sonores

- 1 zone d’alarme générale sans temporisation pour I’ensemble du batiment
- 1 zone de compartimentage

- 1 zone de désenfumage Passerelle

- 1 zone de désenfumage Passerelle

- 1 zone de désenfumage Salle de lecture 5 étage

L'entrepreneur du présent lot devra le maintien en état de fonctionnement de I’installation. Pendant la
période de préparation chantier, un essai d’alarme incendie en présence de I’entreprise du présent lot et d’un
représentant de la maitrise d’ceuvre sera réalisé.

Les cables seront repérés de facon claire, lisible et durable dans le temps par étiguette collée avec écriture noire
indélébile sur fond blanc, a chaque extrémité, tous les 10 ml, a chaque boite de dérivation et chague changement de
direction. Au niveau de la centrale intrusion, ils posséderont chacun une étiquette gravée avec écriture noire sur
fond blanc.
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ARTICLE X.2\ DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur du présent lot devra I’ensemble du repérage par étiquette lisible et inaltérable des déclencheurs
manuels et des détecteurs automatiques suivant programmation du SDI existant.

Pour la protection des personnes suivant les décrets, les circulaires, les arrétés et la réglementation des
établissements recevant du public et des travailleurs, il est installé un équipement de type 1 pour I’ensemble de
I’établissement avec commande manuelle et alarme sonore et lumineux.

Pendant les horaires de travail du chantier, I’entrepreneur du présent lot doit prévoir pour chaque détecteur
automatique un capuchon anti-poussiere afin d’éviter 1’encrassement. Aprés chaque fin de journée le titulaire du
présent lot devra enlever les capuchons anti-poussieres et ce pendant I’ensemble des travaux, il les remettra en début
de journée de travail. Il devra aussi pendant les horaires de travail du chantier isoler les zones de détections et
déclenchement de la zone de travaux et les remettre en service.

Localisation : zone restructurée

Pour le maintien de la détection incendie en phase chantier, I’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et
raccordements du cablage entre les détecteurs existants conserveés. Il sera en cable résistant au feu de catégorie
CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm. Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI.

Pour le maintien de la détection incendie en phase chantier, I’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et
raccordements du cablage entre le déclencheurs manuels existants conservés. Il sera en cable résistant au feu de
catégorie CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm. Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI.

Pour le maintien de la diffusion d’alarme incendie en phase chantier, I’entrepreneur du présent lot doit la fourniture,
pose et raccordements du cablage des diffuseurs sonores existants. Il sera en cable résistant au feu CR1 2x1,5mma2,
Un essai réel sera réalisé en présence du mainteneur du SSI.

L’entrepreneur du présent lot doit la fourniture, pose et raccordements de détecteurs automatiques optigue de
fumée adressable avec isolateur, socle bas et embase compatible avec la centrale incendie existante. Prévoir
plaque d’identification de marque SIEMENS. Ils seront raccordés en cable résistant au feu de catégorie CR1-C1-
SH 1 paire 0,9 mm sur la centrale existante.

Localisation niveau 0 : 1 en WC

L’entrepreneur du présent lot devra fourniture, pose et raccordements de diffuseurs sonores de classe NFS 32-001
B 90 dB compatible (certificat NF) avec la centrale incendie existante. Ils seront installés de fagon a étre audible en
tout point de chacun des locaux. lls seront alimentés en cable résistant au feu CR1 2x1,5 mm? depuis la centrale
incendie existante ou ligne existante. Ils seront fixés a une hauteur de 2m25 minimum.

Localisation niveau 5 : salle de travail doctorants, zone WC
Localisation niveau 4 : 3 en circulation
Localisation niveau 2 : 2 en archives
Localisation niveau O : 1 en sas
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L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, pose et raccordements de diffuseurs a LED conforme NF EN 54-
23 compatible (certificat NF) avec la centrale incendie existante. Ils seront alimentés en céble résistant au feu CR1
2x1,5 mmz2 depuis la centrale incendie existante. lls seront fixés a une hauteur de 2m25 minimum. Les diffuseurs
lumineux seront complétés d’un pictogramme « Alarme incendie » (écriture blanc hauteur=3cm sur fond
rouge).

Localisation niveau 0 : 3 en WC
Localisation niveau 1 : 2 en WC
Localisation niveau 3: 1 en WC
Localisation niveau 4 : 1 en WC
Localisation niveau 5 : 1 en WC

L’entrepreneur du présent lot doit la repose et raccordements de détecteurs automatiques incendie existants seront
raccordés en cable résistant au feu de catégorie CR1-C1-SH 1 paire 0,9 mm sur la centrale existante.

Localisation : suivant plan EL

Il sera prévu la modification texte de I’ensemble des locaux suite modifications intitulés salles.

L’entrepreneur du présent lot devra la mise en service avec ’aide du représentant local du fabricant ; il fournira un
certificat officiel agrée par le représentant local du fabricant comme preuve de la mise en service.

L’entrepreneur du présent lot devra la formation SSI des utilisateurs avec ’aide du représentant local du fabricant ;
il fournira un quitus avec 1’objet de la formation, le nom du formateur, les noms du personnel formés (6 minimum),
les heures de début et fin de la formation SSI.

Avant chaque essais demandés par le coordinateur S.S.I, I’entrepreneur du présent lot devra la fourniture d’un
dossier comprenant PV , documentation et plans de I’installation, pour complété le « Dossier d’Identité du S.S.I »
conforme aux spécifications de la norme NF-S-61.932. Il sera transmis en cing exemplaires : un pour le maitre
d’ouvrage, un pour les utilisateurs, un pour le coordinateur SSI, un pour le bureau de contréle et un pour la
Maitrise d’ceuvre.

Pour chaque essai d’alarme incendie en présence du coordinateur S.S.1 et le jour du passage de la commission
de sécurité, ’entrepreneur du présent lot devra étre assisté de la société de mise en service d’alarme incendie
avec mateériel d’essais (perche, etc...).

Ce dossier remis a jour a I’indice final des travaux sera transmis au coordinateur SSI,15 jours avant le passage de
la commission de sécurité. Il permettra la réception du S.S.I par la commission de sécurité et son exploitation.

Avant chaque essai demandeé par le coordinateur S.S.1, I’entrepreneur du présent lot devra la fourniture d’un
dossier comprenant PV, documentation et plans de I’installation, pour compléter le « Dossier d’Identité du S.S.I »
conforme aux spécifications de la norme NF-S-61.932 (tableau 4). 1l sera transmis en cing exemplaires : un pour
le maitre d’ouvrage, un pour les utilisateurs, un pour le coordinateur SSI, un pour le bureau de contréle et un pour
la Maitrise d’ceuvre.

Ce dossier remis a jour a I’indice final des travaux sera transmis au coordinateur SSI,15 jours avant le passage de
la commission de sécurité. Il permettra la réception du S.S.I par la commission de sécurité et son exploitation.
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Ce dossier a charge du coordonnateur SSI et compléte par les documents en langue francaise du présent lot
devra comporter des classeurs numérotés, conformément a la NFS 61-932 en vigueur, notamment suivant le
tableau 4, rubrique Aa Y :
- A - Présentation du SSI. A charge coordonnateur SSI.
- B - Listes des matériels du SSl installé. A charge du présent lot.
- C - Consignes pour I’exploitation du SSI. A charge coordonnateur SSI.
- D - Plans des zones de détection. A charge coordonnateur SSI
- E-Plans des zones de mise en sécurité. A charge coordonnateur SSI
- F - Plans de récolement détection. A charge entreprise de maintenance ou existant.
- G- Plans de récolement SMSI. A charge du présent lot.
- H-Plans du SSS. Sans objet
- |- Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées. A charge coordonnateur SSI
- J- Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées. A charge coordonnateur SSI
- K- Schémas unifilaires du SSI installés. A charge du présent lot
- L - Listing de programmation ECS. A charge entreprise de maintenance ou existant
- M - Listing de programmation CMSI. A charge du présent lot
- N - Document preuve, aprés travaux, de 1’adéquation entre la capacité des EAE/EAES/AES et
I’autonomie exigée. (Document complémentaire). A charge du présent lot
- O - Installation de ventilation. Schéma de principe de I’installation réalisée. (Document
complémentaire). A charge entreprise de maintenance ou existant
- P - Installation de désenfumage. Schéma de principe de I’installation réalisée. (Document
complémentaire). A charge du présent lot
- Q- Installation de désenfumage. Débits et APS. (Document complémentaire). A charge du présent lot
- R - Historique des travaux réalisés. A charge coordonnateur SSI
- S - Cahier des charges fonctionnel SSI. A charge coordonnateur SSI
- T - Rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI. A charge coordonnateur SSI
- U - Notices exploitation et maintenance. A charge du présent lot
-V - Justificatifs de conformité des équipements. A charge du présent lot
- W - Justificatifs d’associativité des équipements. A charge du présent lot
- X - Rapport d'essais par autocontrdle. A charge du présent lot
- Y - Rapport de réception acoustique du SSS : autocontrdle ou bureau d’études acoustiques. (Lorsque
exigé contractuellement). Sans objet

En application de I’article MS 60 et de la norme NF-S-61932, il appartient au Maitre d’Ouvrage de désigner
explicitement un Coordonnateur sécurité S.S.1. Le coordinateur SSI est ALGOTHERM Ingénierie.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 48 /51

CHAPITRE XI'\ TRAVAUX DIVERS

Apreés achévement des travaux, il sera procédé a la réception, conformément a la législation.
A - Controle des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils, du petit appareillage et des
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement
refusé.

B — Essais

IIs seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NFC 15.100. L'entrepreneur doit a cet effet, le
personnel et le matériel pour procéder a ces essais. |l assistera aux vérifications faites par I'organisme de controle.
Toutes défectuosités constatées seraient immédiatement réparées par I'entrepreneur.

Les résultats des vérifications feront 1'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d'(Euvre et par
I'entrepreneur. Aprés accord des 2 parties, et celui des contrdleurs, la réception sera prononcée.

Les essais et controles a effectuer par l'entreprise comprennent en particulier :

1. En cours de chantier

- Essai de bon fonctionnement par zone au fur et @ mesure de I'avancement de chaque partie de l'installation,

- Mesures fonctionnelles des résistances d'isolement au fur et 8 mesure de la pose des conducteurs et de leurs
raccordements soit aux coffrets, soit aux appareils d'utilisation,

- Controdle des mises a la terre,

- Controle des dispositifs de protections et de commande avant et aprés la pose des coffrets de protection,

- Vérification du repérage et de la conformité aux plans,

- Relevés des ouvrages exécutés et mise a jour des plans au fur et a mesure de I'avancement,

- Contr6le aux différentes phases de l'installation : distribution principale, distribution secondaire,
équipement par zone, cablage et raccordement, appareillage, coffrets, tableau, etc.

- Des fiches de contr6le seront établies par I'entrepreneur et seront remises au Bureau d'Etudes, au Bureau de
Contréle et au Maitre d'Ouvrage.

- L'entrepreneur devra la fourniture de la main d’ceuvre et des matériels de mesure et de contrdle nécessaire.

- Cet autocontréle fait partie de la "Mission™ appliquée a l'ensemble du projet et est indépendante des
vérifications effectuées par le bureau de controle et des autocontréles réalisés en fin de chantier.

2. En fin de chantier

- Les essais de bon fonctionnement des installations,

- Les mesures des résistances d'isolement des canalisations,

- Les contrbles des mises a la terre, ainsi que la mesure de la résistance de la prise de terre,

- Le controle des dispositifs de protection contre les effets de surintensités, des courts-circuits et des contacts
indirects,

- La mesure des chutes de tension,

- Le contréle de I'équilibrage des phases,

- La mise en service et le réglage de chaque partie de I'installation,

- La réalisation des autocontrdle
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S.
C - Mise en service

L'entrepreneur du présent lot doit é&tre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche des installations.

D - Information des utilisateurs

L'entrepreneur du présent lot devra assurer I'information des utilisateurs, afin de permettre une utilisation rationnelle
et compléte de I'installation et cela en toute sécurité.

Il prévoira forfaitairement une période de 1 jour ou 2 demi-journées au choix du Maitre d'Ouvrage pour assurer
I'information du personnel chargé de la maintenance des installations.

A la réception des installations, I'entrepreneur remettra aux utilisateurs un dossier complet des ouvrages executés
(plans et schémas), les notices de fonctionnement des matériels, une notice d'utilisation claire et détaillée permettant
I'utilisation simple et efficace de I'ensemble des installations.

E - Garantie

L’entrepreneur assurera la garantie de bon fonctionnement des installations pendant 1 an a daté de la réception.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériels installés, contre tous les vices de mise en
ceuvre et sur le bon fonctionnement des installations.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes les piéces ou €léments reconnus
défectueux.

F - Documents a fournir aprés exécution

Toutes pieces écrites ou dessinées, produites par I'entrepreneur a I'occasion de I'exécution du présent marché, le
seront en quatre (4) exemplaires dont deux (2) sur un support informatique (fichiers .pdf et fichiers .dwg) afin de
permettre des reproductions.
Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant et pendant I'exécution des prestations, I'entrepreneur
remet au Maitre d'Euvre et d'Ouvrage dans les deux mois suivants notification de la décision de réception :
- Les notices techniques des protections des armoires électriques, des chemins de céables, goulotte et
moulure PVC, des luminaires, du petit appareillage, des blocs éclairage de sécurité, et de I’ensemble des
installations définitives et autres documents conformes a I'exécution., le tout recueillis dans un classeur a 2
anneaux de format A4.
- Les plans du TGBT modifié présentés sous chemises plastiques dans un classeur a 2 anneaux de format
A4
- Les plans par étage et batiment au 1/50éme des équipements du lot électricité dans le méme classeur a 2
anneaux de format A4.
- Les fiches autocontroles AQC et le rapport final du bureau de contrdle avec levée de réserve le cas échéant
présentés sous chemises plastiques dans le méme classeur & 2 anneaux de format A4.

L’ensemble des plans et fiches décrits ci-dessus DOE devront étre en lanque francaise.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
C.C.T.P. - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 6 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 50 /51

CHAPITRE XII'\ MONTANT DE L'OFFRE

Le dossier comporte les éléments suivants :

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres (CCTP) phase DCE
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) phase DCE

Le plan d’implantation Electricité Rez-de-chaussée, ELOO échelle 1/50°™

Le plan d’implantation Electricité Niveau 1, ELO1 échelle 1/50°™

Le plan d’implantation Electricité Niveau 2, EL02 échelle 1/50°™

Le plan d’implantation Electricité Niveau 3, EL03 échelle 1/50°™

Le plan d’implantation Electricité Niveau 4, EL04 échelle 1/50°™

Le plan d’implantation Electricité Niveau 5, EL05 échelle 1/50°™

Ce dossier a été étudié par :

Frédéric TOURATON
ALGOTHERM INGENIERIE SAS
9 Rue Louis Rosier — ler étage
63000 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
® : 04 73.98.51.27
@ : algotherm@algotherm-ing.fr

CHAPITRE XIII'\ PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

ARTICLE XII1.1\ PSE 1 : Remplacement luminaires tables niveau 5

L’entrepreneur du présent lot doit

- Lasuppression de la repose, raccordements, mise a la terre de 49 luminaires type F

- la fourniture, pose et raccordements de 49 abat-jour COSTANZA D13pti télescopique alu avec pivot
de fixation de marque LUCEPLAN équipé d’un interrupteur on/off . Il sera prévu un abat-jour blanc
D13/1 @40 de LUCEPLAN et d’une lampe led E27 Philips Corepro LEDbulb E27 Poire Dépolie
10.5W 1521Im - 830 Blanc Chaud.

- la fourniture et pose de 49 plaques en chéne massif épaisseur 18 mm de largeur égale a celle de la
séparation en bois (voir photo jointe) et de longueur 20cm. Elles seront fixées par 2 vis a la
séparation en bois des tables. Elles serviront de fixation aux luminaires ci-dessus.
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