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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture
et de mise en oeuvre inhérente a celle-ci.

L'entreprise est tenue de Vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif
et du cadre de bordereau de prix, pour mener a leur terme les travaux faisant I'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'entreprise, compte
tenu de I'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque
poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'eeuvre de la prestation décrite. Toute entreprise
n‘ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans I'obligation de fournir ce détail sous peine
de voir son offre considérée comme non conforme.

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
(34-2024) D.P.G.F. - TRAVAUX RDC - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 7 - CHAUFFAGE - SANITAIRE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS

PAGE :3/22

DESIGNATIONS

P.U

P.T

Niveau Rez de chaussée - Travaux CAM

CHAPITRE I\ GENERALITES
Visite sur site compléte tout niveaux CAM
Complément dossier d'exécution
Essais suivant AQC
Fiches FDES suivant description CCTP
TOTAL CHAPITRE I

CHAPITRE II'\ INSTALLATION DE CHANTIER :

Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne
muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris
compteur divisionnaire

TOTAL CHAPITRE 11

CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, a la décharge des appareils sanitaires y compris des
canalisations de sanitaire non réutilisées et du radiateur en fonte suivant
CCTP.

TOTAL CHAPITRE 111

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE :
ARTICLE IV.1\EMETTEURS :

Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque
FINIMETAL ou équivalent type REGGANE 3010 COMPACT

type 750 - 22 — 720

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque
OVENTROP ou équivalent du type XHB y compris téte, té de réglage et
purgeur.

ARTICLE IV.2\ DISTRIBUTION CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir I’exploitant de
I’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le
réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des
réseaux et de vidange partielle.

Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes
interventions sur le réseau de chauffage existante.

Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :
* ¥21,3x2,3
y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions
TOTAL ARTICLE IV.2
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

ARTICLE IV.3\ MISE EN EAU ET EQUILIBRAGE :

Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des
particules ferreuses susceptible d’étre présente dans les réseaux

Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de
I’installation

TOTAL ARTICLE IV.3
TOTAL CHAPITRE IV

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :

*D12x1

*P14x1

*Pl6x1
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions.

Percements :
Réalisation de I'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation
de chauffage conforme au CCTP.

Fourreaux :
Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMECA ou équivalent
conforme au CCTP.

Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
équivalent conforme au CCTP.

Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou
équivalent.

TOTAL ARTICLE V.1

ARTICLE V.2\ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* WC sur pied :
* WC sur pied surélevé :

e Lavabo :
e Lavabo PMR :

Fourniture et pose des accessoires sanitaires
Distributeur essuie-mains
Poubelle essuie-mains
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Distributeur papier hygiénique U 2
Distributeur de savon U 2
Miroir U 2

TOTAL ARTICLE V.2

ARTICLE V.3 \ PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou
équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et
acccessoires suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou
équivalent type :

509 DN 15 U 1
510 DN 15 U 1

Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type
PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1

TOTAL ARTICLE V.3

ARTICLE V.4 \ EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX

VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*h40x3 ML 9
*(100x3 ML 3
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1

TOTAL ARTICLE V.4

ARTICLE V.5\ DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE :
Rincage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux. ENS| 1
Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1
TOTAL ARTICLE V.5
TOTAL CHAPITRE V
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\ CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.2\ ESSAIS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.3\ MISE EN SERVICE : ENS| 1 €
ARTICLE VI.4\ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.5\ GARANTIE : ENS| 1 €
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1 €
€

TOTAL CHAPITRE VI
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DESIGNATIONS

Q |pu

P.T

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L'OFFRE

POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF RDC -

CHAPITRE I\ GENERALITES
CHAPITRE 11\ INSTALLATION DE CHANTIER :
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTCEN €
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DESIGNATIONS U P.U P.T
Niveau R+1 - Travaux CAM
CHAPITRE I\ GENERALITES
Complément dossier d'exécution ENS -
Essais suivant AQC ENS -
Fiches FDES suivant description CCTP ENS
TOTAL CHAPITRE I -
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :
Dépose et évacuation, a la décharge des appareils sanitaires y compris des
canalisations de sanitaire non réutilisées suivant CCTP. ENS -
TOTAL CHAPITRE 11 -
CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :
cP12x1 ML -
*Pl14x1 ML -
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS -
Percements :
Réalisation de I'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation ENS )
de chauffage conforme au CCTP.
Fourreaux :
Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMECA ou équivalent
conforme au CCTP. ENS i
Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
équivalent conforme au CCTP. ENS i
Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes disolement de marque SFERACO ou ENS )
équivalent.
TOTAL ARTICLE V.1 -
ARTICLE V.2\ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* WC sur pied surélevé : U -
* Lavabo PMR : U -
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Fourniture et pose des accessoires sanitaires
Distributeur essuie-mains U 1
Poubelle essuie-mains U 1
Distributeur papier hygiénique U 1
Distributeur de savon U 1
Miroir U 1
TOTAL ARTICLE V.2
ARTICLE V.4 \ EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX
VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*P40x3 ML 3
*@?100x3 ML 1
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1
TOTAL ARTICLE V.4
ARTICLE V.5\ DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE :
Rincage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le
. ENS| 1
CCTP pour tous les niveaux.
Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS| 1
TOTAL ARTICLE V.5
TOTAL CHAPITRE V
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\ CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.2\ ESSAIS : ENS| 1 €
ARTICLE VI1.3\ MISE EN SERVICE : ENS| 1 €
ARTICLE V1.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.5\ GARANTIE : ENS| 1 €
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1 €
TOTAL CHAPITRE VI €
CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF R+1 -

CHAPITRE I\ GENERALITES
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTCEN €

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)

(34-2024) D.P.G.F. - TRAVAUX R+1 - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 7 - CHAUFFAGE - SANITAIRE




ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 11/22
DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Niveau R+3 - Travaux Ville Clermont-Ferrand
CHAPITRE I\ GENERALITES
Essais suivant AQC ENS| 1
Fiches FDES suivant description CCTP ENS| 1
TOTAL CHAPITRE I
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :
Dépose et évacuation, a la décharge de la baignoire y compris des
canalisations de sanitaire non réutilisées suivant CCTP. ENS| 1

TOTAL CHAPITRE 111

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF R+3 -

CHAPITRE I\ GENERALITES
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

Niveau R + 4 - Travaux UCA

CHAPITRE I\ GENERALITES
Visite sur site compléte tout niveaux UCA
Complément dossier d'exécution
Essais suivant AQC
Fiches FDES suivant description CCTP
TOTAL CHAPITRE |

CHAPITRE 11\ INSTALLATION DE CHANTIER :
Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne
muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris
compteur divisionnaire

TOTAL CHAPITRE 11

CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :
Dépose et évacuation, a la décharge des appareils sanitaires y compris des
canalisations de sanitaire non réutilisées et des alimentions des 3 radiateurs
en fonte suivant CCTP.

TOTAL CHAPITRE 111

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE :
ARTICLE IV.1\EMETTEURS :
Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque
FINIMETAL ou équivalent type REGGANE 3010 COMPACT

type 750 - 22 — 1000

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque
OVENTROP ou équivalent du type XHB y compris téte, té de réglage et
purgeur.

Dépose des émetteurs existants et remise en place apres travaux y compris
stockage et nettoyage intérieur suivant le CCTP.

Dépose des émetteurs existants, déplacement / adaptation aux réseaux
existants, remise en place aprés travaux y compris stockage et nettoyage
intérieur suivant le CCTP.

ARTICLE IV.2\ DISTRIBUTION CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir 1’exploitant de
I’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le
réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des
réseaux et de vidange partielle.

ENS
ENS
ENS
ENS

ENS

ENS

ENS

ENS
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes
interventions sur le réseau de chauffage existante. ENS| 1
Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :
* 121,3x2,3 ML | 35
y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions ENS| 1
TOTAL ARTICLE IV.2
ARTICLE IV.3\ MISE EN EAU ET EQUILIBRAGE :
Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des
particules ferreuses susceptible d’étre présente dans les réseaux ENS| 1
Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de
I’installation ENS 1
TOTAL ARTICLE IV.3
TOTAL CHAPITRE IV
CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :
*D12x1 ML 2
*D14x1 ML 4
*P16x1 ML | 10
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS| 1
Percements :
Réalisation de I'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation ens| 1
de chauffage conforme au CCTP.
Fourreaux :
Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMECA ou équivalent
ENS| 1
conforme au CCTP.
Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
- ENS| 1
équivalent conforme au CCTP.
Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou ens| 1
équivalent.
TOTAL ARTICLE V.1
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
ARTICLE V.2\ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* WC sur pied : U 1 -
* Lavabo : U 1 -
Fourniture et pose des accessoires sanitaires
Distributeur essuie-mains U 2
Poubelle essuie-mains U 2
Distributeur papier hygiénique U 1
Distributeur de savon U 2
Miroir U 2
TOTAL ARTICLE V.2 -
ARTICLE V.3 \ PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ELECTRIQUE :
Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou
équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et
acccessoires suivant le CCTP U 1
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou
équivalent type :
509 DN 15 U 1
510 DN 15 U 1
Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type
PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1
Fourniture et pose d'un groupe de sécurité y compris raccordement
hydraulique et accessoires. U 1
TOTAL ARTICLE V.3 -
ARTICLE V.4 \ EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX
VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*P40x3 ML 5 -
*0100x3 ML 1 -
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1 -
Réalisation d'une ventilation primaire a l'aide d'une soupape anti-vide de ens| 1
marque NICOLL ou équivalent )
TOTAL ARTICLE V.4 -
ARTICLE V.5\ DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE :
Ringage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le ens |1

CCTP pour tous les niveaux.
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1
TOTAL ARTICLE V.5
TOTAL CHAPITRE V
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\ CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.2\ ESSAIS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.3\ MISE EN SERVICE : ENS| 1 €
ARTICLE VI.4\ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS] 1 €
ARTICLE VI.5\ GARANTIE : ENS| 1 €
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1 €
€

TOTAL CHAPITRE VI

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L'OFFRE

POUR MEMOIRE
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DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF R+4 -

CHAPITRE I\ GENERALITES
CHAPITRE 11\ INSTALLATION DE CHANTIER :
CHAPITRE 111\ TRAVAUX DE DEPOSE :

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTCEN €
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DESIGNATIONS U Q |PU P.T
Niveau R + 5 - Travaux UCA
CHAPITRE I\ GENERALITES
Complément dossier d'exécution ENS| 1 -
Essais suivant AQC ENS| 1 -
Fiches FDES suivant description CCTP ENS| 1
TOTAL CHAPITRE I - €
CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :
ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU
CHAUDE SANITAIRE :
Fourniture et pose de cuivre écroui :
cP12x1 ML 3 -
*P14x1 ML | 10 -
cPl6x1 ML 6 -
Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1 -
Percements :
Réalisation de I'ensemble des percements liés a I'exécution de l'installation ens| 1 )
de chauffage conforme au CCTP.
Fourreaux :
Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMECA ou équivalent
conforme au CCTP. ENST 1 i
Supports et fixations :
Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou
o ENS| 1 -
équivalent conforme au CCTP.
Isolements des appareils :
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou ens| 1 ]
équivalent.
TOTAL ARTICLE V.1 -
ARTICLE V.2\ APPAREILS SANITAIRES :
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :
* WC sur pied surélevé : U 1 -
* Lavabo PMR : U 1 -
Fourniture et pose des accessoires sanitaires
Distributeur essuie-mains U 1
Poubelle essuie-mains U 1
Distributeur papier hygiénique U 1
Distributeur de savon U 1
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Miroir U 1
TOTAL ARTICLE V.2
ARTICLE V.3 \ PREPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE
ELECTRIQUE :
Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou
équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et
acccessoires suivant le CCTP U 1
Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou
équivalent type :
509 DN 15 U 1
510 DN 15 U 1
Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type
PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1
Fourniture et pose dun groupe de sécurité y compris raccordement
hydrauligue et accessoires. U 1
TOTAL ARTICLE V.3
ARTICLE V.4 \ EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX
VANNES :
Fourniture et pose de canalisation en PVC :
*040x3 ML 5 -
*(3100x3 ML 1 -
Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS| 1
Réalisation d'une ventilation primaire a l'aide d'une soupape anti-vide de ens| 1
marque NICOLL ou équivalent
TOTAL ARTICLE V.4
ARTICLE V.5\ DESINFECTION RESEAUX ET ANALYSE :
Rincage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le
. ENS| 1
CCTP pour tous les niveaux.
Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS| 1
TOTAL ARTICLE V.5
TOTAL CHAPITRE V
CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :
ARTICLE VI.1\ CONTROLE DES INSTALLATIONS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.2\ ESSAIS : ENS| 1 €
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ARTICLE VI.3\ MISE EN SERVICE : ENS| 1 €
ARTICLE VI.4\ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS| 1 €
ARTICLE VI.5\ GARANTIE : ENS| 1 €
ARTICLE V1.6 \ DOCUMENTS A FOURNIR APRES ENS| 1 €
€

TOTAL CHAPITRE VI

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

POUR MEMOIRE

UCA OP 1126 - Repli Bibliotheque Mitterrand dans Lafayette a Clermont-Fd (34-2024)
(34-2024) D.P.G.F. - TRAVAUX R+4 - PHASE DCE - 24 JANVIER 2025 - LOT N° 7 - CHAUFFAGE - SANITAIRE




ALGOTHERM INGENIERIE SAS

PAGE : 21/22

DESIGNATIONS

P.U

P.T

- RECAPITULATIF R+5 -

CHAPITRE I\ GENERALITES

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
SANITAIRE :

CHAPITRE VI \ CONTROLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,
INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

CHAPITRE VII\ MONTANT DE L'OFFRE
TOTAL HT EN €
T.V.A 20,0 %

TOTAL TTCEN €
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- RECAPITULATIF -

Niveau Rez de chaussée - Travaux CAM =

Niveau R+1 - Travaux CAM =

Niveau R+3 - Travaux Ville Clermont-Ferrand =

Niveau R + 4 - Travaux UCA =

Niveau R + 5 - Travaux UCA =

TOTAL HT EN € =
T.V.A 20,0 % =

TOTAL TTCEN € =
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