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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.1

3.1.4

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les produits, matériels et procédés employés devront obligatoirement étre conformes aux normes francaises,
européennes et DTU en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels ou étre titulaires d'un avis
technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en oeuvre.

Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.

L'entreprise s'engage de par sa proposition de prix a respecter scrupuleusement le CCTP du présent lot ainsi que le CCTP
du lot 0 GENERALITES COMMUNES TCE. Elle s'engage également a effectuer la réalisation compléte et parfaite des
ouvrages en application des prescriptions et documents de référence en vigueur a la date de la consultation
Sauf indication contraire, l'incidence de I'ensemble des présentes Prescriptions Techniques Générales doit étre incluse aux prix
unitaires.

L'entreprise devra fournir les attestations avec les proces-verbaux des systemes employés avec la premiére situation de
travaux lorsque celle-ci est demandée.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur désirant soumissionner doit obligatoirement se rendre sur les lieux afin d'apprécier les contraintes du présent
marché.
Un PV de visite sera établi a cet effet, remis en fin de visite et joint a sa remise d'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre :

« pris connaissance compléte et entiére des lieux, de leur disposition, leur possibilité d’accés et de leurs abords, ainsi que des
disponibilités en eau et en électricité, des servitudes dues a I'environnement, des problemes de mitoyenneté, etc.

« avoir effectué toutes enquétes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la nature de I'opération.

« avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pour tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en avoir tenu compte
dans son offre.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
travaux a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'une ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (DTU)

Exécution des travaux suivant DTU en vigueur a ce jour, y COmMpris :
- Cahier des Clauses Techniques (CCT)

- Cahier des Clauses Spéciales (CCS)

- Regles de calcul

Ces trois types de documents sont d'application contractuelle.

D'autres documents tels que Mémentos et Guides de choix sont utiles a la conception des ouvrages, mais ne sont pas destinés
a étre imposés a l'entrepreneur.

La liste compléte des DTU est applicable.

NORMES

Normes Francaises Homologuées (NF) : conformément au décret N° 84/74 modifié du 26 janvier 1984, I'application des
Normes Francaises Homologuées (NF) est obligatoire.

Les normes expérimentales (XP) sont également applicables.

Les fascicules de documentation (FD) sont des documents de référence a caractére essentiellement informatif.

FICHES FDES ET DIVERS

Fiches FDES

Il sera demandé aux entreprises la fourniture des fiches FDES justifiant que les produits mis en oeuvre sont classés A+

Cette demande concerne les produits de revétements liquides, revétements de sols durs et souples, revétement de murs,
revétements de plafonds, cloisons et faux plafonds, produit d'isolation, portes et fenétres, mais aussi les produits destinés a la
pose ou a la préparation des supports, panneaux a base de bois revétu etc.. D'une maniére générale concerne tous les
matériaux ou ce classement est possible.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.1.9

3.1.10

3.1.11

DIVERS

Tous les Codes, Lois, Réglements, Regles Professionnelles, etc... concernant la construction de batiments sont applicables.
Le présent CCTP est complémentaire aux plans Architecte. Avant chiffrage du quantitatif, et afin d'éviter toutes contestations
ultérieures, I'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance de I'ensemble des piéces constituant le
dossier, a savoir, plans Architecte, plans techniques, plans de détails, piéces écrites, etc... et faire part de ses observations en
temps voulu au Maitre d'ceuvre.

RECEPTION DES SUPPORTS

Réception obligatoire de tous les supports avant I'exécution des travaux de platrerie-peinture.

PLAFONDS - CLOISONS ET DOUBLAGES

Tous ces ouvrages seront sanctionnées par un Avis Technique du CSTB.

La pose et les rejointements seront exécutés suivant les recommandations du fabricant.

Toutes les bandes armées ou non pour rejointement sont dues.

Prévoir dans prix unitaires les renforcements des cloisons pour la mise en place des équipements éventuels, en coordination
avec les lots concernés ou a la demande de I'architecte.

ISOLANTS

Les matériaux isolants proposés devront satisfaire les exigences de la réglementation thermique et de la réglementation
acoustique.

La résistance thermique de l'isolant devra étre conforme a celle prise en compte par le bureau d'étude pour le calcul des
déperditions.

L'ensemble des produits employés devra étre obligatoirement, d'une part, sanctionné par un Avis Technique et, d'autre part,
bénéficier d'un certificat de suivi de marquage délivré par le CSTB (certification A.C.E.R.M.1.).

Les travaux seront exécutés conformément au guide de l'isolation par l'intérieur (cahier du CSTB 206 Janvier/février 1980).

CONSISTANCES DES TRAVAUX

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché, les travaux dus par I'entreprise sont ceux prévus au Cahier
des Clauses Spéciales DTU 25.42 de décembre 1989.

PROCEDES NON TRADITIONNELS

L'application de matériaux non traditionnels sera exécutée suivant les recommandations du CSTB.

ECHAFAUDAGES

Tous les échafaudages nécessaires et prestations de mise en sécurité du personnel sont compris dans l'offre de I'entreprise.
Prestations a inclure dans le prix unitaire des ouvrages.

TRACE DE CLOISONS ET APPROVISIONNEMENT
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.1.12

3.1.13

3.1.14

Cloisons seches (Placostil, etc...)

Tracé de cloisons a la charge du présent lot (Platrerie)

Vérification de I'implantation des huisseries a la charge du lot Menuiserie.
La pose des huisseries est a la charge du présent lot (Platrerie).

Les huisseries pour cloisons séches seront approvisionnées par le lot Menuiserie a l'intérieur de chaque salle.

TRAVAUX DE PEINTURE

La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut étre exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies
aux articles 5 et suivants de la norme NF P 74-201-1.

Les états de finition communs a tous les subjectiles (sauf autres dispositions prévues dans le présent document) sont du type
Finition A. Voir articles 6.2 et suivants de la norme NF P 74-201-1.

L'état de finition sur toutes les huisseries métalliques est du type Finition spécifique aspect tendu. Voir articles 6.2 et suivants
de la norme NF P 74-201-1.

Les travaux avant mise en peinture sont ceux prévus aux articles 6.4 - 6.5 - 6.6 et suivants de la norme NF P 74-201-1.

D'une maniére générale, I'ensemble des travaux sera exécuté suivant DTU 59.1 NF P 74-201-1 (octobre 1994).

Les retouches en fin de chantier sont a la charge du présent lot.

Toutes les peintures employées devront étre assorties d'une garantie de chantier de 5 ans.

Une fiche technique accompagnera chacun des produits élaborés par le fabricant. Cette fiche technique établie sous la
responsabilité du fabricant fera référence au Label ci-dessous :

Marque NF - AGREMENT MINISTERIEL - SPECIFICATION AFNOR - SPECIFICATION GPEM/PV - SPECIFICATION UNP.

Les ouvrages vitrés sous parcloses, bois ou métalliques, seront imprimés et peints avant la pose du vitrage.
Un soin particulier sera apporté a la réalisation en peinture des fonds de feuillures.

Choix des colles, vernis et peinture

L'entreprise devra joindre a son offre les marques et références de peinture prévues.

Chaque référence devra étre adaptée au support et a la nature de la piéce.

Exemple: Produit dans la gamme hygiene santé de chez ZOLPAN ou équivalent.

Les peintures auront le Label Hygiene Santé, seront classé A+ et auront selon les cas les certifications Excell - TDV - NF -
COV <1g/l et Ecolabel.

DISPOSITIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur du présent lot prendra obligatoirement connaissance de la Notice Sécurité Santé établie par un bureau
spécialisé désigné par le Maitre d'Ouvrage et jointe au présent dossier.

Se reporter a l'article 0.5.10 et 0.5.11 du CCTP Généralités
Prestations a inclure aux prix unitaires des ouvrages.

DEMOLITIONS

Ce chapitre s'applique systématiquement, sans avoir a le rappeler, a toutes les déposes ou démolitions décrites au présent lot.

Les démolitions ou déposes seront effectuées par tous les moyens nécessaires et adaptés.

Pour les démolitions manuelles, exécution a la pioche, a la masse, au pingon ou au marteau piqueur.
Pour les démolitions mécaniques, les puissances des matériels devront étre adaptées.

Les sciages seront réalisés avec du matériel équipé de disque " diamant ".

Les travaux de démolitions comprendront :

- toutes les sujétions d'exécutions suivant les emplacements des démolitions, montage et démontage des échafaudages.
- le ramassage des gravois

- les relais, mouvements pour sorties, le triage.

- 'enlévement et le transport aux décharges publiques et tous les frais y afférent.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
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Code

Désignation

3.1.15

3.2

3.2.1

3211

3.2.2

NETTOYAGE

Les prestations décrites ci-apres font partie intégrante de I'offre de I'entreprise et devront étre intégrées dans les prix unitaires
ou intégrer dans le poste installation de chantier.

- Le chantier devra étre tenu en permanence en bon état de propreté. Les matériaux inutiles, les gravois et déblais seront
enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
- Prévoir les protections, les camouflage, les bachages etc..

En fin de chantier, nettoyage des lieux et abords.

INSTALLATION CHANTIER

Installation et organisation de chantier

pour I'ensemble
A maintenir pendant toute la durée des travaux TCE (voir planning des travaux)

Liste des prestations a prévoir:

Aménagement de la base vie dans les locaux existants (a déplacer en cours de chantier suivant phasage architecte)
comprenant:

* Installation et organisation des installations du cantonnement de la base vie

- espaces destinés au personnel avec hygiéne réglementaire.

- espaces pour bureau de chantier

* le nettoyage quotidien du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene, y/c la fourniture des consommables
pour le nettoyage et I'hygiéne.

Autres prestations a prévoir:

* établissement d'un plan d'installation de chantier.

* sécurisation des lieux, mise en place de clétures de chantier type Héras pour aménagement de la zone stockage suivant
plans installation de chantier.

* mise en place des panneaux de chantier et affichages réglementaires.

* tous travaux pour mise en place et repli du matériel, les branchements de chantier.

* fermeture journaliére des locaux, surveillance de chantier

* les sujétions de sécurité et les préconisations de la notice sécurité santé

* Les travaux de tri sélectif, de nettoyage de chantier et de nettoyage général en fin de travaux.

* Liste non limitative, se reporter aux prescriptions du CCAP et PGC

Nota: pour cette opération il n'est pas prévu de mettre en place un compte prorata (voir poste O.4.6).

- les consommations en eau et en électricité seront réglées directement par le M.O.

- les déchets de chantier seront traités individuellement , chaque entreprise étant tenue de débarrasser systématiquement et

quotidiennement le chantier - locaux et abords de tous les déchets propres a son corps d'état et de procéder a leur évacuation.

- les autres frais relevant habituellement du compte prorata devront étre inclus dans I'offre de la présente entreprise.
Localisation : Base vie a organiser dans les locaux existants.

Prévoir les demandes d'autorisations nécessaires.

Suivant plan d'organisation a faire valider aupres de I'Architecte et du bureau SPS

Protection des existants et nettoyage de chantier
Les protections
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3221

3.3

3.3.1

Lors de toute exécution de travaux dans un lieu existant, I'entrepreneur doit prendre toutes dispositions et toutes précautions
utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux que ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans le cadre des travaux prévus:
- tous les revétements de sols conservés

- les marches d'escaliers

- les ouvrages en bois apparents

- les équipements techniques

- d'une maniére générale, tous les parements ou ouvrages fragiles.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le maitre d'oeuvre
se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de
protections complémentaires.

Il pourra étre utilisé suivant les cas des protections de type baches non glissantes, moquettes déclassées, cartons, platelage
bois et tout autre dispositif approprié.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués
en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux.
Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

En résumé il faut:

- prévoir la protection de I'ensemble des parois, sols et plafonds existants destinés a étre conserves.
- prévoir également la protection des ouvrages neufs jusqu'a la réception de travaux.

voir plan architecte avec le repérage des zones d'intervention.

Travaux annexes
- dépose repose de rideaux voilage devant fenétre, dimension 1.50*3.00haut =17 U

Nettoyage en cour de chantier

Pendant la phase de réalisation des travaux, les entreprises devront nettoyer au fur et a mesure des interventions, le chantier
devra étre tenu en permanence en parfait état de propreté. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions utiles a ce
sujet.

A prévoir pour toutes les entreprises un nettoyage au quotidien des éléments les plus encombrants ou génant pour
I'avancement des travaux.

Enfin, en fin de semaine, un nettoyage général complet et soigné sera réalisé par la présente entreprise.

Nettoyage général en fin de chantier

* Nettoyage des sols existants conservés a la monobrosse, vitres, appareils sanitaires, faience etc...
* Divers : enlevement de toutes les étiquettes.
Liste non limitative.

Nota: Ces nettoyages concernent les locaux touchés par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers
ou les approvisionnements.

pour I'ensemble

Localisation : concerne les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux
et ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

BUDGET ESPACES COMMUNS

NIVEAU 0 - CIRCULATIONS (6.39)

Protection pour cette zone
- les sols PVC existants sont conserveés (a protéger).
- pas de meuble
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.3.1.1

33111

331111

3.3.1.2

3.3.1.21

331211

33.1.2.2

331221

3.3.1.23

RACCORDS

Reprise de murs

Raccord au platre

Travaux comprenant:
- piguage des platres dégradés compris chargement et évacuation.
- raccord soigné au platre, poncage.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zone circulation 6.39

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peintes.(état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone circulation 6.39

Peinture sur plafonds existants

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture
Supports existants:

- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone circulation 6.39

Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:

- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.3.1.231

3.3.1.24

3.3.1241

3.4

3.4.1

34.1.1

34111

341111

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zone circulation 6.39
tous les bois anciens conservés.

Peinture sur parties métalliques
Supports existants:

métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zone circulation 6.39
toutes les parties métalliques anciennes conservées.

BUDGET CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

NIVEAU 0 - AMENAGEMENT SANITAIRES ET SAS

Protection pour cette zone
- les sols seront refaits a neuf
- pas de meuble

DEPOSES ET DEMOLITIONS

Démolitions intérieures diverses

Tous les ouvrages énumérés ci-aprés doivent étre démolis ou déposés puis évacués.

Se reporter aux préconisations des articles 3.1.14 et 3.1.15 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

Prestations a coordonner avec le lot Electricité qui doit la neutralisation des réseaux et la gestion des cablages existants.
Dépose de faux plafonds en dalles 60*60 cm

Dépose avec soins compris chargement, transport et frais de décharge.

Concerne les plafonds avec ossature et isolants éventuels.

Concerne également les joues éventuelles attenantes

Mode de métré: vides pour pleins surface horizontale projetée sans coefficient.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Zone sanitaires réaménageés et sas attenant
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

341112

341113

34112

341121

341122

3.4.1.1.23

3.4.1.2

3.4.121

Démolition de cloison en placo 98/48 mm

Démolitions avec soins par tous moyens appropriés, compris chargement, transport et frais de décharge.
Concerne les cloisons en plaque de platre sur ossature et isolant éventuel.
Prévoir reprise et raccords si nécessaire.
Mode de métré: vide pour plein
Compris dépose et évacuation des blocs-portes incorporés, plinthes ou faiences attenantes
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Démolition de cloison 100 mm en brique + enduits

Démolitions avec soins par tous moyens appropriés, compris chargement, transport et frais de décharge.
Concerne les cloisons en briques avec enduits ciments sur les 2 faces.
Prévoir reprise et raccords si nécessaire.
Mode de métré: vide pour plein
Compris dépose et évacuation des blocs-portes incorporés, plinthes ou faiences attenantes
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Dépose de revétements muraux

Arrachage de faience

Travaux comprenant:

- Dépose de revétements muraux par tous moyens appropriés.

- Elimination totale des traces de colle

- Prévoir raccord et rebouchage aprées dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

IArrachage de doublage bois en soubassement

Travaux comprenant:

- Dépose de doublage muraux par tous moyens appropriés.

- Compris panneaux isorel et tasseaux support en bois

- Prévoir raccord et rebouchage aprés dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Arrachage de plinthes en bois

Travaux comprenant:

- Arrachage de plinthes par tous moyens appropriés.

- Elimination totale des traces de colle

- Prévoir raccord et rebouchage aprées dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

CLOISONS

Cloisons en plaques de platre - 2 BA 13 par face

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant double,
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

341211

3.4.1.22

341221

3.4.1.23

3.4.1231

3.4.1.3

34131

Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Prévoir tous les accessoires objet du classement

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
ouvrages existants.

Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:

Dans I'épaisseur de I'ossature métallique prévue ci-avant,

incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.

Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.

Tous les espaces devront étre comblés.

Caractéristiques techniques:

- isolant classé MO (conforme a la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.

Cloison 98/48 + isolant PAR 45 mm - EI60 et Ra=47 dB

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Gaine technique prégymétal + isolant PAR 45 mm

Mise en oeuvre de cloisons comprenant :

- ossature prégymeétal et plaques de parement suivant indications ci-aprés

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
- isolant de type laine minérale Panolene P.A.R. de 45 mm d'épaisseur, pose entre montants.

Les travaux comprendront également :

- tous les accessoires, fixations des divers éléments, semelles mousse, joints acryliques d'étanchéité fagon d'angle, liaison et
étanchéité sur les huisseries etc...

les coupes, découpes et calages.

- le traitement des angles par bandes armées,

- le calfeutrement systématique des vides en bas des plaques

- la protection en pied de cloisons dans les pieces humides par bandes plastiques a relevés verticaux.

- I'ensemble des accessoires objet du classement.

Finition :
* Rejointoiement des plaques compris enduit de collage, bande placoplatre micro-perforée armée pour angles saillants et enduit
de finition type placo GDX.

La fixation et la mise en oeuvre des éléments décrits ci dessus se feront suivant les prescriptions du fabricant.

G.T. avec performances SF/CF 1 h et Ra mini =42 dB avec LnAT < ou égale a 28 dB

Choix et nombre de plaques pour le respect de la performance phonique indiquée ci-avant.

Et dans le méme temps adaptation pour respect de la performance feu avec fourniture du PV de résistance feu 1 heure.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Zone sanitaires réameénagés et sas attenant

Incorporation de menuiseries dans cloisons

Mise en place et fixation
Fournies par le lot Menuiseries intérieures.
Pose de cadres d'huisseries
Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons

PLAFONDS

Faux plafond droit suspendu a profil T
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.4.1311

3.4.1.3.2

3.4.1321

3.4.1.4

3.4.14.1

341411

3.4.1.5

34.151

Plafonds suspendus, ossature a profils T en acier laqué, fixation sous dalle béton, hauteur de plénum de 0.50 m environ,
compris les renforts, pattes, épingles, équerres, clips, corniéres de rive etc...
Compris découpe a la demande pour sujétion d'encastrement des luminaires ou des équipements techniques
Ossature en métal laqué blanc, toutes sujétions pour difficultés de mise en oeuvre et adaptations nécessaires
La mise en oeuvre sera conforme & la norme NFP 68203 1-2, DTU 58.1.
L'ensemble des éléments des complexes devra étre sous avis technique.

Panneaux en laine de roche autoportants a bords, revétus sur la face apparente d'un voile décoratif blanc et d'un contre
voile sur la face cachée. Les bords sont peints.
Coloris = blanc
feu = Al selon la norme EN 13501-1
Les dalles devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Faux plafonds Rockfond EKLA blanc 60x60 ép. 20 mm- Alpha W =1.00

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Retombée de faux plafonds en plaques de pléatre

Confection d'une joue de faux plafond:

- 1 ossature fixée sous dalle béton

- 1 plague de platre verticale sur ossature compris réglage des niveaux et planéité, etc..
Les travaux comprendront également :

- les coupes, découpes et calages,

- la reprise des joints et cueillies par bandes et enduits,

- le traitement des angles par bandes armées.

- le calfeutrement entre plafond et joue par enduit a placo et bandes armées.

- les sujétions de renforts nécessaires

joue d' 1 plaque BA 13 mm

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

DOUBLAGE

Habillage des murs de refends non isolés

Mise en oeuvre par collage

ou ponctuellement si nécessaire prévoir une ossature métallique comprenant rails et montants.
Prévoir également une baguette métallique sur les angles saillants.

Plaque de pléatre de type BA 13 classe M1 pour les locaux classiques.

Finition :
* Rejointoiement des plaques compris enduit de collage, bande Placoplatre micro-perforée et armée pour angles saillants et
enduit de finition type Placo GDX.

1 plaque BA 13 degré SF/CF 1/4 h

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS

Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:

- bois peints (état des supports & apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, ringage.
* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.
D'une maniere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.4.1511

3.4.15.2

3.4.1521

3.4.1.6

3.4.16.1

3.4.16.1.1

3.4.1.6.2

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant
tous les bois anciens conservés.

Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rincage.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:
* finition par 2 couches de peinture.
* Finition A.

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant
toutes les parties métalliques anciennes conservées.

PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

Peinture sur parois placo

Impression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, poncage, époussetage
* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

* 1 c. impression

* rebouchage

* pongage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée
* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.4.16.21

3.4.1.6.3

34.163.1

3.4.2

3421

34211

342111

3.4.2.2

3.4221

342211

Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réaménagés et sas attenant

Peinture sur portes intérieures imprimées

comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Zone sanitaires réameénagés et sas attenant

NIVEAU 0 - TRAVAUX SUR SAS (4.22)

Protection pour cette zone
- les sols PVC existants sont conservés (a protéger).
- pas de meuble

RACCORDS

Reprise de murs

Raccord au platre

Travaux comprenant:
- piguage des platres dégradés compris chargement et évacuation.
- raccord soigné au platre, poncage.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zone sas 4.22

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture
Supports existants:

- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone sas 4.22

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux

Aff : 241103 - Indice : A - Phase : DCE - Edition du 27/01/25
Etabli par Thierry ROCHE, ce document ne peut étre communiqué ou reproduit sans son autorisation

Page 13/33




OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.4.222

3.4.2221

34223

342231

34224

342241

Peinture sur plafonds existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone sas 4.22

Peinture sur ouvrages bois existants

Supports existants:
- bois peints (état des supports & apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zZone sas 4.22
tous les bois anciens conservés.

Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rincage.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- zone sas 4.22
toutes les parties métalliques anciennes conservées.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE

1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.4.3

3431

34311

343111

34312

343121

3.4.3.1.22

3.4.3.2

3.43.21

NIVEAU 1 - AMENAGEMENT SALLE DE MEDIATION ET SANITAIRE

Protection pour cette zone
- les sols seront refaits a neuf pour le sanitaire et sont conservés partout ailleurs (a protéger).
- tous les meubles sont évacués par le M.O.

DEPOSES ET DEMOLITIONS

Démolitions intérieures diverses

Tous les ouvrages énumérés ci-aprés doivent étre démolis ou déposés puis évacués.

Se reporter aux préconisations des articles 3.1.14 et 3.1.15 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

Prestations a coordonner avec le lot Electricité qui doit la neutralisation des réseaux et la gestion des cablages existants.
Démolition de cloison 100 mm en brique + enduits

Démolitions avec soins par tous moyens appropriés, compris chargement, transport et frais de décharge.
Concerne les cloisons en briques avec enduits ciments sur les 2 faces.
Prévoir reprise et raccords si nécessaire.
Mode de métré: vide pour plein
Compris dépose et évacuation des blocs-portes incorporés, plinthes ou faiences attenantes
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- salle de médiation pour le musée Bargoin
- sanitaire attenant

Dépose de revétements muraux

IArrachage de faience

Travaux comprenant:

- Dépose de revétements muraux par tous moyens appropriés.

- Elimination totale des traces de colle

- Prévoir raccord et rebouchage aprés dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

Arrachage de plinthes en bois

Travaux comprenant:

- Arrachage de plinthes par tous moyens appropriés.

- Elimination totale des traces de colle

- Prévoir raccord et rebouchage aprées dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

CLOISONS

Cloisons en plaques de platre - 2 BA 13 par face

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant double,
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...

Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

Prévoir tous les accessoires objet du classement

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
ouvrages existants.

Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:

Dans I'épaisseur de I'ossature métallique prévue ci-avant,

incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.

Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.

Tous les espaces devront étre comblés.

Caractéristiques techniques:

- isolant classé MO (conforme a la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code Désignation

34.32.1.1|Cloison 98/48 + isolant PAR 45 mm - EI60 et Ra =47 dB

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

34322 |Condamnation de porte par cloisonnement
Travaux comprenant:

a) dépose de la porte, chargement et évacuation en décharge.

b) fermeture de 'ouverture avec une cloison comprenant :

- 1 ossature prégymétal avec composition suivant indications ci-apres.

- fermeture par plaques de platre pour chaque face, fixées par vissage sur l'ossature.

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Les travaux comprendront également :

- tous les accessoires, fixations des divers éléments, semelles mousse, joints acryliques d'étanchéité fagon d'angle, liaison et
étanchéité sur les huisseries etc...

les coupes, découpes, calages.

la reprise des joints et cueillies par bandes et enduits,

- le traitement des angles et cueillies par bandes armées, le renfort par profil d'angle métallique, pour les zones exposées.

- le calfeutrement systématique des vides

- D'une maniére générale, I'ensemble des accessoires objet du classement.

La fixation et la mise en oeuvre des éléments décrits ci dessus se feront suivant les prescriptions du fabricant.

34.32.21 Rebouchage comprenant ossature et 1 BA18 par face - dimensions 0.80 x 2.05 m

1 ossature de 34 mm + 1 plaque BA 18 sur chaque face
entraxe 0.60 - montant simple
laine minérale P.A.R. 1*36 mm entre montants
Compris raccords sur existant et couvre joints.
Localisation : Suivant plan architecte EDL /projet
rebouchages de I'ancienne porte entre salle de médiation et la circulation

34323 |Création d'une porte sur cloisons existantes

Etat actuel: pas de porte
Etat futur: BP de 0.83*2.04 haut

343231 |pour B.P de 0.83*2.04 haut & incorporer sur cloison brique de 70 mm

A prévoir au présent article:
- la démolition de la cloison existante en sur-largeur nécessaire a la mise en place du bloc porte.
- l'incorporation et la pose du bloc porte fourni par le lot Menuiserie intérieures bois.
- les rebouchages et reconstitution de cloison en raccord sur I'existant.
- les calfeutrement et raccords périphériques sur existant par bande armée et facon de joint.
- Toutes les sujétions pour une parfaite finition.
Se reporter aux préconisations des articles 3.1.14 et 3.1.15 du présent CCTP
Localisation : Suivant plan architecte EDL /projet
entre salle de médiation et la circulation

34324 |Incorporation de menuiseries dans cloisons

Mise en place et fixation

Fournies par le lot Menuiseries intérieures.

343241 |Pose de cadres d'huisseries

Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.4.3.3

34331

343311

3.43.3.2

3.4.33.21

34333

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture
Supports existants:

- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

- salle de médiation pour le musée Bargoin

- circulations attenantes

Peinture sur plafonds existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture
Supports existants:

- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

- salle de médiation pour le musée Bargoin

- circulations attenantes

Peinture sur ouvrages bois existants
Supports existants:

- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.
* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code Désignation

3.4.333.1 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- salle de médiation et circulations pour le musée Bargoin

34334 Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, ringage.
D'une maniere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

343341 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- sanitaires de la salle de médiation pour le musée Bargoin

3434 [PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS
34341 Peinture sur parois placo

343411 Impression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, poncage, époussetage

* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- cloisons pour sanitaires et rebouchage placo pour salle de médiation

34342 [Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

* 1 c. impression

* rebouchage

* pongage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée

* finition A

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

343421 [Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- toutes les huisseries de portes neuves de la zone considérée

34343 Peinture sur portes intérieures imprimées

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.43431

35

3.5.1

3511

35111

351111

35112

351121

3.5.1.2

35121

351211

comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- toutes les portes neuves de la zone considérée

BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND

NIVEAU 2 - AMENAGEMENT DES ARCHIVES

Protection pour cette zone
- les sols seront refaits a neuf (peinture)
- tous les meubles sont évacués par le lot N°2 ENLEVEMENT DE MOBILIERS

CLOISONS

Cloisons en plaques de platre - 2 BA 13 par face

comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...

Fermeture par vissage sur chaque face de 1 plaque BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.
Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Prévoir tous les accessoires objet du classement

ouvrages existants.
Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Cloison 72/48 mm

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives

Incorporation de menuiseries dans cloisons

Mise en place et fixation
Fournies par le lot Menuiseries intérieures.
Pose de cadres d'huisseries
Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniéere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant simple,

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

35.1.2.2

351221

3.5.1.23

3.5.1.231

35.1.24

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- locaux archives

Peinture sur plafonds existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- locaux archives

Peinture sur ouvrages bois existants

Supports existants:
- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* poncage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives

Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, ringage.
D'une maniéere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code Désignation

3s.1.2.4.1 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives

3513 |PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

35131 Peinture sur parois placo

351311 l[mpression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, pongage, époussetage

* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- locaux archives

35132 [Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

*1 c. impression

* rebouchage

* pongage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée

* finition A

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

35.13.2.1 |[Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives

35133 |Peinture sur portes intérieures imprimées

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux
comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
351331 [Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.5.1.4

35141

351411

35.1.4.2

351421

3.5.2

PEINTURE DE SOL

Déposes et démolitions diverses (suivant détail CCTP)

Arrachage et évacuation sols PVC

Concerne lI'ensemble des revétements de sols collés de la zone considérée.
- Elimination totale des traces de colle ou de ragréage

Les sols aprés dépose devront pouvoir étre peints.
Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
locaux archives

Peinture de sol, sur dalle existante

Supports: dalle béton aprés dépose des sols PVC prévue ci-avant.
Avant tout début de travaux, I'entreprise qui engage sa responsabilité devra la reconnaissance des supports.

Travaux comprenant :

L'ensemble des travaux préparatoires suivant DTU 59.3

- le nettoyage et la préparation du sols

- d'une maniére générale, I'ensemble des travaux préparatoires nécessaires
- primaire d'adhérence.

Prescription générale : Chaque chantier doit faire I'objet d'une reconnaissance préalable des supports afin de définir la nature
des travaux préparatoires, le revétement adapté et le traitement des points particuliers éventuels.
La préparation des supports et la mise en ceuvre des produits seront réalisées conformément aux régles de I'art. Au moment de
I'application, le support doit étre : en bon état (solide et cohérent), normalement poreux, stable, sec, propre, d'aspect lisse,
régulier et soigné.

Travaux préparatoires

- Dépoussiérage soigné. "ouverture" des sols non absorbant par préparation mécanique ou dérochage chimique, ringage,
séchage.

- Primaire sol. Le Primaire Sol utilisé sera celui du systeme de finition.

Appliquer 1 couche de Primaire Ultrasol Industrie a 250 g/m?2
Laisser sécher avant recouvrement.

Travaux de finition

- Application du systtme ULTRASOL INDUSTRIE : Peinture adaptée aux contraintes mécaniques et chimiques, a base de
résine polyuréthane aliphatique bi-composant en phase solvant; pour sols industriels ou commerciaux ;

Appliquer 2 couches d'Ultrasol Industrie a environ 250 g/m?2 pour une épaisseur totale séche des deux couches de 160 .
Séchage entre couches 24h mini / 72h maxi.

- Finition peinture antidérapante : Incorporer 10% en poids de silice HN 31 dans la peinture et I'appliquer en premiere ou
deuxiéme couche du systeme.

Travaux préparatoires, application d'un primaire et finition par 2 c. peinture - Famille 1 - Classe 6a.

Préparation, mise en oeuvre et respect des temps de séchage suivant préconisations du fabricant.
Coloris au choix de l'architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
locaux archives

NIVEAU 3 - AMENAGEMENT SANITAIRES

Protection pour cette zone
- les sols seront refaits a neuf
- pas de meuble
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lot n°3
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

3.5.2.1

35211

352111

3.5.2.2

35221

352211

35.2.22

352221

3.5.2.3

3.5.231

352311

DEPOSES ET DEMOLITIONS

Démolitions intérieures diverses

Tous les ouvrages énumérés ci-aprés doivent étre démolis ou déposés puis évacués.

Se reporter aux préconisations des articles 3.1.14 et 3.1.15 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

Prestations a coordonner avec le lot Electricité qui doit la neutralisation des réseaux et la gestion des cablages existants.
Démolition de cloison 70 mm en brique

Démolitions avec soins par tous moyens appropriés, compris chargement, transport et frais de décharge.
Concerne les cloisons en briques avec enduits ciments sur les 2 faces.
Prévoir reprise et raccords si nécessaire.
Mode de métré: vide pour plein
Compris dépose et évacuation des blocs-portes incorporés, plinthes ou faiences attenantes
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- sanitaire PMR

CLOISONS

Cloisons en plagues de platre - 2 BA 13 par face

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant simple,
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...

Fermeture par vissage sur chaque face de 1 plaque BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par l'entreprise.

Prévoir tous les accessoires objet du classement

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
ouvrages existants.

Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Cloison 72/48 mm

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- sanitaire PMR

Incorporation de menuiseries dans cloisons
Mise en place et fixation
Fournies par le lot Menuiseries intérieures.
Pose de cadres d'huisseries
Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Reprise de murs

Raccord au platre

Travaux comprenant:
- piquage des platres dégradés compris chargement et évacuation.
- raccord soigné au platre, poncage.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
-wc PMR
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

Code

Désignation

3.5.2.3.2

3.5.2321

3.5.233

35.233.1

3.5.2.34

3.5.234.1

Peinture sur murs existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

-wc PMR

Peinture sur plafonds existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

-wc PMR

Peinture sur ouvrages bois existants

Supports existants:
- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* poncage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
-wc PMR
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Code Désignation

35235 [Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rincage.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

35.235.1 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
-wc PMR

3524 |PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

35241 |Peinture sur parois placo

352411 Impression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, pongage, époussetage

* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- cloisons pour sanitaires et rebouchage placo pour salle de médiation

35242 [Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

*1 c. impression

* rebouchage

* poncage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée

* finition A

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

3524.2.1 Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
-wc PMR

35243 |Peinture sur portes intérieures imprimées

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux
comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire
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Code

Désignation

352431

3.6

3.6.1

3.6.1.1

3.6.1.1.1

3.6.1.111

3.6.1.1.2

3.6.1.12.1

3.6.1.2

3.6.1.2.1

3.6.1.2.1.1

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- locaux archives

BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

NIVEAU 4 - AMENAGEMENT DE BUREAUX

Protection pour cette zone
- les sols seront refaits a neuf (sol PVC)
- tous les meubles sont évacués par le lot N°2 ENLEVEMENT DE MOBILIERS

CLOISONS

Cloisons en plagues de platre - 2 BA 13 par face

comprenant fourrure, lisses et accessoires efc...

Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.
Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Prévoir tous les accessoires objet du classement

ouvrages existants.
Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:

Dans I'épaisseur de I'ossature métallique prévue ci-avant,

incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.

Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.

Tous les espaces devront étre comblés.

Caractéristiques techniques:

- isolant classé MO (conforme a la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.

Cloison 98/48 + isolant PAR 45 mm - EI60 et Ra =47 dB

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux

Incorporation de menuiseries dans cloisons

Mise en place et fixation
Fournies par le lot Menuiseries intérieures.
Pose de cadres d'huisseries
Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons

PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant double,

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
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Code Désignation

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte

aménagement de bureaux

36122 |Peinture sur plafonds existants

36.1.221 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte

aménagement de bureaux

36123 |Peinture sur ouvrages bois existants

Supports existants:
- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* poncage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

36.1.23.1 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux

36124 [Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, ringage.
D'une maniéere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
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Code

Désignation

3.6.1.24.1

3.6.1.3

3.6.1.3.1

3.6.1.3.1.1

3.6.1.3.2

3.6.1.32.1

3.6.1.3.3

3.6.1.3.3.1

Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux

PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS

Peinture sur parois placo

Impression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, pongage, époussetage

* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte

aménagement de bureaux

Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

*1 c. impression

* rebouchage

* pongage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée

* finition A

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux

Peinture sur portes intérieures imprimées

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux
comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux
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Code

Désignation

3.6.1.34

3.6.1.34.1

3.6.2

3.6.2.1

3.6.21.1

3.6.21.1.1

3.6.2.1.2

3.6.2.1.21

3.6.2.2

3.6.221

Peinture sur parties métalliques
D'une maniere générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* primaire

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

[Travaux préparatoires, primaire et application de 2 couches de peinture

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte
aménagement de bureaux

NIVEAU 5 - AMENAGEMENT SALLES DE TRAVAIL ET SANITAIRES

Protection pour cette zone
- les sols PVC sont conservés en |'état (a protéger) , seul le sol du WC PMR est refait.
- tous les meubles et luminaires sont conservés sur place (a protéger).

DEPOSES ET DEMOLITIONS

Démolitions intérieures diverses

Tous les ouvrages énumérés ci-aprés doivent étre démolis ou déposés puis évacués.

Se reporter aux préconisations des articles 3.1.14 et 3.1.15 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

Prestations a coordonner avec le lot Electricité qui doit la neutralisation des réseaux et la gestion des cablages existants.
Démolition de cloison 70 mm en brique

Démolitions avec soins par tous moyens appropriés, compris chargement, transport et frais de décharge.
Concerne les cloisons en briques avec enduits ciments sur les 2 faces.
Prévoir reprise et raccords si nécessaire.
Mode de métré: vide pour plein
Compris dépose et évacuation des blocs-portes incorporés, plinthes ou faiences attenantes
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- entre salle de travail et salle de travail pour les doctorants

Dépose de caisson en bois

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- caisson d'habillage des canalisations

Dépose de revétements muraux

Arrachage de plinthes en bois

Travaux comprenant:

- Arrachage de plinthes par tous moyens appropriés.

- Elimination totale des traces de colle

- Prévoir raccord et rebouchage aprés dépose

- Compris chargement, transport et frais de décharge.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone sanitaire PMR

CLOISONS

Cloisons en plagues de platre - 2 BA 13 par face

Fourniture et pose d'une ossature métallique de type Prégymétal Stil M48, pose a entraxe 0.60 m avec montant double,
comprenant fourrure, lisses et accessoires etc...
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Code

Désignation

3.6.22.1.1

3.6.2.2.2

3.6.222.1

3.6.2.3

3.6.23.1

3.6.23.1.1

3.6.2.4

3.6.24.1

3.6.24.1.1

Fermeture par vissage sur chaque face de 2 plaques BA 13 mm., compris fagon de joints 2 faces.

Les plaques de platre devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Prévoir tous les accessoires objet du classement

Prévoir toutes les préparations et sujétions pour difficultés de mise en oeuvre , I'entreprise doit s'adapter aux supports et
ouvrages existants.

Prestations globales a apprécier par I'entreprise lors de la visite sur place.

Isolant:

Dans I'épaisseur de I'ossature métallique prévue ci-avant,

incorporation d'un panneau isolant en laine minérale type "ISOVER" ou similaire.

Compris coupes, ajustage et toute sujétion de mise en oeuvre.

Tous les espaces devront étre comblés.

Caractéristiques techniques:

- isolant classé MO (conforme a la norme AFNOR B 20-001). Certification ACERMI obligatoire.

Cloison 98/48 + isolant PAR 45 mm - EI60 et Ra=47 dB

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- entre salle de travail et salle de travail pour les doctorants
-wc PMR

Incorporation de menuiseries dans cloisons
Mise en place et fixation
Fournies par le lot Menuiseries intérieures.
Pose de cadres d'huisseries
Localisation : ensemble des ouvrages a incorporer au montage des cloisons

PLAFONDS

Faux plafond droit suspendu a profil T

Plafonds suspendus, ossature a profil T en acier laqué, fixation sous dalle béton, hauteur de plénum de 0.50 m environ,
compris les renforts, pattes, épingles, équerres, clips, corniéres de rive etc...
Compris découpe a la demande pour sujétion d'encastrement des luminaires ou des équipements techniques
Ossature en métal laqué blanc, toutes sujétions pour difficultés de mise en oeuvre et adaptations nécessaires
La mise en oeuvre sera conforme a la norme NFP 68203 1-2, DTU 58.1.
L'ensemble des éléments des complexes devra étre sous avis technique.

Panneaux en laine de roche autoportants a bords, revétus sur la face apparente d'un voile décoratif blanc et d'un contre
voile sur la face cachée. Les bords sont peints.
Coloris = blanc
feu = Al selon la norme EN 13501-1
Les dalles devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

Faux plafonds Rockfond EKLA blanc 60x60 ép. 20 mm- Alpha W =1.00
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- zone wc PMR
PEINTURE SUR OUVRAGES EXISTANTS
Peinture sur murs existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture
Supports existants:

- parois peintes ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:
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Code

Désignation

3.6.2.4.2

3.6.24.2.1

3.6.2.4.3

3.6.24.3.1

3.6.2.4.4

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Salles de travail et sanitaire attenant

Peinture sur plafonds existants

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Supports existants:
- plafonds peints ou TDV peintes. (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* arrachage des chevilles plastiques.

* lessivage, brossage, ringage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels et raccords a la demande.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* pongage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- Salles de travail et sanitaire attenant

Peinture sur ouvrages bois existants

Supports existants:
- bois peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:

* lessivage, brossage, rincage.

* si nécessaire petits rebouchages ponctuels.

D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* poncage, époussetage

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

[Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Salles de travail et sanitaire attenant
tous les bois anciens conservés.

Peinture sur parties métalliques

Supports existants:
métaux peints (état des supports a apprécier lors de la visite sur place)

Travaux préparatoires:
* lessivage, brossage, rincage.
D'une maniére générale, tous les travaux préparatoires nécessaires (suivant DTU)

Mise en peinture:

* finition par 2 couches de peinture.

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
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Code Désignation

36.24.4.1 [Travaux préparatoires et application de 2 couches de peinture

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Salles de travail et sanitaire attenant
toutes les parties métalliques anciennes conservées.

3625 [PEINTURE SUR OUVRAGES NEUFS
36251 |Peinture sur parois placo

362511 Impression et 2 couches peinture satinée
Support : application sur supports placo neufs.

Préparation et mise en peinture:

* 1 c. impression isolante

* Rebouchage, révision, pongage, époussetage

* 1 couche intermédiaire

* Révision

* 1 couche de finition

* Finition A.

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet

- entre salle de travail et salle de travail pour les doctorants

-wc PMR

36252 [Travaux de peinture sur bois bruts intérieurs

Travaux de peinture sur bois intérieurs neufs, rabotés et poncés. Les travaux comprennent :
* brossage

*1 c. impression

* rebouchage

* pongage

* enduit repassé

* pongage a sec

* 1 c. intermédiaire

* révision

* 1 c. de finition satinée

* finition A

Travaux de peinture selon DTU 59.1 sur support préparé ci-avant (conforme au DTU 25.41 et 25.42).
Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.

362521 [Préparation, impression et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Salles de travail et sanitaire attenant

36253 |Peinture sur portes intérieures imprimées

comprennent :

* brossage

* retouche

* rebouchage des chants

* pongage a sec

* couche intermédiaire

* révision

* 1 couche de finition

* finition A

Les peintures devront avoir un classement A+, une fiche FDES sera fournie par I'entreprise.
362531 [Préparation et 2 c. de peinture satinée

Localisation : Suivant plans architecte EDL / Projet
- Salles de travail et sanitaire attenant

Travaux de peinture selon DTU 59.1, y compris sur tous les chants, sur portes intérieures livrées pré-peintes. Les travaux
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE

1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

CCTP - Lot n°3

RECAPITULATIF

Lot n°3 CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE

3.2 - INSTALLATION CHANTIER

3.3 - BUDGET ESPACES COMMUNS

3.4 - BUDGET CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
3.5 - BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND

3.6 - BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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