MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 Boulevard Francois Mitterrand - CS 60032
63006 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Etabli en :
Janvier 2025

OP-1126

Projet : REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE

1 Boulevard Lafayette
63000 CLERMONT FERRAND

ARCHITECTE

Studio LOSA
37 rue Gonod

63000 CLERMONT FERRAND

Tél:04.73.27.31.81

Mél : contact.losa@orange.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
Thierry ROCHE
10 rue de Fontarlioux
63540 ROMAGNAT
Tél : 04.73.26.02.68
Mél : bat-info.roche @orange.fr

BE FLUIDES :
ALGOTHERM
53 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
Tél : 04.73.98.51.27
Mél : algotherm@algotherm-ing.fr

BUREAU CONTROLE :
ALPES CONTROLES / Romain ZANI
2 avenue Michel Ange
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 06.38.30.00.89
Mél : rzani@alpes-controles.fr

COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER :
ALPES CONTROLES / Arnaud THUILLIER
2 avenue Michel Ange
63000 CLERMONT FERRAND
Tél:07.50.66.61.17
Mél : athuillier@alpes-controles.fr

OPC:
Studio LOSA
37 rue Gonod
63000 CLERMONT FERRAND
Tél: 04.73.27.31.81
Mél : contact.losa@orange.fr

Lot n°1

DESAMIANTAGE

DPGF
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

DPGF - Lot n°1

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T.HT
12 BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND
121 TRAVAUX ANNEXES
1218 TRAVAUX PREALABLES ET ANNEXES DEFINIS DANS
"~ ICHAPITRES 1.1et1.2
12181 |Co(t forfaitaire pour I'ensemble Ens 1 € €
122 [TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
1222 [TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
12221 DEPOSE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
122011 PEPOSE éyacuation dalles de sol en PVC + colle + ragréage Ens 1 e €
sur dalle béton
Localisation :
a) NIVEAU 0 - Aménagement sanitaires et sas attenant, surface indicative =
22.00 m2
repéeres P18-P19-P27 (volumes 3 et 96)
Présence de fibres d'amiante
b) NIVEAU 1 - Aménagement sanitaires = 8.00 m2
repére P38 (volume 35)
Présence de fibres d'amiante
c) NIVEAU 1 - Aménagement salle de médiation = 92.00 m2
repére P13-44 (volume 32-33-34-119)
Présence de fibres d'amiante
\/oir rapport repérage amiante:
122.2.12 |Dépose / évacuation de faience + colle sur parois Ens 1 € €
Localisation :
a) NIVEAU 3 - Aménagement sanitaire PMR, surface indicative = 3.60 m2
repére P73 (volume 47)
Présence de fibres d'amiante
\/oir rapport repérage amiante:
BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND
Total H.T. : €
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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

DPGF - Lot n°1

RECAPITULATIF
Lot n°1 DESAMIANTAGE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.2 - BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND € HT|
Total 'DESAMIANTAGE'
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
Soit en toutes lettres TTC :
Fait a
le
Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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