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OP-1126 - REPLI BIBLIOTHEQUE MITTERRAND DANS LAFAYETTE CCTP - Lotn°2
1 Boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT FERRAND

Code

Désignation

2.1

2.1.3

OBSERVATIONS GENERALES

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur désirant soumissionner doit obligatoirement se rendre sur les lieux afin d'apprécier les contraintes du présent
marché.
Un PV de visite sera établi a cet effet, remis en fin de visite et joint & sa remise d'offre.

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre :

 pris connaissance compléte et entiere des lieux, de leur disposition, leur possibilité d’accés et de leurs abords, ainsi que des
disponibilités en eau et en électricité, des servitudes dues a I'environnement, des problémes de mitoyenneté, etc.

« avoir effectué toutes enquétes nécessaires, afin de se rendre compte des sujétions particulieres a la nature de I'opération.

« avoir, s'il le jugeait utile, sollicité le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pour tous renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en avoir tenu compte
dans son offre.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou omission pour demander une quelconque indemnité.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
de quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
travaux a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'une ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

ACCES DE CHANTIERS ET ABORDS

L'entreprise devra le nettoyage des abords de chantier et des voies publiques, salis ou dégradés du fait des travaux.
Les demandes d'autorisation liés a son intervention, sont dus par le présent lot.

PHASAGE / INTERVENTIONS

L'entreprise devra respecter les phasages et préconisations de l'architecte.
Prévoir également la protection provisoire des ouvrages conservés

GENERALITES

La présente entreprise demeure responsable des désordres éventuels provoqués par I'ensemble des travaux de démolitions.
Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux a effectuer par ses connaissances techniques de prévoir
les prestations qui s'imposent dans son intervention.

Prévoir notamment la protection des sols et des ouvrages fragiles par tous moyens appropriés.

DEMONTAGE ET EVACUATIONS

Ce chapitre s'applique systématiquement, sans avoir a le rappeler, a toutes les démontages et évacuations décrites au présent
lot.

Les démontages des meubles seront effectuées par tous les moyens nécessaires et adaptés.
Les travaux comprendront :

- la descentes des ouvrages démontés, les relais, mouvements pour sorties, le triage.

- 'enlévement et le transport aux décharges publiques et tous les frais y afférent.

Nota: Dépose de matériaux contenant de I'amiante = hors prestation

GESTION DES DECHETS

Pas de compte prorata.
Chaque entreprise est tenue de débarrasser systématiquement le chantier - locaux et abords de tous les déchets propres a son
corps d'état et de procéder a leur évacuation.
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2.2

221

2211

22111

2.3

231

2311

23111

A prévoir le transport et les frais de décharge engendrés dans des lieux spécialisés.
Les entrepreneurs doivent dans le cadre de leurs prix unitaires inclure le surcout engendré.

Tri sélectif obligatoire
Les travaux seront gérés individuellement avec TRI SELECTIF obligatoire.
Les déchets, ouvrages déposés ou démolis seront évacués quotidiennement par les entreprises concernées.

DISPOSITIONS DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur devra toutes les dispositions, protections, nacelles et échafaudages nécessaires a I'exécution de ses
travaux et a la sécurité du personnel pendant toute la durée de son intervention.

D'autre part, I'entrepreneur prendra connaissance du rapport Sécurité Santé, le colt des observations le concernant sera
inclus dans le prix unitaire des ouvrages.

D'une maniére générale, les prestations de sécurité s'imposent a chaque intervenant et les frais et charges y afférent sont
inclus dans la soumission de I'entreprise.

Se reporter a l'article 0.5.10 et 0.5.11 du CCTP Généralités

BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
NIVEAU 4 - AMENAGEMENT DE BUREAUX

Démontage et évacuation des meubles bibliothéque (suivant détail CCTP)

Tous les meubles énumérés ci-apres doivent étre démontés puis évacués.

Se reporter aux préconisations générales chapitre 2.1 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

pour I'ensemble

Meubles bois de 0.20 largeur x 2.50 haut (8 rayons) = 10.00 ml
Meubles bois de 0.50/0.25 largeur x 2.50 haut (8 rayons) = 6.80 ml
Meubles bois de 0.60/0.50 largeur x 2.50 haut (8 rayons) = 47.00 ml
Meubles bois de 0.80/0.50 largeur x 2.50 haut (8 rayons) = 16.00 ml
Meubles métal. de 0.25 largeur x 2.50 haut (7 rayons) = 5.00 ml
Meubles métal. de 0.50 largeur x 2.50 haut (7 rayons) = 4.00 ml

Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte

et apres visite sur place
- Archives

BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND
NIVEAU 2 - AMENAGEMENT DES ARCHIVES

Démontage et évacuation des meubles bibliothéque (suivant détail CCTP)

Tous les meubles énumérés ci-aprés doivent étre démontés puis évacués.

Se reporter aux préconisations générales chapitre 2.1 du présent CCTP

Bien que la description soit faite avec le plus de précisions possibles, la liste suivante n'est pas exhaustive, cette prestation
forfaitaire globale doit étre appréciée sur place dans son ensemble.

pour I'ensemble

Meubles bois de 0.20 largeur x 2.00 haut (7 rayons) = 14.00 ml

Meubles bois de 0.30 largeur x 2.00 haut (6 rayons) = 8 ml

Meubles bois de 0.50 largeur x 2.00 haut (7 rayons) = 62 ml

Meubles bois de 0.50/0.20 largeur x 2.00 haut (5 rayons) = 6.70 ml

Meubles bois de 0.80/0.50 largeur x 2.00 haut (5 rayons) = 17.00 ml

Meubles métal. de 0.25 largeur x 2.00 haut (5 rayons) = 8.00 ml

Meubles métal. de 0.50 largeur x 2.00 haut (6 rayons) = 13.00 ml
Localisation : suivant plans état des lieux / projet établi par I'architecte

et apres visite sur place

- Archives
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RECAPITULATIF

Lot n°2 DEMOLITION RAYONNAGES

2.2 - BUDGET UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
2.3 - BUDGET VILLE DE CLERMONT FERRAND

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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