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AVERTISSEMENT :

L'entreprise est tenue d'indiquer en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.

Le prix en regard de chaque article s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture

et de mise en oeuvre inhérente à celle-ci.

L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif

et du cadre de bordereau de prix, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent cadre de bordereau de prix n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'entreprise, compte

tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

L'entreprise devra impérativement chiffrer la Décomposition de Prix Global et Forfaitaire par poste. Chaque

poste devra comprendre la fourniture du matériel et la main d'œuvre de la prestation décrite. Toute entreprise

n'ayant pas rédigée son offre comme indiqué ci-dessus se verra dans l'obligation de fournir ce détail sous peine

de voir son offre considérée comme non conforme.
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau Rez de chaussée - Travaux CAM

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Visite sur site complète tout niveaux CAM ENS 1                       -     

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :

Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne

muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris

compteur divisionnaire ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE II                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge des appareils sanitaires y compris des

canalisations de sanitaire non réutilisées et du radiateur en fonte suivant

CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE :

ARTICLE IV.1 \ ÉMETTEURS :

Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque

FINIMETAL ou équivalent type REGGANE 3010 COMPACT 

type 750 - 22 – 720 U 1

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque 

OVENTROP ou équivalent du type XHB y compris tête, té de réglage et 

purgeur. ENS 1

ARTICLE IV.2 \ DISTRIBUTION CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir l’exploitant de 

l’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le 

réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des 

réseaux et de vidange partielle. ENS 1

Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes 

interventions sur le réseau de chauffage existante. ENS 1

Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :

•  Ø 21,3x2,3 ML 24

y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions ENS 1

TOTAL ARTICLE IV.2 
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

ARTICLE IV.3 \ MISE EN EAU ET ÉQUILIBRAGE :

Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des 

particules ferreuses susceptible d’être présente dans les réseaux ENS 1

Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de 

l’installation ENS 1

TOTAL ARTICLE IV.3 

TOTAL CHAPITRE IV 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 12 x 1 ML 3                       -     

• Ø 14 x 1 ML 8                       -     

• Ø 16 x 1 ML 12                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• WC sur pied : U 1                       -     

• WC sur pied surélevé : U 1                       -     

• Lavabo  : U 1                       -     

• Lavabo PMR : U 1                       -     

Fourniture et pose des accessoires sanitaires

Distributeur essuie-mains U 2

Poubelle essuie-mains U 2
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Distributeur papier hygiénique U 2

Distributeur de savon U 2

Miroir U 2

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.3 \ PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE

ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou

équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et

acccessoires suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou

équivalent type :

509 DN 15 U 1

510 DN 15 U 1

Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type 

PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1

TOTAL ARTICLE V.3                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 9                       -     

• Ø 100 x 3 ML 3                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

ARTICLE V.5 \ DÉSINFECTION RÉSEAUX ET ANALYSE :

Rinçage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux.
ENS 1                       -     

Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.5                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                      -   € 

TOTAL CHAPITRE VI                      -   € 
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

 (34-2024) D.P.G.F. - TRAVAUX RDC - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 7 – CHAUFFAGE – SANITAIRE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 7 / 22

DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :  = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF RDC -
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau R+1 - Travaux CAM

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge des appareils sanitaires y compris des

canalisations de sanitaire non réutilisées suivant CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 12 x 1 ML 2                       -     

• Ø 14 x 1 ML 6                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• WC sur pied surélevé : U 1                       -     

• Lavabo PMR : U 1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Fourniture et pose des accessoires sanitaires

Distributeur essuie-mains U 1

Poubelle essuie-mains U 1

Distributeur papier hygiénique U 1

Distributeur de savon U 1

Miroir U 1

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 3                       -     

• Ø 100 x 3 ML 1                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

ARTICLE V.5 \ DÉSINFECTION RÉSEAUX ET ANALYSE :

Rinçage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux.
ENS 1                       -     

Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.5                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                      -   € 

TOTAL CHAPITRE VI                      -   € 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :  = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF R+1 -
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau R+3 - Travaux Ville Clermont-Ferrand

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge de la baignoire y compris des

canalisations de sanitaire non réutilisées suivant CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF R+3 -
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau R + 4 - Travaux UCA

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Visite sur site complète tout niveaux UCA ENS 1                       -     

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :

Fourniture et pose d'un robinet de puisage extérieur DN 20 sur col de cygne

muni d'une purge permettant d'adapter des canalisations souples y compris

compteur divisionnaire ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE II                      -   € 

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :

Dépose et évacuation, à la décharge des appareils sanitaires y compris des

canalisations de sanitaire non réutilisées et des alimentions des 3 radiateurs

en fonte suivant CCTP. ENS 1                       -     

TOTAL CHAPITRE III                      -   € 

CHAPITRE IV \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE

CHAUFFAGE :

ARTICLE IV.1 \ ÉMETTEURS :

Fourniture et pose de radiateurs en panneaux type acier de marque

FINIMETAL ou équivalent type REGGANE 3010 COMPACT 

type 750 - 22 – 1000 U 2

Fourniture et pose de robinets thermostatiques anti-vol de marque 

OVENTROP ou équivalent du type XHB y compris tête, té de réglage et 

purgeur. ENS 2

Dépose des émetteurs existants et remise en place après travaux y compris 

stockage et nettoyage intérieur suivant le CCTP. U 2

Dépose des émetteurs existants, déplacement / adaptation aux réseaux 

existants, remise en place après travaux y compris stockage et nettoyage 

intérieur suivant le CCTP. U 3

ARTICLE IV.2 \ DISTRIBUTION CHAUFFAGE :

Avant toute intervention, mise en relation et prévenir l’exploitant de 

l’installation de chauffage afin de définir son mode d’intervention sur le 

réseau de chauffage existante et connaitre les possibilités d’isolement des 

réseaux et de vidange partielle. ENS 1
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Vidange partielle du réseau existant et son isolement avant toutes 

interventions sur le réseau de chauffage existante. ENS 1

Fourniture et pose de tube cuivre écroui suivant le CCTP :

•  Ø 21,3x2,3 ML 35

y compris pertes, raccords, brasures, accessoires et toutes sujétions ENS 1

TOTAL ARTICLE IV.2 

ARTICLE IV.3 \ MISE EN EAU ET ÉQUILIBRAGE :

Remise en eau de la totalité des installations ainsi que la purge d’air et des 

particules ferreuses susceptible d’être présente dans les réseaux ENS 1

Mise en place de produit anticorrosion en fonction de la capacité en eau de 

l’installation ENS 1

TOTAL ARTICLE IV.3 

TOTAL CHAPITRE IV 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 12 x 1 ML 2                       -     

• Ø 14 x 1 ML 4                       -     

• Ø 16 x 1 ML 10                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• WC sur pied : U 1                       -     

• Lavabo  : U 1                       -     

Fourniture et pose des accessoires sanitaires

Distributeur essuie-mains U 2

Poubelle essuie-mains U 2

Distributeur papier hygiénique U 1

Distributeur de savon U 2

Miroir U 2

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.3 \ PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE

ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou

équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et

acccessoires suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou

équivalent type :

509 DN 15 U 1

510 DN 15 U 1

Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type 

PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose d'un groupe de sécurité y compris raccordement

hydraulique et accessoires. U 1

TOTAL ARTICLE V.3                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 5                       -     

• Ø 100 x 3 ML 1                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Réalisation d'une ventilation primaire à l'aide d'une soupape anti-vide de

marque NICOLL ou équivalent
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

ARTICLE V.5 \ DÉSINFECTION RÉSEAUX ET ANALYSE :

Rinçage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux.
ENS 1                       -     
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.5                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                      -   € 

TOTAL CHAPITRE VI                      -   € 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE II \  INSTALLATION DE CHANTIER :   =                    -     

CHAPITRE III \  TRAVAUX DE DEPOSE :   =                    -     

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :  = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF R+4 -
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Niveau R + 5 - Travaux UCA

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS 

Complément dossier d'exécution ENS 1                       -     

Essais suivant AQC ENS 1                       -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1

TOTAL CHAPITRE I                      -   € 

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :

ARTICLE V.1 \ DISTRIBUTIONS EAU FROIDE ET EAU

CHAUDE SANITAIRE :

Fourniture et pose de cuivre écroui :

• Ø 12 x 1 ML 3                       -     

• Ø 14 x 1 ML 10                       -     

• Ø 16 x 1 ML 6                       -     

Pertes, raccords, brasure, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Percements : 

Réalisation de l'ensemble des percements liés à l'exécution de l'installation

de chauffage conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux de marque SOMÉCA ou équivalent

conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Supports et fixations : 

Fourniture et pose de supports et de fixation de marque MUPRO ou

équivalent conforme au CCTP.
ENS 1                       -     

Isolements des appareils :

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFÉRACO ou

équivalent.
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.1                       -     

ARTICLE V.2 \ APPAREILS SANITAIRES :

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant le CCTP :

• WC sur pied surélevé : U 1                       -     

• Lavabo PMR : U 1                       -     

Fourniture et pose des accessoires sanitaires

Distributeur essuie-mains U 1

Poubelle essuie-mains U 1

Distributeur papier hygiénique U 1

Distributeur de savon U 1
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

Miroir U 1

TOTAL ARTICLE V.2                       -     

ARTICLE V.3 \ PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE

ELECTRIQUE :

Fourniture et pose d'un préparateur d'ECS de marque THERMOR ou

équivalent type RISTRETTO ROND 30 L y compris groupe de sécurité et

acccessoires suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose de vannes d'isolement de marque SFERACO ou

équivalent type :

509 DN 15 U 1

510 DN 15 U 1

Fourniture et pose d'un mitigeur de marque DELABIE ou équivalent type 

PREMIX COMPACT DN 15 suivant le CCTP U 1

Fourniture et pose d'un groupe de sécurité y compris raccordement

hydraulique et accessoires. U 1

TOTAL ARTICLE V.3                       -     

ARTICLE V.4 \ ÉVACUATIONS EAUX USÉES ET EAUX

VANNES :

Fourniture et pose de canalisation en PVC :

• Ø 40 x 3 ML 5                       -     

• Ø 100 x 3 ML 1                       -     

Pertes, raccords, accessoires et toutes sujétions. ENS 1                       -     

Réalisation d'une ventilation primaire à l'aide d'une soupape anti-vide de

marque NICOLL ou équivalent
ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.4                       -     

ARTICLE V.5 \ DÉSINFECTION RÉSEAUX ET ANALYSE :

Rinçage de l'installation avec désinfection par produit agréé suivant le

CCTP pour tous les niveaux.
ENS 1                       -     

Certificat d'attestation de conformité sanitaire. ENS 1                       -     

TOTAL ARTICLE V.5                       -     

TOTAL CHAPITRE V                       -     

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :

ARTICLE VI.1 \ CONTRÔLE DES INSTALLATIONS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.2 \ ESSAIS : ENS 1                      -   € 

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

 (34-2024) D.P.G.F. - TRAVAUX R+4 - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT N° 7 – CHAUFFAGE – SANITAIRE



ALGOTHERM INGENIERIE SAS PAGE : 20 / 22

DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

ARTICLE VI.3 \ MISE EN SERVICE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.4 \ INFORMATION DES UTILISATEURS : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.5 \ GARANTIE : ENS 1                      -   € 

ARTICLE VI.6 \ DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS ENS 1                      -   € 

TOTAL CHAPITRE VI                      -   € 

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE POUR MÉMOIRE
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DÉSIGNATIONS U Q  P.U  P.T 

CHAPITRE I \ GÉNÉRALITÉS   =                    -     

CHAPITRE V \ DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

SANITAIRE :  = 

CHAPITRE VI \ CONTRÔLE, ESSAIS, MISE EN SERVICE,

INFORMATION, GARANTIE ET DOE :   =                    -     

CHAPITRE VII \ MONTANT DE L'OFFRE

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF R+5 -
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Niveau Rez de chaussée - Travaux CAM   =                    -     

Niveau R+1 - Travaux CAM   =                    -     

Niveau R+3 - Travaux Ville Clermont-Ferrand   =                    -     

Niveau R + 4 - Travaux UCA   =                    -     

Niveau R + 5 - Travaux UCA   =                    -     

TOTAL HT EN €  =                    -     

T.V.A 20,0 %  =                    -     

TOTAL TTC EN €  =                    -     

 - RÉCAPITULATIF -
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