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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Sas ENS 1                          -     

 - Sas chaufferie ENS 1                          -     

 - WC ENS 1                          -     

 - Salle de pause ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  -coffret d’étage ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

NIVEAU 0 - TRAVAUX CAM

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 3 / 44

DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution eau ENS 1                          -     

  - ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes

Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification repérage  armoire suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

Article VI.4 \ Armoire bureaux PM

Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 PM

Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 PM

Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM

Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM

Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 PM

Article VI.10 \ Coupures électriques armoires PM

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type B U 6                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 6                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - prise de courant  2P+T 10/16A U 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 3                          -     

  - liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     

Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle  PM 

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI PM

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 3                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 1                          -     

 - diffuseur sonore U 1                          -     

 - diffuseur lumineux U 3                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI  PM 

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM -

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 0 Travaux CAM - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Bureau ENS 1                          -     

 - Salle de médiation ENS 1                          -     

 - WC ENS 1                          -     

 - Circulation ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  -coffret d’étage ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

NIVEAU 1 - TRAVAUX CAM

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution ENS 1                          -     

  - ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes

Dépose armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Repose armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Prolongation câbles armoire électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture et pose schéma armoire suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification repérage  armoire suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.3=                          -     

Article VI.4 \ Armoire bureaux PM

Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 PM

Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 PM

Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM

Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM

Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 PM

Article VI.10 \ Coupures électriques armoires PM

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - goulotte PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type A U 1                          -     

  - luminaire type B U 2                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 3                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - interrupteur SA  U 1                          -     

  - interrupteur VV U 4                          -     

  - obturateur U 2                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A  U 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 6                          -     

  - liaison télécommande depuis armoire générale niveau 0 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers PM

CHAPITRE IX \ Précablage VDI PM

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 3                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 1                          -     

 - diffuseur lumineux U 2                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers  PM 

CHAPITRE IX \ Précablage VDI  PM 

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM -

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 1 Travaux CAM - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Archives ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  -coffret d’étage ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits PM

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - tube IRL ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type C U 1                          -     

  - luminaire type D U 4                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 5                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - bouton poussoir U 2                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A  U 2                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 2                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers PM

CHAPITRE IX \ Précablage VDI PM

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 2                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 2                          -     

 - diffuseur sonore U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits  PM 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers  PM 

CHAPITRE IX \ Précablage VDI  PM 

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND -

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 2 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - sanitaires ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1  PM 

  -alimentation coffret d’étage ENS 1  PM 

  -coffret d’étage ENS 1  PM 

Maintien des installations de chantier ENS 1  PM 

Retrait des installations de chantier ENS 1  PM 

___________

TOTAL CHAPITRE III =  PM 

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 3 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits PM

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type B U 1                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 3 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers PM

CHAPITRE IX \ Précablage VDI PM

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - diffuseur sonore U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 3 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 3 Travaux Ville de Clermont-Fd - PHASE DCE –  24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =  PM 

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits  PM 

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers  PM 

CHAPITRE IX \ Précablage VDI  PM 

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE CLERMONT-FERRAND -

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Bibliothèque archive ENS 1                          -     

 - WC ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  -coffret d’étage ENS 2                          -     

  -disjoncteur éclairage de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation éclairage de chantier ENS 1                          -     

  -guirlande éclairage de chantier ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

NIVEAU 4 - TRAVAUX UCA

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 4 Travaux UCA - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution ENS 1                          -     

  - chemin de câble ML 60                          -     

  - baie informatique ENS 1                          -     

  - ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes PM

Article VI.4 \ Armoire bureaux

Alimentation armoire bureaux suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Armoire bureaux suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.4=                          -     

Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4

Modification armoire niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.5=                          -     

Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4

Alimentation armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Armoire extension niveau 4 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.6=                          -     

Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM

Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 PM

Article VI.10 \ Coupures électriques armoires PM

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - chemin de câble Cforts ML 30                          -     

  - chemin de câble Cfaibles ML 30                          -     

  - goulotte PVC niveau 1 ML 10                          -     

  - goulotte PVC niveau 2 ML 5                          -     

  - goulotte PVC niveau 3 ML 15                          -     

  - goulotte PVC bureaux crées niveau 4 ML 140                          -     

  - goulotte PVC bureaux existants niveau 4 ML 170                          -     

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ML 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Dépose et repose faux-plafond suivant description CCTP ENS 1                          -     

Travail en hauteur suivant description CCTP pour :

   - locaux niveau 1 ENS 1                          -     

   - locaux niveau 4 ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :

   - locaux niveau 3 ENS 1                          -     

   - bureaux existant niveau 4 ENS 1                          -     

   - bureaux crées niveau 4 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 4 Travaux UCA - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type A U 27                          -     

  - luminaire type B U 8                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 35                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - interrupteur SA  U 10                          -     

  - obturateur U 2                          -     

  - poste de travail PT1 sur goulotte PVC U 24                          -     

  - poste de travail PT1 saillie U 2                          -     

  - poste de travail copieur U 2                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A  U 13                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 6                          -     

  - télécommande éclairage de sécurité ENS 1                          -     

  - liaison télécommande armoire extension niveau 4 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 4 Travaux UCA - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle  PM 

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI

Article IX.1 \ Généralités PM

Article IX.2 \ Description des travaux

Modification baie informatique niveau 1 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Alimentation baie informatique niveau 4 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Baie informatique niveau 4 suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 - cordon informatique ENS 37                          -     

 - jarretières de brassage ENS 12                          -     

 - liaison fibre optique 12 brins ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 32 m² ENS 3                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 2 postes ENS 2                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 3 postes 29,9m² ENS 3                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau directrice ENS 3                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau 5 postes ENS 5                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers copieur bureaux crées ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau magasiniers ENS 4                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 2 ENS 2                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 3 ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers bureau chercheurs 1 ENS 2                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers direction chercheurs ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs 

11,99m² 
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers secrétaire chercheurs 

10,39m² 
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 2 postes ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 3 postes ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 5 postes ENS 1                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U
Q
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Q
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P.U  P.T 

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 

magasiniers
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 

dégagement copieur
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI bureau 

dégagement chercheurs
ENS 1                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A U 37                          -     

Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 37                          -     

Test câble fibre optique suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article IX.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IX =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 5                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 6                          -     

 - diffuseur lumineux U 3                          -     

 - diffuseur lumineux U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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DESIGNATION U
Q

MO

Q
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P.U  P.T 

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA -
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DESIGNATION U
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P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes

Dépose et évacuation équipement électrique forts et faibles niveau 0 

suivant description CCTP :

 - Bibliothèque archive ENS 1                          -     

 - WC ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE II =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

  -disjoncteur alimentation coffrets de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation coffret d’étage ENS 1                          -     

  -coffret d’étage ENS 2                          -     

  -disjoncteur éclairage de chantier ENS 1                          -     

  -alimentation éclairage de chantier ENS 1                          -     

  -guirlande éclairage de chantier ENS 1                          -     

Maintien des installations de chantier ENS 1                          -     

Retrait des installations de chantier ENS 1                          -     

___________

TOTAL CHAPITRE III =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre

Article V.1 \ Prise de terre PM

NIVEAU 5 - TRAVAUX UCA

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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Article V.2 \ Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordements liaison équipotentielle suivant 

description CCTP : 

  - canalisations principales de distribution ENS 1                          -     

  - ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article V.2=                          -     

Article V.3 \ Mise à la terre PM

____________

TOTAL CHAPITRE V =                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes PM

Article VI.4 \ Armoire bureaux PM

Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 PM

Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 PM

Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5

Modification armoire niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.7=                          -     

Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5

Modification armoire salle des modifications niveau 5 suivant description 

C.C.T.P
ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.8=                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)
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Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5

Alimentation armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Armoire extension niveau 5 suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.9=                          -     

Article VI.10 \ Coupures électriques armoires PM

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - goulotte PVC ML 165                          -     

  - moulure PVC ENS 1                          -     

  - fourreaux ICTA ML 1                          -     

  - boite de dérivation ENS 1                          -     

Travail en hauteur suivant description CCTP pour :

   - locaux niveau 5 ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP pour :

   - locaux niveau 5 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type B U 3                          -     

  - luminaire type E U 13                          -     

  - point lumineux intérieur y compris accessoires ENS 16                          -     

  - lampe G9 leds U 6                          -     

Repose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - luminaire type F U 49                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Fourniture, pose et raccordements suivant description C.C.T.P : 

  - point lumineux luminaire type F y compris accessoires ENS 49                          -     

  - mise à la terre luminaire type F y compris accessoires ENS 49                          -     

_________

Sous Total Article VII.3=                          -     

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - interrupteur SA  U 1                          -     

  - interrupteur SA double U 1                          -     

  - interrupteur SA  à clé U 2                          -     

  - obturateur U 4                          -     

  - poste de travail PT1 sur goulotte PVC U 6                          -     

  - poste de travail PT1 dans banque accueil U 1                          -     

  - poste de travail PT2 U 16                          -     

  - poste de travail copieur U 1                          -     

  - prise de courant  2P+T 10/16A  U 3                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h ENS 2                          -     

  - télécommande éclairage de sécurité ENS 1                          -     

  - liaison télécommande armoire extension niveau 5 ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire

Fourniture, pose et raccordements suivant descriptif C.C.T.P :

  - alimentation ballon ECS ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.2=                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle  PM 

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI

Article IX.1 \ Généralités PM

Article IX.2 \ Description des travaux

Fourniture, pose et raccordements suivant description CCTP :

 - noyau RJ45 cat 6A dans baie informatique niveau 4 ENS 15                          -     

 - cordon informatique ENS 15                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers salle de travail doctorants ENS 6                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers banque accueil salle de 

travail
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers copieur ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail 

doctorants
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de 

consultations
ENS 1                          -     

 - liaison en câble cat 6A depuis baie info vers borne WIFI salle de travail 

doctorants
ENS 5                          -     

 - prise RJ45 catégorie 6A blanche sur poste de travail U 15                          -     

Test prise RJ45 suivant description CCTP ENS 15                          -     

_________

Sous Total Article IX.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE IX =                          -     

UCA OP 1126 - Repli Bibliothèque Mitterrand dans Lafayette à Clermont-Fd (34-2024)

D.P.G.F. Niveau 5 Travaux UCA - PHASE DCE – 24 JANVIER 2025 – LOT 06 - ELECTRICITE



ALGOTHERM INGENIERIE S.A.S. Page : 37 / 44

DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE X \ Alarme incendie 

Article X.1 \ Généralités PM

Article X.2 \ Description des travaux

Repérage matériel suivant description CCTP ENS 1                          -     

Pose et dépose capuchons anti-poussière y compris nettoyage ENS 1                          -     

Repose, câblage et raccordements détecteur incendie existant ENS 1                          -     

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP pour:

 - détecteur optique de fumée U 1                          -     

 - diffuseur lumineux U 1                          -     

 - diffuseur lumineux U 1                          -     

Mise en service suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Formation SSI des utilisateurs suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Modification texte suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Fourniture dossier SSI suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article X.2=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE X =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes =                          -     

CHAPITRE III \ Installations de chantier =                          -     

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
=                          -     

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI =                          -     

CHAPITRE X \ Alarme incendie =                          -     

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA -
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

CHAPITRE I \ Généralités

Coordination avec les autres lots ENS 1                          -     

Essai AQC ENS 1                          -     

Etude complémentaire ENS 1                          -     

Attestation rebouchement suivant description CCTP ENS 1                          -     

Fiches FDES suivant description CCTP ENS 1                          -     

_________

TOTAL CHAPITRE I =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes PM

CHAPITRE III \ Installations de chantier PM

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique PM

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
PM

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits

Article VI.1 \ Généralités PM

Article VI.2 \ Conceptions PM

Article VI.3 \ Armoires existantes PM

Article VI.4 \ Armoire bureaux PM

Article VI.5 \ Modification armoire niveau 4 PM

Article VI.6 \ Armoire extension niveau 4 PM

Article VI.7 \ Modification armoire sanitaire niveau 5 PM

Article VI.8 \ Modification armoire salle des consultations niveau 5 PM

Article VI.9 \ Armoire extension niveau 5 PM

TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Article VI.10 \ Coupures électriques armoires

Essai coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

Attestation écrite coupure électrique suivant description C.C.T.P ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VI.10=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VI =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant

Article VII.1 \ Généralités PM

Article VII.2 \ Réseaux de distribution intérieur PM

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

  - moulure PVC ENS 1                          -     

Percements et rebouchages suivant description CCTP pour : ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VII.2=                          -     

Article VII.3 \ Eclairage normal PM

Article VII.4 \ Choix du petit appareillage

Fourniture, pose et raccordements y compris câblage suivant description 

CCTP :

  - prise de courant 2P+T 10/16A  niveau 0 U 2                          -     

_________

Sous Total Article VII.4=                          -     

Article VII.5 \ Eclairage de sécurité

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P y compris 

câblage de type :

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 0 ENS 3                          -     

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h niveau 1 ENS 1                          -     

  -bloc autonome évacuation 360lm/1h niveau 1 ENS 1                          -     

  -bloc autonome évacuation 45lm/1h grand escalier ENS 5                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Fourniture et pose suivant description C.C.T.P :

  -bloc autonome portatif 100lm/1h niveau 0 ENS 2                          -     

_________

Sous Total Article VII.5=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VII =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers 

Article VIII.1 \ Généralités PM

Article VIII.2 \ Sanitaire PM

Article VIII.3 \ Levées observations bureau de contrôle

Fourniture et pose suivant description C.C.T.P :

  -pancarte d’avertissement poste HT ENS 1                          -     

  -affiche " Soins aux électrisés" poste HT ENS 1                          -     

  -fusible de rechange 63A HT ENS 3                          -     

  -gants isolants HTA latex classe 3 26500V AC y compris coffret ENS 1                          -     

  - chemin de câble pour  câble BT transformateur ML 10                          -     

Dépose et évacuation suivant description C.C.T.P :

   - câbles BT transformateur ENS 1                          -     

   - coffret protection BT transformateur ENS 1                          -     

   - coffret départ BT transformateur ENS 1                          -     

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P :

   - câble BT transformateur ML 60                          -     

   - protection BT transformateur ENS 1                          -     

   - coffret protection BT transformateur ENS 1                          -     

  Démarche auprès ENEDIS pour coupure cellules HT ENS 1                          -     

  Coupure cellules HT ENS 1                          -     

Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description 

C.C.T.P: 

 - Salle lecture 3ème /4ème ENS 1                          -     

 - Soute 4ème ENS 1                          -     

 - Soute 3ème ENS 1                          -     

 - Soute 2ème ENS 1                          -     

 - Soute 1er ENS 1                          -     
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DESIGNATION U
Q

MO

Q

ENT
P.U  P.T 

Mise à la terre suivant description C.C.T.P: 

 - Armoire soute 1er ENS 1                          -     

 - Armoire alimente 2 ème et 3 ème en Couloir ENS 1                          -     

Remplacement contacteur armoire divisionnaire suivant description 

C.C.T.P: 

 - Soute sous-sol ENS 1                          -     

Remplacement protection armoire divisionnaire suivant description 

C.C.T.P: 

 - Salle après dir gén BCU ENS 2                          -     

 - Couloir après armoire bureaux 1 ENS 1                          -     

 - prise de sol dans la salle Massillon ENS 1                          -     

 - prise de sol dans bureau face salle Massillon ENS 1                          -     

Fourniture, pose, raccordements suivant description C.C.T.P :

 - coffret saillie 13 modules dans placard archives 2ème étage ENS 1                          -     

_________

Sous Total Article VIII.3=                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE VIII=                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI PM

CHAPITRE X \ Alarme incendie PM

CHAPITRE XI \ Travaux divers

Contrôle des installations ENS 1                          -     

Essais ENS 1                          -     

Mise en service ENS 1                          -     

Vérification du bureau de contrôle ENS 1                          -     

Information des utilisateurs ENS 1                          -     

Garantie ENS 1                          -     

Document à fournir après exécution ENS 1                          -     

____________

TOTAL CHAPITRE XI =                          -     
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CHAPITRE I \ Généralités =                          -     

CHAPITRE II \ Installations existantes  PM 

CHAPITRE III \ Installations de chantier  PM 

CHAPITRE IV \ Alimentation électrique  PM 

CHAPITRE V \ Prise de terre - Liaisons équipotentielles - Mise à la 

terre
 PM 

CHAPITRE VI \ Armoires de protection des circuits =                          -     

CHAPITRE VII \ Equipement éclairage et prises de courant =                          -     

CHAPITRE VIII \ Alimentations et équipements divers =                          -     

CHAPITRE IX \ Précablage VDI  PM 

CHAPITRE X \ Alarme incendie  PM 

CHAPITRE XI \ Travaux divers =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ -
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- RECAPITULATIF NIVEAU 0 TRAVAUX CAM - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 1 TRAVAUX CAM - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 2 - TRAVAUX VILLE DE 

CLERMONT-FERRAND - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 3 - TRAVAUX VILLE DE 

CLERMONT-FERRAND - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 4 TRAVAUX UCA - =                          -     

- RECAPITULATIF NIVEAU 5 TRAVAUX UCA - =                          -     

- RECAPITULATIF TRAVAUX MISE EN SÉCURITÉ - =                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

ARTICLE XIII.1 \ PSE 1 : Remplacement luminaires tables niveau 5 

Suppression suivant description C.C.T.P :

 - Repose et raccordements luminaire type F ENS -49                          -     

 - Mise à la terre luminaire type F ENS -49                          -     

Fourniture, pose et accessoires suivant description C.C.T.P :

 - COSTANZA D13pti de LUCEPLAN y compris lampe et abat-jour ENS 49                          -     

 - plaques en chêne massif ENS 49                          -     

____________

TOTAL HT EN € =                          -     

T.V.A 20% EN € =                          -     

TOTAL TTC EN € =                          -     

Recherche + réparation câble suivant C.C.T.P. de type :

    - câble RO2V 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

    - câble RO2V 5G6 à 5G10mm² ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 1 à 3 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble SYT1 de 3 à 7 paires 0,9 mm ENS 1                          -     

    - câble coaxial 75 ohms ENS 1                          -     

    - câble résistant au feu 3G1.5mm² à 5G2.5mm² ENS 1                          -     

- RECAPITULATIF GENERAL -
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