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‘ GENERALITES

1-1 PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'entreprise ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non connaissance du Cahier des
Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.), qui fait partie des pieces constitutives du
marché au méme titre et méme rang que le présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.). Les numéros de référence des articles ont une correspondance
absolue entre le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres. Les propositions de prix étant globales et forfaitaires,
les entreprises sont invitées a vérifier les quantités portées dans le cadre de D.P.G.F. et
éventuellement a y apporter toutes modifications qui s'imposent. Les entreprises doivent
obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les refrappes n'étant pas
admises, mais compte tenu de I'alinéa précédent, les modifications seront manuscrites.

1-2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

1-2-1 VOLUME DES TRAVAUX

1-2-11 Description succincte des fravaux
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de décrire 'ensemble
des prestations liées 4 la réalisation des prestations d'installation de chantier dans le cadre
des travaux de réhabilitation et d'extension de la zone cuisine du b&timent H3 sur le site du
C.E.A. de Grenoble, comprenant :
- La mise en place de la base vie, et des ouvrages communs nécessaires au bon
déroulement du chantier, y compris entretien et nettoyage, et ce pendant toute sa durée,
- La mise en place de porte et cloisons provisoires,
- La protection d'ouvrages conservés,
- La dépose / repose d'ouvrages nécessaire a la mise en place des installations de chantier.
- L'aménagement de cheminement provisoire pour évacuation de déchets /
approvisionnements,
- La remise en état des abords identique a l'existant,
- Tous autres ouvrages décrits au présent C.C.T.P.,
L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieéces contractuelles du dossier. Tous les
travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages sont inclus quels que soient les
méthodes et le matériel nécessaire : installations, équipements collectifs et individuels pour
la sécurité et la protection de la santé des personnes y compris I'évacuation et la mise en
décharge autorisées des gravois.

1-3 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1-3-1 OBLIGATION DE RESULTAT

1-3-11 L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les tfravaux nécessaires a la
parfaite et compléte exécution des prestations, dans le respect de 'obligation de résultat
définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires
des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
L'obligation de résultat est définie par le présent document.
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..Suite de "1-3-1 1 L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans so..."

1-3-2
1-3-21

1-4

1-41

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans
les plans.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du
marché et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une
parfaite connaissance.

OUVRAGES IMPLICITEMENT DECRITS

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur
dans le cadre du lot considéré. La mention "fourniture et mise en oeuvre de ..." et la
mention "d0 au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendues en 'absence de
toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et & ses frais tous les ouvrages et
prestations nécessaires au complet achevement de I'ouvrage.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les dispositions particulieres & chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les
calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, Ia mise en oeuvre et le réglage de
l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les
essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniere édition publiée a la date des
pieces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre
toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...).
Les procédés et matériaux non fraditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-
dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe
spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique
d'Expérimentation” pour les produits récents).

Réglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le
premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme,

- Le code de la Construction et de I'Habitation,

- Les Régles de I'Art,

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U.,

- Les Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- Les Régles Professionnelles,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics (CCA du
CEA),

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA),

- La Reglementation Thermique en vigueur,

- La Iégislation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005),

- Documents techniques de 'AQC (anciennement COPREC n° 1 et n® 2 "Conftrdle technique
des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur),
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...Suite de "1-4 1 Reglement, codes, lois, cahiers et avis applicable..."

1-42

1-43

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction et plus
particulierement les travaux de projections thermiques et/ou coupe-fevu,

- Le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et plus particulierement le titre 2 : Hygiene et sécurité
des travailleurs,

- Le code du fravail,

- Le code de la santé publique,

- Le code général des collectivités territoriales,

- Le code de I'environnement,

- Les reglements de sécurite,

- Les réglementations incendie,

- La note de sécurité du projet,

- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de GRENOBLE (38000).

D.T.U., normes et autres a respecter (non limitative)

- DTU 11 - Reconnaissance des sols,

- DTU 12 - Terrassement,

- DTU 13 - Fondations,

- Normes francaise AFNOR se rapportant aux travaux,

- NF P 98-150-1 de janvier 2008 pour 'exécution des corps de chaussées, couches de liaison
et couches de roulement,

- Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination de déchets et ICPE précisant les
obligations de I'entreprise en matiére d'enlévement des gravois, déchets et détritus,

- Circulaire du 15 février 2000 : relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du b&timent et des travaux publics,

- La réglementation en vigueur concernant les véhicules de fransport, les matériels de
manutention, les engins de chantier,

- Le code de la route,

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF,

- Les tfravaux seront exécutés conformément aux regles de I'art.

C.C.1.G. du CEA

L'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer aux stipulations des C.C.T.G.
applicables du CEA.
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2

DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS - INSTALLATIONS DE
CHANTIER

2-11

2-2

ETAT DES LIEUX PREVENTIF

L'entrepreneur doit faire établir, avant toute intervention, par un huissier agréé par le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre, des constats sur I'état, avant et apres démolition :

- Des ouvrages attenants aux locaux & curer,

- Des ouvrages & conserver,

- Des ouvrages extérieurs au batiment, jusqu'en limite du périmetre des clétures de chantier.

Ce constat d'huissier sera remis en deux exemplaires au Maitre d'Oeuvre avant début des
travaux.

Constat d'Huissier, périmeétre chantier complet

Localisation :
- Pour la totalité du périmétre de I'opération.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture, mise en place, le déplacement, I'entretien
pendant la durée des travaux et le repliement de toutes les installations de chantier et les accés
primaires conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S., du C.C.A.P. et aux prescriptions de
I'O.P.P.B.T.P..

Les dispositions du Plan Particulier en matiére de Sécurité et Protection de la Santé devront étre
réalisées conformément a la loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 applicable par le décret 93-
1159 du 26 Décembre 1994.

L'installation comprend notamment (liste non limitative) :

- Les démarches administratives si nécessaire,

- Les demandes et frais de voiries si nécessaire,

- Le panneau de chantier réglementaire (selon préconisations de la maitrise d'oeuvre), avec
mise a jour et déplacement si nécessaire, autant que nécessaire,

- Le plan d'organisation de chantier qui comprendra notamment : les dispositions d'accés, de
voiries provisoires, parkings, les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de
coffrage et de ferraillage, dépdts de matériaux, aires de stockage des déchets, les
emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiene, y compris
toutes signalisations (par fléchage, et indication des acces, sorties, sorties de secours, sens de
circulation des véhicules, salle de réunion, sanitaires, vestiaires, réfectoires, etc),

- La fourniture, mise en place et replis de I'ensemble du matériel nécessaire, y compris double
transport, location, entretien, consommables, terrassements et préparations de plateformes
permettant de recevoir I'ensemble des matériels,

- Les clétures de chantier en panneaux de treillis soudés en périphérie du site pour en interdire
l'acceés au public, comprenant : installation sur plots béton avec contreventement par jambes
de forces + scellements ponctuels au sol (rebouchage apres coup) pour empécher la cléture de
basculer, son entretien et sa manutention pendant toute la durée du chantier, modifications,
dépose et I'enlevement en fin de chantier, hauteur 2,00m, les droits de voirie, de signalisation et
d'éclairage éventuels, portail d'accés véhicules et portillon d'acceés piétons (compris raidisseurs
nécessaires et chaine avec cadenas d code), réfection du sol apres dépose,

- L'installation des voies d'accés, entretien pendant toute la durée du chantier, y compris
fermeture, protection et signalisation,

- L'installation des aires de stockages des matériaux et matériel, de préfabrication et voies
d'acces, entretien pendant toute la durée du chantier, y compris fermeture, protection et
signalisation,
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2-21

- L'installation des aires de stockages des déchets, entretien pendant toute la durée du chantier,
y compris fermeture, protection et signalisation,- Les locaux d'accueil tels que bungalow de
chantier pour : bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires, y compris frais de location, d'entretien,
de nettoyage et fourniture de consommables (papier toilette, savon, essuie-mains, poubelles
compris sacs poubelles...) pendant toute la durée du chantier,

- La salle de réunion sera mise ¢ disposition par le CEA, dans une salle de restaurant située au
R+1, une protection durable des sols sera mise en place depuis le RDC jusqu'd cette salle de
réunion aménagée provisoirement, les frais de remise en état si dégradation seront imputés a
I'entreprise, y compris frais d'entretien, de nettoyage et fourniture de consommables (poubelles
comypris sacs poubelles...) pendant toute la durée du chantier. L'entreprise devra I'ensemble des
équipements nécessaires tel que : tables, chaises, panneau d'affichage, poubelles, armoire de
stockage pour dossiers papiers et plans, un tableau blanc de 2.00 x 1.50 m permettant d'écrire
au feutre effacable, feutres, aimants, zones d'échantillons, ...

- Protection des sols dito ci-dessus & prévoir également pour les cheminements menant en toiture
terrasse depuis le RDC,

- La salle de réunion sera obligatoirement chauffée, avec mise d disposition du matériel de
chauffage nécessaire d la charge du présent lot,

- Le raccordement de la base vie sur le point d'alimentation électrique fourni par le CEA (les
coffrets de chantier sont & la charge du lot électricité), compteur & mettre en place parle
présent lot,

- Les branchements provisoires : eau, FT, EU/EV, aux points indiqués par le CEA, compris tous
réseaux nécessaires pour rejoindre ces points depuis le batiment (quelle qu'en soit la longueur),
- Pose de compteurs d'énergie (et de programmateurs pour limiter les risques de fuites) pour les
besoins du chantier avec relevé mensuel des consommations ¢ faire par le présent lot et &
transmettre au CEA pour suivi des consommations chantier, les consommations sont & la charge
du CEA,

- La mise en place d'extincteurs appropriés aux différents risques, et notamment la mise en place
des extincteurs  tout emplacement nécessaire (base vie, zones communes de stockage, etc),
compris entretien, déplacement si nécessaire et vérification de la validité des dates de
contrdles,

- L'exécution du trait de niveau a 1,00m au-dessus des sols finis, dans toutes les zones de travaux
et tous locaux concernés par les tfravaux, pour servir de référence. Ce trait de niveau doit étre
maintenu pendant toute la durée du chantier, complété sur les ouvrages neufs et renouvelé
autant que nécessaire. Le trait de niveau est tracé sur les murs, maconneries et enduits. Si pour
une raison quelconque, ce trait vient a étre effacé prématurément, le présent lot doit tracer le
nouveau, 4 ses frais, autant de fois qu'il est nécessaire, sur simple demande du maitre d'oeuvre
ou des corps d'états ou aux frais de I'entreprise responsabile si elle est identifiée. Le présent lot
sera tenu responsable de toutes les conséguences découlant de tracés défectueux.

- Laremise en état des aménagements extérieurs en fin de travaux,

- L'ensemble des exigences prévues au P.G.C. S.P.S., notamment celles du chapitre "5.1 BASE VIE
DE CHANTIER".

- L’ensemble des exigences prévues au Plan d'Installation de chantier.

- L'ensemble des exigences concernant le respect de I'environnement : disposition pour limiter le
bruit, la poussiere, les salissures sur les voies communes.

Pour I'ensemble de I'opération (durée de 8 mois), suivant P.G.C. S.P.S.

- Dimensionnement de l'installation base vie : effectif de pointe de 20 personnes.

- Fréquence de nettoyage de la base vie : 2 a 3 fois par semaine,

- Fréquence de nettoyage des voiries et abords : hebdomadaire,

- Délai maximum d'intervention sur site sur sollicitation du Maitre d'Oeuvre ou du Maitre
d'Ouvrage : 48h.
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2-3

2-31

2-4

2-41

2-5

2-51

AMENAGEMENT DE RAMPE D'ACCES

Aménagement provisoire, dans la continuité de l'existant partiel, d'un cheminement entre
l'acces principal et le parking, pour faciliter 'évacuation des déchets et les livraisons de
matériaux / matériel, le tout suivant PIC. La prestation comprendra tous les tfravaux inhérents &
cet aménagement tels que terrassements, apport de matériau pour couche de forme,
évacuation en décharge et remise en état en fin de chantier.

Ce cheminement pourra étre réalisé par un dallage béton avec interposition d'un résilient
permettant le plus aisément possible sa dépose en fin de chantier. Il devra étre circulable pour
les engins de livraisons / d'approvisionnements de type Fenwick ou équivalent.

Cet ouvrage devra étre complétement retiré en fin de chantier et I'entreprise devra la remise en
eétat conformément a I'état existant, compris ré-engazonnement.

Cheminement provisoire, largeur dito existant

Localisation :
- Cheminement d aménager (pour toute la durée du chantier) dans la continuité de I'existant et jusqu'au parking
véhicules, le tout suivant PIC.

ESCALIERS PROVISOIRES

L'entreprise prévoira, pour la sécurisation de I'acces au vide sanitaire, l'installation (G 3 endroits sur
I'emprise du vide sanitaire) d'escaliers provisoires avec garde-corps de part et d'autre de la volée
pour franchissement de la bute de terre. Y compris tous terrassements nécessaires et repliement
en fin de chantier. Les terrassements pourront étre nécessaires pour conserver une hauteur sous
plancher haut du VS convenable, compte tenu notamment de la présence de réseaux.

L'entreprise prévoira également la mise en place de protections souples sur les réseaux situés a
l'aplomb de I'arrivée en partie haute des volées d'escalier provisoire pour éviter de heurter les
réseaux et leurs fixations présents en sous-face de plancher.

Volée d'escalier provisoire, hauteur a franchir environ 1,60m

Localisation :
- Mise en place d'escalier provisoire dans le VS pour passage de la butte de terre, localisation & préciser.

CLOISONNEMENTS DE CHANTIER

Fourniture et pose de cloison de chantier, comprenant :

- Ossature par chevrons et bastaings,

- Remplissage en panneaux contreplaqué,

- Fourniture et pose de film polyane,

- Incorporation de bloc-porte avec chaine et cadenas d code, suivant article ci-dessous,

- Panneaux de signalisation "chantier interdit au public” répartis sur toute la longueur des cloisons,
suivant demande du maitre d'oeuvre,

- Y compris fixations, garnissage, dépose en fin de chantier (ou sur demande du maitre
d'oeuvre), reprise, chargement et évacuation, tous détails et toutes sujétions d'exécution.

Cloison provisoire en bois, hauteur jusqu'a 2,70m

Localisation :
- Au droit de I'acceés principal au RDC ainsi qu'd I'entrée dans le "couloir extérieur" au sous-sol.
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2-52 Plus-value pour incorporation de bloc-porte & 2 vantaux, dimensions (0,83+0,53) x 2,04 ht m
- Y compris chaine et cadenas a code, poignée de tirage cbté extérieur et intérieur.

Localisation :
- Au droit de l'acceés principal au RDC ainsi qu'd I'enfrée dans le "couloir extérieur" au sous-sol.

2-6 DEMENAGEMENT & REEMMENAGEMENT DE MOBILIER/EQUIPEMENT DE VESTIAIRE

Déménagement, mise en stock pendant la durée des travaux dans un endroit indiqué par le
maitre d'ouvrage (sur le site) puis ré-emmeénagement apres travaux du mobilier et des
équipements conservés.

Le fout suivant visite sur place de l'entreprise.

L'emballage des meubles sera fait avec le plus grand soin. Un constat photographique sera fait
en présence du maitre d'ouvrage avant emballage permettant également de retenir le
positionnement du mobilier au moment du déménagement. Les réparations des éventuelles
dégradations constatées sur le mobilier seront & la charge de I'entreprise.

2-6 1 Dépose, mise en stock et ré-emménagement d'armoires
métalliques
Nota : 18 unités a déplacer, suivant plan architecte.
Localisation :

- Pour I'ensemble des armoires métalliques existantes & conserver des
vestiaires au sous-sol.

2-7 DEPOSE/REPOSE (OU REMPLACEMENT) D'OUVRAGES EXISTANTS

Dépose soignée (car provisoire) d'ouvrages génant les installations de chantier, mise en stock
dans un lieu indiqué par le maitre d'ouvrage. Y compris toutes protections vis--vis des
intfempéries et du soleil si les ouvrage sont stockés en extérieur.

Repose aprés coup des éléments déposés et mis en stock provisoirement, compris
remplacement de lI'ensemble des fixations mécaniques.

L'entreprise prévoira, sur la base de sa visite d'E.D.L. et de ses compétences d juger de sa
nécessité, la réfection des massifs de fondations permettant la fixation des ouvrages du présent
chapitre. Cela comprendra dans ce cas la démolition des ouvrages de fondations existants, tous
les tfravaux de terrassements en déblais et remblais, la réalisation des fondations ainsi que
I'évacuation des gravois en décharge autorisée.

2-7 1 Arceaux vélos

Localisation :
- Arceaux vélos situés sur I'emprise des accés au chantier, suivant PIC, a remettre en place en fin de chantier.

Réf : B606 Page 8/11 30/01/2025



Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Lot N°01 INSTALLATIONS DE CHANTIER

REFECTION PARTIELLE DU BATIMENT DE RESTAURATION H3

2-72 Potelets bois
- Comprend la dépose / repose de 2 potelets bois.

Localisation :
- Potelets situés sur I'emprise des acces au chantier, suivant PIC, & remettre en place en fin de chantier.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES COMMUNS - INSTALLATIONS DE
CHANTIER
3-1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture, mise en place, le déplacement, I'entretien
pendant la durée des travaux et le repliement de toutes les installations de chantier et les acces
primaires conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S., du C.C.A.P. et aux prescriptions de
I'O.P.P.B.T.P..

Les dispositions du Plan Particulier en matiere de Sécurité et Protection de la Santé devront étre
réalisées conformément a la loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 applicable par le décret 93-
1159 du 26 Décembre 1994,

L'installation comprend notamment (liste non limitative) :

- Les démarches administratives si nécessaire,

- Les demandes et frais de voiries si nécessaire,

- Le panneau de chantier réglementaire (selon préconisations de la maitrise d'oeuvre), avec
mise 4 jour et déplacement si nécessaire, autant que nécessaire,

- Le plan d'organisation de chantier qui comprendra notamment : les dispositions d'acces, de
voiries provisoires, parkings, les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de
coffrage et de ferraillage, dépbdts de matériaux, aires de stockage des déchets, les
emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne, y compris
toutes signalisations (par fléchage, et indication des acces, sorties, sorties de secours, sens de
circulation des véhicules, salle de réunion, sanitaires, vestiaires, réfectoires, etc),

- La fourniture, mise en place et replis de I'ensemble du matériel nécessaire, y compris double
transport, location, entretien, consommables, terrassements et préparations de plateformes
permettant de recevoir 'ensemble des matériels,

- Les clbtures de chantier en panneaux de treillis soudés en périphérie du site pour en interdire
l'acces au public, comprenant : installation sur plots béton avec contreventement par jambes
de forces + scellements ponctuels au sol (rebouchage aprés coup) pour empécher la cléture de
basculer, son entretien et sa manutention pendant toute la durée du chantier, modifications,
dépose et I'enlévement en fin de chantier, hauteur 2,00m, les droits de voirie, de signalisation et
d'éclairage éventuels, portail d'acces véhicules et portillon d'acces piétons (compris raidisseurs
nécessaires et chaine avec cadenas & code), réfection du sol aprés dépose,

- L'installation des voies d'acces, entretien pendant toute la durée du chantier, y compris
fermeture, protection et signalisation,

- L'installation des aires de stockages des matériaux et matériel, de préfabrication et voies
d'acces, entretien pendant toute la durée du chantier, y compris fermeture, protection et
signalisation,

- L'installation des aires de stockages des déchets, entretien pendant toute la durée du chantier,
y compris fermeture, protection et signalisation,- Les locaux d'accueil tels que bungalow de
chantier pour : bureaux, vestiaires, réfectoire, sanitaires, y compris frais de location, d'entretien,
de nettoyage et fourniture de consommables (papier toilette, savon, essuie-mains, poubelles
compris sacs poubelles...) pendant toute la durée du chantier,

- La salle de réunion sera mise & disposition par le CEA, dans une salle de restaurant située au R+
1, une protection durable des sols sera mise en place depuis le RDC jusqu'd cette salle de
réunion aménagée provisoirement, les frais de remise en état si dégradation seront imputés a
I'entreprise, y compris frais d'entretien, de nettoyage et fourniture de consommables (poubelles
compris sacs poubelles...) pendant toute la durée du chantier. L'entreprise devra I'ensemble des
équipements nécessaires tel que : tables, chaises, panneau d'affichage, poubelles, armoire de
stockage pour dossiers papiers et plans, un tableau blanc de 2.00 x 1.50 m permettant d'écrire
au feutre effacable, feutres, aimants, zones d'échantillons, ...

- Protection des sols dito ci-dessus & prévoir également pour les cheminements menant en toiture
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terrasse depuis le RDC,

- La salle de réunion sera obligatoirement chauffée, avec mise d disposition du matériel de
chauffage nécessaire d la charge du présent lot,

- Le raccordement de la base vie sur le point d'alimentation électrique fourni par le CEA (les
coffrets de chantier sont & la charge du lot électricité), compteur & mettre en place parle
présent lot,

- Les branchements provisoires : eau, FT, EU/EV, aux points indiqués par le CEA, compris tous
réseaux nécessaires pour rejoindre ces points depuis le batiment (quelle qu'en soit la longueur),

- Pose de compteurs d'énergie (et de programmateurs pour limiter les risques de fuites) pour les
besoins du chantier avec relevé mensuel des consommations ¢ faire par le présent lot et &
transmettre au CEA pour suivi des consommations chantier, les consommations sont & la charge
du CEA,

- La mise en place d'extincteurs appropriés aux différents risques, et notamment la mise en place
des extincteurs & tout emplacement nécessaire (base vie, zones communes de stockage, etc),
compris entretien, déplacement si nécessaire et vérification de la validité des dates de
contrdles,

- L'exécution du trait de niveau a 1,00m au-dessus des sols finis, dans toutes les zones de travaux
et tous locaux concernés par les fravaux, pour servir de référence. Ce trait de niveau doit étre
maintenu pendant toute la durée du chantier, complété sur les ouvrages neufs et renouvelé
autant que nécessaire. Le trait de niveau est tracé sur les murs, maconneries et enduits. Si pour
une raison quelconque, ce trait vient a étre effacé prématurément, le présent lot doit tracer le
nouveau, 4 ses frais, autant de fois qu'il est nécessaire, sur simple demande du maitre d'oeuvre
ou des corps d'états ou aux frais de I'entreprise responsable si elle est identifiée. Le présent lot
sera tenu responsable de toutes les conségquences découlant de tracés défectueux.

- Laremise en état des aménagements extérieurs en fin de travaux,

- L'ensemble des exigences prévues au P.G.C. S.P.S., notamment celles du chapitre "5.1 BASE VIE
DE CHANTIER".

- L’ensemble des exigences prévues au Plan d'Installation de chantier.

- L'ensemble des exigences concernant le respect de I'environnement : disposition pour limiter le
bruit, la poussiere, les salissures sur les voies communes.

Co{t par mois supplémentaire

Localisation :
- Dans le cas ou le chantier devrait étre prolongé d'un ou plusieurs mois.

Co{t par semaine supplémentaire

Localisation :
- Dans le cas ou le chantier devrait étre prolongé d'une ou plusieurs semaines.
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