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ARTICLE 1 | ACHETEUR 
 
Le présent marché public est conclu entre, 
 
D’une part : 
 
Le Théâtre National de l’Odéon 
2, rue Corneille | 75006 Paris 
Tel : 01 44 85 40 40 
Représenté par son administratrice 
Dénommé dans les documents par « Théâtre National de l’Odéon », « Théâtre », 
l’« Acheteur » ou « Maitre d’Ouvrage », 
 
Et, d’autre part,  
 
Le candidat dont l’acte d’engagement aura été approuvé, dénommé dans les documents par 
les termes « Titulaire » ou « Prestataire ». 
 
Le marché sera conclu avec cet établissement. 
 
Le Théâtre national de l'Odéon est, en application du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968, un 
établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des 
salles de spectacles dont il dispose ; il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. 
 
Il a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire 
classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles 
enrichissant ce répertoire. Il affirme une forte vocation européenne, conformément à sa mis-
sion statutaire, tant par l’accueil d’auteurs et de compagnies européennes que par les tournées 
de ses spectacles en-dehors des frontières. Ces tournées ont également lieu sur tout le terri-
toire national. 
 
Le Théâtre national de l’Odéon intervient sur plusieurs sites : 

• Berthier (2 salles), sis au 38 boulevard Berthier et au 1 rue Suarès, 75017 Paris ; 
• Odéon (1 salle), sis au 2 rue Corneille, 75006 Paris ; 
• La Chapelle (1 entrepôt) sis 24 rue Proudhon, 93000 Saint-Denis ; 
• sur le territoire national, en Europe et dans le monde entier dans le cadre de tournées. 

 
 
 

ARTICLE 2 | OBJET DU MARCHE PUBLIC ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

2.1. Objet de la consultation 

 
Le présent marché comprend le remplacement complet de l’ascenseur et du monte-charge 
hydraulique par des appareils neuf électrique dit « sans local machinerie », de conception plus 
sure. 
Les appareils sont situés dans le bâtiment des ateliers Berthier (B1) du Théâtre National de 
l’Odéon, sis 38 boulevard Berthier, Paris 17ème. 
 
Le marché comprend l’ensemble des travaux, études et fournitures nécessaires à la parfaite 
réalisation des prestations, définies dans le cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP). 
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Les caractéristiques des prestations demandées dans le cadre du marché sont définies dans 
le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

Le Titulaire déclare avoir contrôlé toutes les indications des documents du cahier des charges, 
notamment celles données à titre purement indicatif par le cahier des clauses techniques par-
ticulières (CCTP), et recueilli les renseignements complémentaires éventuels auprès du 
Théâtre National de l’Odéon.  

Le Titulaire s’engage formellement sur le fait d’avoir parfaitement compris les termes concer-
nant les prestations à réaliser, la charge de travail correspondant à chaque prestation, les 
attentes du Théâtre National de l’Odéon, ainsi que les contraintes externes et internes. 

 

2.2. Lieux d’exécution 

 
Le lieu d’exécution figure ci-dessous : 
 

ID NOM DU SITE ADRESSE DU SITE 

2 Atelier Berthier (B1) 
38 boulevard Berthier 

75017 Paris 

 
Le Titulaire est réputé, pour l’exécution de ses prestations et préalablement à la remise de son 
offre, avoir apprécié exactement : 
 

 L’importance et la particularité des travaux à mettre en œuvre ; 

 Toutes les conditions d’exécution ; 

 Toutes les sujétions relatives aux lieux, aux conditions, ainsi qu’à l’organisation des 
prestations.  

 
2.3. Forme du marché 

 

Le présent marché est unique. Il n’est pas alloti. Conformément aux dispositions de l’article 
L.2113-10 du Code de la Commande publique, le Théâtre National de l’Odéon a décidé de ne 
pas allotir le présent marché public de travaux, dans la mesure où l’identification de prestations 
distinctes n’est pas possible. En effet, il s’agit d’une prestation unique de travaux de rempla-
cement complet de l’ascenseur et du monte-charge concernant qu’un seul corps de métier.   
 
2.4. Forme du prix 

 
Le présent marché public est traité à prix global et forfaitaire.  
 
Le montant global et forfaitaire indiqué dans l’acte d’engagement, devra être décomposé dans 
la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.). 
 
Le prix est dû dès que la prestation a été complètement réalisée. Les différences constatées 
entre les quantités réellement exécutées et celles indiquées dans le quantitatif du Titulaire ne 
peuvent pas conduire à une modification dudit prix. Il en est de même pour les erreurs que 
pourrait comporter le quantitatif. 
 

2.5. Décomposition en tranches optionnelles 

 
Le présent marché public n’est pas décomposé en tranches. 



 

 

8 

CCAP – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE 
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE 

L’ODEON 
 

MARCHÉ N°2025-002 

2.6. Variantes 

 

2.6.1. Variantes imposées 

Aucune variante n’est imposée au titre du présent marché public. 

 

2.6.2. Variantes libres 

La présentation de variantes libres n’est pas autorisée au titre du présent marché public.   

 

2.7. Durée et délais d’exécution du marché public 

 

2.7.1. Durée du marché public 

La durée du marché public est à compter de la notification du marché jusqu’à la fin de la 

période de garantie de parfait achèvement (GPA). 

Si pour des raisons techniques la réalisation des travaux ne peut pas être exécutée dans la 

durée du contrat, les parties s’engagent à conclure un avenant au contrat afin de prévoir une 

prolongation de la durée du marché permettant l’achèvement des travaux.  

2.7.2. Délais d’exécution 

Les délais d’exécution courent à compter de la notification du marché. La date envisagée 

pour le début des travaux est le 1er juillet 2025. Les travaux doivent être achevés au 31 

août 2025. Ces dates restent conditionnées aux délais d’approvisionnement du maté-

riel.  

Concernant l’exécution du présent marché, le planning prévisionnel des travaux devra être 

fourni par le Titulaire lors de la remise de son offre (voir article 2.7.4 du présent CCAP). 

Le Titulaire signale au Théâtre, dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa surve-

nance, toute circonstance ou évènement qui ne soit imputable ni à sa faute ni à son fait, sus-

ceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution. 

Toutes justifications nécessaires permettant au maître d’ouvrage d’apprécier le bien-fondé des 

difficultés signalées et la durée de l’éventuelle prolongation de délai doivent être fournies par 

le Titulaire.  

Le Théâtre National de l’Odéon accorde une importance toute particulière au respect des dé-
lais. A ce titre, le Titulaire s’engage à respecter les délais d’exécution, sous peine de se voir 
appliquer des pénalités. Son exécution nécessite une capacité à être réactif et à répondre 
dans des délais contraints. 
 

2.7.3. Délais de préparation 

Le présent marché public prévoit une période de préparation à compter de l’ordre de service 
de démarrage. Ce délai est inclus dans le délai d’exécution. 
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La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la 
raison du retard éventuel est imputable au Titulaire. L’ordre de service prolonge le délai d’exé-
cution et le contrat de la même durée.  
 

2.7.4. Calendrier d’exécution  

Un calendrier d’exécution, en adéquation avec le planning prévisionnel de l’opération, sera 
dressé avec le Titulaire pendant la période de préparation.  
 
Le calendrier détaillé d’exécution des travaux élaboré par le Titulaire sera approuvé par le 

maître après la notification du marché. Au cours du chantier, le Titulaire pourra modifier le 

calendrier détaillé dans la limite du délai global d’exécution. Ces modifications tiennent 

compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l’application de l’article 18.2 

du CCAG-Travaux.  

Ce calendrier d’exécution pourra être modifié par le Théâtre par ordre de service en cours de 
travaux. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira 
notamment à l’application des pénalités. 
 
La notification d’un nouveau calendrier de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de l’application 
des pénalités de retard à l’encontre du Titulaire du marché responsable du retard constaté et 
ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maître d’ouvrage. Toute prolonga-
tion du délai contractuel d’exécution des travaux devra faire l’objet d’une mention expresse et 
l’avenant devra en fixer l’importance.  
 

2.8. Procédure de passation du marché public 

 
Le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte, conformément aux 
dispositions des articles L. 2123 1 et R. 2123 1 1° du Code de la commande publique et du 
règlement intérieur relatif à la procédure adaptée du Théâtre National de l’Odéon pris en 
application de la délibération n°7 du 12 mars 2020. 
 
En application du Règlement intérieur du Théâtre National de l’Odéon, à l’issue de l’analyse 
des offres, l’acheteur se réserve le droit d’engager des négociations. 
 
En cas de négociation, les modalités de la négociation seront plus précisément décrites dans 
le cadre de l’invitation à la négociation que recevra chaque candidat. 
Le Théâtre National de l’Odéon peut cependant attribuer le présent marché public sur la 
base des offres initiales sans négociations. 
 

2.9. Marchés de prestations similaires susceptibles d’être passés ultérieurement 

L’acheteur se réserve le droit de recourir à la procédure des marchés similaires visée à l’article 
R.2122-7 du Code de la Commande Publique. Plus précisément, l’acheteur se réserve la pos-
sibilité de confier à l’attributaire des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du présent marché dans le cadre 
d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.  
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ARTICLE 3 | PIECES CONTRACTUELLES ET ORDRE DE PRIORITE 

 

3.1. Pièces constitutives du marché public 

Cet article déroge à l’article 4.1 du CCAG-Travaux, relatif aux pièces contractuelles. Les 

pièces constitutives du marché sont les pièces générales et les pièces particulières. Les pièces 

générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées con-

nues du Titulaire. Les pièces constitutives du marché prévalent en cas d’incompatibilité entre 

elles, dans l’ordre de leur énumération ci-dessus :  

3.1.1 Les pièces particulières 

Les pièces particulières sont :  

a) L'acte d'engagement (AE) et son annexe financière la Décomposition du Prix Global 

et Forfaitaire (DPGF) ;  

b) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;  

c) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; 

d) Les avenants et autres actes modificatifs éventuels contractualisés en phase d’exécu-
tion qui viendraient à être passés.  
 

e) Les documents transmis par le Titulaire lors de la passation du marché public (le mé-
moire technique, les actes spéciaux de sous-traitance, etc.), ainsi que ceux transmis 
en cours d’exécution du marché public. 

 
L’exemplaire original, des pièces énumérées, conservé dans les archives de l’acheteur fait 
seule foi. 
 

3.1.2 Les pièces générales 

Les pièces générales sont :  
 

a) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de 
Travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, publié au Journal 
Officiel du 1er avril 2021 dans sa version en vigueur à la signature du présent marché. 
Bien que non matériellement joint au marché, il est réputé connu du Titulaire qui ne 
pourra pas se prévaloir de sa méconnaissance contre le Théâtre National de l’Odéon. 
Le document est disponible sur le site du ministère de l’économie, de l’industrie et de 
l’emploi.  

 
Toutefois, ne constitue pas une dérogation au CCAG-Travaux l’adoption, sur un point déter-
miné, de stipulations différentes de celles qu’indique ce dernier lorsque, sur ce point, celui-ci 
prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes ;  
 

b) Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) ou les spécifications 
techniques approuvées par arrêtés ministériels, applicables aux prestations faisant 
l’objet du marché public ;  

c) Les textes législatifs et réglementaires régissant les prestations objets du présent mar-
ché public.  
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Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance 
des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, de tous les 
textes administratifs nationaux ou locaux et, d’une manière générale, de tout texte et de toute 
la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du présent marché public. Ces 
textes ne présentent aucun caractère limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux 
documents applicables. Par ailleurs, si en cours de mission de nouveaux règlements entraient 
en vigueur, le Titulaire est tenu d’en référer par écrit au Maître d’ouvrage et d’en indiquer leurs 
conséquences financières.  
 
Il est rappelé que les prestations objets du présent marché public doivent être exécutées dans 
le respect rigoureux des normes en vigueur et dans le respect des règles de l’art. Le Titulaire 
du marché public est en permanence redevable d’une obligation de conseil à l’égard du Maître 
d’ouvrage. 
 
 
3.2. Conservation des documents 

Les originaux de l’acte d’engagement (ATTRI 1), du CCAP et du CCTP, y compris leurs an-
nexes, qui seuls font foi, sont conservés dans les archives de l’acheteur.  
 
La notification du marché public comprend une copie, délivrée sans frais par l’acheteur au 
Titulaire, de l’acte d’engagement et de ses annexes. Le cas échéant, à sa demande, l’acheteur 
remet également au Titulaire, sans frais, l’exemplaire unique destiné à former titre en cas de 
cession ou de nantissement de créance. 
 
 
 

ARTICLE 4 | MODALITES D’EXECUTION DES PARTIES 
 
 

4.1. Forme des notifications et informations 

En complément de l’article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification au Titulaire des décisions 

ou informations de l’acheteur qui font courir un délai, est faite par échanges dématérialisés ou 

sur supports électroniques à l’adresse email du Titulaire mentionné à l’acte d’engagement.  

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement.  

Concernant les moyens de communication, au cours de l’exécution du présent marché public, 
le Titulaire et le Théâtre pourront échanger par voie postale (LRAR) ou sur supports électro-
niques à l’adresse email du Titulaire mentionné à l’acte d’engagement.  
 
Le Titulaire a le devoir de sécuriser sa messagerie pour éviter les fraudes. En cas de 
paiement frauduleux, le Théâtre se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité 
du Titulaire.  
 

4.2. Représentants/référents du Titulaire 

 
Les différents représentants/référents désignés par le Titulaire, pour l’exécution du présent 
marché public, doivent avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard toutes les déci-
sions nécessaires.  
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Par application aux applications 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dès la notification du pré-
sent marché public, le Titulaire désigne une personne physique, habilitées à le représenter 
auprès de l’acheteur, pour les besoins de l'exécution du présent marché public. D'autres per-
sonnes physiques peuvent être habilitées par le Titulaire en cours d'exécution du présent 
marché public, sous réserve d’acceptation par l’acheteur. Ce ou ces personnes doivent avoir 
les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard toutes les décisions nécessaires. A défaut 
d’une telle désignation, le Titulaire, s’il est une personne physique ou son représentation lé-
gal s’il est une personne morale, est réputée personnellement chargé de l’exécution des 
prestations. 
 
Le remplaçant proposé par le Titulaire n’est pas considéré comme accepté par l’acheteur, si 
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant à compter de la réception de 
communication.  
 
En cas de groupement d’opérateurs économiques, le mandataire est solidaire des autres 
membres du groupement et représente l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis du 
Théâtre pour l’exécution du marché. 
 
4.3. Représentants/référents de l’acheteur 

 
Les prestations sont réalisées pour l’acheteur Théâtre National de l’Odéon, qui assure la 
maîtrise d’ouvrage. 
 
Les coordonnées des interlocuteurs du Titulaire au sein du Théâtre chargés de la conduite 
du marché public sont communiquées au Titulaire après la notification du marché public.  
 
A/ La maîtrise d’ouvrage est assurée par : 
La Direction du Bâtiment et de la sécurité du Théâtre National de l’Odéon. D’autres per-
sonnes physiques peuvent être habilitées par le Théâtre en cours d’exécution du marché.  
 
B/ La maîtrise d’œuvre externe est assurée par : 
Nom de la société : B.O. Conseils Ascenseurs  
Adresse : 87 rue de la tourlourette 
91280 Saint-Pierre-du-Perray 
 
C/ Coordinateur SPS 
En matière de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, les prestations 
entrent dans le champ d’application des articles R. 4512-6 et suivants du code du travail fixant 
les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans 
un établissement par une entreprise extérieure et de ce fait, les entrepreneurs sont tenus au 
respect des dispositions y figurant. Pour ce faire, le Titulaire doit : 
 

 Participer à l’élaboration d’un plan de prévention avant tout commencement d’interven-

tions sur sites afin de définir les modalités de prévention adaptées à son intervention, 

et prendre connaissance des consignes de sécurité en vigueur sur le site ; 

 Transmettre au pouvoir adjudicateur ou à son représentant une note d’information pré-

alable précisant les dates d’intervention, les durées, le nombre de salariés affectés, les 

noms et qualités des personnes responsables (chefs de site) ; 

 Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues. 
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Par dérogation à l’article 3.3 du CCAG-Travaux, ces différentes personnes physiques dé-
signées par l’acheteur pour la conduite du présent marché public ne sont pas réputées dis-
poser des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Titulaire, les dé-
cisions nécessaires engageant l’acheteur.  
 
Tout acte et toute décision devant être pris pour permettre l’exécution des prestations, objet 
du présent marché public, relèvent de l’acheteur ou de son représentant le cas échéant.  
 

4.4. Election du domicile du Titulaire 

 
Les notifications de l’acheteur au Titulaire sont valablement faites au domicile ou siège social 
mentionné à l’acte d’engagement. 

 
4.5. Réunion de travail 

 
Le Théâtre National de l’Odéon attache une grande importance à la rapidité de réalisation des 
interventions et à sa qualité d’exécution. A ce titre, des réunions de travail pourront être orga-
nisées par une ou plusieurs personnes physiques habilitées à représenter le Théâtre National 
de l’Odéon.  
 
Le Titulaire est tenu s’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maître d’œuvre 
ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le Titulaire et donner sur-le-champ les 
ordres nécessaires aux agents du Titulaire sur le chantier.  
 
Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le Maître d’œuvre.  
 
La présence du Titulaire est indispensable. En cas d’absence ou de retard significatif, il sera 
fait application de pénalités dans les conditions fixées au présent CCAP.  
 
Ces réunions n’impliquent pas de paiement complémentaire et sont réputées incluses 
dans le montant des missions. 
 

4.6. Cotraitance et défaillance du mandataire 

 
Conformément aux articles R2142.19 et suivants du Code de la commande publique, les 
opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement soli-
daire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concur-
rence.  
 
Au sens du présent marché public, des entreprises sont considérées comme groupées si elles 
ont souscrit un acte d’engagement unique.  
 
Le groupement est :  
 

 1°Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement 
s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées 
dans le marché public. L’un d’entre eux est désigné dans l’acte d’engagement comme 
mandataire. Il assure sous sa responsabilité, la coordination des autres Titulaires.  

 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est 
engagé financièrement pour la totalité du marché public. Chacun des membres doit 
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alors pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L’un d’entre eux, est dési-
gné dans l’acte d’engagement comme mandataire, et représente l’ensemble des 
membres, vis-à-vis de la personne responsable du marché public.  

 
Dans l’hypothèse où la forme du groupement ne serait pas indiquée ou si la bonne exécution 
de marché public l’exige, les entreprises membres dudit groupement s’engagent expressé-
ment et sans réserve, à opérer la transformation en groupement solidaire au plus tard un 
mois à compter de la date de notification du marché public.  
 
En effet, au vu de la technicité des prestations du marché public la solidarité permettra d’as-
surer, quelle que soit la défaillance de l’un des cotraitants dans l’exécution de ses obligations 
(dépôt de bilan, maladie, retards…) que le présent marché public sera exécuté au même prix 
et sera garanti par l’ensemble des cotraitants, en cas de groupement solidaire.  
 
En cas de groupement solidaire, les membres du groupement présentent un acte d’engage-
ment unique qui indique le montant total du marché public et l’ensemble des prestations que 
les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser dans le cadre de l’objet du 
présent marché public.  
 
En cas de groupement conjoint, les membres du groupement présentent un acte d’engage-
ment unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des 
membres du groupement s’engage à exécuter dans le cadre du présent marché public.  
 
Par dérogation, à l’article 3.5.3 du CCAG-TRAVAUX, dans le cas où le Titulaire du marché 
public est un groupement d’entreprises, en cas de défaillance du mandataire du groupement, 
le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de 
cette modification devient directement le nouveau mandataire du groupement.  
 
Quant aux modalités de paiement direct des cotraitants, lorsque le marché public est passé 
avec un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut ac-
ceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des Titulaires solidaire, 
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public. 
 

4.7. Sous-traitance 

 
Conformément aux articles L.2193-2 et R.2193-10 du Code de la commande publique, le 
Titulaire est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché public, pro-
voquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 
€ TTC.  
 
L’agrément de tout sous-traitant du Titulaire donne lieu à l’établissement d’un acte spécial de 
sous-traitance, établi sur le modèle gouvernemental DC4. Le sous-traitant devra obligatoi-
rement être accepté et ses conditions de paiement agrées par l’acheteur. L’acceptation 
de l’agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est pos-
sible en cours du marché public.  
 
Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des 
conditions de paiement, l’acheteur notifie au Titulaire et à chacun des sous-traitants concernés 
l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette Notification, le Titulaire 
du marché public fait connaître à l’acheteur le nom de la personne physique habilitée à repré-
senter le sous-traitant.  
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Le Titulaire du marché public est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses 
avenants éventuels à l’acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit 
à l'échéance d'un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception d'une mise 
en demeure du faire par l’acheteur, le Titulaire encourt une pénalité telle que détaillée à l’ar-
ticle 13 du présent CCAP.  
 
Le Titulaire demeure, en toutes hypothèses, responsable du sous-traitant et garant des pres-
tations qu’il exécute et du respect des stipulations du marché public.  
 
Pour chaque sous-traitant présenté lors de la remise de l’offre ou pendant l’exécution 
du marché public, le Titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial complété et 
signé :  
 

 le Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) du sous-traitant en cas de paiement direct 

(obligatoire si le montant de la prestation sous-traitée est supérieur à 600 € TTC) ;  

 le DC2 ou une attestation sur l’honneur du chiffre d’affaire sur les 3 dernières 

années datant de moins de 6 mois ;  

 Un extrait K-BIS ou tout autre document équivalent datant de moins de 6 mois ;  

 L’attestation de vigilance URSSAF datant de moins de 6 mois ;  

 L’attestation de régularité fiscale datant de moins de 6 mois ;  

 La copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire (ar-

ticle R.2143-9 du code de la commande publique) ;  

 La copie de la déclaration de détachement des salariés étrangers (articles D.8254-

2 du code du travail et R.2143-8 du code de la commande publique) ou une attestation 

sur l’honneur de ne pas recourir à des salariés détachés datant de moins de 6 

mois ;  

 L’attestation d’assurance civile professionnelle civile pour les risques profes-

sionnels liés à l’objet du marché public de l’année en cours ;  

 Liste des références de services au cours des trois dernières années ;  

 Certificats de qualification professionnelles ou tout document équivalent ;  

 Une déclaration sur l’honneur (de moins de 6 mois) indiquant que le sous-traitant 

ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner aux marchés 

publics telles que définies aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 

du code de la commande publique ; 

 Le contrat de sous-traitance. 

 
Egalement, le Titulaire doit joindre une déclaration du sous-traitant indiquant :  
 

a) Condamnation définitive :  

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 
314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, 
à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au 
second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 
441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles 
L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-
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8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat 
de l’Union européenne ;  

- ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire pro-
noncée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;  
 

b) Lutte contre le travail illégal :  

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 
8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions 
de même nature dans un autre Etat de l’Union européenne ;  
 

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les accords-

cadres soumis au Code de la Commande Publique, être en règle, au cours de l'année 

précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard 

des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travail-

leurs handicapés ;  

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire 

prévue à l’article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite person-

nelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire 

l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;  

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judi-

ciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équiva-

lente régie par un droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités 

pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ;  

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au 

cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui 

incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à 

cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date 

du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette 

date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme chargé du re-

couvrement ;  

g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :  

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;  
-avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2241-1-2 du code 
du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de 
la soumission ;  
 

h) Que les renseignements fournis sont exacts.  

 Attestation d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et civile et/ou dé-

cennale. 
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Le silence de la personne responsable du marché public gardé pendant 21 jours à compter de 
la réception de l’ensemble des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et 
agrément des conditions de paiement.  
Cependant, toute sous-traitance occulte pourra être sanctionnée par la résiliation du 
marché public aux frais et risques du Titulaire du marché public dans les conditions de 
l’article 50.3 du CCAG-TRAVAUX.  
En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable de l'exé-
cution de toutes les obligations résultant du marché public.  
 
Aucune sous-traitance n’est admise sans accord écrit au préalable du Théâtre National 
de l’Odéon. 
En cas d’accord du Théâtre National de l’Odéon, la responsabilité du Titulaire du marché pu-
blic reste entière pour les prestations sous-traitées. 
 

4.7.1 Déclaration de sous-traitance lors de la remise de l’offre 

Le Titulaire remet obligatoirement les éléments demandés ci-dessus (article 4.7 du présent 
CCAP). 
 
La notification du marché public emporte acceptation du sous-traitant et agrément des condi-
tions de paiement. 
 

4.7.2 Déclaration de sous-traitance en cours du marché public 

Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché public, le Titulaire 
remet obligatoirement les éléments demandés à l’article 4.7 du présent CCAP. 
Le silence du Théâtre National de l’Odéon gardé pendant vingt et un jours à compter de la 
réception des documents sus mentionnés vaut acceptation de sous-traitant et agrément des 
conditions de paiement (article R.2193-4 du Code de la commande publique).  
 
Lorsqu’un sous-traitant doit être payé directement, le Titulaire est tenu, lors de la demande 
d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché 
public ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 
 
Les demandes d’agrément au Maître d’ouvrage devront être faîtes au plus tard deux mois 
avant l’intervention du sous-traitant. Elles devront être adressées au Maître d’ouvrage en 
recommandée avec accusé de réception pour vérification avant agrément par le Maître de 
l’ouvrage.  
 
Quant aux modalités de paiement direct des sous-traitants, conformément aux dispositions 
des articles L.2193-10 et L.2193-11 du code de la commande publique, seuls les sous-
traitants directs du Titulaire du marché public (qui ont été acceptés et dont les conditions de 
paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.  
 
Conformément au code de la commande publique, il est rappelé que le paiement direct des 
sous-traitants de premier rang est obligatoire pour toutes prestations sous-traitées d’un mon-
tant supérieur à 600 euros T.T.C.  
Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une at-
testation indiquant la somme à régler par l’acheteur à chaque sous-traitant concerné ; cette 
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat 
de sous-traitance et inclut la T.V.A.  
 
Pour les sous-traitants d'un Titulaire du groupement, l'acceptation de la somme à payer à cha-
cun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, 



 

 

18 

CCAP – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE 
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE 

L’ODEON 
 

MARCHÉ N°2025-002 

signée par celui des Titulaires du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indi-
quant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme 
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.  
 
Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit 
signer également l'attestation.  
 
Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Il court à partir de la réception par 
le maître d’ouvrage de sa demande de paiement, telle que transmise par le Titulaire du marché 
public ou telle que transmise par le sous-traitant lui-même, dans les circonstances prévues 
aux articles R.2193-11 et R.2193-12 du Code de la commande publique, si le Titulaire n'a 
donné aucune suite à cette demande et n'a pas apporté la preuve d'un refus motivé à son 
sous-traitant.  
 
Les dispositions prévues pour le règlement des sous-traitants payés directement sont appli-
cables à l'ensemble des sous-traitants payés directement. 
 
4.8. Garantie de continuité des prestations 

 
En cas de changements et/ou d’indisponibilités, le Titulaire a l’obligation de communiquer im-
médiatement au Théâtre National de l’Odéon les modifications survenant au cours de l’exécu-
tion du marché public telles que : les personnes ayant le pouvoir de l’engager, tous change-
ments relatifs à son entreprise et à son contrôle, tous changements affectant les personnes 
ayant eu en charge l’exécution de la prestation ou susceptibles d’affecter l’exécution du mar-
ché public.  
 
En cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’un membre de l’équipe intervenante, le 
Titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires à son remplacement pour assurer 
la bonne exécution de la mission concernée dans les mêmes conditions de qualité et de délai.  
 
Il a obligation de transmettre immédiatement à la personne habilitée à représenter le Théâtre 
National de l’Odéon, par lettre : le nom, les qualifications et les compétences du remplaçant. 
 

4.9. Prime d’avance 

 
Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achèvement des prestations avant l’expiration du 
délai imparti. 
 

4.10. Echanges dématérialisés 

 
Le Titulaire du marché public s’engage à baisser son utilisation de papier en promouvant des 
échanges dématérialisés. 
 
4.11. Sécurité des personnes et des biens 

Le Titulaire s’engage à respecter les impératifs de sécurité ou de sûreté pour l’exécution des 

prestations prévues au présent marché. Il lui appartient de se conformer à l’ensemble des 

textes légaux et règlementaires. Le Théâtre National de l’Odéon ou toute personne habilitée 

du Théâtre, se réserve la possibilité d’interrompre à tout moment l’exécution des tâches en 
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cours en cas de non-respect ou d’infraction des dispositions législatives ou réglementaires 

relatives à la sécurité et à la protection de la santé.  

Il ne peut se prévaloir d’une quelconque imprécision des documents du marché public pour 

dégager sa responsabilité. Au contraire, il lui appartient à tout moment d’alerter le Théâtre en 

cas de découverte d’une faille dans les domaines de la sûreté, la sécurité, des techniques ou 

des services. 

4.12. Garantie 

Les dispositions des articles 8 et 9 du CCTP sont applicables.  

4.13. Prescriptions générales des travaux 

Le Titulaire, homme de l’art, doit, vu ses connaissances, être en mesure d’apprécier l’étendue 

des travaux afin que l’ouvrage livré soit complet, bien exécuté, conforme aux règlements, lois, 

règles de l’art, et qu’il soit finalement livré dans les temps impartis, toutes réserves levées et 

avec les garanties. En conséquence, en sous-traitant, le Titulaire s’oblige à ces conditions 

déterminantes.  

Il est formellement précisé au Titulaire qu’il lui sera exigé un travail parfait et qu’il ne sera 

accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencon-

trées et les raisons invoquées. Aucune plus-value ne sera admise par le Théâtre en invoquant 

notamment, que le contenu fait apparaître des insuffisances, des manques ou toutes autres 

sujétions pour ne pas réaliser, conformément aux règles de l’art et du parfait achèvement, 

l’exécution des travaux. 

4.14. Coordination des travaux 

La coordination des travaux est assurée par le Titulaire du marché. Le Titulaire sera tenu au 

respect le plus strict du calendrier d’exécution. 

Si les travaux accusent un quelconque retard sur les prévisions du calendrier d’exécution, le 

Titulaire devra dans les deux jours de la constatation de ce retard, proposer un nouveau pro-

gramme permettant l’achèvement dans les délais prévus ; les conséquences des remanie-

ments entraînés par l’adoption de ce nouveau programme seront supportées par le Titulaire. 

Si le nouveau programme ne s’inscrit pas dans les délais contractuels, le Titulaire pourra se 

voir appliquer des pénalités. 

4.15. Période de préparation – Programme d’exécution des travaux 

Durant la période de préparation, le Titulaire du marché devra fournir tous les éléments de-

mandés au CCTP. 

En cas de doute ou d’erreur, il devra en informer le Maître d’œuvre par écrit immédiatement. 

S’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des 

conséquences de toutes natures que ces erreurs entraîneraient.  

Aucune modification des côtes indiqués ne pourra être faite sans accord notifié du Maître 

d’œuvre. 
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Toutes modifications prescrites par le Maître d’œuvre feront l’objet de détails d’exécution et ne 

pourront diminuer en rien la responsabilité du Titulaire si celui-ci n’a pas présenté en temps 

utile des objections écrites et motivées. 

Au cas où la remise tardive des éléments demandés au CCTP, leur correction ou les complé-

ments d’études que nécessiterait leur mise au point, entraînerait un retard dans l’exécution 

des travaux, le Titulaire en assumerait l’entière responsabilité. 

4.16. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Les dépenses relatives à l’entretien et à la remise en état sont à la charge du Titulaire. 

Le Titulaire aura à sa charge la signalisation réglementaire, le nettoyage et l’entretien des 

locaux auxquels il a accès en cours et en fin de travaux.  

En accord avec le Maître d’ouvrage, des lieux de stockage pourront être réalisés à la charge 

du Titulaire. Il est bien entendu que les entreprises devront assurer la réalisation des aires de 

stockage et abris nécessaires à la conservation de ses approvisionnements en conformité 

avec les prescriptions des fabricants.  

Le Titulaire doit procéder au nettoyage au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux. 

Les déchets et les gravois seront évacués par le Titulaire.   

Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le 

Titulaire doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans 

toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins.  

Le Titulaire restera seul responsable de mesures relatives à la protection des travailleurs et de 

tout accident susceptible d’être entraîné par ses travaux, tant envers ses ouvriers qu’envers 

les tiers. 

Concernant l’accès au site, le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du site sur lequel 

vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés d’exécution, qu’elles aient trait 

aux accès, aux aires de stockage disponibles et plus généralement à tout ce qui concerne leur 

exécution. 

4.17. Gravats – Nettoyage – Evacuation des déchets 

Tous les déchets, chutes, gravats, emballages provenant des travaux du présent marché se-

ront évacués au fur et à mesure de leur production, conformément à la réglementation en 

vigueur traitant du retraitement ou du recyclage des déchets. 

Le nettoyage devra être assuré au fur et à mesure de l’avancement du chantier.  

En cas de non-respect de cette exigence, le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité, après 

simple demande non suivie d’effet immédiat, de faire intervenir une entreprise de nettoyage 

extérieure aux frais de l’entreprise.  
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4.18. Essais et contrôles en cours de travaux 

Le CCTP (article 6) détaille les essais et contrôles à réaliser sur les ouvrages ou parties d’ou-

vrages.  

4.19. Réception des travaux 

La réception des travaux sera précédée des opérations préalables prévues à l’article 41.2 du 

CCAG-Travaux et contresignées par un procès-verbal dressé par le Maître d’ouvrage à l’issue 

du marché. 

Dans le cadre des opérations préalables à la réception des travaux, le Titulaire est tenu de 

remédier aux imperfections et malfaçons indiquées par le Maître d’ouvrage ou le Maître 

d’œuvre, dans le délai fixé par les personnes responsables du marché ou par le Maître 

d’œuvre. Le non-respect de ce délai peut être sanctionné par l’application des pénalités pré-

vues au présent CCAP.  

Le Titulaire est tenu de fournir au Maître d’ouvrage une garantie de parfait achèvement d’une 

durée d’un an, couvrant tous les désordres résultant du non-respect des prescriptions contrac-

tuelles. Le délai de la garantie courre à compter de la date de réception des travaux. Elle peut 

être prolongée, sur demande du Maître d’ouvrage jusqu’à la réalisation complète de tous les 

travaux de réfections exigés au titre de la garantie de parfait achèvement, conformément aux 

dispositions de l’article 44.2 du CCAG-Travaux.  

4.20. Documents, prototypes, échantillons à fournir par le Titulaire lors de l’exécution 

Le Titulaire est tenu de fournir les éléments demandés dans le CCTP. Si un retard, non justi-

fiable, est constaté sur la mise à disposition de ces éléments, le Maître d’ouvrage pourra ap-

provisionner aux frais du Titulaire, y compris frais annexes, les éléments demandés, ce après 

notification par courrier recommandée. 

Les références de matériaux indiquées dans le présent marché, n’ont pas pour objet d’imposer 

marques ou types de ces articles, mais simplement d’en faire connaître les caractéristiques 

qualitatives essentielles. 

Le Titulaire se conformera à toutes les analyses ou essais qualitatifs jugés utiles par le Maître 

d’œuvre en ce qui concerne les matériaux employés.  

Dans le cas où ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux aux matériaux de 

référence, ce sont ces derniers qui seront exigés à l’exécution.  

4.21. Levées des réserves 

Le délai d’intervention du Titulaire pour l’exécution des travaux destinés à lever les réserves 

est fixé dans le procès-verbal de réception de travaux ou à défaut trente (30) jours calen-

daires à partir du jour où le constat des réserves est dressé et il n’est admis d’exception à 

cette règle que pour des motifs techniquement justifiés, sans toutefois excéder deux (2) mois. 
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Dans ce dernier cas et si les réserves sont de nature à empêcher la prise de possession des 

locaux, le Titulaire doit effectuer immédiatement les travaux prescrits par le maître d’œuvre 

susceptibles de supprimer provisoirement les nuisances. 

En cas d’inexécution des travaux dans le délai de 15 (quinze) jours calendaires, le Maître 

d’ouvrage adresse au Titulaire, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception 

postale, une mise en demeure d’avoir à intervenir dans un délai déterminé à compter de la 

réception de cette lettre.  

Passé ce délai, le Maître d’ouvrage est en droit de faire procéder aux travaux nécessaires à 

une autre entreprise.  

Les travaux à effectuer en vue de la levée des réserves sont soumis, avant exécution, à l’ap-

probation du Maître d’œuvre sans pour autant que les délais d’exécution soient remis en 

cause. 

Le coût des travaux exécutés et éventuellement le montant des pénalités de retard du Titulaire 

défaillant peuvent être prélevés sur les sommes dont le Maître d’ouvrage peut être encore 

redevable au Titulaire concerné et une compensation dans ce cas s’opère de plein droit entre 

le prix des prestations ainsi exécutés et les reliquats dus, le tout sans préjudice de l’applica-

tions des dispositions relatives à la retenue de garantie.  

4.22. Ordre de service 

Les ordres de service seront notifiés par le Maître d’ouvrage au Titulaire.  

Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire doit aviser par écrit le Maître 

de l’ouvrage des réserves qu’il aurait à formuler sur un ordre de service dans un délai de 48 

heures.  

4.23. Constat d’état des lieux 

Les dispositions du CCTP sont applicables. 

4.24. Volume des prestations 

 
Pendant la durée du marché le Théâtre se réserve le droit de procéder à des augmentations 
ou à des diminutions du volume des prestations mentionnées au présent marché, ainsi qu’à 
leur changement de nature. Toute modification sera actée par voie d’avenant où les conditions 
financières seront alors recalculées sur la base du présent marché. 
 
 

ARTICLE 5 | QUALITE DE SERVICE 
 

5.1. Engagements 

 
Dans le cadre de son processus d’amélioration permanente de ses prestations, le Théâtre 
National de l’Odéon veille à la qualité de service. 
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Aussi, dans le présent marché public, le Titulaire s’engage à respecter et à faire respecter par 
ses éventuels sous-traitants les règles suivantes :  
 

 Garantir l’efficacité et la qualité des travaux ; 

 Participer aux éventuelles réunions prévues par le Théâtre National de l’Odéon ;  

 Adopter une attitude professionnelle et positive auprès du personnel du Théâtre Natio-

nal de l’Odéon ; 

 Respecter le planning opérationnel. 

Afin de garantir l’efficacité des engagements ci-dessus, le prestataire doit mettre en 
œuvre tous les moyens matériels et humains nécessaires.  
Le prestataire s’engage à informer et former son personnel sur les mesures d’amélio-
ration du service rendu telles qu’indiquées au présent article.  
En cas de non application des règles énoncées ci-dessus dûment constatés et signifiés, 
le Théâtre National de l’Odéon pourra résilier le présent marché public selon les termes 
du présent CCAP. 
 
5.2. Obligations de collaboration, d’information et de conseil 

 
Le Titulaire s’engage à communiquer sans délai au Théâtre National de l’Odéon les difficultés 
dont il pourrait prendre la mesure au regard de son expérience, au fur et à mesure de l’exécu-
tion des prestations, afin de permettre leur prise en compte le plus rapidement possible, parti-
cipant ainsi à la réussite de l'ensemble. Egalement, le Titulaire est tenu d’alerter le Théâtre 
National de l’Odéon sur les imprécisions, les erreurs ou les incohérences contenues dans les 
descriptifs techniques.  
 
Les parties s'engagent mutuellement à se communiquer toutes les informations et/ou événe-
ments et/ou documents qui seraient utiles pour la bonne exécution du marché public.  
 
Le Titulaire remet au Théâtre l’ensemble des documents demandés dans le CCTP et/ou ses 
annexes, à défaut, il s’expose à l’application de pénalités prévues au présent CCAP.  
 
Le Titulaire est tenu à une obligation générale de conseil renforcée. À ce titre, il doit fournir 
spontanément au Théâtre National de l’Odéon l’ensemble des conseils, mises en garde, re-
commandations et alertes nécessaires à la bonne exécution des prestations.  
Les conseils à la charge du Titulaire dans le cadre de l’exécution du marché public doivent 
faire l’objet d’un rapport écrit remis au Théâtre National de l’Odéon. 
 
Plus précisément, le Titulaire a un devoir de conseil s’il se rend compte lors de ses interven-
tions de dérèglements, dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations. Le 
Titulaire est ainsi tenu à une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans 
l’hypothèse où le Titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’une 
incohérence dans le présent marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.  
 
5.3. Garantie de compétence et réactivité 

 
Le Titulaire s’engage à faire exécuter les prestations, objet du marché public, par un ou plu-
sieurs intervenants de compétences et de qualification adaptées aux besoins du Théâtre Na-
tional de l’Odéon. Le Titulaire est seul responsable des intervenants qui demeurent sous son 
contrôle, sa direction et son autorité hiérarchique.  
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Le Titulaire s’engage à exécuter les prestations en application de son savoir-faire, de ses mé-
thodes et de son expérience.  
 
En conséquence, il s’engage pendant toute la durée de la mission notamment à :  
 

 Constituer des équipes de personnels compétents, c’est-à-dire formés en conformité 

avec les besoins de l’acheteur ;  

 Veiller et contrôler le maintien constant des compétences, de l’homogénéité des 

équipes, de leur disponibilité, de leur réactivité, de leur composition ;  

 Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant très rapidement la composition 

de ses équipes en cas de difficulté.  

 
Sans diminuer pour autant ses obligations contractuelles vis-à-vis du Théâtre, notamment en 
termes de niveau de qualité des prestations, et plus généralement de respect de l’ensemble 
de ses obligations, le Titulaire doit pouvoir répondre aux demandes spécifiques du Théâtre 
avec un niveau de réactivité élevé.  
 
Ainsi, les demandes exprimées par le Théâtre qui concernent des évènements dus au titre du 
présent marché ou qui concernent des prestations sur devis doivent-elles pouvoir être satis-
faites dans un délai adapté à la situation d’urgence indiquée par le Théâtre. 
 
Le Titulaire s’efforce de mettre en œuvre les moyens pour assurer les prestations prévues 
dans le cadre du présent marché sans que le Théâtre n’ait besoin de lui signaler.  
 
 
 

ARTICLE 6 | CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
 

Le Titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants sont tenus à une stricte 
obligation de discrétion et de secret professionnel. 
 
Le Titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants s’engagent à ne pas divulguer, 
directement ou indirectement, à quelque personne que ce soit, tout ou partie des informations 
et documents, de toute nature et sur tout support, concernant le Théâtre National de l’Odéon 
et auxquels ils auraient accès dans le cadre du présent marché public, que ceux-ci leur aient 
été communiqués par le Théâtre National de l’Odéon ou qu’ils en aient eu connaissance à 
l’occasion de l’exécution des prestations.  
 
Si le Titulaire se trouve dans l’obligation légale ou réglementaire de divulguer une information 
confidentielle à des tiers, le Théâtre National de l’Odéon en serait immédiatement et préala-
blement informé, étant précisé que le Titulaire prendra toutes mesures afin de limiter le con-
tenu de ces informations au strict minimum permettant de satisfaire à cette obligation.  
 
Le Titulaire s’engage à appliquer et à faire appliquer la présente clause de confidentialité à 
son personnel et à ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants dans le cadre de l’exécution 
du présent marché public. Le non-respect de cette confidentialité peut entraîner l’application 
de la pénalité évoquée à l’article 12 du présent CCAP, voire à une résiliation du présent 
marché public pour faute du Titulaire. 
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6.1. Confidentialité 

 
Au cours de l’exécution du présent marché public, le Titulaire pourrait être amené à prendre 
connaissance d’informations à caractère confidentiel de l’acheteur. 
 
Eléments visés  
 
Sont considérés comme revêtant un caractère confidentiel, au sens du présent marché public, 
les informations de toute nature, techniques, financières, comptables, administratives, tous 
plans, études, audits, toutes informations concernant les salariés de l’acheteur toutes don-
nées, quelle qu’en soit la forme ou le support, incluant sans limitation les communications 
orales, écrites ou fixées sur un support quelconque et communiquées au titulaire ou celles 
dont ce dernier aurait pu avoir connaissance du fait de la réalisation des prestations objet du 
présent marché public, ou par tout autre moyen, se rapportant directement ou indirectement 
au marché public ou à l’activité du titulaire.  
 
Par dérogation à l’article 5.1.4 du CCAG-TRAVAUX, cette obligation de confidentialité s’ap-
plique à tous les documents qui ont été communiqués par l’acheteur, et ce sans qu’il soit né-
cessaire que lesdits documents aient été expressément identifiés comme confidentiels.  
 
Confidentialité relative au marché public 
 
Le Titulaire s’engage à respecter strictement le caractère confidentiel de toute information re-
lative au présent marché public et à ses modalités, et à ne jamais en faire communication à 
un tiers, directement ou indirectement, partiellement ou totalement.  
Le Titulaire s’engage de même à faire respecter cette obligation de confidentialité aux em-
ployés susceptibles de prendre connaissance, au cours de leur activité, de toute information 
relative au marché public.  
Le Titulaire s'engage, conformément à l'article 1120 du code civil, au respect par ses prépo-
sés dûment autorisés et ses sous-traitants de l'engagement de confidentialité exposé ci-des-
sus. Le non-respect de ces obligations expose le Titulaire à la résiliation du marché public, le 
tribunal compétent fixant les indemnités dues par le Titulaire.  
 
Confidentialité relative au Théâtre National de l’Odéon 
 
Le Titulaire s’engage à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations en pro-
venance de l’acheteur, quelle qu’en soit la nature et ce, tant à l’égard des tiers qu’à l’égard 
des membres de son personnel non appelé à les utiliser ou à en avoir connaissance.  
Par ailleurs, le Titulaire s’engage à n’effectuer un nombre de copies, reproduction ou duplica-
tion totale ou partielle des informations confidentielles, que dans la mesure strictement néces-
saire à l’exécution de sa mission.  
 
Exceptions  
 
Le Titulaire pourra faire état de l’exécution de ce marché public au titre de ses références 
professionnelles. Toute autre communication au sujet du présent marché public et de son exé-
cution devra faire l’objet d’un accord préalable et écrit de l’acheteur.  
 
L’engagement de confidentialité ne s’applique pas :  
 

 Aux informations entrées dans le domaine public en l’absence de toute faute imputable 

au Titulaire ;  
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 Aux informations déjà connues du Titulaire antérieurement, pour les avoir reçues d’un 

tiers de manière licite ;  

 Aux informations divulguées en application d’une disposition légale ou réglementaire 

ou d’une décision judiciaire imposant cette divulgation.  

 
Par dérogation à l’article 50.3 du CCAG-TRAVAUX le non-respect de ces dispositions en-
traîne la résiliation immédiate du présent marché public sans préavis, ni indemnité et si néces-
saire des poursuites judiciaires pourront être déclenchées.  
 

6.2. Protection des données à caractère personnel – Obligations du Titulaire en sa 
qualité de sous-traitant du responsable de traitement 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données » ou « le RGPD »), le Titulaire s'engage à :  
 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font 
l’objet de la sous-traitance tel que mentionnée ci-avant ;  
 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du respon-
sable de traitement. Si le Titulaire considère qu’une instruction constitue une viola-
tion du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposi-
tion du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur. En outre, si le Titulaire 
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisa-
tion internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il 
est soumis, il doit informer le pouvoir adjudicateur de cette obligation juridique avant 
le traitement ;  

 
3. Assurer la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel trai-

tées dans le cadre du présent marché ;  

 
4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère per-

sonnel en vertu du présent marché :  
 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation 
légale appropriée de confidentialité ;  

 reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à ca-
ractère personnel.  

 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection des 
données par défaut ; 
 

6. le Titulaire peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il 
informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement 
envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette infor-
mation doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et 
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le respon-
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sable de traitement dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de récep-
tion de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut 
être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le 
délai convenu. Tout sous-traitant ultérieur sera tenu de respecter les obligations du 
présent document et notamment les instructions du responsable de traitement. Le 
sous-traitant doit s’assurer que le sous-traitant ultérieur choisi, présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 
RGPD.  
Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas les obligations en matière de protection des 
données, le sous-traitant demeure pleinement responsable de l’exécution par l’autre 
sous-traitant de ses obligations.  
Le sous-traitant sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement impu-
table à lui et/ou à ses sous-traitants ultérieurs à leurs obligations en vertu du présent 
contrat, du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés.  

 
7. fournir, au moment de la collecte des données, aux personnes concernées par 

les opérations de traitement, l’information relative aux traitements de données 
qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 
 

8. contribuer à l’exercice des droits des personnes. Dans la mesure du possible, le 
Titulaire doit aider le pouvoir adjudicateur responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes 
concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la li-
mitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet 
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Le Titulaire doit ré-
pondre, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable de traitement 
et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données 
aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agis-
sant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 

 
9. notifier les violations de données à caractère personnel. Après accord du respon-

sable de traitement, le Titulaire notifie à l’autorité de contrôle compétente (la CNIL), 
au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable de traitement, les vio-
lations de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 
heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en 
question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des 
personnes physiques. Cette notification devra se faire par courrier électronique à 
l’adresse suivante : dpd@theatre-odeon.fr   

 
Cette notification contient au moins les informations suivantes :  
 

 La description de l’incident de sécurité : nature, portée, catégories et nombre approxi-

matif d’enregistrements de données personnelles concernées, catégories et nombre 

approximatif de personnes concernées, temporalité, conséquences ;  

 Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre 

point de contact auprès duquel les informations supplémentaires peuvent être obte-

nues ;  

 La description des mesures prises, engagées ou proposées pour remédier à l’inci-

dent de sécurité, y compris, le cas échéant les mesures pour atténuer les éventuels 

effets négatifs pour les personnes concernées.  

mailto:dpd@theatre-odeon.fr
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S’il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, le sous-traitant 
peut les communiquer de manière échelonnée.  
 
Le sous-traitant s’engage à coopérer pleinement, à ses frais, avec le responsable de traite-
ment afin de l’aider dans la gestion de cette situation et notamment en :  
 

 L’aidant à la conduite des investigations sur l’incident de sécurité ;  

 Fournissant au responsable de traitement ou au tiers indépendant qu’il a désigné, un 

accès physique aux installations et opérations concernées ;  

 Organisant des entretiens entre le personnel du responsable de traitement et son 

propre personnel ;  

 Fournissant tous les registres, journaux, dossiers, communications de données et 

autres documents pertinents nécessaires pour se conformer à la réglementation en 

vigueur et, le cas échéant, aux codes de conduite auxquels il aurait adhéré.  

 
Le sous-traitant reconnaît que le responsable de traitement est seul habilité :  
 

 A déterminer si l’incident de sécurité constitue ou non une violation de donnés à ca-

ractère personnel ;  

 A décider si cette violation doit ou non être notifiée à l’autorité de contrôle, voire com-

muniquée aux personnes concernées ; 

 A formaliser le contenu de ladite notification ;  

 A réaliser la notification proprement dite à la CNIL.  

Lorsque le responsable de traitement est dans l’obligation de communiquer la violation de 
données à caractère personnel aux personnes concernées, le sous-traitant prend en charge 
les frais liés à cette communication si la violation est survenue à cause d’un manquement du 
sous-traitant aux obligations prévues par le présent document et au RGPD.  
 
Suite à une éventuelle violation de données, le sous-traitant assiste le responsable de traite-
ment pour répondre à toute enquête ou demande émanant d’une autorité de contrôle, voire à 
toute plainte formulée par une personne concernée.  
Le sous-traitant tient et met à disposition du responsable de traitement un registre des inci-
dents de sécurité qui ont impacté les données confiées et y documente, au minimum, toute 
information pertinente concernant les circonstances de ces incidents de sécurité, ses effets 
et les mesures prises à ses frais pour y remédier et éviter qu’ils ne se reproduisent.  
 

10. aider le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact rela-

tive à la protection des données prévues à l’article 35 du RGPD. Le Titulaire 

aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préa-

lable de l’autorité de contrôle (article 36 du RPGD).  

11. mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires au respect du RGPD, à 

savoir notamment :  

 la pseudonymisation, le chiffrement des données à caractère personnel, le chiffre-

ment des sauvegardes des données à caractère personnel, le chiffrement des 

données à caractère personnel en transit, le chiffrement des données à caractère 

personnel au sein des bases de données, un dispositif de détection des violations 
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de données à caractère personnel et la mise à disposition des traces de con-

nexion aux données traitées pour le compte du responsable de traitement pen-

dant toute la durée de la mission. Ne pas chercher à lever le pseudonymat de 

données pseudonymes qui lui auraient été confiées par le responsable de traite-

ment. Informer sans délai le responsable de traitement en cas de réidentification 

à partir de données insuffisamment anonymisées par le responsable de traite-

ment ;  

 les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;  

 les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère per-

sonnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique 

ou technique;  

 une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 

des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traite-

ment.  

 
Concernant la sécurité des données, le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les me-
sures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité 
adapté pour la protection des données à caractères personnel.  
 
Ces mesures techniques et organisationnelles doivent tenir compte de la doctrine de la CNIL 
et du Référentiel Général de Sécurité (RGS) et sont conformes aux standards de sécurité en 
vigueur.  
Le sous-traitant s’engage à communiquer au responsable de traitement, sur simple de-
mande, tout document décrivant sa politique de sécurité des informations, les mesures de 
sécurité mises en œuvre, les certifications obtenues et les résultats synthétiques des audits 
de sécurité qu’il fait réaliser. Ces documents sont considérés comme confidentiels.  
 
 

 Engagements de sécurité  

Le sous-traitant s’engage expressément à :  
 

 Prendre en compte les principes de protection des données par défaut et dès la con-

ception de ses outils, produits, applications ou services (Security by Default & by De-

sign) ;  

 Assurer la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la traçabilité d’accès et d’usage 

des données qu’il traite pour le compte du responsable de traitement ;  

 Tenir à jour une documentation écrite décrivant les mesures de sécurité techniques 

et organisationnelles mises en œuvre à cet effet ;  

 Traiter avec diligence toute demande du responsable de traitement relative à la sécu-

rité des données traitées dans le cadre du marché ;  

 Rétablir dans les meilleurs délais la disponibilité et l’accessibilité des données du res-

ponsable de traitement en cas d’incident de sécurité ;  
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 Assurer le stockage des données du responsable de traitement séparément de ses 

propres données ou des données d’autres clients ;  

 Restreindre l’accès aux données faisant l’objet du traitement au seul personnel habi-

lité et autorisé à cet effet, du fait de son travail et ses fonctions, en limitant l’accès 

aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ;  

 Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 

s’engagent à respecter la confidentialité et reçoivent une formation nécessaire en 

matière de protection des données à caractère personnel.  

 Ne prendre aucune copie des documents et supports d’information confiés par le res-

ponsable de traitement, sauf si ladite copie est indispensable à la réalisation de la 

prestation ;  

 Ne pas utiliser, ni communiquer les documents et informations traités à des finalités 

autres que celles définies par le présent marché ;  

 Prendre toutes les mesures permettant d’éviter une utilisation détournée ou fraudu-

leuse des données en cours d’exécution du marché.  

Toute modification importante des mesures de sécurité mises en place par le sous-traitant 
doit être documentée et présentée au responsable de traitement pour évaluation. Elles ne 
peuvent en aucun cas réduire le niveau de sécurité des données pendant l’exécution du 
marché.  
 

12. renvoyer, au terme du marché, toutes les données à caractère personnel au 

responsable de traitement ou renvoyer les données à caractère personnel au 

Titulaire désigné par le responsable de traitement. Le renvoi doit s’accompagner 

de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du 

Titulaire. Une fois détruites, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.  

13. communiquer au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 

délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’ar-

ticle 37 du règlement européen sur la protection des données.  

14. tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement ef-

fectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant (article 30 

du RGPD) :  

 l’identification des parties prenantes du traitement ;  

 la finalité du traitement ;  

 la conservation des données ;  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 

agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 

données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
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cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, pa-

ragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, 

les documents attestant de l'existence de garanties appropriées. Sur demande ex-

presse et spécifique du responsable de traitement, le sous-traitant s’engage à traiter 

les données exclusivement sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne 

ou assurant un niveau de protection adéquat au titre de l’article 45 du RGPD ;  

 dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité tech-

niques et organisationnelles, y compris entre autres, celles prévus au point 11 ci-

avant.  

 

Cette liste est non exhaustive.  
 

15. mettre la documentation nécessaire à la disposition de l’acheteur pour démon-
trer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'au-
dits, y compris des inspections, par l’acheteur ou un autre auditeur qu'il a man-
daté, et contribuer à ces audits.  

 
Le sous-traitant sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement imputable à lui 
et/ou à ses sous-traitants ultérieurs à leurs obligations en vertu du présent accord, du RGPD 
et de la Loi Informatique et Libertés. A ce titre, le sous-traitant s’engage à indemniser le res-
ponsable du traitement pour tout dommage direct subi par ce dernier.  
 
Le sous-traitant est responsable du traitement des données personnelles pendant toute la 
durée de la mission.  
 

En cas de non-respect par le Titulaire de l’article 6 du présent CCAP, le marché public 
pourra être résilié pour faute du Titulaire conformément au point « J) » de l’article 
50.3.1 du CCAG-Travaux. 

 

 

 

ARTICLE 7 | OPERATIONS DE VERIFICATION QUANTITATIVES ET PROVE-
NANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS  
 
Conformément à l’article 25 du CCAG-Travaux, les prestations faisant l’objet du marché pu-
blic sont soumises à des vérifications quantitatives destinées à constater qu’elles répondent 
aux stipulations du marché public.  
 

7.1. Vérifications des prestations 

 
Les prestations sont exécutées sous la responsabilité du Titulaire. Ces vérifications seront 
exécutées conformément au CCTP.  
 
Par dérogation à l’article 25.1 du CCAG-Travaux, les frais qu’entraînent les résultats de 
vérification sont toujours à la charge du Titulaire, quel que soit le lieu où seront exécutées ces 
opérations de vérification.  
 

L’absence du Titulaire ou de son représentant fait obstacle au déroulement ou à la validité 
des opérations de vérification.  
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L’admission des prestations par le Théâtre est effectuée conformément aux éléments indi-
qués dans le CCTP du présent marché public.  
 

7.2. Décisions consécutives aux vérifications 

 

Lorsqu'une prestation aura été exécutée de manière défectueuse ou n'aura pas été exécutée, 
le représentant du Théâtre pourra prendre une décision définitive d'admission avec réfaction 
ou pénalités. 
 
Cette décision est notifiée au Titulaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
(LRAR). A défaut d'une décision dûment notifiée, les prestations sont réputées admises défi-
nitivement. 
 

7.3. Provenance des matériaux et produits 

Les matériaux et produits utilisés seront obligatoirement neufs et garantis. L’entreprise devra 
justifier des diverses homologations demandées. Ils devront être en conformité avec les spé-
cifications techniques du CCTP et devront répondre aux spécifications des Normes Françaises 
et Européennes en vigueur. 
 
Aucune substitution ne pourra être réalisée sans l’accord préalable et écrit du Maître d’ou-
vrage. Les matériaux et produits proposés en remplacement devront présenter des caracté-
ristiques similaires et un niveau de qualité équivalent aux matériaux et produits initialement 
prévus au marché. Le prix appliqué sera le prix prévu au marché.  
 
 
 

ARTICLE 8 | ASSURANCES 
 
Conformément à l’article 8 du CCAG-Travaux, le Titulaire a l’obligation de souscrire les 
assurances nécessaires à la couverture des dommages et sinistres afférents à son activité.  
 
Le Titulaire s’engage à être couvert, à compter de la notification du marché public et pendant 
toute la durée de celui-ci, par les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard 
de l’acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages corporels et/ou matériels à 
l’occasion de l’exécution des prestations objet du présent marché public. 

 
La garantie devra être illimitée pour les dommages corporels.  
 
Dans tous les cas de constations de dommage, le Titulaire déclare le sinistre à ses assureurs, 
prend immédiatement toutes mesures conservatoires en accord avec le Théâtre pour garantir 
les résultats du présent marché public.  
 
Le prestataire (en la personne de chacun des membres en cas de groupement) doit 
fournir à l’acheteur, lors de la remise des offres ou avant la notification du marché pu-
blic (dérogation de l’article 8.1.3 du CCAG-Travaux indiquant que le Titulaire doit justi-
fier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché), la copie des attes-
tations d’assurance correspondantes (originaux datant de l’année en cours) justifiant qu’il est 
à jour de ses cotisations et que les garanties sont en rapport avec l’importance de la mission.  
 
A l’échéance de ces polices d’assurances, il devra fournir à l’acheteur les quittances attestant 
du paiement de la prime afférente au renouvellement de ladite ou desdites assurances. A 
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défaut, l’acheteur se réserve la possibilité de faire application des dispositions du CCAG-Tra-
vaux. Le Titulaire fournit au Théâtre une attestation d’assurance après chaque modification ou 
renouvellement de ses polices d’assurance.  
 
L’attestation de la compagnie d’assurance du Titulaire précisant l’objet, la durée et l’étendue 
de la garantie, les exclusions et le montant du risque assuré devra être délivré au Théâtre 
National de l’Odéon, à tout moment, sur simple demande.  
 
Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché public et éventuellement aux frais et 
risque du prestataire.  
 
Le Titulaire s’engage à prévenir le Théâtre National de l’Odéon de toute modification de son 
contrat d’assurance. 
 
 

ARTICLE 9 | MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX 

 

9.1. Répartition des prix 

 

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :  
 

 à l’entreprise Titulaire et le cas échéant, à ses sous-traitants.  

 à l’entreprise mandataire, à ses cotraitants et le cas échéant, à leurs sous-traitants.  

 
Si l’acte d’engagement ne fixe pas la répartition des sommes à payer au Titulaire et à ses 
sous-traitants, cette répartition résulte de l’avenant ou acte spécial visé à l’article 10.8 du 
C.C.A.G – Travaux. 
 
 
9.2. Contenu du prix des prestations 

 

Le présent marché public est traité à prix global et forfaitaire.  
 
Les prix forfaitaires sont établis sur la base de coûts forfaitaires dont le détail figure à l’annexe 
financière à l’acte d’engagement. 
 
Cette rémunération forfaitaire est réputée complète. Les prix forfaitaires sont réputés com-
prendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les pres-
tations, ainsi que tous les frais afférents à l’exécution des prestations. Plus précisément, les 
prix forfaitaires sont réputés comprendre les frais correspondant à l’obligation faite au Titulaire 
de maintenir les moyens d’intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer l’en-
semble des prestations concernées et décrites au présent marché public, les frais correspon-
dant à l’obligation faite au Titulaire de mettre en place les moyens complémentaires d’inter-
vention en personnel et matériel nécessaires à la gestion des évènements inclus au présent 
marché public, la fourniture et la tenue à jour des documents, les fournitures diverses pour son 
personnel (téléphone y compris frais d’abonnement et consommations, tenues vestimentaires, 
fournitures informatiques, fournitures de bureaux, matériel de reprographie, matériel pour as-
surer les contrôles notamment), la participation aux réunions de suivi et de pilotage, aux opé-
rations de vérification et d’audits, à toute réunion demandée par le Théâtre, nécessaires à 
l’exécution des prestations. 
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Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents à l'exécution de 
la mission. Aucune réclamation ne sera prise en compte. Les dépenses supplémentaires im-
prévues qu’il pourrait avoir à supporter en cours d'exécution du présent marché, par suite de 
l’application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, après étude 
des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour 
l’élaboration de son offre et le calcul de son prix. Le Titulaire est réputé avoir prévu, lors de 
l’étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuelle-
ment nécessaires pour l’usage auquel elles sont destinées. 
 
En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre 
toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle effec-
tuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge pour 
risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier d’éven-
tuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.  
 
En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et 
de contrôle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances.  
 
Les prix du marché public comprennent notamment :  
 

 Les frais de main d’œuvre, charges sur salaires, déplacements, primes, indemnités, 

majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou au cours de jours fériés. 

 Toutes dépenses relatives aux matériaux, achat, redevances diverses, manutentions, 

chutes et pertes.  

 Les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage et transport.  

 La mise en œuvre et la réalisation des travaux conformément aux descriptifs du pré-

sent C.C.A.P, C.C.T.P. et D.P.G.F. 

 Les frais relatifs aux réfections, réparations, remise en état ou remplacement d’ou-

vrages ou parties d’ouvrages entraînés par des détériorations ou destructions impu-

tables au Titulaire. 

 Les frais entraînés par des dommages de toutes natures aux biens et aux personnes, 

les dégradations des propres ouvrages du Titulaire qu’ils soient couverts ou non par 

des assurances. 

 Les frais d’assurance.  

 Les frais d’installation de chantier. 

 Les frais d’études tels que notes de calculs, plans d’exécutions. 

 Les frais de reproduction des plans et documents remis au Titulaire par le Maître d’ou-

vrage. 

 Les frais d’essais, analyses, échantillons, prototypes, photographies qui peuvent être 

imposés par les pièces du présent marché. 

 Les taxes et impôts de toute nature à l’exception des variations du taux de TVA. 

 Les frais généraux, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.  

 Tous les frais occasionnés par l’application des clauses du présent C.C.A.P., C.C.T.P. 

et D.P.G.F. 

 Les frais de duplications des pièces du marché. 

 Les dépenses d’investissement, d’entretien et de consommations.  

 L’établissement et l’entretien des installations spécifiques nécessaires à la bonne exé-

cution du chantier.  

 Les frais de coordination et de contrôle, notamment en cas de cotraitance ou sous-

traitance.  
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 De phénomènes naturels. 

 Des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier.  

 

 Modification des travaux 

Lorsque les modifications sur les travaux initialement prévus sont ordonnées par ordre de 

service, le prix global et forfaitaire présenté dans l’acte d’engagement est suivant le cas, 

augmenté ou diminué. Le montant des modifications est calculé à l’aide des prix unitaires 

figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire par le Titulaire à l’appui de son acte 

d’engagement. Les travaux modificatifs devront faire l’objet d’un avenant au marché. 

 

Augmentation des travaux : Par dérogation à l’article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque 

les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le Titulaire ne peut poursuivre les 

travaux sans avenant préalable. 

 

9.3. Détermination des prix 

 

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à 
l’exécution des prestations. Il reconnaît avoir notamment, avant la remise de son acte d’enga-
gement : 
 

 Avoir apprécié les conditions d’exécution des prestations et s’être parfaitement et tota-

lement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ; 

 Avoir contrôlé les indications des documents du dossier de la consultation notamment 

celles données par le C.C.A.P., la D.P.G.F et le C.C.T.P. ainsi que ses annexes, s’être 

assuré qu’elles soient exactes, suffisantes et concordantes, s’être entouré de tous ren-

seignements complémentaires éventuels et avoir pris renseignements utiles auprès 

des services publics ou de caractère public.  

 Avoir pris en compte toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résul-

tant du marché public, des impôts, taxes et redevances en vigueur, et de toutes les 

charges et aléas pouvant résulter de l’exécution des prestations, ainsi que l’ensemble 

des frais engagés pour procéder au recouvrement des sommes.  

 
Si le Titulaire rencontre une difficulté pour l’élaboration de son offre dans le cadre de la procé-
dure d’attribution du présent marché public, ou constate un oubli ou une incohérence, entre 
les différentes pièces du marché public, il lui appartient d’en alerter le Théâtre National de 
l’Odéon en temps utile avant la remise de son offre. 
 
Le non-respect de cette obligation s’oppose à ce que le Titulaire invoque, au cours d’exécution 
du marché public, une difficulté ou une ambigüité relative aux dispositions du présent marché 
public, afin de ne pas exécuter la mission qu’il lui incombe ou de demander un supplément de 
prix. 
 
En aucun cas, en cours de marché, le Titulaire ne pourra arguer d’une erreur ou d’une omis-
sion dans les prix indiqués pour obtenir une modification de son prix. 
Le Titulaire sera toujours tenu, moyennant le prix fixé à sa soumission, de mener jusqu’à com-
plet achèvement toutes les prestations prévues dans le marché public y compris celles non 
décrites mais nécessaires au complet et parfait achèvement des prestations, compte tenu des 
dispositions demandées par les divers lois, arrêtés et décrets en vigueur. 
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9.4. Mois d’établissement des prix du marché public 

 

Les prix du marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 
mois d’établissement des prix appelé "mois zéro" inscrit dans l’acte d’engagement. 
 

9.5. Avance 

 

En application des articles R 2191-3, R 2191-5 et R 2191-7 du code de la commande publique, 
sauf renoncement du Titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est 
effectué dès lors que le montant minimum du marché public est supérieur à 50 000 € HT et 
que celui-ci a une durée de plus de 2 mois. 
 
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l’ordre de service qui 
emporte commencement de l'exécution du marché public. 
 
Conformément à l’article 10.1 du CCAG-Travaux, l’option B est retenue pour déterminer le 
montant de l’avance. Ainsi, le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 
R2191-7 du code la commande publique. Lorsque la durée du marché public est inférieure ou 
égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial toutes taxes 
comprises du marché public. Lorsque la durée du marché public est supérieure à douze 
mois, le montant de l'avance est fixé à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant 
initial toutes taxes comprises du marché public divisé par sa durée exprimée en mois. 
 
L’avance est conditionnée par la constitution d’une garantie à première demande portant sur 
la totalité du montant de l’avance. Le Titulaire du marché public ne pourra recevoir 
l’avance qu’après avoir constitué la garantie à première demande. 
 
Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable. 
 
L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du 
code de la commande publique. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les 
sommes dues ultérieurement au Titulaire à titre d’acompte ou de solde.  
 
La demande d’avance doit impérativement préciser les références suivantes : 
 

 La raison sociale et l’adresse du titulaire ; 

 Le n° SIRET ou, à défaut, le n° SIREN ; 

 La désignation et la date d’exécution des prestations ; 

 La répartition de l’avance entre chaque cotraitant (en cas de groupement) ; 

 L’adresse de demande de paiement ; 

 Toute autre information utile au paiement de l’avance ; 

 La garantie à première demande portant sur la totalité du montant de l’avance. 

 
Toute demande d’avance ne respectant pas ces conditions sera retournée à son émetteur. 
 
La demande d’avance devra parvenir au Théâtre National de l’Odéon par tout moyen permet-
tant de donner une date certaine à la réception de la demande d’avance. 
 
Par dérogation à l’article 10.4 du CCAG-Travaux, aucune avance sur approvisionnement 
ne sera versée au Titulaire.  
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9.6. Acomptes 

 

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des 
acomptes. Pour ces prestations, le titulaire, s’il en fait la demande dans les conditions prévues 
ci-dessous, reçoit des acomptes pour les prestations qui ont donné lieu à un commencement 
d’exécution. Conformément à l’article L.2191-4 du Code de la Commande publique, le 
montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations aux-
quelles il se rapporte.  
 
Conformément à l’article R.2191-22 du Code de la Commande publique, les acomptes se-
ront versés périodiquement au maximum tous les 3 mois au titulaire du présent marché public, 
et le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct. En cas de trop 
perçu, le Théâtre National de l’Odéon est en droit de réclamer la restitution des sommes indû-
ment versées à titre d’acompte.  
 
La demande d’acompte devra parvenir au Théâtre National de l’Odéon par tout moyen per-
mettant de donner une date certaine à la réception de la demande d’acompte : 
 

Elle est accompagnée du descriptif des prestations qui ont donné lieu à un commencement 
d’exécution et des références suivantes : 
 

 La raison sociale et l’adresse du Titulaire ; 

 Le n° SIRET ou, à défaut, le n° SIREN ; 

 La désignation et la date d’exécution des prestations ; 

 La répartition de l’acompte entre chaque cotraitant (en cas de groupement) ; 

 L’adresse de demande de paiement ; 

 Toute autre information utile au paiement de l’acompte. 

 
Le montant de l’acompte est déterminé par le Théâtre National de l’Odéon à partir de la de-
mande du Titulaire et indique successivement : 
 

 le montant de l’acompte évalué, sur la base du prix initial HT concernée, en fonction 

de la partie exécutée de celle-ci ; 

 le décompte des pénalités éventuelles ; 

 l’incidence éventuelle du remboursement de l’avance ; 

 l’incidence de la TVA ; 

 le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants 

figurant aux points énumérés ci-dessus, augmentés des éventuels intérêts mora-

toires ; 

 et toutes autres informations jugées utiles. 

 
Les acomptes sont versés par le Théâtre National de l’Odéon après constatation du service 
fait (prestations réellement effectuées) pour la partie des prestations exécutées. Conformé-
ment à l’article R.2191-20 du Code de la Commande publique, les acomptes n’ont pas le 
caractère de paiements définitifs. 
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ARTICLE 10 | FACTURATION 

 

10.1. Règlement des comptes 

 
Le prix facturé correspond à la valeur des prestations réalisées, sur la base des prix indiqués 
dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.). 
 
Les factures seront établies en langue française, devront être déposées obligatoirement 
sur le portail CHORUS PRO, accessible à l’adresse :  http://chorus-pro.gouv.fr  
 
Sont désignés pour le règlement de la somme due : 
 

 Comme ordonnateur : L’administrateur du Théâtre National de l’Odéon 
 Comme comptable assignataire du paiement : l’agent comptable du Théâtre National 

de l’Odéon 
 

La liquidation du présent marché sera effectuée conformément aux règles de la comptabilité 
publique.  
 

10.1.1 Périodicité des règlements 

Le règlement des sommes dues au Titulaire selon la DPGF se fait par des acomptes mensuels 
et un solde établi et réglés selon les dispositions de l’article 12 du CCAG-Travaux. 
 
Les travaux seront constatés et réglés à l’avancement des travaux au pourcentage des 
quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l’achèvement des travaux.  
 
Les paiements sont mensuels et interviennent au début de chaque mois pour les prestations 
effectuées le mois précédent.  
 
Le Titulaire notifie au Théâtre une demande de paiement mensuelle en récapitulant sous forme 
de DPGF les sommes qui sont dues au titre du marché : 
 

 1 demande destinée au Maître d’ouvrage ; 

 1 exemplaire de la demande destinée au Maître d’œuvre.  

Le Titulaire ne pourra en aucun cas exécuter des travaux non prévus dans le cadre du marché 
et prétendre à un règlement de ces travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service chiffré préa-
lablement et signé par le Maître d’ouvrage.  
 

10.1.2 Présentation des règlements 

a) Le décompte mensuel 
 
Le projet de décompte est établi par le Titulaire et envoyé, avec accusé de réception, au Maître 
d’ouvrage. Ce dernier envoie la copie de ce projet au Maître d’œuvre avec accusé de récep-
tion. La date de réception est portée sur les acomptes. Aucune situation ne devra être remise 
sur le chantier.  
 
Conformément à l’article 12 du CCAG-Travaux, le projet de décompte mensuel établi par le 
Titulaire constitue la demande de paiement.  

http://chorus-pro.gouv.fr/
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La demande de paiement doit comporter les mentions suivantes : 
 

 La date d’émission de la demande de paiement ; 
 Les nom et adresse du Théâtre National de l’Odéon ; 
 La raison sociale, n° SIRET ou à défaut le n° SIREN et adresse du Titulaire ;  
 Le nom du destinataire ainsi que ses coordonnées ; 
 L’objet et la description précise de la prestation ; 
 La désignation et les quantités des travaux exécutés et livrés avec les délais d’exécu-

tion avec les lignes de la DPGF correspondantes ; 
 Le numéro et l’intitulé du marché public et, le cas échéant, de chaque avenant, ainsi 

que le numéro et la date du devis ou des ordres de service (OS) ; 
 Le montant total HT, le taux et le montant de la taxe à payer, le montant total TTC ainsi 

que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas 
échéant, le bénéfice d’une exonération ; 

 L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l’émetteur de la demande de 
paiement ; 

 Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
 Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complé-

mentaires ; 
 En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 

prestations effectuées par l’opérateur économique ; 
 En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 

montant total H.T., leur montant T.T.C. ainsi que, le cas échéant, les variations de prix 
établies H.T. et T.T.C. ; 

 Toute autre information utile au paiement.  
 
Le dépôt, la transmission et la réception des demandes de paiement sont effectués exclusive-
ment sur le portail Chorus Pro. Si la demande de paiement est transmise en dehors de ce 
portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et 
l’avoir invité à s’y conformer.  
 
La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond 
à la date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition 
de la demande sur le portail. 
Le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Maître 
d’œuvre. Il devient alors le décompte mensuel. A partir du décompte mensuel, le Maître 
d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au Titulaire.  
 

b) Décompte général définitif – Solde 
 

 La demande de paiement finale 
 
Le projet de décompte final est remis par le Titulaire au Maître d’œuvre et sera accompagné 
d’un exemplaire de chaque avenant ou ordre de service approuvé.  
 
Dans le cas de sous-traitance, le Titulaire fournira, à l’appui de son propre projet de décompte, 
le décompte définitif de chacun de ses sous-traitants dûment approuvé par les parties, et cor-
respondant aux actes de désignation et avenants éventuels.  
 
Le projet de décompte final par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Maître d’œuvre. Il 
devient alors le décompte final.  
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 Décompte général définitif – Solde 
 
Le Maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend : 
 

 La demande de paiement finale ci-dessus ; 

 L’état du solde établi, à partir de la demande de paiement finale et du dernier décompte 
mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies ci-dessus pour les 
acomptes mensuels ; 

 La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. 
 
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le dé-
compte général, signé par l’acheteur, est notifié au Titulaire par ordre de service dans un délai 
de quarante-cinq (45) jours, par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, après la 
date de remise de la demande de paiement finale transmise au Maître d’ouvrage.  
 

10.2. Mode de règlement 
 

10.2.1 Délai de paiement 

Le règlement s’effectue par virement bancaire. Conformément à l’article R.2192-10 du Code 
de la Commande publique, le délai de paiement est fixé à 30 jours. En cas de retard de 
paiement, il est fait application des articles R.2192-31 et suivants du Code de la Commande 
publique.  
 
Si le Théâtre National de l’Odéon est empêché du fait du prestataire ou de l’un de ses sous-
traitants de procéder à l’opération nécessaire au paiement, le délai global de paiement est 
suspendu jusqu’à la remise par le prestataire de la totalité des justifications qui lui sont récla-
mées. Le Théâtre National de l’Odéon fera connaître par lettre au prestataire, par tout moyen 
permettant de garantir une date certaine, les raisons qui s’opposent au paiement ainsi que les 
pièces à fournir ou à compléter.  
Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. La suspension 
débute au jour de réception par le prestataire de cette lettre et prend fin au jour de réception 
par le Théâtre National de l’Odéon des justifications demandées ainsi qu’un bordereau des 
pièces transmises. Un nouveau délai global égal à 30 jours est alors ouvert. 
 

10.2.2 Facturation électronique 

Pour information, la dématérialisation des factures adressées au Théâtre National de l’Odéon 
se fait via la plateforme CHORUS. Les factures sont donc à transmettre par voie dématériali-
sée via cette plateforme conformément aux dispositions des articles L.2192-1 à L.2192-3 du 
Code de la commande publique ainsi qu’au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatifs à la 
facturation électronique.  
 

10.3. Acceptation de la facture par le Théâtre National de l’Odéon 

 

Le Théâtre National de l’Odéon accepte ou rectifie les demandes de paiement en fai-
sant apparaître les éventuelles pénalités et les réfactions imposées.  
 
Il est notifié au Titulaire si le décompte a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à 
l'alinéa précédent. 
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10.4. Modalités de paiement en cas de cotraitance 

 
Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au Théâtre 
National de l’Odéon la demande de paiement.  
 
Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du 
groupement. 
 

10.5. Application de la T.V.A. 

 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché public sont 
exprimés hors TVA.  
 
Pour le calcul des règlements, il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de 
l’exécution du marché public, sauf disposition réglementaire contraire. 
 
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.  
 
En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives à l’auto liquidation de la 
TVA issues de l’article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adresse une facture 
en hors taxe pour les prestations réalisées.  
 
La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant à elle, perçue par le Titulaire respon-
sable du sous-traitant.  
 

10.6. Intérêts moratoires 

 
Le Titulaire a droit au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité pour frais de recou-
vrement prévus aux articles L.2192-12 à L2192-14 et R.2192-31 à R.2192-36 du Code de la 
commande publique.  
Conformément au Décret n°2013-269 du 29 Mars 2013 (article 8) et à l’article R.2192-31 
du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel 
les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 
Ils courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de 
mise en paiement du principal incluse (article R.2192-32 du Code de la commande publique). 
Ils sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éven-
tuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de révision et des pénalités. 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros (€).  
 
10.7. Cession de créances 

 
Le présent marché public pourra faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement des créances 
dans les conditions fixées aux articles R.2191-45 à R.2191-53 du Code de la commande 
publique. 
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ARTICLE 11 | VARIATION DES PRIX 

 

11.1. Caractère du prix 

Les prix du marché sont fermes et actualisables. 
 
L’actualisation des prix du marché se fera si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date 
à laquelle le candidat a fixé son prix et la date de début d’exécution des travaux du marché. 
 
Mois d’établissement du marché public : 
Les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques 
du mois de notification du présent marché public.  
 
Ce mois est appelé « mois zéro (M0), et est indiqué dans l’acte d’engagement. En cas de 
négociation, ce « mois zéro » (M0) correspond à la date limite de remise des offres de la der-
nière phase de négociation.  
 
L’actualisation du montant global et forfaitaire s’opérera par application de la formule suivante : 
 
L’indice de référence choisi par l’acheteur est BT48 publié par le MONITEUR (http://ser-
vices.lemoniteur.fr/indices-index).  
BT48 : Ascenseurs 
 
Pa = P(o) x (BT48 (n-3) / BT48 (o) 
 
Dans laquelle : 
Pa = Prix ferme actualisé 
P(o) = Prix initial du marché réputé établi au mois zéro 
BT48 = Valeur connue de l’indice BT48 à la date de début d’exécution des travaux du présent 
marché 
BT48 (o) = Valeur de l’indice BT48 au mois zéro 
 
Le coefficient de révision comporte 3 décimales et est arrondi au millième supérieur. 
 
En tout état de cause, en cas d’actualisation elle sera faite sur demande écrite et détail-
lée du Titulaire au Théâtre National de l’Odéon. Cette demande doit être envoyée, par 
courrier électronique (leila.peter@theatre-odeon.fr) ou par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception (Service des affaires juridiques et de la commande publique du 
Théâtre National de l’Odéon), avant le début d’exécution des travaux du marché et doit 
comporter le détail du calcul. Le Titulaire transmet également, lors de cette demande, 
la DPGF actualisée. Après vérification du calcul, le Théâtre notifie son accord exprès 
par écrit au Titulaire afin d’entériner la prise en compte de la nouvelle DPGF. Le prix de 
règlement ainsi déterminé reste fixe jusqu’à la fin du marché. L’actualisation des prix 
s’applique à la baisse comme à la hausse.  
 
En cas de cessations de publication ou de disparition de l’index de référence, les parties con-
viennent : 
 

 D’adopter l’index de remplacement ; 
 Si aucun index de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.  

 

http://services.lemoniteur.fr/indices-index
http://services.lemoniteur.fr/indices-index
mailto:leila.peter@theatre-odeon.fr
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Ce nouvel indice utilisé, ou en cas de suppression l’indice équivalent, doit être validé par les 
parties par voie d’avenant. 
 

11.2. Clauses limitatives 

 
Dès lors que la conjoncture économique nationale viendrait impacter les conditions financières 
du marché public initialement conclu, engendrant sur la durée d’exécution du marché public 
un surcoût supérieur à 5 % du montant du marché public initialement conclu, les parties 
conviennent de se rencontrer afin de faire évoluer le cas échéant les conditions d’exécution 
du marché public initialement conclu. 
 
Les modifications tenant aux conditions d’exécution initiales du marché public seront opérées 
le cas échéant par voie d’avenant. Le Titulaire devra fournir au Théâtre des justificatifs afin de 
pouvoir convenir des modalités de prise en charge, totale ou partielle des surcoûts directement 
induits par cette circonstance. 
 
En cas d’échec au terme de cet échange amiable, le Théâtre National de l’Odéon se réserve 
la possibilité de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations. 
 
Le Titulaire ne peut s'opposer durant la durée d'exécution du contrat à cette limite contrac-
tuelle. 
 
Cette clause trouve à s’appliquer dès lors qu’aucune disposition législative/règlementaire ou 
recommandation gouvernementale viendrait s’y opposer. 
 
Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index 
ou indices utilisés pour la révision des prix du marché. 
 
Les surcoûts pris en charge par le Théâtre ne peuvent pas faire l’objet d’une avance.  
 
 
 

ARTICLE 12 | PENALITES & REFACTIONS 
 
12.1. Pénalités applicables 

 
Le présent article déroge partiellement à l’article 19 du CCAG-Travaux (Pénalités, primes 
et retenues). Les pénalités indiquées ci-dessous sont applicables pour l’ensemble du présent 
marché public.  
 
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des 
pénalités.  
 
Les pénalités indiquées ci-dessous sont à la charge du Titulaire en cas de défaut de l’un ou 
de plusieurs de ses sous-traitants et partenaires.  
 
Le montant sur lequel les pénalités sont appliquées s’entend du montant de l’ensemble du 
marché public initial, complété par des avenants éventuels et revalorisations, sauf indication 
expresse. Egalement, le montant des pénalités ainsi établies pourra venir en déduction des 
paiements à effectuer au titre de la facture suivante. Le cas échéant, en tant que de besoin, le 
versement des pénalités peut être effectué par émission d’un titre de perception à l’encontre 
du Titulaire.  
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Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard 
peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu d’exonération des 
pénalités lorsque le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l’ensemble du marché public.  
 
Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer 
un préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard pris par le Titulaire dans l’exécu-
tion de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d’application de 
la TVA. 
 
Les pénalités qui peuvent être appliquées sont les suivantes : 
 

 Pénalité pour retard concernant l’exécution des travaux 

 
Par dérogation à l’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le Théâtre National de l’Odéon 
envisage d’appliquer des pénalités de retard, le Théâtre National de l’Odéon n’invite pas par 
écrit le Titulaire à présenter ses observations.  
En cas de retard, les pénalités sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai 
contractuel d’exécution des prestations est expiré.  
 
Le Titulaire subira par jour calendaire de retard une pénalité de 150 € HT du 1er au 5ème jour 
et de 180 € HT à partir du 6ème jour, sur simple constatation du dépassement entre la 
date prévue et la date de réception des travaux sans réserves. 
 
 

 En cas d’absence/retard injustifiée à une réunion / rendez-vous de chantier 

 
En cas d’absence à une réunion, conformément aux prescriptions du présent CCAP et CCTP, 
le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € HT pour une absence et 100 € HT par 
quart d’heure jusqu’à 1 heure (au-delà c’est considéré comme une absence), sur simple 
constatation du dépassement de l’heure. 
 

 En cas de non remise ou retard dans la remise des documents à remettre par 

le Titulaire dans le cadre du présent marché 

 

En cas de non-remise ou retard des éléments à remettre par le Titulaire dans le cadre du 

présent marché, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non 

remis et 50 € HT par jour calendaire de retard par document remis en retard, sur simple 

constatation du dépassement de la date prévue.  

 

 Pénalités liées à la sous-traitance des prestations : non-remise d’agrément de 

sous-traitance et d’acceptation des conditions de paiement d’un sous-traitant 

 
Comme indiqué à l’article 4.7 du présent CCAP, le Titulaire a la possibilité de sous-traiter 
une partie des prestations qui lui sont confiées, sous réserve de la validation d’un dossier de 
déclaration de sous-traitance. 
 
Le Titulaire du présent marché public qui entend exécuter des prestations en recourant à un 
ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion ou pendant toute la durée du 
marché public, faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement 
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de chaque contrat de sous-traitance par le Théâtre National de l’Odéon, suivant les termes de 
la loi du 31 décembre 1975.  
Si sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze (15) jours après avoir été mis en 
demeure de le faire, il encourt une pénalité forfaitaire de 1500 € HT par sous-traitant.  
 

 En cas de non-exécution des prestations 

 
En cas de non-exécution d’une prestation, le Théâtre National de l’Odéon se réserve le droit 
de ne pas payer la prestation citée en objet et d’y appliquer une pénalité de 10% du montant 
prévu HT.  
 

 Pénalités pour non-respect du délai relatif aux levées de réserves 

 
Il sera appliqué à l’entreprise une pénalité sans mise en demeure préalable, sur simple cons-
tatation du dépassement entre la date de réception et de la date d’expiration du délai contrac-
tuel d’exécution. 
 
Lorsque le Titulaire aura dépassé le délai contractuel, il pourra être mis en demeure d’avoir à 
prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé. Il lui sera fait 
application des pénalités prévues ci-après : le Titulaire subira par jour calendaire de retard 
une pénalité de 150 € HT du 1er au 5ème jour et de 180 € HT à partir du 6ème jour. 
Le décompte de l’ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le 
décompte récapitulatif. 
Le Maître de l’ouvrage se réserve également la possibilité en cours de travaux de décompter 
les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par l’entreprise. 
 

 Pénalités pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
En cas de non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, il sera appliqué une pénalité forfai-
taire de 50 € HT par manquement. 
 

 En cas de non-exécution des prestations 

 
En cas de non-exécution d’une prestation forfaitaire, le Théâtre National de l’Odéon se réserve 
le droit de ne pas payer la prestation citée en objet et d’y appliquer une pénalité de 10% du 
montant prévu HT.  

 

 En cas de faute grave 

 
En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation sans préavis du marché public aux 
torts exclusifs du Titulaire, il sera appliqué une pénalité de 10% du montant annuel HT du 
marché public (le cas échéant révisé) si le Titulaire commet une faute grave, volontaire ou 
non, de nature à fausser ou paralyser l’exécution des prestations. 
 

 En cas de non-respect des considérations environnementales indiquées dans 
le CCAP (article 13)  

 
En cas de non-respect des engagements environnementaux, le Titulaire encourt une pénalité 
forfaitaire de 200 € HT par défaut ou manquement.  
 

 Pénalités de retard dans l’exécution de l’obligation mise à la charge du Titu-
laire dans le courrier de mise en demeure 

 



 

 

46 

CCAP – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE 
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE 

L’ODEON 
 

MARCHÉ N°2025-002 

En cas de manquement aux obligations du présent marché public, le Théâtre se réserve la 
possibilité, sans préjudice du droit pour lui de résilier le marché public dans les conditions 
définies à l'article 24 du présent CCAP, de réclamer au Titulaire, quinze (15) jours après une 
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans 
effet ou sans contestation, le versement d'une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour 
calendaire de retard dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge dans la lettre de mise 
en demeure, la pénalité courant à compter du jour où le manquement aura été dûment 
constaté. 
 

 Pénalités pour retard dans le nettoyage et la remise en état du chantier 

 

Les lieux devront être tenus en parfait état, les cheminements empruntés nettoyés tous les 

jours, ainsi que la signalisation du chantier. Les gravois devront être évacués au fur et à me-

sure du déroulement du chantier. La réglementation en matière de bruit devra être scrupuleu-

sement respecté afin d’éviter tout bruit excessif. 

En cas de non-respect de l’une des contraintes ci-dessus indiquées, une pénalité de 50 € HT 

par manquement, sera appliquée. 

 
 
12.2. Mise en œuvre des pénalités 

 
Le titulaire s’engage à accepter la compensation des pénalités éventuellement facturées par 
le Théâtre National de l’Odéon avec le plus prochain règlement.  
 
L’application des pénalités résulte de la simple constatation du retard ou du manquement par 
le Théâtre National de l’Odéon aux obligations résultant du marché public, sans qu’il ne soit 
besoin d’une mise en demeure préalable. Les pénalités sont de plus cumulables. Le non-res-
pect des délais et des prescriptions du cahier des charges ou encore la non-exécution des 
prestations objets du présent marché public, pourront donner lieu, outre le non-paiement des 
prestations non fournies, à une pénalité sur simple constatation et sans mise en demeure 
préalable.  
 
Dans le cas d’une résiliation pour faute, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour 
inclus de la notification de la décision de résiliation. 
 
Le Théâtre National de l’Odéon se réserve le droit de contrôler à tout moment, en présence 
ou non du titulaire, le respect des prescriptions relatives à l’exécution des prestations prévues 
par le présent marché public.  
 
Si le montant des pénalités atteint 10% du montant total HT du présent marché public, le titu-
laire encourt la résiliation du marché public. 
 

12.3. Notification des pénalités 

 
Le Titulaire sera informé par écrit de l’application de toute pénalité. 

 

12.4. Cas de force majeure 

 
En cas de force majeure, de quelque nature ou cause que ce soit, mettant le titulaire dans 
l’impossibilité d’effectuer ses obligations, celui-ci devra en informer le Théâtre National de 
l’Odéon et rechercher avec elle les éventuelles mesures permettant d’y faire face de manière 



 

 

47 

CCAP – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE 
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE 

L’ODEON 
 

MARCHÉ N°2025-002 

satisfaisante. Si aucune solution n’est possible, l’une ou l’autre des parties pourra demander 
la résiliation pure et simple du marché public sans qu’il puisse y avoir droit à demande d’in-
demnité de part et d’autre.  
 
Seront assimilés à ces cas de force majeure exonérant sa responsabilité, tous les évènements 
exceptionnels non imputables au titulaire et qu’il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher et le met-
tant en outre dans l’impossibilité de remplir tout ou partie de ses engagements.  
 
Il reste entendu que, à l’occasion de tels évènements, le titulaire rechercherait avec le Théâtre 
National de l’Odéon toutes les mesures à prendre afin d’éviter un arrêt définitif des prestations. 
 

12.5. Retenues 

Conformément au CCAG-Travaux, des retenues sur le montant de la facture peuvent être 
prononcées par le Théâtre national de l’Odéon en cas de mauvaise exécution des prestations 
(qualité des travaux jugée insuffisante, délais non respectés, retard dans la remise des docu-
ments conformes). Par dérogation à l’article 19.2 du CCAG-Travaux, le montant de la re-
tenue est forfaitaire et son application résulte de la simple constatation du retard ou du 
manquement par le Théâtre National de l’Odéon sans mise en demeure préalable. Les 
retenues sont de plus cumulables. 
 
Dans le cas d’une résiliation pour faute, les retenues sont appliquées jusqu’au jour in-
clus de la notification de la décision de résiliation.  
 
Le Titulaire sera informé par écrit de l’application de toute retenue. 
 
Les retenues indiquées ci-dessous sont à la charge du Titulaire en cas de défaut de l’un ou de 
plusieurs de ses sous-traitants et partenaires.  
 
Le montant sur lequel les retenues sont appliquées s’entend du montant de l’ensemble du 
marché public initial, complété par des avenants éventuels et revalorisations, sauf indication 
expresse. 
 
Les retenues pouvant être appliquées sont les suivantes : 
 

 En cas de mauvaise exécution des prestations (qualité des travaux jugée in-

suffisante, délais non respectés, retard dans la remise des documents con-

formes) 

 
En cas de mauvaise exécution des prestations, le Titulaire encourt une retenue forfaitaire de 
50 € HT par défaut ou manquement.  
 
Le Maître de l’ouvrage pourra ainsi, en cours de travaux, décompter les retenues sur les dé-
comptes provisoires présentés par le Titulaire.  
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ARTICLE 13 | CLAUSE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

13.1. Dans le cadre de l’exécution des prestations 

Le Titulaire s’inscrit dans une démarche de développement durable.  
 
Le Titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives 
et réglementaires en vigueur en matière d’environnement. Il doit être en mesure d’en justifier, 
en cours d’exécution du marché sur simple demande du Théâtre.  
 
La valorisation ou l’élimination des déchets créés lors de l’exécution des prestations est de la 
responsabilité du Titulaire pendant la durée du présent marché.  
 
Egalement, dans le cadre de l’exécution des prestations du présent marché public, nous re-
commandons au Titulaire de : 
 

 Utiliser des moyens de transport non polluants (véhicules hybrides ou électriques no-

tamment) ; 

 Protection des sols :  

 Réduire au maximum les emballages jetables. Dans le cas où ces emballages 

jetables sont indispensables, privilégier des matériaux recyclés et recyclables ; 

 Ne pas rejeter de produits polluant et d’effluents liquides non traités dans le 

milieu naturel (règlementation) ; 

 Ne pas rejeter de produits dans le réseau d’eaux usées (réglementation) ; 

 Ne pas déposer de produit dangereux à proximité d’une zone sensible (cours 

d’eau, réseau d’égout, …) ; 

 Pas de stockage de matériaux pollués ou polluants directement sur le sol ; 

 Nettoyer immédiatement les traces d’hydrocarbures au sol liées au chantier. 

 Déchets : Le Titulaire du marché prendra l’ensemble des mesures nécessaires pour 
organiser à la source le tri des déchets, l’évacuation ou la réutilisation des déchets 
autres que les matériaux extraits lors des travaux. L’entreprise s’engage à cette fin, 
qu’aucun dépôt hors des décharges prévues à cet effet ou enfouissement d’ordures et 
aucun brûlage, ne serait réalisé.  Elle prendra toutes les mesures pour éviter les pollu-
tions croisées avant que les déchets ne soient placés dans des contenants adaptés. 

 

 Modalités de suivi de la gestion des déchets : Le Titulaire apportera au maître d’ou-
vrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité à la réglementation 
de cette destination. Un bordereau de suivi des déchets devra être remis à l’acheteur. 
Si une entreprise ne souhaite pas participer à la gestion des déchets mise en place sur 
le chantier car elle possède sa propre filière de traitement de déchets, elle devra fournir 
au maître d’ouvrage un justificatif. 

 
Le Titulaire devra alerter immédiatement le maitre d’ouvrage en cas d’incident environnemen-
tal (pollution accidentelle, …). 
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13.2. Evolution de la législation 

En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution 
du marché, les modifications éventuelles demandées par le Théâtre afin de se conformer aux 
règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant.  
 
 

ARTICLE 14 | MODIFICATIONS 

 

14.1. Modifications affectant le Titulaire 

 
Le Titulaire est tenu de notifier sans délai à l’acheteur, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, les modifications survenant au cours de l'exécution du marché public et qui se 
rapportent :  
 

 aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;  

 à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;  

 à sa raison sociale ou à sa dénomination ;  

 à son adresse ou à son siège social ;  

 aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément 
de ses conditions de paiement ;  

 Fusion-absorption ou scission du Titulaire ; 

 Tout redressement fiscal définitif et exécutoire qui lui serait notifié ; 

 et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 
l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché public, comme une modifi-
cation au sein de l’équipe dédiée par exemple.  

 
Le contrat étant conclu intuitu personae, en considération des qualités et capacités des ac-
tionnaires majoritaires du Titulaire, toute modification de la répartition du capital de la société 
ayant pour effet direct ou indirect de faire perdre le contrôle de la société par un ou plusieurs 
desdits actionnaires est subordonnée à l’information préalable et écrite du Théâtre, information 
qui précisera alors des garanties financières et techniques équivalentes. 
Dans cette hypothèse, le Titulaire doit informer le Théâtre dans le délai de 15 jours de la 
modification de la répartition du capital.  
 
Tout changement dans l’actionnariat et le contrôle du Titulaire de nature à remettre en question 
le caractère intuitu personae du présent contrat ouvre à celle-ci le droit : 
 

 D’obtenir communication de toutes les pièces nécessaires sur les garanties écono-
miques, financières, techniques et professionnelles du repreneur ; 

 De décider de la résiliation anticipée du présent marché public pour motif d’intérêt gé-
néral si elle considère que les garanties précitées ne lui permettent plus de poursuivre 
la relation contractuelle ou si les conditions de mise en concurrence initiales sont sus-
ceptibles d’être remises en cause ; 

 D’engager la modification du présent marché public pour l’adapter aux nouvelles con-
ditions, dans les conditions et limites prévues par les règles de la commande publique.  
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14.2. Modifications affectant le marché public 

 
Conformément à l’article L.2194-1 du Code de la commande publique, aucune modification 
du marché public ne peut changer la nature globale de celui-ci. Toute modification impliquant 
un changement de la nature globale du marché public implique sa résiliation.  
 
Dans les autres cas, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.2194-1 du 
Code de la commande publique, le marché public pourra être modifié.  
 
Dans l’hypothèse où une modification aurait pour conséquence de dégrader significativement 
l’équilibre économique du présent marché public, les Parties arrêtent dans les meilleurs délais 
les mesures, notamment tarifaires ou de modification de la durée du présent marché public, 
nécessaires pour que l’exécution du présent marché public puisse se poursuivre à des condi-
tions non significativement détériorées. 
 

 Cas d’imprévision 
 
Au cas où un fait imprévisible à la date d’entrée en vigueur du présent marché public et exté-
rieur aux Parties, entraîne, ou aura nécessairement pour effet d’entraîner, un bouleversement 
de l’équilibre économique du présent marché public, le Titulaire, qui doit poursuivre l’exécution 
de ses obligations, peut proposer au Théâtre les mesures, notamment tarifaires ou de modifi-
cation de la durée du présent marché public, strictement nécessaires pour lui permettre d’as-
surer cette exécution. Le Théâtre notifie sa décision concernant de telles propositions dans le 
délai de 2 (deux) mois. Elle donne lieu à la passation d’un avenant au présent marché public.  
 

 Notion de bouleversement de l’équilibre économique du contrat 
 
Pour les besoins du présent article, le seuil de bouleversement de l’équilibre économique du 
présent marché public s’entend des cas où l’impact financier de la survenance d’un ou de 
plusieurs évènements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature 
à mettre en péril de manière certaine, la viabilité même de la poursuite du présent marché 
public par le Titulaire, et ne peut être intégralement répercuté sur le Théâtre, dans le cadre 
d’une modification tarifaire.  
 
 

ARTICLE 15 | OBLIGATION DE VIGILANCE 
 

Le Titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché public 
et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur prévues à 
l’article D 8222-5, D 8222-7 et D8254-2 du code du travail.  
A défaut, le marché public pourra être résilié aux torts du Titulaire. Ainsi, le Théâtre National 
de l’Odéon pourra faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le mar-
ché public, aux frais et risques du Titulaire. 
 

 Pour les candidats établis en France : 

 

 Lorsque l’immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, 

l’un des documents suivants – datant de moins de 6 mois : 

o Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K 

bis) ; 
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o OU b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des mé-

tiers ; 

o OU c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance profession-

nelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, 

l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et 

des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un 

ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compé-

tente ; 

o OU d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités 

des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 

 Une liste nominative des salariés étrangers datant de moins de 6 mois (articles 

D.8254-2 à D.8254-5 du Code du travail) employés et soumis à autorisation de travail. 

La liste nominative précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité 

ainsi que le type et le numéro d’ordre valant autorisation de travail.  

NOTA : Si le Titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il remet une attestation en 

ce sens.  

 L’attestation délivrée par l’administration compétente prouvant que les obligations fis-

cales ont été satisfaites : attestation de régularité fiscale (DGFIP) datant de moins 

de 6 mois. 

 L’attestation vigilance (URSSAF) datant de moins de 6 mois : Une attestation de 

fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de 

sécurité sociale, prévue à l’article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de 

l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des con-

tributions datant de moins de 6 mois. Ce certificat est également délivré pour les coti-

sations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès dues par les membres 

des professions libérales visées au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité 

sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécu-

rité sociale. Le soumissionnaire établi à l'étranger produit un certificat établi par les 

administrations et organismes du pays d'origine. 

 Si le Titulaire est établi à l’étranger, les documents suivants « rédigés en langue 

française ou accompagnés d'une traduction en langue française » : 

 Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en ap-

plication de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le Titulaire n'est pas 

tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, 

le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; 

 Un document attestant la régularité de la situation sociale du Titulaire au regard 

du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale 

de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales 

émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des 

cotisations sociales incombant au Titulaire et datant de moins de six mois ; 
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 Lorsque l'immatriculation du Titulaire à un registre professionnel est obligatoire 

dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : 

o Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un do-

cument équivalent certifiant cette inscription ; 

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 

complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; 

o Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six 

mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre profes-

sionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ; 

 Lorsque le Titulaire emploie des salariés pour accomplir une prestation de ser-

vices d'une durée supérieure à un mois : 

o Une attestation sur l'honneur établie par le Titulaire, certifiant de la fourniture à 

ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 

3243-1 ou de documents équivalents. 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du Titulaire ne déli-

vrent pas les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque 

ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être rem-

placés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe 

pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou admi-

nistrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'éta-

blissement. 

Tous les documents rédigés dans une autre langue que le français, doivent être accompagnés 
d’une traduction en français.  
 
Le Théâtre National de l’Odéon adressera une notification électronique au Titulaire admis afin 
qu’il fournisse dans le délai fixé par ladite notification les documents ci-dessus. 

 
Dans le cas où le Titulaire a présenté des sous-traitants, il remet les mêmes pièces pour 
chacun de ses sous-traitants.  

 
 

ARTICLE 16 | CESSION DU MARCHE PUBLIC 
 

Sauf autorisation écrite et préalable du Théâtre National de l’Odéon, le Titulaire du marché 
public s’interdit de céder à quiconque les droits et obligations qu’il tient du marché public.  
 
Sont assimilés à une cession du marché public par le Titulaire du présent marché, les opéra-
tions de cession, fusion, scission, apport partiel d'actifs incluant tout ou partie du marché pu-
blic, un changement de contrôle dans le capital de Titulaire du marché public et d'une manière 
générale toute opération visant à faire changer le marché public de patrimoine.  
En cas de cession du marché public, le Titulaire du présent marché cédant reste garant de la 
bonne exécution dudit marché public par le repreneur cessionnaire. 
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ARTICLE 17 | RESPONSABILITE 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché public, le Titulaire est tenu à une obligation de résultat 
et de moyens dans la prise en charge des prestations.  
 
Le financement est effectué sur le budget de l’établissement public.  
 
Le Titulaire est responsable en cas de dommages survenus aux fichiers, mémoires d’ordina-
teurs ou à tout document, matériel ou programme qui aurait pu lui être confié par l’acheteur 
dans le cadre des prestations à exécuter.  
 
Le Titulaire effectuera toutes les sauvegardes nécessaires régulièrement et se prémunira, le 
cas échéant, contre les risques visés ci-dessus en constituant un double de l’ensemble des 
documents fichiers et supports.  
 
Le Titulaire est responsable de tous les dommages directs et indirects résultant de l’exécution 
des prestations, objet du présent marché public.  
 
Le Titulaire est seul responsable des accidents du travail dont son personnel pourrait être 
victime. 
 
 
 

ARTICLE 18 | INTUITU PERSONAE 
 
Le présent contrat est conclu intuitu personae et aucun contractant ne pourra substituer un 
tiers dans la poursuite du contrat sans l’accord expresse de l’autre partie.  
Le prestataire ne pourra céder le présent contrat sans l’accord expresse de l’acheteur (voir 
article 16 du présent CCAP). 
 
 
 

ARTICLE 19 | MESURES D’ORDRE SOCIAL : APPLICATION DE LA REGLEMEN-
TATION DU TRAVAIL 
 
Le Titulaire réalisera toutes les prestations du présent marché public dans le respect de la 
réglementation du code du travail.  
En application de la loi 91-1383 du 31 décembre 1991, relative à la lutte contre le travail 
clandestin et l'immigration clandestine, les prestations seront exécutées par du personnel en 
situation régulière.  
 
A cet effet, le Titulaire s’engage à communiquer au Théâtre, avant la notification du marché 
public (dans un délai de 6 jours francs à compter de la demande du Théâtre) et, par la 
suite, tous les ans jusqu’à la fin de l’exécution du marché public, les documents visés à l’article 
D.8222-5 du Code du travail à savoir :  
 

 une attestation sur l'honneur, datant de moins de 6 mois, indiquant son intention ou 
non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du présent marché public, à 
des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés 
sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.  

 une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le Ti-
tulaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales, datant de moins de 6 mois.  
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Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs 
à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre 
est employée.  
 
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Or-
ganisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et 
règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. 
 
Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché public et pendant la période 
de garantie des prestations, sur simple demande de l’acheteur.  
 
Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 
2011-525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dis-
simulé), une pénalité sera appliquée au Titulaire ou à ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent 
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même code.  
 
Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 50 € H.T par jour ca-
lendaire de retard dans l'accomplissement des formalités, après mise en demeure.  
 
Toutefois, ce montant devra être égal, au plus, à 10 % du montant du contrat, et ne pourra 
excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 
8224-5 du Code du Travail.  
 
Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite à la mise en de-
meure de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu 
sans indemnités, aux frais et risques du Titulaire. 
 
 
La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers em-

ployés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lien d’exécution 

des travaux. 

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous 

du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la même catégorie, 

employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur 

salaire est fixé à 10%. 

Les dispositions en matière de lutte contre le travail dissimulé s’appliquent conformément à 

l’article 31.5 du C.C.A.G Travaux. 

 

ARTICLE 20 | PRESTATIONS INTELLECTUELLES : UTILISATION PAR LE TITU-
LAIRE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU THEATRE NATIO-
NAL DE L’ODEON 
 
Toute utilisation par le Titulaire et/ou ses employés et/ou sous-traitants éventuels de l'enseigne 
commerciale, des logos, marques, signes distinctifs ou autres droits de propriété intellectuelle 
détenus par le Théâtre National de l’Odéon, au titre d'un droit de propriété intellectuelle ou 
d'une licence ou de tout autre fondement juridique est strictement interdite sans l'accord écrit, 
préalable et exprès du Théâtre National de l’Odéon. 
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ARTICLE 21 | REMISE EN FIN D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC 
 
En fin d’exécution du présent marché, quelle qu’en soit la cause (par exemple, résiliation nor-
male ou anticipée) ou la partie qui en a pris l’initiative, le Titulaire s’engage à : 
 

 Laisser les équipements, les locaux, les matériels en état normal d’entretien et de fonc-
tionnement ;  

 Restituer les matériels et les fournitures mis à sa disposition par l’acheteur ; 
 Enlever ses propres matériels et équipements ; 
 Fournir tous les éléments nécessaires à la reprise de personnel. 

 
Toute dépense pour la remise en état des équipements, des installations ou documents pro-
venant d’un manquement du Titulaire aux obligations du présent marché public, lui est rete-
nue ou facturée. 
 
 

ARTICLE 22 | REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 
Il sera fait application des dispositions de l’article 51 du CCAG-Travaux et des articles 
L.2141-3, R.2143-9 et L.2195-4 du Code de la Commande publique. 
 
 

ARTICLE 23 | SUSPENSION DES PRESTATIONS, ARRET DE L’EXECUTION 
DES PRESTATIONS & DEFAILLANCE DU TITULAIRE 
 
23.1. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles 

 
Lorsque la poursuite de l’exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait 
d’une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans 
son ampleur ou du fait de l’édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, 
interdire, ou modifier de manière importante l’exercice de certaines activités en raison d’une 
telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le 
Théâtre. Lorsque la suspension est demandée par le Titulaire, le Théâtre se prononce sur le 
bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.  
 
Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours à compter de 
la décision de suspension des prestations, les Parties conviennent des modalités de consta-
tation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations 
contractuelles restant à la charge du Titulaire pendant la suspension. Dans un délai raison-
nable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas 
échéant, des modifications à apporter au marché et des modalités de répartition des surcoûts 
directement induits par ces événements. 
 
A défaut d'accord entre les Parties, le Titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de re-
prendre l'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord 
est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 27.3 du présent CCAP. 
 
23.2. Arrêt de l’exécution des prestations 

 
L’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le Théâtre National de l’Odéon à 
l’issue de chaque partie technique (ou phases), ou l’issue de la période de transition. Une telle 
décision reposera soit sur un constat d’échec, soit sur une faute.  
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L’arrêt de l’exécution des prestations entraînera une résiliation du présent marché public sans 
le versement d’indemnités au Titulaire. 
 
23.3. Défaillance du Titulaire 

 
En cas d’interruption des prestations incombant au Titulaire, le Théâtre est en droit d'avoir 
recours à une société de remplacement pour pallier la défaillance du Titulaire et ce pendant 
toute la durée indispensable pour assurer le service dû par le Titulaire. 
 
Cette procédure est déclenchée si aucune intervention significative et efficace du Titulaire n'est 
intervenue dans un délai de vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception par le Titulaire 
du courrier envoyé en LRAR par voie postale et/ou électronique précisant les manquements. 
 
Les frais résultants de cette substitution sont imputés sur les sommes dues au Titulaire. 
 
 

ARTICLE 24 | FIN ANTICIPEE DU MARCHE PUBLIC 
 
24.1. Résiliation de plein droit par le Théâtre National de l’Odéon 

 
Le marché public peut être résilié de plein droit par le Théâtre, sans indemnité pour le Titulaire :  
 

 En cas de dissolution du Titulaire ; 

 Si le Titulaire se trouve en état de liquidation judiciaire. 

Dans tous les cas, la résiliation est prononcée sans avertissement préalable et sera notifiée 
au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
24.2. Résiliation par le Théâtre National de l’Odéon pour évènements extérieurs au mar-
ché 

 
Les dispositions de l’article 50.1 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.  
 
 
24.3. Résiliation par le Théâtre National de l’Odéon pour faute du Titulaire 

 
Les dispositions de l’article 50.3 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.  
 
Le Théâtre National de l’Odéon peut également résilier le présent marché public, sans 
indemnité, dans les cas suivants : 
 

 Malversation ou délit du Titulaire en lien avec l’exécution du présent marché public et 

constatés par les autorités ou juridictions compétentes ; 

 Manquements graves ou répétés dans l’exécution du présent marché public, notam-

ment en cas d’absence de paiement d’une somme exigible, en cas d’interruption du-

rable ou de manière répétée sans autorisation, en cas de non remise des documents 

demandés, ou encore en cas d’inexécution de l’une des clauses prévues au présent 

marché public ; 
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 Vente, cession, transfert, sous-location, délégation, affermage de tout ou partie des 

obligations du présent marché public à un tiers sans consentement écrit et préalable 

du Théâtre. 

Tout éventuel autre cas de manquement par le Titulaire à ses obligations au titre du présent 
marché public peut donner à la résiliation par le Théâtre dès lors que ce manquement est 
d’une particulière gravité, ou présente un caractère récurrent, de nature à compromettre la 
continuité du service ou la poursuite des prestations dans des conditions de qualité et de 
disponibilité des infrastructures conformes aux exigences du présent marché public.  
 
La résiliation sera prononcée un (1) mois après une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée sans effet ou sans contestation, le délai courant à compter 
de la date de réception de la lettre recommandée. 
 
Aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ne sera due au Titulaire en cas de 
résiliation pour faute. 
 
Egalement, en cas de faute du Titulaire ou si la mission n’est exécutée que partiellement, le 
Théâtre pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Titulaire et 
notamment celles permettant d’assurer provisoirement la continuité du service. 
 

24.4. Résiliation par le Théâtre National de l’Odéon pour des motifs tirés de l’intérêt 
général 

 
Pour des motifs tirés de l'intérêt général, le Théâtre National de l’Odéon peut résilier le marché 
public moyennant un préavis de six (6) mois par lettre recommandée avec accusé de 
réception à compter de la date de réception. 
 
Lorsque le Théâtre résilie le marché pour motif d'intérêt général, le Titulaire a droit à une 
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché et 
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises. 
Par dérogation à l’article 50.4 du CCAG-TRAVAUX la résiliation donne lieu au versement 
par le Théâtre au Titulaire d'une indemnité qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant 
des prestations payées et qui est fixée à 2% 
 
Il sera déduit de cette indemnité toutes sommes restant dues au Théâtre par le Titulaire à la 
date de prise d’effet de la résiliation et des éventuelles pénalités dont le Titulaire resterait 
redevable vis-à-vis du Théâtre en application du présent marché public. 
 
 
24.5. Résiliation par le Théâtre National de l’Odéon pour évènements liés au marché 

 
24.5.1. En cas de force majeure 

 
Est considéré comme un événement de force majeure, tout événement extérieur aux Parties, 
irrésistible et imprévisible qui met le Titulaire dans l'impossibilité absolue de poursuivre l'exé-
cution du marché public pour des raisons indépendantes de sa volonté et d'obstacles qui ne 
peuvent être surmontés.  
 
Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec 
retard une obligation au titre du présent marché public, dès lors qu’un tel manquement ou 
retard résulte directement ou indirectement d’un événement de force majeure. 
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En cas de survenance d’un événement de force majeure, chacune des Parties a l’obligation 
de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour 
en atténuer l’impact sur l’exécution de ses propres obligations. La Partie qui, par action ou 
omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un évènement présentant les ca-
ractéristiques de la force majeure n’est fondée à l’invoquer que dans la mesure des effets que 
l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.  
 
Lorsque l’une des parties invoque la survenance d’un événement de force majeure et dès 
qu’elle en a connaissance, elle le notifie dans un délai de sept (7) jours calendaires à l’autre 
partie, par tout moyen, doublé d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Si la survenance d’un cas de force majeure a pour effet de rendre définitivement impossible 
l’exécution du contrat, la résiliation du marché public pourra être prononcée par une des deux 
parties dans un délai de six (6) mois à partir de la date de notification de l’évènement de 
force majeure par la partie qui l’invoque, par lettre recommandée avec avis de réception.  
 
La résiliation donne lieu au versement par le Théâtre National de l’Odéon au Titulaire d'une 
indemnité, dont le montant est déterminé par accord entre les parties déduction faite : 
 

i. De toutes sommes restant dues au Théâtre par le Titulaire à la date de prise d’effet 

de la résiliation, notamment des éventuelles pénalités dont le Titulaire resterait rede-

vable vis-à-vis du Théâtre en application du présent marché public.  

24.5.2. Difficultés d’exécution du marché 
 

Lorsque le Titulaire rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés tech-
niques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de pro-
portion avec le montant du marché, le Théâtre peut résilier le marché, sans indemnité pour le 
Titulaire et sans avertissement préalable, de sa propre initiative ou à la demande du Titulaire. 
 

24.5.3. Ordre de service tardif 
 
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du Titulaire, le Titulaire ne sera pas indem-

nisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement né-

cessaires à son exécution.  

24.5.4. Arrêt de l’exécution des prestations 
 
Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 25.2 du 

présent CCAP, le Théâtre résilie le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire à au-

cune indemnité. 

26.5.5. Exécution des prestations aux frais et risques du Titulaire 
 
Les dispositions de l’article 52.2 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.  
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ARTICLE 24 | DISPOSITIONS DIVERSES 

 

24.1. Langue 

 
En application de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, 
seules la correspondance et les documents (notamment documentation technique, rapports 
comptes rendus) relatifs à l’exécution du marché public rédigés en langue française sont va-
lables au plan contractuel entre les parties. 
 
24.2. Droit applicable 

 
Le droit applicable au présent marché public est le droit français.  
Toute contestation entre les parties, prenant une forme contentieuse, portant sur l’interpréta-
tion et/ou l’exécution du présent marché public, est portée par la partie la plus diligente devant 
le Tribunal Administratif de Paris. 
 
24.3. Règlement des litiges 

 
Conformément à l’article 55 du CCAG-TRAVAUX le Théâtre et le Titulaire s’efforcent de 
régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du présent. 
Tout différend entre le Titulaire et le Théâtre doit faire l’objet, de la part du Titulaire, d’un mé-
moire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le 
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au Théâtre dans le délai 
de deux (2) mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclu-
sion.  
 
Le Théâtre dispose d’un délai de deux (2) mois, courant à compter de la réception du mémoire 
en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la 
réclamation.  
 
Lorsque le Théâtre et le Titulaire ne parviennent pas à régler le différend à l’issue de la procé-
dure décrite ci-dessus, ils privilégient le recours à la signature d’un protocole transactionnel, à 
un comité consultatif de règlement à l’amiable, à la conciliation, à la médiation ou encore à 
l’arbitrage dans les hypothèses et les conditions prévues par le Code de la commande pu-
blique. 
 
La partie qui saisit d’un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent sup-
porte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une, dans l’attente du règlement amiable définitif 
du différend. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt 
les délais de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision prise par le Théâtre sur 
l’avis du comité. 
 
La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux 
jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation 
par le conciliateur ou le médiateur de l’échec de sa mission.  
 
Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le Titulaire dispose d’un 
délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision prise par le Théâtre ou de 
la naissance de la décision implicite de rejet pour porter ses réclamations devant le tribunal 
administratif compétent. Passé ce délai, le Titulaire est réputé avoir accepté cette décision.  
 



 

 

60 

CCAP – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE 
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE 

L’ODEON 
 

MARCHÉ N°2025-002 

ARTICLE 28 | DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX 
 
Le présent CCAP déroge partiellement ou totalement aux articles ci-après du CCAG-TRA-
VAUX : 
 
 

Articles du CCAP Articles du CCAG-Travaux Objet de la dérogation 

3.1 4.1 Pièces constitutives du marché public 

4.3 3.3 Représentants/référents de l'acheteur 

4.6 3.5.3 Cotraitance et défaillance du manda-
taire 

4.22 3.8.2 Ordre de service 

6.1 5.1.4 et 50.3 Confidentialité 

7.1 25.1 Vérification des prestations 

8 8.1.3 Assurances 

9.2 14.4.3 Contenu du prix des prestations 

9.5 10.4 Avances 

10.1.2 12.4.2 Présentation des règlements 

12.1 19.2.1 et 19.2.2 Pénalités applicables 

12.5 19.2 Retenues 

24 .4 50.4 Résiliation par le Théâtre National de 
l’Odéon pour des motifs tirés de l’inté-
rêt général 

 
 


