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ARTICLE 1 | ACHETEUR

Le présent marché public est conclu entre,
D’une part :

Le Théatre National de 'Odéon

2, rue Corneille | 75006 Paris

Tel : 01 44 85 40 40

Représenté par son administratrice

Dénommé dans les documents par « Théatre National de ['Odéon », « Théatre »,
'« Acheteur » ou « Maitre d’Ouvrage »,

Et, d’autre part,

Le candidat dont I'acte d’engagement aura été approuvé, dénommé dans les documents par
les termes « Titulaire » ou « Prestataire ».

Le marché sera conclu avec cet établissement.

Le Théatre national de I'Odéon est, en application du décret n° 68-905 du 21 octobre 1968, un
établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financiére des
salles de spectacles dont il dispose ; il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

I a pour objet la présentation d'ceuvres théatrales appartenant au répertoire
classique et moderne, francais et étranger, ainsi que la création d'ceuvres nouvelles
enrichissant ce répertoire. Il affirme une forte vocation européenne, conformément a sa mis-
sion statutaire, tant par I'accueil d’auteurs et de compagnies européennes que par les tournées
de ses spectacles en-dehors des frontiéres. Ces tournées ont également lieu sur tout le terri-
toire national.

Le Thééatre national de I'Odéon intervient sur plusieurs sites :
» Berthier (2 salles), sis au 38 boulevard Berthier et au 1 rue Suarés, 75017 Paris ;
+ Odéon (1 salle), sis au 2 rue Corneille, 75006 Paris ;
+ La Chapelle (1 entrep6t) sis 24 rue Proudhon, 93000 Saint-Denis ;
« sur le territoire national, en Europe et dans le monde entier dans le cadre de tournées.

ARTICLE 2 | OBJET DU MARCHE PUBLIC ET DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Objet de la consultation

Le présent marché comprend le remplacement complet de I'ascenseur et du monte-charge
hydraulique par des appareils neuf électrique dit « sans local machinerie », de conception plus
sure.

Les appareils sont situés dans le batiment des ateliers Berthier (B1) du Théatre National de
I’'Odéon, sis 38 boulevard Berthier, Paris 17éme.

Le marché comprend I'ensemble des travaux, études et fournitures nécessaires a la parfaite
réalisation des prestations, définies dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP).
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Les caractéristiques des prestations demandées dans le cadre du marché sont définies dans
le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Le Titulaire déclare avoir contrdlé toutes les indications des documents du cahier des charges,
notamment celles données a titre purement indicatif par le cahier des clauses techniques par-
ticulieres (CCTP), et recueilli les renseignements complémentaires éventuels auprés du
Théatre National de 'Odéon.

Le Titulaire s’engage formellement sur le fait d’avoir parfaitement compris les termes concer-
nant les prestations a réaliser, la charge de travail correspondant a chaque prestation, les
attentes du Théatre National de I'Odéon, ainsi que les contraintes externes et internes.

2.2. Lieux d’exécution

Le lieu d’exécution figure ci-dessous :

NOM DU SITE ADRESSE DU SITE
. . 38 boulevard Berthier
2 Atelier Berthier (B1) 75017 Paris

Le Titulaire est réputé, pour I'exécution de ses prestations et préalablement a la remise de son
offre, avoir apprécié exactement :

— L'importance et la particularité des travaux a mettre en ceuvre ;

— Toutes les conditions d’exécution ;

— Toutes les sujétions relatives aux lieux, aux conditions, ainsi qu’a I'organisation des
prestations.

2.3. Forme du marché

Le présent marché est unique. Il n’est pas alloti. Conformément aux dispositions de l'article
L.2113-10 du Code de la Commande publique, le Théatre National de 'Odéon a décidé de ne
pas allotir le présent marché public de travaux, dans la mesure ou I'identification de prestations
distinctes n’est pas possible. En effet, il s’agit d’'une prestation unique de travaux de rempla-
cement complet de I'ascenseur et du monte-charge concernant qu’un seul corps de métier.

2.4. Forme du prix

Le présent marché public est traité a prix global et forfaitaire.

Le montant global et forfaitaire indiqué dans 'acte d’engagement, devra étre décomposé dans
la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

Le prix est d0 dés que la prestation a été complétement réalisée. Les différences constatées
entre les quantités réellement exécutées et celles indiquées dans le quantitatif du Titulaire ne
peuvent pas conduire a une modification dudit prix. Il en est de méme pour les erreurs que
pourrait comporter le quantitatif.

2.5. Décomposition en tranches optionnelles

Le présent marché public n’est pas décomposé en tranches.
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2.6. Variantes

2.6.1. Variantes imposées

Aucune variante n’est imposée au titre du présent marché public.

2.6.2. Variantes libres

La présentation de variantes libres n’est pas autorisée au titre du présent marché public.

2.7. Durée et délais d’exécution du marché public

2.7.1. Durée du marché public

La durée du marché public est a compter de la notification du marché jusqu’a la fin de la
période de garantie de parfait achévement (GPA).

Si pour des raisons techniques la réalisation des travaux ne peut pas étre exécutée dans la
durée du contrat, les parties s’engagent a conclure un avenant au contrat afin de prévoir une
prolongation de la durée du marché permettant 'achévement des travaux.

2.7.2. Délais d’exécution

Les délais d’exécution courent & compter de la notification du marché. La date envisagée
pour le début des travaux est le 1°" juillet 2025. Les travaux doivent étre achevés au 31
aolt 2025. Ces dates restent conditionnées aux délais d’approvisionnement du maté-
riel.

Concernant I'exécution du présent marché, le planning prévisionnel des travaux devra étre
fourni par le Titulaire lors de la remise de son offre (voir article 2.7.4 du présent CCAP).

Le Titulaire signale au Théatre, dans un délai de 7 jours calendaires a compter de sa surve-
nance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, sus-
ceptible de motiver une prolongation du délai d’exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par
le Titulaire.

Le Théatre National de 'Odéon accorde une importance toute particuliere au respect des dé-
lais. A ce titre, le Titulaire s’engage a respecter les délais d’exécution, sous peine de se voir
appliquer des pénalités. Son exécution nécessite une capacité a étre réactif et a répondre
dans des délais contraints.

2.7.3. Délais de préparation

Le présent marché public prévoit une période de préparation & compter de 'ordre de service
de démarrage. Ce délai est inclus dans le délai d’exécution.
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La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la
raison du retard éventuel est imputable au Titulaire. L'ordre de service prolonge le délai d’exé-
cution et le contrat de la méme dureée.

2.7.4. Calendrier d’exécution

Un calendrier d’exécution, en adéquation avec le planning prévisionnel de I'opération, sera
dressé avec le Titulaire pendant la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux élaboré par le Titulaire sera approuvé par le
maitre aprés la notification du marché. Au cours du chantier, le Titulaire pourra modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d’exécution. Ces modifications tiennent
compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de P’article 18.2
du CCAG-Travaux.

Ce calendrier d’exécution pourra étre modifié par le Théatre par ordre de service en cours de
travaux. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira
notamment a I'application des pénalités.

La notification d’un nouveau calendrier de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de I'application
des pénalités de retard a I'encontre du Titulaire du marché responsable du retard constaté et
ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre d’ouvrage. Toute prolonga-
tion du délai contractuel d’exécution des travaux devra faire 'objet d’'une mention expresse et
'avenant devra en fixer I'importance.

2.8. Procédure de passation du marché public

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée ouverte, conformément aux
dispositions des articles L. 2123 1 et R. 2123 1 1° du Code de la commande publique et du
réglement intérieur relatif a la procédure adaptée du Théatre National de 'Odéon pris en
application de la délibération n°7 du 12 mars 2020.

En application du Reglement intérieur du Théatre National de 'Odéon, a I'issue de I'analyse
des offres, 'acheteur se réserve le droit d’engager des négociations.

En cas de négociation, les modalités de la négociation seront plus précisément décrites dans
le cadre de l'invitation a la négociation que recevra chaque candidat.

Le Théatre National de 'Odéon peut cependant attribuer le présent marché public sur la
base des offres initiales sans négociations.

2.9. Marchés de prestations similaires susceptibles d’étre passés ultérieurement

L’acheteur se réserve le droit de recourir a la procédure des marchés similaires visée a l'article
R.2122-7 du Code de la Commande Publique. Plus précisément, 'acheteur se réserve la pos-
sibilité de confier a I'attributaire des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui seront confiées au titre du présent marché dans le cadre
d’'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
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ARTICLE 3 | PIECES CONTRACTUELLES ET ORDRE DE PRIORITE

3.1. Piéces constitutives du marché public

Cet article déroge a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, relatif aux piéces contractuelles. Les
piéces constitutives du marché sont les piéces générales et les piéces particuliéres. Les piéces
geéneérales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées con-
nues du Titulaire. Les piéces constitutives du marché prévalent en cas d’incompatibilité entre
elles, dans 'ordre de leur énumération ci-dessus :

3.1.1 Les piéces particulieres

Les piéces particuliéres sont :

a) L'acte d'engagement (AE) et son annexe financiére la Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire (DPGF) ;

b) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
c) Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

d) Les avenants et autres actes modificatifs éventuels contractualisés en phase d’exécu-
tion qui viendraient a étre passés.

e) Les documents transmis par le Titulaire lors de la passation du marché public (le mé-
moire technique, les actes spéciaux de sous-traitance, etc.), ainsi que ceux transmis
en cours d’exécution du marché public.

L’exemplaire original, des piéces énumérées, conservé dans les archives de I'acheteur fait
seule foi.

3.1.2 Les piéces générales

Les pieces générales sont :

a) Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Travaux (CCAG-Travaux) approuve par l'arrété du 30 mars 2021, publié au Journal
Officiel du ler avril 2021 dans sa version en vigueur a la signature du présent marché.
Bien que non matériellement joint au marché, il est réputé connu du Titulaire qui ne
pourra pas se prévaloir de sa méconnaissance contre le Théatre National de 'Odéon.
Le document est disponible sur le site du ministére de I'économie, de l'industrie et de
I'emploi.

Toutefois, ne constitue pas une dérogation au CCAG-Travaux I'adoption, sur un point déter-
miné, de stipulations différentes de celles qu’indique ce dernier lorsque, sur ce point, celui-Ci
prévoit expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes ;

b) Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) ou les spécifications
techniques approuvées par arrétés ministériels, applicables aux prestations faisant
'objet du marché public ;

c) Les textes |égislatifs et réglementaires régissant les prestations objets du présent mar-
ché public.
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Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, reglements, circulaires, de tous les
textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une maniére générale, de tout texte et de toute
la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent marché public. Ces
textes ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents applicables. Par ailleurs, si en cours de mission de nouveaux reglements entraient
en vigueur, le Titulaire est tenu d’en référer par écrit au Maitre d’ouvrage et d’en indiquer leurs
conséquences financiéres.

Il est rappelé que les prestations objets du présent marché public doivent étre exécutées dans
le respect rigoureux des normes en vigueur et dans le respect des régles de I'art. Le Titulaire
du marché public est en permanence redevable d’'une obligation de conseil a 'égard du Maitre
d’ouvrage.

3.2. Conservation des documents

Les originaux de l'acte d'engagement (ATTRI 1), du CCAP et du CCTP, y compris leurs an-
nexes, qui seuls font foi, sont conservés dans les archives de I'acheteur.

La notification du marché public comprend une copie, délivrée sans frais par I'acheteur au
Titulaire, de I'acte d’engagement et de ses annexes. Le cas échéant, a sa demande, 'acheteur

remet également au Titulaire, sans frais, I'exemplaire unique destiné a former titre en cas de
cession ou de nantissement de créance.

ARTICLE 4 | MODALITES D’EXECUTION DES PARTIES

4.1. Forme des notifications et informations

En complément de l'article 3.1.1 du CCAG-Travaux, la notification au Titulaire des décisions
ou informations de I'acheteur qui font courir un délai, est faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques a I'adresse email du Titulaire mentionné a 'acte d’engagement.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.
Concernant les moyens de communication, au cours de I'exécution du présent marché pubilic,
le Titulaire et le Théatre pourront échanger par voie postale (LRAR) ou sur supports électro-
niques a I'adresse email du Titulaire mentionné a I'acte d’engagement.

Le Titulaire a le devoir de sécuriser sa messagerie pour éviter les fraudes. En cas de

paiement frauduleux, le Théatre se réserve la possibilité de rechercher la responsabilité
du Titulaire.

4.2. Représentants/référents du Titulaire

Les différents représentants/référents désignés par le Titulaire, pour I'exécution du présent
marché public, doivent avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard toutes les déci-
sions nécessaires.
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Par application aux applications 3.3 et 3.4.1 du CCAG-Travaux, dés la notification du pré-
sent marché public, le Titulaire désigne une personne physique, habilitées a le représenter
aupres de I'acheteur, pour les besoins de I'exécution du présent marché public. D'autres per-
sonnes physiques peuvent étre habilitées par le Titulaire en cours d'exécution du présent
marché public, sous réserve d’acceptation par I'acheteur. Ce ou ces personnes doivent avoir
les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard toutes les décisions nécessaires. A défaut
d’une telle désignation, le Titulaire, s’il est une personne physique ou son représentation 1é-
gal s’il est une personne morale, est réputée personnellement chargé de I'exécution des
prestations.

Le remplacant proposé par le Titulaire n’est pas considéré comme accepté par I'acheteur, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant a compter de la réception de
communication.

En cas de groupement d’'opérateurs économiques, le mandataire est solidaire des autres
membres du groupement et représente 'ensemble des membres du groupement vis-a-vis du
Théatre pour I'exécution du marché.

4.3. Représentants/référents de I’acheteur

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Théatre National de 'Odéon, qui assure la
maitrise d’ouvrage.

Les coordonnées des interlocuteurs du Titulaire au sein du Théatre chargés de la conduite
du marché public sont communiquées au Titulaire aprés la notification du marché public.

A/ La maitrise d’ouvrage est assurée par :
La Direction du Batiment et de la sécurité du Théatre National de I'Odéon. D’autres per-
sonnes physiques peuvent étre habilitées par le Théatre en cours d’exécution du marché.

B/ La maitrise d’ceuvre externe est assurée par :
Nom de la société : B.O. Conseils Ascenseurs
Adresse : 87 rue de la tourlourette

91280 Saint-Pierre-du-Perray

C/ Coordinateur SPS

En matiére de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé, les prestations
entrent dans le champ d’application des articles R. 4512-6 et suivants du code du travail fixant
les prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans
un établissement par une entreprise extérieure et de ce fait, les entrepreneurs sont tenus au
respect des dispositions y figurant._Pour ce faire, le Titulaire doit :

— Participer a I'élaboration d’'un plan de prévention avant tout commencement d’interven-
tions sur sites afin de définir les modalités de prévention adaptées a son intervention,
et prendre connaissance des consignes de sécurité en vigueur sur le site ;

— Transmettre au pouvoir adjudicateur ou a son représentant une note d’information pré-
alable précisant les dates d’intervention, les durées, le nombre de salariés affectés, les
noms et qualités des personnes responsables (chefs de site) ;

— Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues.
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Par dérogation a I'article 3.3 du CCAG-Travaux, ces différentes personnes physiques dé-
signées par I'acheteur pour la conduite du présent marché public ne sont pas réputées dis-
poser des pouvoirs suffisants pour prendre, des notification de leur nom au Titulaire, les dé-
cisions nécessaires engageant I'acheteur.

Tout acte et toute décision devant étre pris pour permettre I'exécution des prestations, objet
du présent marché public, relévent de I'acheteur ou de son représentant le cas échéant.

4.4. Election du domicile du Titulaire

Les notifications de I'acheteur au Titulaire sont valablement faites au domicile ou siege social
mentionné a I'acte d’engagement.

4.5. Réunion de travail

Le Théatre National de 'Odéon attache une grande importance a la rapidité de réalisation des
interventions et a sa qualité d’exécution. A ce titre, des réunions de travail pourront étre orga-
nisées par une ou plusieurs personnes physiques habilitées a représenter le Théatre National
de 'Odéon.

Le Titulaire est tenu s’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le Maitre d’ceuvre
ou d’y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager le Titulaire et donner sur-le-champ les
ordres nécessaires aux agents du Titulaire sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu aux jours et heures fixés par le Maitre d’ceuvre.

La présence du Titulaire est indispensable. En cas d’absence ou de retard significatif, il sera
fait application de pénalités dans les conditions fixées au présent CCAP.

Ces réunions n’impliquent pas de paiement complémentaire et sont réputées incluses
dans le montant des missions.

4 .6. Cotraitance et défaillance du mandataire

Conformément aux articles R2142.19 et suivants du Code de la commande publique, les
opérateurs économiques sont autorisés a se porter candidat sous forme de groupement soli-
daire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des régles relatives a la concur-
rence.

Au sens du présent marché public, des entreprises sont considérées comme groupées si elles
ont souscrit un acte d’'engagement unique.

Le groupement est :

» 1°Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage a exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées
dans le marché public. L'un d’entre eux est désigné dans I'acte d’engagement comme
mandataire. Il assure sous sa responsabilité, la coordination des autres Titulaires.

» 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est
engagé financiérement pour la totalité du marché public. Chacun des membres doit
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alors pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. L'un d’entre eux, est dési-
gné dans l'acte d’engagement comme mandataire, et représente I'ensemble des
membres, vis-a-vis de la personne responsable du marché public.

Dans I'hypothése ou la forme du groupement ne serait pas indiquée ou si la bonne exécution
de marché public I'exige, les entreprises membres dudit groupement s’engagent expressé-
ment et sans réserve, a opérer la transformation en groupement solidaire au plus tard un
mois a compter de la date de notification du marché public.

En effet, au vu de la technicité des prestations du marché public la solidarité permettra d’as-
surer, quelle que soit la défaillance de I'un des cotraitants dans I'exécution de ses obligations
(dépét de bilan, maladie, retards...) que le présent marché public sera exécuté au méme prix
et sera garanti par 'ensemble des cotraitants, en cas de groupement solidaire.

En cas de groupement solidaire, les membres du groupement présentent un acte d’engage-
ment unique qui indique le montant total du marché public et 'ensemble des prestations que
les membres du groupement s’engagent solidairement a réaliser dans le cadre de 'objet du
présent marché public.

En cas de groupement conjoint, les membres du groupement présentent un acte d’engage-
ment unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des
membres du groupement s’engage a exécuter dans le cadre du présent marché public.

Par dérogation, a I’article 3.5.3 du CCAG-TRAVAUX, dans le cas ou le Titulaire du marché
public est un groupement d’entreprises, en cas de défaillance du mandataire du groupement,
le cocontractant exécutant la part financiére la plus importante restant a réaliser a la date de
cette modification devient directement le nouveau mandataire du groupement.

Quant aux modalités de paiement direct des cotraitants, lorsque le marché public est passé
avec un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut ac-
ceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des Titulaires solidaire,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché public.

4.7. Sous-traitance

Conformément aux articles L.2193-2 et R.2193-10 du Code de la commande publique, le
Titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché public, pro-
voquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600
€TTC.

L’agrément de tout sous-traitant du Titulaire donne lieu a I'établissement d’un acte spécial de
sous-traitance, établi sur le modéle gouvernemental DC4. Le sous-traitant devra obligatoi-
rement étre accepté et ses conditions de paiement agrées par I’acheteur. L’acceptation
de 'agrément d’un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondant est pos-
sible en cours du marché public.

Des la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement, I'acheteur notifie au Titulaire et a chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette Notification, le Titulaire
du marché public fait connaitre a I'acheteur le nom de la personne physique habilitée a repreé-
senter le sous-traitant.
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Le Titulaire du marché public est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
avenants éventuels a I'acheteur, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit
a I'échéance d'un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception d'une mise
en demeure du faire par I'acheteur, le Titulaire encourt une pénalité telle que détaillée a I’ar-
ticle 13 du présent CCAP.

Le Titulaire demeure, en toutes hypotheses, responsable du sous-traitant et garant des pres-
tations qu’il exécute et du respect des stipulations du marché pubilic.

Pour chague sous-traitant présenté lors de la remise de I’offre ou pendant I’exécution
du marché public, le Titulaire doit joindre, en sus du projet d’acte spécial complété et

signé :

v le Relevé d’ldentité Bancaire (R.1.B.) du sous-traitant en cas de paiement direct
(obligatoire si le montant de la prestation sous-traitée est supérieur a 600 € TTC) ;

<

le DC2 ou une attestation sur I’lhonneur du chiffre d’affaire sur les 3 derniéres
années datant de moins de 6 mois ;

Un extrait K-BIS ou tout autre document équivalent datant de moins de 6 mois ;
L’attestation de vigilance URSSAF datant de moins de 6 mois ;
L’attestation de régularité fiscale datant de moins de 6 mois ;

N XX

La copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire (ar-
ticle R.2143-9 du code de la commande publique) ;

\

Lacopie de ladéclaration de détachement des salariés étrangers (articles D.8254-
2 du code du travail et R.2143-8 du code de la commande publique) ou une attestation
sur I’honneur de ne pas recourir a des salariés détachés datant de moins de 6
mois ;

v' L’attestation d’assurance civile professionnelle civile pour les risques profes-
sionnels liés a I’objet du marché public de I’année en cours ;

\

Liste des références de services au cours des trois derniéres années ;

\

Certificats de qualification professionnelles ou tout document équivalent ;

v" Une déclaration sur I’honneur (de moins de 6 mois) indiquant que le sous-traitant
ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner aux marchés
publics telles que définies aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 a L.2141-11
du code de la commande publique ;

v Le contrat de sous-traitance.

Egalement, le Titulaire doit joindre une déclaration du sous-traitant indiquant :
a) Condamnation définitive :

- ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour l'une
des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 a 313-3, 314-1 a
314-3, 324-1 a4 324-6, 413-9 2 413-12, 421-1 a 421-2-3, au deuxiéme alinéa de l'article 421-5,
a l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitieme alinéa de l'article 434-9, au
second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7,
441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, a l'article 1741 du code général des imp6ts, aux articles
L. 2339-2 a L. 2339-4, L. 2339-11-1 a L. 2339-11-3 du code de la défense et a I'article L. 317-
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8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de méme nature dans un autre Etat
de I'Union européenne ;

- ne pas étre exclu des marchés publics, a titre de peine principale ou complémentaire pro-
noncée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L.
8221-5,L.8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions
de méme nature dans un autre Etat de I'Union européenne ;

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les accords-
cadres soumis au Code de la Commande Publique, étre en régle, au cours de lI'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant 'emploi des travail-
leurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire : ne pas étre soumis a la procédure de liquidation judiciaire
prévue a l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas étre en état de faillite person-
nelle en application des articles L. 653-1 a L. 653-8 du méme code, et ne pas faire
I'objet d’'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire : ne pas étre admis a la procédure de redressement judi-
ciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou a une procédure équiva-
lente régie par un droit étranger, ou justifier d’'une habilitation a poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de I'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui
incombant en matiére fiscale et sociale et acquitté les imp6ts et cotisations exigibles a
cette date, ou s’étre acquitté spontanément de ces impots et cotisations avant la date
du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette
date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou I'organisme chargé du re-
couvrement ;

g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°
2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées a l'article L. 1146-1 du code du travalil ;
-avoir, au 31 décembre de I'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de
la consultation, mis en ceuvre I'obligation de négociation prévue a I'article L. 2241-1-2 du code
du travail ou, a défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation a la date de
la soumission ;

h) Que les renseignements fournis sont exacts.

= Attestation d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et civile et/ou dé-
cennale.
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Le silence de la personne responsable du marché public gardé pendant 21 jours & compter de
la réception de 'ensemble des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement.

Cependant, toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du
marché public aux frais et risques du Titulaire du marché public dans les conditions de
I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX.

En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable de I'exé-
cution de toutes les obligations résultant du marché public.

Aucune sous-traitance n’est admise sans accord écrit au préalable du Théatre National
de I’Odéon.

En cas d’accord du Théatre National de 'Odéon, la responsabilité du Titulaire du marché pu-
blic reste entiere pour les prestations sous-traitées.

4.7.1 Déclaration de sous-traitance lors de la remise de I’offre

Le Titulaire remet obligatoirement les éléments demandés ci-dessus (article 4.7 du présent
CCAP).

La notification du marché public emporte acceptation du sous-traitant et agrément des condi-
tions de paiement.

4.7.2 Déclaration de sous-traitance en cours du marché public

Dans le cas ou la demande est présentée apres la conclusion du marché public, le Titulaire
remet obligatoirement les éléments demandés a I'article 4.7 du présent CCAP.
Le silence du Théatre National de 'Odéon gardé pendant vingt et un jours a compter de la
réception des documents sus mentionnés vaut acceptation de sous-traitant et agrément des
conditions de paiement (article R.2193-4 du Code de la commande publique).

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le Titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché
public ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Les demandes d’agrément au Maitre d’ouvrage devront étre faites au plus tard deux mois
avant l'intervention du sous-traitant. Elles devront étre adressées au Maitre d’ouvrage en
recommandée avec accusé de réception pour vérification avant agrément par le Maitre de
louvrage.

Quant aux modalités de paiement direct des sous-traitants, conformément aux dispositions
des articles L.2193-10 et L.2193-11 du code de la commande publique, seuls les sous-
traitants directs du Titulaire du marché public (qui ont été acceptés et dont les conditions de
paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Conformément au code de la commande publique, il est rappelé que le paiement direct des
sous-traitants de premier rang est obligatoire pour toutes prestations sous-traitées d’'un mon-
tant supérieur & 600 euros T.T.C.

Pour les sous-traitants, le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une at-
testation indiquant la somme a régler par I'acheteur a chaque sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat
de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un Titulaire du groupement, I'acceptation de la somme a payer a cha-
cun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte,
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signée par celui des Titulaires du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indi-
guant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Il court a partir de la réception par
le maitre d’'ouvrage de sa demande de paiement, telle que transmise par le Titulaire du marché
public ou telle que transmise par le sous-traitant lui-méme, dans les circonstances prévues
aux articles R.2193-11 et R.2193-12 du Code de la commande publique, si le Titulaire n'a
donné aucune suite a cette demande et n'a pas apporté la preuve d'un refus motivé a son
sous-traitant.

Les dispositions prévues pour le réglement des sous-traitants payés directement sont appli-
cables a I'ensemble des sous-traitants payés directement.

4.8. Garantie de continuité des prestations

En cas de changements et/ou d’indisponibilités, le Titulaire a I'obligation de communiquer im-
meédiatement au Théatre National de 'Odéon les modifications survenant au cours de I'exécu-
tion du marché public telles que : les personnes ayant le pouvoir de I'engager, tous change-
ments relatifs a son entreprise et a son controle, tous changements affectant les personnes
ayant eu en charge I'exécution de la prestation ou susceptibles d’affecter I'exécution du mar-
ché public.

En cas d’indisponibilité temporaire ou permanente d’'un membre de I'équipe intervenante, le
Titulaire s’engage a prendre toutes les mesures nécessaires a son remplacement pour assurer
la bonne exécution de la mission concernée dans les mémes conditions de qualité et de délai.

Il a obligation de transmettre immédiatement a la personne habilitée a représenter le Théatre
National de 'Odéon, par lettre : le nom, les qualifications et les compétences du remplagant.

4.9. Prime d’avance

Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achévement des prestations avant I'expiration du
délai imparti.

4.10. Echanges dématérialisés

Le Titulaire du marché public s’engage a baisser son utilisation de papier en promouvant des
échanges dématérialisés.

4.11. Sécurité des personnes et des biens

Le Titulaire s’engage a respecter les impératifs de sécurité ou de sdreté pour I'exécution des
prestations prévues au présent marché. Il lui appartient de se conformer a I'ensemble des
textes Iégaux et reglementaires. Le Théatre National de 'Odéon ou toute personne habilitée
du Thééatre, se réserve la possibilité d’interrompre a tout moment I'exécution des taches en
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cours en cas de non-respect ou d’infraction des dispositions Iégislatives ou réglementaires
relatives a la sécurité et a la protection de la santé.

Il ne peut se prévaloir d’'une quelconque imprécision des documents du marché public pour
dégager sa responsabilité. Au contraire, il lui appartient a tout moment d’alerter le Théatre en
cas de découverte d’'une faille dans les domaines de la sireté, la sécurité, des techniques ou
des services.

4.12. Garantie

Les dispositions des articles 8 et 9 du CCTP sont applicables.

4.13. Prescriptions générales des travaux

Le Titulaire, homme de I'art, doit, vu ses connaissances, étre en mesure d’apprécier I'étendue
des travaux afin que I'ouvrage livré soit complet, bien exécuté, conforme aux réglements, lois,
régles de l'art, et qu'il soit finalement livré dans les temps impartis, toutes réserves levées et
avec les garanties. En conséquence, en sous-traitant, le Titulaire s’oblige a ces conditions
déterminantes.

Il est formellement précisé au Titulaire qu'’il lui sera exigé un travail parfait et qu’il ne sera
accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencon-
trées et les raisons invoquées. Aucune plus-value ne sera admise par le Théatre en invoquant
notamment, que le contenu fait apparaitre des insuffisances, des manques ou toutes autres
sujétions pour ne pas réaliser, conformément aux regles de l'art et du parfait achévement,
I'exécution des travaux.

4.14. Coordination des travaux

La coordination des travaux est assurée par le Titulaire du marché. Le Titulaire sera tenu au
respect le plus strict du calendrier d’exécution.

Si les travaux accusent un quelconque retard sur les prévisions du calendrier d’exécution, le
Titulaire devra dans les deux jours de la constatation de ce retard, proposer un nouveau pro-
gramme permettant 'achévement dans les délais prévus ; les conséquences des remanie-
ments entrainés par I'adoption de ce nouveau programme seront supportées par le Titulaire.

Si le nouveau programme ne s’inscrit pas dans les délais contractuels, le Titulaire pourra se
voir appliquer des pénalités.

4.15. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Durant la période de préparation, le Titulaire du marché devra fournir tous les éléments de-
mandés au CCTP.

En cas de doute ou d’erreur, il devra en informer le Maitre d’ceuvre par écrit immédiatement.
S’il néglige cette formalité, il restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des
conséquences de toutes natures que ces erreurs entraineraient.

Aucune modification des cotes indiqués ne pourra étre faite sans accord notifié du Maitre

d’ceuvre.
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Toutes modifications prescrites par le Maitre d’ceuvre feront I'objet de détails d’exécution et ne
pourront diminuer en rien la responsabilité du Titulaire si celui-ci n’a pas présenté en temps
utile des objections écrites et motivées.

Au cas ou la remise tardive des éléments demandés au CCTP, leur correction ou les complé-
ments d’études que nécessiterait leur mise au point, entrainerait un retard dans I'exécution
des travaux, le Titulaire en assumerait I'entiére responsabilité.

4.16. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Les dépenses relatives a 'entretien et a la remise en état sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire aura a sa charge la signalisation réglementaire, le nettoyage et I'entretien des
locaux auxquels il a accés en cours et en fin de travaux.

En accord avec le Maitre d’ouvrage, des lieux de stockage pourront étre réalisés a la charge
du Titulaire. Il est bien entendu que les entreprises devront assurer la réalisation des aires de
stockage et abris nécessaires a la conservation de ses approvisionnements en conformité
avec les prescriptions des fabricants.

Le Titulaire doit procéder au nettoyage au fur et & mesure de I'avancement de ses travaux.
Les déchets et les gravois seront évacués par le Titulaire.

Sans préjudice de I'application des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur, le
Titulaire doit prendre a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans
toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux voisins.

Le Titulaire restera seul responsable de mesures relatives a la protection des travailleurs et de
tout accident susceptible d’étre entrainé par ses travaux, tant envers ses ouvriers qu’envers
les tiers.

Concernant I'accés au site, le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du site sur lequel
vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés d’exécution, qu’elles aient trait
aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout ce qui concerne leur
exécution.

4.17. Gravats — Nettoyage — Evacuation des déchets

Tous les déchets, chutes, gravats, emballages provenant des travaux du présent marché se-
ront évacués au fur et a mesure de leur production, conformément a la réglementation en
vigueur traitant du retraitement ou du recyclage des déchets.

Le nettoyage devra étre assuré au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

En cas de non-respect de cette exigence, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, aprés
simple demande non suivie d’effet immédiat, de faire intervenir une entreprise de nettoyage
extérieure aux frais de I'entreprise.
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4.18. Essais et contrbles en cours de travaux

Le CCTP (article 6) détaille les essais et contrbles a réaliser sur les ouvrages ou parties d’ou-
vrages.

4.19. Réception des travaux

La réception des travaux sera précédée des opérations préalables prévues a I’article 41.2 du
CCAG-Travaux et contresignées par un procés-verbal dressé par le Maitre d’'ouvrage a l'issue
du marché.

Dans le cadre des opérations préalables a la réception des travaux, le Titulaire est tenu de
remédier aux imperfections et malfagons indiquées par le Maitre d’ouvrage ou le Maitre
d’'ceuvre, dans le délai fixé par les personnes responsables du marché ou par le Maitre
d’ceuvre. Le non-respect de ce délai peut étre sanctionné par I'application des pénalités pré-
vues au présent CCAP.

Le Titulaire est tenu de fournir au Maitre d’ouvrage une garantie de parfait achévement d’une
durée d’'un an, couvrant tous les désordres résultant du non-respect des prescriptions contrac-
tuelles. Le délai de la garantie courre a compter de la date de réception des travaux. Elle peut
étre prolongée, sur demande du Maitre d’ouvrage jusqu’a la réalisation compléte de tous les
travaux de réfections exigés au titre de la garantie de parfait achévement, conformément aux
dispositions de I'article 44.2 du CCAG-Travaux.

4.20. Documents, prototypes, échantillons a fournir par le Titulaire lors de I’exécution

Le Titulaire est tenu de fournir les éléments demandés dans le CCTP. Si un retard, non justi-
fiable, est constaté sur la mise a disposition de ces éléments, le Maitre d’ouvrage pourra ap-
provisionner aux frais du Titulaire, y compris frais annexes, les éléments demandés, ce aprés
notification par courrier recommandée.

Les références de matériaux indiquées dans le présent marché, n’ont pas pour objet d'imposer
marques ou types de ces articles, mais simplement d’en faire connaitre les caractéristiques
qualitatives essentielles.

Le Titulaire se conformera a toutes les analyses ou essais qualitatifs jugés utiles par le Maitre
d’ceuvre en ce qui concerne les matériaux employés.

Dans le cas ou ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux aux matériaux de
référence, ce sont ces derniers qui seront exigés a I'exécution.

4.21. Levées des réserves

Le délai d’intervention du Titulaire pour I'exécution des travaux destinés a lever les réserves
est fixé dans le procés-verbal de réception de travaux ou a défaut trente (30) jours calen-
daires a partir du jour ou le constat des réserves est dressé et il n’est admis d’exception a
cette régle que pour des motifs techniquement justifiés, sans toutefois excéder deux (2) mois.
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Dans ce dernier cas et si les réserves sont de nature a empécher la prise de possession des
locaux, le Titulaire doit effectuer immédiatement les travaux prescrits par le maitre d’ceuvre
susceptibles de supprimer provisoirement les nuisances.

En cas d’inexécution des travaux dans le délai de 15 (quinze) jours calendaires, le Maitre
d’ouvrage adresse au Titulaire, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception
postale, une mise en demeure d’avoir a intervenir dans un délai déterminé a compter de la
réception de cette lettre.

Passé ce délai, le Maitre d’ouvrage est en droit de faire procéder aux travaux nécessaires a
une autre entreprise.

Les travaux a effectuer en vue de la levée des réserves sont soumis, avant exécution, a I'ap-
probation du Maitre d’ceuvre sans pour autant que les délais d’exécution soient remis en
cause.

Le colt des travaux exécutés et éventuellement le montant des pénalités de retard du Titulaire
défaillant peuvent étre prélevés sur les sommes dont le Maitre d’ouvrage peut étre encore
redevable au Titulaire concerné et une compensation dans ce cas s’opére de plein droit entre
le prix des prestations ainsi exécutés et les reliquats dus, le tout sans préjudice de I'applica-
tions des dispositions relatives a la retenue de garantie.

4.22. Ordre de service

Les ordres de service seront notifiés par le Maitre d’ouvrage au Titulaire.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire doit aviser par écrit le Matitre
de l'ouvrage des réserves qu'’il aurait a formuler sur un ordre de service dans un délai de 48
heures.

4.23. Constat d’état des lieux

Les dispositions du CCTP sont applicables.

4.24. Volume des prestations

Pendant la durée du marché le Théatre se réserve le droit de procéder a des augmentations
ou a des diminutions du volume des prestations mentionnées au présent marché, ainsi qu’'a
leur changement de nature. Toute modification sera actée par voie d’avenant ou les conditions
financiéres seront alors recalculées sur la base du présent marché.

ARTICLE 5 | QUALITE DE SERVICE

5.1. Engagements

Dans le cadre de son processus d’amélioration permanente de ses prestations, le Théatre
National de 'Odéon veille a la qualité de service.
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Aussi, dans le présent marché public, le Titulaire s’engage a respecter et a faire respecter par
ses éventuels sous-traitants les regles suivantes :

» Garantir I'efficacité et la qualité des travaux ;
» Participer aux éventuelles réunions prévues par le Théatre National de 'Odéon ;

» Adopter une attitude professionnelle et positive aupres du personnel du Théatre Natio-
nal de 'Odéon ;

» Respecter le planning opérationnel.

Afin de garantir I'efficacité des engagements ci-dessus, le prestataire doit mettre en
ceuvre tous les moyens matériels et humains nécessaires.

Le prestataire s’engage a informer et former son personnel sur les mesures d’amélio-
ration du service rendu telles qu’indiquées au présent article.

En cas de non application des regles énoncées ci-dessus diment constatés et signifiés,
le Théatre National de I’Odéon pourra résilier le présent marché public selon les termes
du présent CCAP.

5.2. Obligations de collaboration, d’information et de conseil

Le Titulaire s’engage a communiquer sans délai au Théatre National de 'Odéon les difficultés
dont il pourrait prendre la mesure au regard de son expérience, au fur et a mesure de I'exécu-
tion des prestations, afin de permettre leur prise en compte le plus rapidement possible, parti-
cipant ainsi a la réussite de I'ensemble. Egalement, le Titulaire est tenu d’alerter le Théatre
National de 'Odéon sur les imprécisions, les erreurs ou les incohérences contenues dans les
descriptifs techniques.

Les parties s'engagent mutuellement & se communiquer toutes les informations et/ou événe-
ments et/ou documents qui seraient utiles pour la bonne exécution du marché public.

Le Titulaire remet au Théatre 'ensemble des documents demandés dans le CCTP et/ou ses
annexes, a défaut, il s’expose a I'application de pénalités prévues au présent CCAP.

Le Titulaire est tenu & une obligation générale de conseil renforcée. A ce titre, il doit fournir
spontanément au Théatre National de 'Odéon I'ensemble des conseils, mises en garde, re-
commandations et alertes nécessaires a la bonne exécution des prestations.

Les conseils a la charge du Titulaire dans le cadre de I'exécution du marché public doivent
faire I'objet d’'un rapport écrit remis au Théatre National de 'Odéon.

Plus précisément, le Titulaire a un devoir de conseil s’il se rend compte lors de ses interven-
tions de déreglements, dysfonctionnements, dangers potentiels au titre de ses prestations. Le
Titulaire est ainsi tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde. Dans
'hypothése ou le Titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’'une
incohérence dans le présent marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

5.3. Garantie de compétence et réactivité

Le Titulaire s’engage a faire exécuter les prestations, objet du marché public, par un ou plu-
sieurs intervenants de compétences et de qualification adaptées aux besoins du Théatre Na-
tional de 'Odéon. Le Titulaire est seul responsable des intervenants qui demeurent sous son
contrble, sa direction et son autorité hiérarchique.
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Le Titulaire s’engage a exécuter les prestations en application de son savoir-faire, de ses mé-
thodes et de son expérience.

En conséquence, il s’engage pendant toute la durée de la mission notamment a :

o Constituer des équipes de personnels compétents, c’est-a-dire formés en conformité
avec les besoins de 'acheteur ;

o Veiller et contréler le maintien constant des compétences, de 'homogénéité des
équipes, de leur disponibilité, de leur réactivité, de leur composition ;

¢ Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant trés rapidement la composition
de ses équipes en cas de difficulté.

Sans diminuer pour autant ses obligations contractuelles vis-a-vis du Théatre, notamment en
termes de niveau de qualité des prestations, et plus généralement de respect de 'ensemble
de ses obligations, le Titulaire doit pouvoir répondre aux demandes spécifiques du Théatre
avec un niveau de réactivité élevé.

Ainsi, les demandes exprimées par le Théatre qui concernent des évenements dus au titre du
présent marché ou qui concernent des prestations sur devis doivent-elles pouvoir étre satis-
faites dans un délai adapté a la situation d’'urgence indiquée par le Théatre.

Le Titulaire s’efforce de mettre en ceuvre les moyens pour assurer les prestations prévues
dans le cadre du présent marché sans que le Théatre n’ait besoin de lui signaler.

ARTICLE 6 | CLAUSE DE CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

Le Titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants sont tenus a une stricte
obligation de discrétion et de secret professionnel.

Le Titulaire et ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants s’engagent a ne pas divulguer,
directement ou indirectement, a quelque personne que ce soit, tout ou partie des informations
et documents, de toute nature et sur tout support, concernant le Théatre National de 'Odéon
et auxquels ils auraient accés dans le cadre du présent marché public, que ceux-ci leur aient
été communiqués par le Théatre National de 'Odéon ou qu’ils en aient eu connaissance a
I'occasion de I'exécution des prestations.

Si le Titulaire se trouve dans I'obligation lIégale ou réglementaire de divulguer une information
confidentielle a des tiers, le Théatre National de 'Odéon en serait immédiatement et préala-
blement informé, étant précisé que le Titulaire prendra toutes mesures afin de limiter le con-
tenu de ces informations au strict minimum permettant de satisfaire a cette obligation.

Le Titulaire s’engage a appliquer et a faire appliquer la présente clause de confidentialité a
son personnel et a ses éventuels cotraitants et/ou sous-traitants dans le cadre de I'exécution
du présent marché public. Le non-respect de cette confidentialité peut entrainer I'application
de la pénalité évoquée a l'article 12 du présent CCAP, voire a une résiliation du présent
marché public pour faute du Titulaire.
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6.1. Confidentialité

Au cours de 'exécution du présent marché public, le Titulaire pourrait étre amené a prendre
connaissance d’informations a caractére confidentiel de I'acheteur.

Eléments visés

Sont considérés comme revétant un caractere confidentiel, au sens du présent marché public,
les informations de toute nature, techniques, financiéres, comptables, administratives, tous
plans, études, audits, toutes informations concernant les salariés de I'acheteur toutes don-
nées, quelle gu’en soit la forme ou le support, incluant sans limitation les communications
orales, écrites ou fixées sur un support quelconque et communiquées au titulaire ou celles
dont ce dernier aurait pu avoir connaissance du fait de la réalisation des prestations objet du
présent marché public, ou par tout autre moyen, se rapportant directement ou indirectement
au marché public ou a I'activité du titulaire.

Par dérogation a I’article 5.1.4 du CCAG-TRAVAUX, cette obligation de confidentialité s’ap-
plique a tous les documents qui ont été communiqués par 'acheteur, et ce sans qu'’il soit né-
cessaire que lesdits documents aient été expressément identifiés comme confidentiels.

Confidentialité relative au marché public

Le Titulaire s’engage a respecter strictement le caractére confidentiel de toute information re-
lative au présent marché public et a ses modalités, et a ne jamais en faire communication a
un tiers, directement ou indirectement, partiellement ou totalement.

Le Titulaire s’engage de méme a faire respecter cette obligation de confidentialité aux em-
ployés susceptibles de prendre connaissance, au cours de leur activité, de toute information
relative au marché public.

Le Titulaire s'engage, conformément a |'article 1120 du code civil, au respect par ses prépo-
sés diment autorisés et ses sous-traitants de I'engagement de confidentialité exposé ci-des-
sus. Le non-respect de ces obligations expose le Titulaire a la résiliation du marché public, le
tribunal compétent fixant les indemnités dues par le Titulaire.

Confidentialité relative au Théatre National de I’Odéon

Le Titulaire s’engage a observer la plus grande discrétion sur toutes les informations en pro-
venance de I'acheteur, quelle qu’en soit la nature et ce, tant a I'égard des tiers qu’a I'égard
des membres de son personnel non appelé a les utiliser ou a en avoir connaissance.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a n’effectuer un nombre de copies, reproduction ou duplica-
tion totale ou partielle des informations confidentielles, que dans la mesure strictement néces-
saire a I'exécution de sa mission.

Exceptions
Le Titulaire pourra faire état de I'exécution de ce marché public au titre de ses références
professionnelles. Toute autre communication au sujet du présent marché public et de son exé-

cution devra faire I'objet d’'un accord préalable et écrit de I'acheteur.

L’engagement de confidentialité ne s’applique pas :

¢ Auxinformations entrées dans le domaine public en 'absence de toute faute imputable
au Titulaire ;
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Aux informations déja connues du Titulaire antérieurement, pour les avoir regues d’un
tiers de maniere licite ;

Aux informations divulguées en application d’'une disposition Iégale ou réglementaire
ou d’'une décision judiciaire imposant cette divulgation.

Par dérogation a I’article 50.3 du CCAG-TRAVAUX le non-respect de ces dispositions en-
traine la résiliation immédiate du présent marché public sans préavis, ni indemnité et si néces-
saire des poursuites judiciaires pourront étre déclenchées.

6.2. Protection des données a caractére personnel — Obligations du Titulaire en sa
gualité de sous-traitant du responsable de traitement

Conformément au reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apreés, « le réglement européen sur la
protection des données » ou « le RGPD »), le Titulaire s'engage a :

1.

traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font
I'objet de la sous-traitance tel que mentionnée ci-avant ;

traiter les données conformément aux instructions documentées du respon-
sable de traitement. Si le Titulaire considére qu’une instruction constitue une viola-
tion du réglement européen sur la protection des données ou de toute autre disposi-
tion du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a la protection des
données, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur. En outre, si le Titulaire
est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisa-
tion internationale, en vertu du droit de I’'Union ou du droit de 'Etat membre auquel il
est soumis, il doit informer le pouvoir adjudicateur de cette obligation juridique avant
le traitement ;

Assurer la sécurité et la confidentialité des données a caractere personnel trai-
tées dans le cadre du présent marché ;

veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére per-
sonnel en vertu du présent marché :

e s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation
Iégale appropriée de confidentialité ;

e recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a ca-
ractére personnel.

prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services,
les principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut ;

le Titulaire peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-aprées, « le sous-traitant
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il
informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement
envisagé concernant 'ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette infor-
mation doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le respon-
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sable de traitement dispose d’un délai de deux mois a compter de la date de récep-
tion de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut
étre effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le
délai convenu. Tout sous-traitant ultérieur sera tenu de respecter les obligations du
présent document et notamment les instructions du responsable de traitement. Le
sous-traitant doit s’assurer que le sous-traitant ultérieur choisi, présente les mémes
garanties suffisantes quant a la mise en oeuvre de mesures techniques et organisa-
tionnelles appropriées de maniere a ce que le traitement réponde aux exigences du
RGPD.

Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas les obligations en matiére de protection des
données, le sous-traitant demeure pleinement responsable de I'exécution par l'autre
sous-traitant de ses obligations.

Le sous-traitant sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement impu-
table & lui et/ou a ses sous-traitants ultérieurs a leurs obligations en vertu du présent
contrat, du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés.

fournir, au moment de la collecte des données, aux personnes concernées par
les opérations de traitement, I'information relative aux traitements de données
qu’il réalise. La formulation et le format de 'information doit étre convenue avec le
responsable de traitement avant la collecte de données.

contribuer a I’exercice des droits des personnes. Dans la mesure du possible, le
Titulaire doit aider le pouvoir adjudicateur responsable de traitement a s’acquitter de
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes
concernées : droit d’acceés, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit a la li-
mitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet
d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Le Titulaire doit ré-
pondre, au hom et pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable de traitement
et dans les délais prévus par le réglement européen sur la protection des données
aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agis-
sant des données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.

notifier les violations de données a caractére personnel. Aprés accord du respon-
sable de traitement, le Titulaire notifie a I'autorité de contréle compétente (la CNIL),
au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable de traitement, les vio-
lations de données a caractére personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72
heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance, a moins que la violation en
question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des
personnes physiques. Cette notification devra se faire par courrier électronique a
'adresse suivante : dpd@theatre-odeon.fr

Cette notification contient au moins les informations suivantes :

La description de l'incident de sécurité : nature, portée, catégories et nombre approxi-
matif d’enregistrements de données personnelles concernées, catégories et nombre
approximatif de personnes concernées, temporalité, conséquences ;
Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d’un autre
point de contact auprés duquel les informations supplémentaires peuvent étre obte-
nues ;
La description des mesures prises, engagées ou proposées pour remédier a I'inci-
dent de sécurité, y compris, le cas échéant les mesures pour atténuer les éventuels
effets négatifs pour les personnes concernées.
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S'’il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, le sous-traitant
peut les communiquer de maniére échelonnée.

Le sous-traitant s’engage a coopérer pleinement, a ses frais, avec le responsable de traite-
ment afin de I'aider dans la gestion de cette situation et notamment en :

¢ L’aidant a la conduite des investigations sur I'incident de sécurité ;

e Fournissant au responsable de traitement ou au tiers indépendant qu’il a désigné, un
acces physique aux installations et opérations concernées ;

¢ Organisant des entretiens entre le personnel du responsable de traitement et son
propre personnel ;

e Fournissant tous les registres, journaux, dossiers, communications de données et
autres documents pertinents nécessaires pour se conformer a la réglementation en
vigueur et, le cas échéant, aux codes de conduite auxquels il aurait adhéré.

Le sous-traitant reconnait gue le responsable de traitement est seul habilité :

e A déterminer si I'incident de sécurité constitue ou non une violation de donnés a ca-
ractére personnel ;

e A décider si cette violation doit ou non étre notifiée a 'autorité de contrble, voire com-
munigquée aux personnes concernées ;

o Aformaliser le contenu de ladite notification ;
e Aréaliser la notification proprement dite & la CNIL.

Lorsque le responsable de traitement est dans 'obligation de communiquer la violation de
données a caractére personnel aux personnes concernées, le sous-traitant prend en charge
les frais liés a cette communication si la violation est survenue a cause d’'un manquement du
sous-traitant aux obligations prévues par le présent document et au RGPD.

Suite a une éventuelle violation de données, le sous-traitant assiste le responsable de traite-
ment pour répondre a toute enquéte ou demande émanant d’une autorité de contréle, voire a
toute plainte formulée par une personne concernée.

Le sous-traitant tient et met a disposition du responsable de traitement un registre des inci-
dents de sécurité qui ont impacté les données confiées et y documente, au minimum, toute
information pertinente concernant les circonstances de ces incidents de sécurité, ses effets
et les mesures prises a ses frais pour y remédier et éviter qu'’ils ne se reproduisent.

10. aider le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact rela-
tive a la protection des données prévues a I’article 35 du RGPD. Le Titulaire
aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préa-
lable de I'autorité de contréle (article 36 du RPGD).

11. mettre en ceuvre les mesures de sécurité nécessaires au respect du RGPD, a
savoir notamment :

¢ la pseudonymisation, le chiffrement des données a caractére personnel, le chiffre-
ment des sauvegardes des données a caractéere personnel, le chiffrement des
données a caractere personnel en transit, le chiffrement des données a caractére
personnel au sein des bases de données, un dispositif de détection des violations
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de données a caractére personnel et la mise a disposition des traces de con-
nexion aux données traitées pour le compte du responsable de traitement pen-
dant toute la durée de la mission. Ne pas chercher a lever le pseudonymat de
données pseudonymes qui lui auraient été confiées par le responsable de traite-
ment. Informer sans délai le responsable de traitement en cas de réidentification
a partir de données insuffisamment anonymisées par le responsable de traite-
ment ;

¢ les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

¢ les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caracteére per-
sonnel et l'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique
ou technique;

e une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traite-
ment.

Concernant la sécurité des données, le sous-traitant s’engage a mettre en ceuvre les me-
sures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité
adapté pour la protection des données a caractéres personnel.

Ces mesures techniques et organisationnelles doivent tenir compte de la doctrine de la CNIL
et du Référentiel Général de Sécurité (RGS) et sont conformes aux standards de sécurité en
vigueur.

Le sous-traitant s’engage @ communiquer au responsable de traitement, sur simple de-
mande, tout document décrivant sa politique de sécurité des informations, les mesures de
sécurité mises en ceuvre, les certifications obtenues et les résultats synthétiques des audits
de sécurité qu’il fait réaliser. Ces documents sont considérés comme confidentiels.

R/

<+ Engagements de sécurité

Le sous-traitant s’engage expressément a :

e Prendre en compte les principes de protection des données par défaut et dés la con-
ception de ses outils, produits, applications ou services (Security by Default & by De-
sign) ;

o Assurer la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la tragabilité d’acces et d’'usage
des données qu'il traite pour le compte du responsable de traitement ;

e Tenir a jour une documentation écrite décrivant les mesures de sécurité techniques
et organisationnelles mises en ceuvre a cet effet ;

e Traiter avec diligence toute demande du responsable de traitement relative a la sécu-
rité des données traitées dans le cadre du marché ;

o Reétablir dans les meilleurs délais la disponibilité et 'accessibilité des données du res-
ponsable de traitement en cas d’incident de sécurité ;
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Assurer le stockage des données du responsable de traitement séparément de ses
propres données ou des données d’autres clients ;

Restreindre I'accés aux données faisant I'objet du traitement au seul personnel habi-
lité et autorisé a cet effet, du fait de son travail et ses fonctions, en limitant 'acces
aux données strictement nécessaires a 'accomplissement de leurs taches ;

Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
s’engagent a respecter la confidentialité et recoivent une formation nécessaire en
matiére de protection des données a caractére personnel.

Ne prendre aucune copie des documents et supports d’information confiés par le res-
ponsable de traitement, sauf si ladite copie est indispensable a la réalisation de la
prestation ;

Ne pas utiliser, ni communiquer les documents et informations traités a des finalités
autres gue celles définies par le présent marché ;

Prendre toutes les mesures permettant d’éviter une utilisation détournée ou fraudu-
leuse des données en cours d’exécution du marché.

Toute modification importante des mesures de sécurité mises en place par le sous-traitant
doit étre documentée et présentée au responsable de traitement pour évaluation. Elles ne
peuvent en aucun cas réduire le niveau de sécurité des données pendant I'exécution du
marché.

12.

13.

14.

CCAP —

renvoyer, au terme du marché, toutes les données a caractere personnel au
responsable de traitement ou renvoyer les données a caractére personnel au
Titulaire désigné par le responsable de traitement. Le renvoi doit s"accompagner
de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes d’information du
Titulaire. Une fois détruites, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

communiquer au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données, s’il en a désigné un conformément a I’ar-
ticle 37 du réglement européen sur la protection des données.

tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement ef-
fectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant (article 30
du RGPD) :

l'identification des parties prenantes du traitement ;
la finalité du traitement ;
la conservation des données ;

le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des
données;

les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;

le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de
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cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, pa-
ragraphe 1, deuxiéme alinéa du reglement européen sur la protection des données,
les documents attestant de I'existence de garanties appropriées. Sur demande ex-
presse et spécifique du responsable de traitement, le sous-traitant s’engage a traiter
les données exclusivement sur le territoire d’'un Etat membre de I'Union européenne
ou assurant un niveau de protection adéquat au titre de l'article 45 du RGPD ;

e dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité tech-
niques et organisationnelles, y compris entre autres, celles prévus au point 11 ci-
avant.

Cette liste est non exhaustive.

15. mettre la documentation nécessaire a la disposition de I’acheteur pour démon-
trer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'au-
dits, y compris des inspections, par I’acheteur ou un autre auditeur qu'il a man-
daté, et contribuer a ces audits.

Le sous-traitant sera tenu responsable en cas de manquement exclusivement imputable a lui
et/ou a ses sous-traitants ultérieurs a leurs obligations en vertu du présent accord, du RGPD
et de la Loi Informatique et Libertés. A ce titre, le sous-traitant s’engage a indemniser le res-

ponsable du traitement pour tout dommage direct subi par ce dernier.

Le sous-traitant est responsable du traitement des données personnelles pendant toute la
durée de la mission.

En cas de non-respect par le Titulaire de I’article 6 du présent CCAP, le marché public
pourra étre résilié pour faute du Titulaire conformément au point « J) » de I'article
50.3.1 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 7 | OPERATIONS DE VERIFICATION QUANTITATIVES ET PROVE-
NANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS
Conformément a I’article 25 du CCAG-Travaux, les prestations faisant I'objet du marché pu-

blic sont soumises a des vérifications quantitatives destinées a constater qu’elles répondent
aux stipulations du marché public.

7.1. Vérifications des prestations

Les prestations sont exécutées sous la responsabilité du Titulaire. Ces vérifications seront
exécutées conformément au CCTP.

Par dérogation a l'article 25.1 du CCAG-Travaux, les frais qu’entrainent les résultats de
vérification sont toujours a la charge du Titulaire, quel que soit le lieu ou seront exécutées ces
opérations de vérification.

L’absence du Titulaire ou de son représentant fait obstacle au déroulement ou a la validité
des opérations de vérification.
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L’admission des prestations par le Théatre est effectuée conformément aux éléments indi-
gués dans le CCTP du présent marché public.

7.2. Décisions consécutives aux vérifications

Lorsqu'une prestation aura été exécutée de maniére défectueuse ou n'aura pas été exécutée,
le représentant du Théatre pourra prendre une décision définitive d'admission avec réfaction
ou pénalités.

Cette décision est notifiée au Titulaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception

(LRAR). A défaut d'une décision diiment notifiée, les prestations sont réputées admises défi-
nitivement.

7.3. Provenance des matériaux et produits

Les matériaux et produits utilisés seront obligatoirement neufs et garantis. L’entreprise devra
justifier des diverses homologations demandées. lIs devront étre en conformité avec les spé-
cifications techniques du CCTP et devront répondre aux spécifications des Normes Francgaises
et Européennes en vigueur.

Aucune substitution ne pourra étre réalisée sans I'accord préalable et écrit du Maitre d’ou-
vrage. Les matériaux et produits proposés en remplacement devront présenter des caracté-
ristiques similaires et un niveau de qualité équivalent aux matériaux et produits initialement
prévus au marché. Le prix appliqué sera le prix prévu au marché.

ARTICLE 8 | ASSURANCES

Conformément a l’article 8 du CCAG-Travaux, le Titulaire a I'obligation de souscrire les
assurances nécessaires a la couverture des dommages et sinistres afférents a son activité.

Le Titulaire s’engage a étre couvert, a compter de la notification du marché public et pendant
toute la durée de celui-ci, par les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard
de I'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages corporels et/ou matériels a
I'occasion de I'exécution des prestations objet du présent marché public.

La garantie devra étre illimitée pour les dommages corporels.

Dans tous les cas de constations de dommage, le Titulaire déclare le sinistre a ses assureurs,
prend immédiatement toutes mesures conservatoires en accord avec le Théatre pour garantir
les résultats du présent marché public.

Le prestataire (en la personne de chacun des membres en cas de groupement) doit
fournir a I'acheteur, lors de la remise des offres ou avant la notification du marché pu-
blic (dérogation de I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux indiquant que le Titulaire doit justi-
fier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché), la copie des attes-
tations d’assurance correspondantes (originaux datant de I'année en cours) justifiant qu’il est
a jour de ses cotisations et que les garanties sont en rapport avec I'importance de la mission.

A I'échéance de ces polices d’assurances, il devra fournir a I'acheteur les quittances attestant
du paiement de la prime afférente au renouvellement de ladite ou desdites assurances. A
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défaut, 'acheteur se réserve la possibilité de faire application des dispositions du CCAG-Tra-
vaux. Le Titulaire fournit au Théatre une attestation d’assurance aprés chaque modification ou
renouvellement de ses polices d’assurance.

L’attestation de la compagnie d’assurance du Titulaire précisant I'objet, la durée et I'étendue
de la garantie, les exclusions et le montant du risque assuré devra étre délivré au Théatre
National de 'Odéon, a tout moment, sur simple demande.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché public et éventuellement aux frais et
risque du prestataire.

Le Titulaire s’engage a prévenir le Théatre National de 'Odéon de toute modification de son
contrat d’assurance.

ARTICLE 9 | MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

9.1. Répartition des prix

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

e alentreprise Titulaire et le cas échéant, a ses sous-traitants.
e al'entreprise mandataire, a ses cotraitants et le cas échéant, a leurs sous-traitants.

Si l'acte d’engagement ne fixe pas la répartition des sommes a payer au Titulaire et a ses
sous-traitants, cette répartition résulte de I'avenant ou acte spécial visé a ’article 10.8 du
C.C.A.G — Travaux.

9.2. Contenu du prix des prestations

Le présent marché public est traité a prix global et forfaitaire.

Les prix forfaitaires sont établis sur la base de colts forfaitaires dont le détail figure a 'annexe
financiére a I'acte d’engagement.

Cette rémunération forfaitaire est réputée compléte. Les prix forfaitaires sont réputés com-
prendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les pres-
tations, ainsi que tous les frais afférents a I'exécution des prestations. Plus précisément, les
prix forfaitaires sont réputés comprendre les frais correspondant a I'obligation faite au Titulaire
de maintenir les moyens d’intervention en personnel et en matériel en vue d’assurer I'en-
semble des prestations concernées et décrites au présent marché public, les frais correspon-
dant a I'obligation faite au Titulaire de mettre en place les moyens complémentaires d’inter-
vention en personnel et matériel nécessaires a la gestion des événements inclus au présent
marché public, la fourniture et la tenue a jour des documents, les fournitures diverses pour son
personnel (téléphone y compris frais d’abonnement et consommations, tenues vestimentaires,
fournitures informatiques, fournitures de bureaux, matériel de reprographie, matériel pour as-
surer les contr6les notamment), la participation aux réunions de suivi et de pilotage, aux opé-
rations de vérification et d’audits, a toute réunion demandée par le Théatre, nécessaires a
I'exécution des prestations.
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Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents a I'exécution de
la mission. Aucune réclamation ne sera prise en compte. Les dépenses supplémentaires im-
prévues qu’il pourrait avoir a supporter en cours d'exécution du présent marché, par suite de
I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d’estimer le risque correspondant et d’en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix. Le Titulaire est réputé avoir prévu, lors de
I'étude de son offre, et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuelle-
ment nécessaires pour 'usage auquel elles sont destinées.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effec-
tuées par le mandataire, y compris les frais généraux, imp0ts, taxes ou autre, la marge pour
risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éven-
tuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contrOle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix du marché public comprennent notamment :

v Les frais de main d’ceuvre, charges sur salaires, déplacements, primes, indemnités,
majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou au cours de jours fériés.

v' Toutes dépenses relatives aux matériaux, achat, redevances diverses, manutentions,
chutes et pertes.

v Les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage et transport.

v' La mise en ceuvre et la réalisation des travaux conformément aux descriptifs du pré-
sent C.C.A.P, C.C.T.P. et D.P.G.F.

v Les frais relatifs aux réfections, réparations, remise en état ou remplacement d’ou-

vrages ou parties d’ouvrages entrainés par des détériorations ou destructions impu-

tables au Titulaire.

Les frais entrainés par des dommages de toutes natures aux biens et aux personnes,

les dégradations des propres ouvrages du Titulaire qu’ils soient couverts ou non par

des assurances.

Les frais d’assurance.

Les frais d’installation de chantier.

Les frais d’études tels que notes de calculs, plans d’exécutions.

Les frais de reproduction des plans et documents remis au Titulaire par le Maitre d’ou-

vrage.

Les frais d’essais, analyses, échantillons, prototypes, photographies qui peuvent étre

imposés par les piéces du présent marché.

Les taxes et imp6ts de toute nature a I'exception des variations du taux de TVA.

Les frais généraux, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Tous les frais occasionnés par I'application des clauses du présent C.C.A.P., C.C.T.P.

et D.P.G.F.

Les frais de duplications des pieces du marché.

Les dépenses d’investissement, d’entretien et de consommations.

L’établissement et I'entretien des installations spécifiques nécessaires a la bonne exé-

cution du chantier.

v' Les frais de coordination et de controle, notamment en cas de cotraitance ou sous-
traitance.

AN < ANANANAN <
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v' De phénoménes naturels.
v Des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier.

+ Modification des travaux

Lorsque les modifications sur les travaux initialement prévus sont ordonnées par ordre de
service, le prix global et forfaitaire présenté dans l'acte d’engagement est suivant le cas,
augmenté ou diminué. Le montant des modifications est calculé a I'aide des prix unitaires
figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire par le Titulaire a I'appui de son acte
d’engagement. Les travaux modificatifs devront faire I'objet d’'un avenant au marché.

Augmentation des travaux : Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux, lorsque
les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le Titulaire ne peut poursuivre les
travaux sans avenant préalable.

9.3. Détermination des prix

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des prestations. Il reconnait avoir notamment, avant la remise de son acte d’enga-

gement :

» Avoir apprécié les conditions d’exécution des prestations et s’étre parfaitement et tota-
lement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité ;

» Avoir contrélé les indications des documents du dossier de la consultation notamment
celles données par le C.C.A.P., laD.P.G.F etle C.C.T.P. ainsi que ses annexes, s’étre
assuré qu’elles soient exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous ren-
seignements complémentaires éventuels et avoir pris renseignements utiles auprés
des services publics ou de caractére public.

» Avoir pris en compte toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résul-
tant du marché public, des impots, taxes et redevances en vigueur, et de toutes les
charges et aléas pouvant résulter de I'exécution des prestations, ainsi que 'ensemble
des frais engagés pour procéder au recouvrement des sommes.

Si le Titulaire rencontre une difficulté pour I'élaboration de son offre dans le cadre de la procé-
dure d’attribution du présent marché public, ou constate un oubli ou une incohérence, entre
les différentes piéces du marché public, il lui appartient d’en alerter le Théatre National de
I’Odéon en temps utile avant la remise de son offre.

Le non-respect de cette obligation s’oppose a ce que le Titulaire invoque, au cours d’exécution
du marché public, une difficulté ou une ambiguité relative aux dispositions du présent marché
public, afin de ne pas exécuter la mission qu’il lui incombe ou de demander un supplément de
prix.

En aucun cas, en cours de marché, le Titulaire ne pourra arguer d’'une erreur ou d’'une omis-
sion dans les prix indiqués pour obtenir une modification de son prix.

Le Titulaire sera toujours tenu, moyennant le prix fixé a sa soumission, de mener jusqu’a com-
plet achevement toutes les prestations prévues dans le marché public y compris celles non
décrites mais nécessaires au complet et parfait achévement des prestations, compte tenu des
dispositions demandées par les divers lois, arrétés et décrets en vigueur.
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9.4. Mois d’établissement des prix du marché public

Les prix du marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois d’établissement des prix appelé "mois zéro" inscrit dans I'acte d’engagement.

9.5. Avance

En application des articles R 2191-3, R 2191-5 et R 2191-7 du code de la commande publique,
sauf renoncement du Titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance est
effectué des lors que le montant minimum du marché public est supérieur a 50 000 € HT et
gue celui-ci a une durée de plus de 2 mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'ordre de service qui
emporte commencement de I'exécution du marché public.

Conformément a I'article 10.1 du CCAG-Travaux, 'option B est retenue pour déterminer le
montant de I'avance. Ainsi, le montant de I'avance est déterminé par application de l'article
R2191-7 du code la commande publique. Lorsque la durée du marché public est inférieure ou
égale a douze mois, le montant de l'avance est fixé a 5 % du montant initial toutes taxes
comprises du marché public. Lorsque la durée du marché public est supérieure a douze
mois, le montant de l'avance est fixé a 5 % d'une somme égale a douze fois le montant
initial toutes taxes comprises du marché public divisé par sa durée exprimée en mois.

L’avance est conditionnée par la constitution d’'une garantie a premiére demande portant sur
la totalité du montant de l'avance. Le Titulaire du marché public ne pourra recevoir
I’avance qu’aprés avoir constitué la garantie a premiére demande.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du
code de la commande publique. Ce remboursement s’effectue par précompte sur les
sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d’acompte ou de solde.

La demande d’avance doit impérativement préciser les références suivantes :

La raison sociale et 'adresse du titulaire ;

Le n° SIRET ou, a défaut, le n° SIREN ;

La désignation et la date d’exécution des prestations ;

La répartition de I'avance entre chaque cotraitant (en cas de groupement) ;
L’adresse de demande de paiement ;

Toute autre information utile au paiement de I'avance ;

La garantie a premiére demande portant sur la totalité du montant de 'avance.

AN N N NN

Toute demande d’avance ne respectant pas ces conditions sera retournée a son émetteur.

La demande d’avance devra parvenir au Théatre National de 'Odéon par tout moyen permet-
tant de donner une date certaine a la réception de la demande d’avance.

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG-Travaux, aucune avance sur approvisionnement
ne sera versée au Titulaire.
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9.6. Acomptes

Les prestations qui ont donné lieu a un commencement d’exécution ouvrent droit a des
acomptes. Pour ces prestations, le titulaire, s’il en fait la demande dans les conditions prévues
ci-dessous, recoit des acomptes pour les prestations qui ont donné lieu a un commencement
d’exécution. Conformément a I'article L.2191-4 du Code de la Commande publique, le
montant des acomptes ne doit, en aucun cas, excéder la valeur des prestations aux-
guelles il se rapporte.

Conformément a Iarticle R.2191-22 du Code de la Commande publique, les acomptes se-
ront versés périodiguement au maximum tous les 3 mois au titulaire du présent marché public,
et le cas échéant a ses sous-traitants admis a bénéficier du paiement direct. En cas de trop
percu, le Théatre National de 'Odéon est en droit de réclamer la restitution des sommes ind-
ment versées a titre d’acompte.

La demande d’acompte devra parvenir au Théatre National de 'Odéon par tout moyen per-
mettant de donner une date certaine a la réception de la demande d’acompte :

Elle est accompagnée du descriptif des prestations qui ont donné lieu a un commencement
d’exécution et des références suivantes :

La raison sociale et 'adresse du Titulaire ;

Le n° SIRET ou, a défaut, le n° SIREN ;

La désignation et la date d’exécution des prestations ;

La répartition de 'acompte entre chaque cotraitant (en cas de groupement) ;
L’adresse de demande de paiement ;

Toute autre information utile au paiement de 'acompte.

SNANENENENEN

Le montant de 'acompte est déterminé par le Théatre National de 'Odéon a partir de la de-
mande du Titulaire et indigue successivement :

¢ le montant de 'acompte évalué, sur la base du prix initial HT concernée, en fonction
de la partie exécutée de celle-ci ;

¢ le décompte des pénalités éventuelles ;

¢ lincidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

e lincidence de la TVA;

¢ le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants
figurant aux points énumérés ci-dessus, augmentés des éventuels intéréts mora-
toires ;

e et toutes autres informations jugées utiles.

Les acomptes sont versés par le Théatre National de I'Odéon apres constatation du service
fait (prestations réellement effectuées) pour la partie des prestations exécutées. Conformé-
ment a I'article R.2191-20 du Code de la Commande publique, les acomptes n’ont pas le
caractere de paiements définitifs.
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ARTICLE 10 | FACTURATION

10.1. Réglement des comptes

Le prix facturé correspond a la valeur des prestations réalisées, sur la base des prix indiqués
dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

Les factures seront établies en langue francaise, devront étre déposées obligatoirement
sur le portail CHORUS PRO, accessible a I’adresse . http://chorus-pro.gouv.fr

Sont désignés pour le réglement de la somme due :

» Comme ordonnateur : L'administrateur du Théatre National de 'Odéon
» Comme comptable assignataire du paiement : 'agent comptable du Théatre National
de 'Odéon

La liquidation du présent marché sera effectuée conformément aux régles de la comptabilité
publique.

10.1.1 Périodicité des reglements
Le réglement des sommes dues au Titulaire selon la DPGF se fait par des acomptes mensuels
et un solde établi et réglés selon les dispositions de I’article 12 du CCAG-Travaux.

Les travaux seront constatés et réglés a I’avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a ’achévement des travaux.

Les paiements sont mensuels et interviennent au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent.

Le Titulaire notifie au Théatre une demande de paiement mensuelle en récapitulant sous forme
de DPGF les sommes gui sont dues au titre du marché :

— 1 demande destinée au Maitre d’ouvrage ;
— 1 exemplaire de la demande destinée au Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire ne pourra en aucun cas exécuter des travaux non prévus dans le cadre du marché
et prétendre a un réglement de ces travaux s'’il n’a pas regu un ordre de service chiffré préa-
lablement et signé par le Maitre d’ouvrage.

10.1.2 Présentation des réglements
a) Le décompte mensuel
Le projet de décompte est établi par le Titulaire et envoyé, avec accusé de réception, au Maitre
d’ouvrage. Ce dernier envoie la copie de ce projet au Maitre d’ceuvre avec accusé de récep-

tion. La date de réception est portée sur les acomptes. Aucune situation ne devra étre remise
sur le chantier.

Conformément a I’article 12 du CCAG-Travaux, le projet de décompte mensuel établi par le
Titulaire constitue la demande de paiement.
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http://chorus-pro.gouv.fr/

La demande de paiement doit comporter les mentions suivantes :

La date d’émission de la demande de paiement ;

Les nom et adresse du Théatre National de 'Odéon ;

La raison sociale, n° SIRET ou a défaut le n° SIREN et adresse du Titulaire ;

Le nom du destinataire ainsi que ses coordonnées ;

L’'objet et la description précise de la prestation ;

La désignation et les quantités des travaux exécutés et livrés avec les délais d’exécu-

tion avec les lignes de la DPGF correspondantes ;

Le numéro et I'intitulé du marché public et, le cas échéant, de chaque avenant, ainsi

gue le numéro et la date du devis ou des ordres de service (OS) ;

v' Le montant total HT, le taux et le montant de la taxe a payer, le montant total TTC ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d’une exonération ;

v' L’identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la demande de

paiement ;

Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complé-

mentaires ;

v' En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

v" En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total H.T., leur montant T.T.C. ainsi que, le cas échéant, les variations de prix
établies H.T. et T.T.C. ;

v' Toute autre information utile au paiement.

ANENENENENEN
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Le dépbt, la transmission et la réception des demandes de paiement sont effectués exclusive-
ment sur le portail Chorus Pro. Si la demande de paiement est transmise en dehors de ce
portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et
avoir invité a s’y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la demande sur le portail.

Le projet de décompte mensuel établi par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre
d’ceuvre. Il devient alors le décompte mensuel. A partir du décompte mensuel, le Maitre
d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel a régler au Titulaire.

b) Décompte général définitif — Solde
+ La demande de paiement finale

Le projet de décompte final est remis par le Titulaire au Maitre d’ceuvre et sera accompagné
d’'un exemplaire de chaque avenant ou ordre de service approuvé.

Dans le cas de sous-traitance, le Titulaire fournira, a I'appui de son propre projet de décompte,
le décompte définitif de chacun de ses sous-traitants dment approuvé par les parties, et cor-
respondant aux actes de désignation et avenants éventuels.

Le projet de décompte final par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre. Il
devient alors le décompte final.
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+« Décompte général définitif — Solde

Le Maitre d’ceuvre établit le décompte général qui comprend :

— La demande de paiement finale ci-dessus ;

— L’état du solde établi, a partir de la demande de paiement finale et du dernier décompte
mensuel, dans les mémes conditions que celles qui sont définies ci-dessus pour les
acomptes mensuels ;

— La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation. Le dé-
compte général, signé par I'acheteur, est notifié au Titulaire par ordre de service dans un délai
de quarante-cing (45) jours, par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, apres la
date de remise de la demande de paiement finale transmise au Maitre d’ouvrage.

10.2. Mode de réglement

10.2.1 Délai de paiement

Le réglement s’effectue par virement bancaire. Conformément a I'article R.2192-10 du Code
de la Commande publique, le délai de paiement est fixé a 30 jours. En cas de retard de
paiement, il est fait application des articles R.2192-31 et suivants du Code de la Commande
publique.

Si le Théatre National de 'Odéon est empéché du fait du prestataire ou de I'un de ses sous-
traitants de procéder a I'opération nécessaire au paiement, le délai global de paiement est
suspendu jusqu’a la remise par le prestataire de la totalité des justifications qui lui sont récla-
mées. Le Théatre National de 'Odéon fera connaitre par lettre au prestataire, par tout moyen
permettant de garantir une date certaine, les raisons qui s’opposent au paiement ainsi que les
pieces a fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement. La suspension
débute au jour de réception par le prestataire de cette lettre et prend fin au jour de réception
par le Théatre National de 'Odéon des justifications demandées ainsi qu’un bordereau des
pieces transmises. Un nouveau délai global égal a 30 jours est alors ouvert.

10.2.2 Facturation électronique

Pour information, la dématérialisation des factures adressées au Théatre National de 'Odéon
se fait via la plateforme CHORUS. Les factures sont donc a transmettre par voie dématériali-
sée via cette plateforme conformément aux dispositions des articles L.2192-1 a L.2192-3 du
Code de la commande publique ainsi qu’au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatifs a la
facturation électronique.

10.3. Acceptation de la facture par le Théatre National de I’Odéon

Le Théatre National de ’Odéon accepte ou rectifie les demandes de paiement en fai-
sant apparaitre les éventuelles pénalités et les réfactions imposées.

Il est naotifié au Titulaire si le décompte a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit a
l'alinéa précédent.
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10.4. Modalités de paiement en cas de cotraitance

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter au Théatre
National de 'Odéon la demande de paiement.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.

10.5. Application de la T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché public sont
exprimés hors TVA.

Pour le calcul des réglements, il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de
I'exécution du marché public, sauf disposition réglementaire contraire.

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.
En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'auto liquidation de la
TVA issues de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture

en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le Titulaire respon-
sable du sous-traitant.

10.6. Intéréts moratoires

Le Titulaire a droit au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité pour frais de recou-
vrement prévus aux articles L.2192-12 a L2192-14 et R.2192-31 & R.2192-36 du Code de la
commande publique.

Conformément au Décret n°2013-269 du 29 Mars 2013 (article 8) et a I'article R.2192-31
du Code de lacommande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

lls courent a compter du lendemain de I'expiration du délai de paiement jusqu’a la date de
mise en paiement du principal incluse (article R.2192-32 du Code de la commande publique).
lls sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éven-
tuelles retenues de garantie, clauses d’actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros (€).

10.7. Cession de créances

Le présent marché public pourra faire I'objet d’'une cession ou d’'un nantissement des créances
dans les conditions fixées aux articles R.2191-45 a R.2191-53 du Code de la commande
publique.
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ARTICLE 11 | VARIATION DES PRIX

11.1. Caractére du prix

Les prix du marché sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix du marché se fera si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date
a laquelle le candidat a fixé son prix et la date de début d’exécution des travaux du marché.

Mois d’établissement du marché public :
Les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de notification du présent marché public.

Ce mois est appelé « mois zéro (MO0), et est indiqué dans I'acte d’engagement. En cas de
négociation, ce « mois zéro » (MO) correspond a la date limite de remise des offres de la der-
niere phase de négociation.

L’actualisation du montant global et forfaitaire s’opérera par application de la formule suivante :

L’indice de référence choisi par I'acheteur est BT48 publié par le MONITEUR (http://ser-
vices.lemoniteur.fr/indices-index).
BT48 : Ascenseurs

Pa = P(0) x (BT48 (n-3) / BT48 (0)

Dans laquelle :

Pa = Prix ferme actualisé

P(0) = Prix initial du marché réputé établi au mois zéro

BT48 = Valeur connue de I'indice BT48 a la date de début d’exécution des travaux du présent
marché

BT48 (0) = Valeur de l'indice BT48 au mois zéro

Le coefficient de révision comporte 3 décimales et est arrondi au millieme supérieur.

En tout état de cause, en cas d’actualisation elle sera faite sur demande écrite et détail-
Iée du Titulaire au Théatre National de I’Odéon. Cette demande doit étre envoyée, par
courrier électronique (leila.peter@theatre-odeon.fr) ou par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception (Service des affaires juridiques et de la commande publique du
Théatre National de I’Odéon), avant le début d’exécution des travaux du marché et doit
comporter le détail du calcul. Le Titulaire transmet également, lors de cette demande,
la DPGF actualisée. Apres vérification du calcul, le Thééatre notifie son accord exprées
par écrit au Titulaire afin d’entériner la prise en compte de la nouvelle DPGF. Le prix de
réglement ainsi déterminé reste fixe jusqu’a la fin du marché. L’actualisation des prix
s’applique a la baisse comme a la hausse.

En cas de cessations de publication ou de disparition de I'index de référence, les parties con-
viennent :

» D’adopter I'index de remplacement ;
» Siaucun index de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.
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Ce nouvel indice utilisé, ou en cas de suppression l'indice équivalent, doit étre validé par les
parties par voie d’avenant.

11.2. Clauses limitatives

Dés lors que la conjoncture économique nationale viendrait impacter les conditions financiéres
du marché public initialement conclu, engendrant sur la durée d’exécution du marché public
un surco(t supérieur a 5 % du montant du marché public initialement conclu, les parties
conviennent de se rencontrer afin de faire évoluer le cas échéant les conditions d’exécution
du marché public initialement conclu.

Les modifications tenant aux conditions d’exécution initiales du marché public seront opérées
le cas échéant par voie d’avenant. Le Titulaire devra fournir au Théatre des justificatifs afin de
pouvoir convenir des modalités de prise en charge, totale ou partielle des surco(ts directement
induits par cette circonstance.

En cas d’échec au terme de cet échange amiable, le Théatre National de 'Odéon se réserve
la possibilité de résilier sans indemnité la partie non exécutée des prestations.

Le Titulaire ne peut s'opposer durant la durée d'exécution du contrat a cette limite contrac-
tuelle.

Cette clause trouve a s’appliquer dés lors qu’aucune disposition Iégislative/réglementaire ou
recommandation gouvernementale viendrait s’y opposer.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index
ou indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le Théatre ne peuvent pas faire 'objet d’'une avance.

ARTICLE 12 | PENALITES & REFACTIONS

12.1. Pénalités applicables

Le présent article déroge partiellement a I’article 19 du CCAG-Travaux (Pénalités, primes
et retenues). Les pénalités indiquées ci-dessous sont applicables pour 'ensemble du présent
marché public.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Les pénalités indiquées ci-dessous sont a la charge du Titulaire en cas de défaut de I'un ou
de plusieurs de ses sous-traitants et partenaires.

Le montant sur lequel les pénalités sont appliquées s’entend du montant de I'ensemble du
marché public initial, complété par des avenants éventuels et revalorisations, sauf indication
expresse. Egalement, le montant des pénalités ainsi établies pourra venir en déduction des
paiements a effectuer au titre de la facture suivante. Le cas échéant, en tant que de besoin, le
versement des pénalités peut étre effectué par émission d’un titre de perception a I'encontre
du Titulaire.
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Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu d’exonération des
pénalités lorsque le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour 'ensemble du marché public.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer
un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris par le Titulaire dans I'exécu-
tion de ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d’application de
la TVA.

Les pénalités qui peuvent étre appliguées sont les suivantes :

0

< Pénalité pour retard concernant I’exécution des travaux

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, lorsque le Théatre National de 'Odéon
envisage d’appliquer des pénalités de retard, le Théatre National de 'Odéon n’invite pas par
écrit le Titulaire a présenter ses observations.

En cas de retard, les pénalités sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai
contractuel d’exécution des prestations est expiré.

Le Titulaire subira par jour calendaire de retard une pénalité de 150 € HT du 1*" au 5eme jour
et de 180 € HT a partir du 6°° jour, sur simple constatation du dépassement entre la
date prévue et la date de réception des travaux sans réserves.

% En cas d’absencelretard injustifiée a une réunion / rendez-vous de chantier

En cas d’'absence a une réunion, conformément aux prescriptions du présent CCAP et CCTP,
le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € HT pour une absence et 100 € HT par
quart d’heure jusqu’a 1 heure (au-dela c’est considéré comme une absence), sur simple
constatation du dépassement de I’heure.

% En cas de non remise ou retard dans la remise des documents a remettre par
le Titulaire dans le cadre du présent marché

En cas de non-remise ou retard des éléments a remettre par le Titulaire dans le cadre du
présent marché, le Titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 € HT par document non
remis et 50 € HT par jour calendaire de retard par document remis en retard, sur simple
constatation du dépassement de la date prévue.

« Pénalités liées a la sous-traitance des prestations : non-remise d’agrément de
sous-traitance et d’acceptation des conditions de paiement d’un sous-traitant

Comme indiqué a l’article 4.7 du présent CCAP, le Titulaire a la possibilité de sous-traiter
une partie des prestations qui lui sont confiées, sous réserve de la validation d’un dossier de
déclaration de sous-traitance.

Le Titulaire du présent marché public qui entend exécuter des prestations en recourant & un
ou plusieurs sous-traitants, doit, au moment de la conclusion ou pendant toute la durée du
marché public, faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement
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de chaque contrat de sous-traitance par le Théatre National de 'Odéon, suivant les termes de
la loi du 31 décembre 1975.

Si sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze (15) jours aprés avoir été mis en
demeure de le faire, il encourt une pénalité forfaitaire de 1500 € HT par sous-traitant.

« En cas de non-exécution des prestations

En cas de non-exécution d’une prestation, le Théatre National de 'Odéon se réserve le droit
de ne pas payer la prestation citée en objet et d’y appliquer une pénalité de 10% du montant
prévu HT.

« Pénalités pour non-respect du délai relatif aux levées de réserves

Il sera appliqué a I'entreprise une pénalité sans mise en demeure préalable, sur simple cons-
tatation du dépassement entre la date de réception et de la date d’expiration du délai contrac-
tuel d’exécution.

Lorsque le Titulaire aura dépassé le délai contractuel, il pourra étre mis en demeure d’avoir a
prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé. Il lui sera fait
application des pénalités prévues ci-apres : le Titulaire subira par jour calendaire de retard
une pénalité de 150 € HT du 1er au 5éme jour et de 180 € HT a partir du 6éme jour.

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le
décompte récapitulatif.

Le Maitre de 'ouvrage se réserve également la possibilité en cours de travaux de décompter
les pénalités sur les décomptes provisoires présentés par I'entreprise.

« Pénalités pour non-respect des régles d’hygiéne et de sécurité

En cas de non-respect des regles d’hygiene et de sécurité, il sera appliqué une pénalité forfai-
taire de 50 € HT par manquement.

@,

% En cas de non-exécution des prestations

En cas de non-exécution d’'une prestation forfaitaire, le Théatre National de 'Odéon se réserve
le droit de ne pas payer la prestation citée en objet et d'y appliquer une pénalité de 10% du
montant prévu HT.

@,

« En cas de faute grave

En dehors des poursuites judiciaires et/ou de la résiliation sans préavis du marché public aux
torts exclusifs du Titulaire, il sera appliqué une pénalité de 10% du montant annuel HT du
marché public (le cas échéant révisé) si le Titulaire commet une faute grave, volontaire ou
non, de nature a fausser ou paralyser I'exécution des prestations.
% En cas de non-respect des considérations environnementales indiquées dans
le CCAP (article 13)

En cas de non-respect des engagements environnementaux, le Titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 200 € HT par défaut ou manquement.

K/

« Pénalités de retard dans I'’exécution de I'obligation mise a la charge du Titu-
laire dans le courrier de mise en demeure
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En cas de manquement aux obligations du présent marché public, le Théatre se réserve la
possibilité, sans préjudice du droit pour lui de résilier le marché public dans les conditions
définies a I'article 24 du présent CCAP, de réclamer au Titulaire, quinze (15) jours aprés une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans
effet ou sans contestation, le versement d'une pénalité forfaitaire de 50 € HT par jour
calendaire de retard dans I'exécution de I'obligation mise a sa charge dans la lettre de mise
en demeure, la pénalité courant a compter du jour ou le manquement aura été diment
constaté.

« Pénalités pour retard dans le nettoyage et la remise en état du chantier

Les lieux devront étre tenus en parfait état, les cheminements empruntés nettoyés tous les
jours, ainsi que la signalisation du chantier. Les gravois devront étre évacués au fur et a me-
sure du déroulement du chantier. La réglementation en matiére de bruit devra étre scrupuleu-
sement respecté afin d’éviter tout bruit excessif.

En cas de non-respect de I'une des contraintes ci-dessus indiquées, une pénalité de 50 € HT
par manguement, sera appliquée.

12.2. Mise en ceuvre des pénalités

Le titulaire s’engage a accepter la compensation des pénalités éventuellement facturées par
le Théatre National de 'Odéon avec le plus prochain réglement.

L’application des pénalités résulte de la simple constatation du retard ou du manguement par
le Théatre National de 'Odéon aux obligations résultant du marché public, sans qu’il ne soit
besoin d’'une mise en demeure préalable. Les pénalités sont de plus cumulables. Le non-res-
pect des délais et des prescriptions du cahier des charges ou encore la non-exécution des
prestations objets du présent marché public, pourront donner lieu, outre le non-paiement des
prestations non fournies, a une pénalité sur simple constatation et sans mise en demeure
préalable.

Dans le cas d’une résiliation pour faute, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour
inclus de la notification de la décision de résiliation.

Le Théatre National de 'Odéon se réserve le droit de contrbler a tout moment, en présence
ou non du titulaire, le respect des prescriptions relatives a I'exécution des prestations prévues
par le présent marché public.

Si le montant des pénalités atteint 10% du montant total HT du présent marché public, le titu-
laire encourt la résiliation du marché public.

12.3. Notification des pénalités

Le Titulaire sera informé par écrit de I'application de toute pénalité.

12.4. Cas de force majeure

En cas de force majeure, de quelque nature ou cause que ce soit, mettant le titulaire dans
limpossibilité d’effectuer ses obligations, celui-ci devra en informer le Théatre National de
'Odéon et rechercher avec elle les éventuelles mesures permettant d’y faire face de maniére
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satisfaisante. Si aucune solution n’est possible, 'une ou l'autre des parties pourra demander
la résiliation pure et simple du marché public sans qu’il puisse y avoir droit a demande d'’in-
demnité de part et d’autre.

Seront assimilés a ces cas de force majeure exonérant sa responsabilité, tous les événements
exceptionnels non imputables au titulaire et qu’il ne pouvait ni prévoir, ni empécher et le met-
tant en outre dans I'impossibilité de remplir tout ou partie de ses engagements.

Il reste entendu que, a 'occasion de tels événements, le titulaire rechercherait avec le Théatre
National de 'Odéon toutes les mesures a prendre afin d’éviter un arrét définitif des prestations.

12.5. Retenues

Conformément au CCAG-Travaux, des retenues sur le montant de la facture peuvent étre
prononcées par le Théatre national de 'Odéon en cas de mauvaise exécution des prestations
(qualité des travaux jugée insuffisante, délais non respectés, retard dans la remise des docu-
ments conformes). Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux, le montant de la re-
tenue est forfaitaire et son application résulte de la simple constatation du retard ou du
manquement par le Théatre National de ’'Odéon sans mise en demeure préalable. Les
retenues sont de plus cumulables.

Dans le cas d’une résiliation pour faute, les retenues sont appliquées jusqu’au jour in-
clus de la notification de la décision de résiliation.

Le Titulaire sera informé par écrit de I'application de toute retenue.

Les retenues indiquées ci-dessous sont a la charge du Titulaire en cas de défaut de I'un ou de
plusieurs de ses sous-traitants et partenaires.

Le montant sur lequel les retenues sont appliquées s’entend du montant de I'ensemble du
marché public initial, complété par des avenants éventuels et revalorisations, sauf indication
expresse.

Les retenues pouvant étre appliquées sont les suivantes :

@,

% En cas de mauvaise exécution des prestations (qualité des travaux jugée in-
suffisante, délais non respectés, retard dans la remise des documents con-
formes)

En cas de mauvaise exécution des prestations, le Titulaire encourt une retenue forfaitaire de
50 € HT par défaut ou manquement.

Le Maitre de I'ouvrage pourra ainsi, en cours de travaux, décompter les retenues sur les dé-
comptes provisoires présentés par le Titulaire.

47

CCAP — MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE
L'ODEON

MARCHE N°2025-002



ARTICLE 13 | CLAUSE DEVELOPPEMENT DURABLE

13.1. Dans le cadre de I’exécution des prestations

Le Titulaire s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Le Titulaire veille a ce que les prestations qu'’il effectue respectent les prescriptions Iégislatives
et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement. |l doit étre en mesure d’en justifier,
en cours d’exécution du marché sur simple demande du Thééatre.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations est de la
responsabilité du Titulaire pendant la durée du présent marché.

Egalement, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent marché public, nous re-
commandons au Titulaire de :

— Utiliser des moyens de transport non polluants (véhicules hybrides ou électriques no-
tamment) ;

— Protection des sols :

o Réduire au maximum les emballages jetables. Dans le cas ou ces emballages
jetables sont indispensables, privilégier des matériaux recyclés et recyclables ;

o Ne pas rejeter de produits polluant et d’effluents liquides non traités dans le
milieu naturel (réglementation) ;

¢ Ne pas rejeter de produits dans le réseau d’eaux usées (réglementation) ;

¢ Ne pas déposer de produit dangereux a proximité d’'une zone sensible (cours
d’eau, réseau d’égout, ...) ;

o Pas de stockage de matériaux pollués ou polluants directement sur le sol ;
¢ Nettoyer immédiatement les traces d’hydrocarbures au sol liées au chantier.

— Déchets : Le Titulaire du marché prendra 'ensemble des mesures nécessaires pour
organiser a la source le tri des déchets, I'évacuation ou la réutilisation des déchets
autres que les matériaux extraits lors des travaux. L’entreprise s’engage a cette fin,
qu’aucun dépét hors des décharges prévues a cet effet ou enfouissement d’ordures et
aucun brllage, ne serait réalisé. Elle prendra toutes les mesures pour éviter les pollu-
tions croisées avant que les déchets ne soient placés dans des contenants adaptés.

— Modalités de suivi de la gestion des déchets : Le Titulaire apportera au maitre d’ou-
vrage la preuve de la destination des déchets et de la conformité a la réglementation
de cette destination. Un bordereau de suivi des déchets devra étre remis a I'acheteur.
Si une entreprise ne souhaite pas participer a la gestion des déchets mise en place sur
le chantier car elle posséde sa propre filiére de traitement de déchets, elle devra fournir
au maitre d’ouvrage un justificatif.

Le Titulaire devra alerter immédiatement le maitre d’ouvrage en cas d’incident environnemen-
tal (pollution accidentelle, ...).
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13.2. Evolution de la législation

En cas d’évolution de la Iégislation sur la protection de I'environnement en cours d’exécution
du marché, les modifications éventuelles demandées par le Théatre afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant.

ARTICLE 14 | MODIFICATIONS

14.1. Modifications affectant le Titulaire

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai a 'acheteur, par lettre recommandée avec accusé
de réception, les modifications survenant au cours de I'exécution du marché public et qui se

rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir de lI'engager ;

e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e A saraison sociale ou a sa dénomination ;

e ason adresse ou a son siége social ;

e aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément
de ses conditions de paiement ;

o Fusion-absorption ou scission du Titulaire ;

e Tout redressement fiscal définitif et exécutoire qui lui serait notifié ;

e et, de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de

I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché public, comme une modifi-
cation au sein de I'équipe dédiée par exemple.

Le contrat étant conclu intuitu personae, en considération des qualités et capacités des ac-
tionnaires maijoritaires du Titulaire, toute modification de la répartition du capital de la société
ayant pour effet direct ou indirect de faire perdre le contrble de la société par un ou plusieurs
desdits actionnaires est subordonnée a I'information préalable et écrite du Théatre, information
qui précisera alors des garanties financieres et techniques équivalentes.

Dans cette hypothése, le Titulaire doit informer le Théatre dans le délai de 15 jours de la
modification de la répartition du capital.

Tout changement dans 'actionnariat et le contréle du Titulaire de nature a remettre en question
le caractére intuitu personae du présent contrat ouvre a celle-ci le droit :

— D’obtenir communication de toutes les piéces nécessaires sur les garanties écono-
miques, financiéres, techniques et professionnelles du repreneur ;

— De décider de la résiliation anticipée du présent marché public pour motif d’intérét gé-
néral si elle considére que les garanties précitées ne lui permettent plus de poursuivre
la relation contractuelle ou si les conditions de mise en concurrence initiales sont sus-
ceptibles d’étre remises en cause ;

— D’engager la modification du présent marché public pour I'adapter aux nouvelles con-
ditions, dans les conditions et limites prévues par les régles de la commande publique.
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14.2. Modifications affectant le marché public

Conformément a I’article L.2194-1 du Code de la commande publique, aucune modification
du marché public ne peut changer la nature globale de celui-ci. Toute modification impliquant
un changement de la nature globale du marché public implique sa résiliation.

Dans les autres cas, et sous réserve de I'application des dispositions de I’article L.2194-1 du
Code de la commande publique, le marché public pourra étre modifié.

Dans I'hypothése ou une modification aurait pour conséquence de dégrader significativement
I'équilibre économique du présent marché public, les Parties arrétent dans les meilleurs délais
les mesures, notamment tarifaires ou de modification de la durée du présent marché public,
nécessaires pour que I'exécution du présent marché public puisse se poursuivre a des condi-
tions non significativement détériorées.

+ Cas d’imprévision

Au cas ou un fait imprévisible a la date d’entrée en vigueur du présent marché public et exté-
rieur aux Parties, entraine, ou aura nécessairement pour effet d’entrainer, un bouleversement
de I'équilibre économique du présent marché public, le Titulaire, qui doit poursuivre I'exécution
de ses obligations, peut proposer au Théatre les mesures, notamment tarifaires ou de modifi-
cation de la durée du présent marché public, strictement nécessaires pour lui permettre d’as-
surer cette exécution. Le Théatre notifie sa décision concernant de telles propositions dans le
délai de 2 (deux) mois. Elle donne lieu a la passation d’'un avenant au présent marché public.

+ Notion de bouleversement de I’équilibre économique du contrat

Pour les besoins du présent article, le seuil de bouleversement de I'équilibre économique du
présent marché public s’entend des cas ou l'impact financier de la survenance d’'un ou de
plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature
a mettre en péril de maniére certaine, la viabilité méme de la poursuite du présent marché
public par le Titulaire, et ne peut étre intégralement répercuté sur le Théatre, dans le cadre
d’'une modification tarifaire.

ARTICLE 15 | OBLIGATION DE VIGILANCE

Le Titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché public
et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a
I'article D 8222-5, D 8222-7 et D8254-2 du code du travail.

A défaut, le marché public pourra étre résilié aux torts du Titulaire. Ainsi, le Théatre National
de 'Odéon pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le mar-
ché public, aux frais et risques du Titulaire.

+ Pour les candidats établis en France:

% Lorsque I'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’'une profession réglementée,
'un des documents suivants — datant de moins de 6 mois :

o Un extrait de linscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K
bis) ;
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o OU b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des mé-
tiers ;

o OU c¢) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance profession-
nelle, a condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale,
I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un
ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compé-
tente ;

o OU d) Un récépissé du dépbt de déclaration aupres d'un centre de formalités
des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;

R/

% Une liste nominative des salariés étrangers datant de moins de 6 mois (articles
D.8254-2 a D.8254-5 du Code du travail) employés et soumis a autorisation de travail.
La liste nominative précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité
ainsi que le type et le numéro d’ordre valant autorisation de travail.

NOTA : Si le Titulaire n’emploie pas de salariés étrangers, il remet une attestation en
ce sens.

X/

e L’attestation délivrée par 'administration compétente prouvant que les obligations fis-
cales ont été satisfaites : attestation de régularité fiscale (DGFIP) datant de moins
de 6 mois.

L)

» L’attestation vigilance (URSSAF) datant de moins de 6 mois : Une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale, prévue a l'article L.243-15 du code de sécurité sociale, émanant de
I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des con-
tributions datant de moins de 6 mois. Ce certificat est également délivré pour les coti-
sations d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décés dues par les membres
des professions libérales visées au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité
sociale, par les organismes visés aux articles L. 641-5 et L. 723-1 du code de la sécu-
rité sociale. Le soumissionnaire établi a I'étranger produit un certificat établi par les
administrations et organismes du pays d'origine.

+ Sile Titulaire est établi a I’étranger, les documents suivants « rédigés en langue
francaise ou accompagnés d'une traduction en lanqgue francaise » :

< Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en ap-
plication de I'article 286 ter du code général des imp6ts. Si le Titulaire n'est pas
tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou,
le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

K/

* Un document attestant la régularité de la situation sociale du Titulaire au regard
du reglement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale
de sécurité sociale ou, a défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme frangais de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au Titulaire et datant de moins de six mois ;
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R/

% Lorsque l'immatriculation du Titulaire a un registre professionnel est obligatoire
dans le pays d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

o Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un do-
cument équivalent certifiant cette inscription ;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse
compléte et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

o Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six
mois émanant de l'autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre profes-
sionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;

0,

* Lorsque le Titulaire emploie des salariés pour accomplir une prestation de ser-
vices d'une durée supérieure a un mois :

o Une attestation sur I'nonneur établie par le Titulaire, certifiant de la fourniture a
ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues a l'article R.
3243-1 ou de documents équivalents.

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du Titulaire ne déli-
vrent pas les documents justificatifs équivalents a ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque
ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent étre rem-
placés par une déclaration sous serment ou, dans les pays ou une telle procédure n'existe
pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou admi-
nistrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifi€ de son pays d'origine ou d'éta-
blissement.

Tous les documents rédigés dans une autre langue que le frangais, doivent étre accompagnés
d’une traduction en francais.

Le Théatre National de 'Odéon adressera une notification électronique au Titulaire admis afin
qgu'’il fournisse dans le délai fixé par ladite notification les documents ci-dessus.

Dans le cas ou le Titulaire a présenté des sous-traitants, il remet les mémes piéces pour
chacun de ses sous-traitants.

ARTICLE 16 | CESSION DU MARCHE PUBLIC

Sauf autorisation écrite et préalable du Théatre National de 'Odéon, le Titulaire du marché
public s’interdit de céder a quiconque les droits et obligations qu’il tient du marché public.

Sont assimilés a une cession du marché public par le Titulaire du présent marché, les opéra-
tions de cession, fusion, scission, apport partiel d'actifs incluant tout ou partie du marché pu-
blic, un changement de contréle dans le capital de Titulaire du marché public et d'une maniére
générale toute opération visant a faire changer le marché public de patrimoine.

En cas de cession du marché public, le Titulaire du présent marché cédant reste garant de la
bonne exécution dudit marché public par le repreneur cessionnaire.
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ARTICLE 17 | RESPONSABILITE

Dans le cadre de I'exécution du marché public, le Titulaire est tenu a une obligation de résultat
et de moyens dans la prise en charge des prestations.

Le financement est effectué sur le budget de I'établissement public.

Le Titulaire est responsable en cas de dommages survenus aux fichiers, mémoires d’ordina-
teurs ou a tout document, matériel ou programme qui aurait pu lui étre confié par I'acheteur
dans le cadre des prestations a exécuter.

Le Titulaire effectuera toutes les sauvegardes nécessaires régulierement et se prémunira, le
cas échéant, contre les risques visés ci-dessus en constituant un double de 'ensemble des
documents fichiers et supports.

Le Titulaire est responsable de tous les dommages directs et indirects résultant de 'exécution
des prestations, objet du présent marché public.

Le Titulaire est seul responsable des accidents du travail dont son personnel pourrait étre
victime.

ARTICLE 18 | INTUITU PERSONAE

Le présent contrat est conclu intuitu personae et aucun contractant ne pourra substituer un
tiers dans la poursuite du contrat sans I'accord expresse de l'autre partie.

Le prestataire ne pourra céder le présent contrat sans I'accord expresse de I'acheteur (voir
article 16 du présent CCAP).

ARTICLE 19 | MESURES D’ORDRE SOCIAL : APPLICATION DE LA REGLEMEN-
TATION DU TRAVAIL

Le Titulaire réalisera toutes les prestations du présent marché public dans le respect de la
réglementation du code du travail.

En application de la loi 91-1383 du 31 décembre 1991, relative a la lutte contre le travail
clandestin et I'immigration clandestine, les prestations seront exécutées par du personnel en
situation réguliére.

A cet effet, le Titulaire s’engage a communiquer au Thééatre, avant la notification du marché
public (dans un délai de 6 jours francs a compter de la demande du Thééatre) et, par la
suite, tous les ans jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, les documents visés a I’article
D.8222-5 du Code du travail a savoir :

v/ une attestation sur I'honneur, datant de moins de 6 mois, indiquant son intention ou
non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du présent marché public, a
des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés
sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

v une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le Ti-
tulaire est a jour de ses obligations sociales et fiscales, datant de moins de 6 mois.
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Les obligations qui s'imposent au Titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs
a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Or-
ganisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché public et pendant la période
de garantie des prestations, sur simple demande de I'acheteur.

Conformément a I'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de laloi n°®
2011-525 du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dis-
simulé), une pénalité sera appliquée au Titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 50 € H.T par jour ca-
lendaire de retard dans I'accomplissement des formalités, aprés mise en demeure.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du contrat, et ne pourra
excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L.
8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en de-
meure de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu
sans indemnités, aux frais et risques du Titulaire.

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers em-
ployés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lien d’exécution
des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous
du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers, de la méme catégorie,
employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur
salaire est fixé a 10%.

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s’appliqguent conformément a
I'article 31.5 du C.C.A.G Travaux.

ARTICLE 20 | PRESTATIONS INTELLECTUELLES : UTILISATION PAR LE TITU-

LAIRE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU THEATRE NATIO-
NAL DE L’ODEON

Toute utilisation par le Titulaire et/ou ses employés et/ou sous-traitants éventuels de I'enseigne
commerciale, des logos, marques, signes distinctifs ou autres droits de propriété intellectuelle
détenus par le Théatre National de 'Odéon, au titre d'un droit de propriété intellectuelle ou
d'une licence ou de tout autre fondement juridique est strictement interdite sans l'accord écrit,
préalable et exprés du Théatre National de 'Odéon.
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ARTICLE 21 | REMISE EN FIN D’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

En fin d’exécution du présent marché, quelle gu’en soit la cause (par exemple, résiliation nor-
male ou anticipée) ou la partie qui en a pris l'initiative, le Titulaire s’engage a :

» Laisser les équipements, les locaux, les matériels en état normal d’entretien et de fonc-
tionnement ;

Restituer les matériels et les fournitures mis a sa disposition par I'acheteur ;

Enlever ses propres matériels et équipements ;

Fournir tous les éléments nécessaires a la reprise de personnel.

Y V V

Toute dépense pour la remise en état des équipements, des installations ou documents pro-
venant d’'un manquement du Titulaire aux obligations du présent marché public, lui est rete-
nue ou facturée.

ARTICLE 22 | REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Il sera fait application des dispositions de l'article 51 du CCAG-Travaux et des articles
L.2141-3, R.2143-9 et L.2195-4 du Code de la Commande publigue.

ARTICLE 23 | SUSPENSION DES PRESTATIONS, ARRET DE L’EXECUTION

DES PRESTATIONS & DEFAILLANCE DU TITULAIRE

23.1. Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Lorsque la poursuite de I'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait
d’'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur ou du fait de I'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre,
interdire, ou modifier de maniére importante I'exercice de certaines activités en raison d’'une
telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par le
Théatre. Lorsque la suspension est demandée par le Titulaire, le Théatre se prononce sur le
bien-fondé de cette demande dans les meilleurs délais.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder quinze jours a compter de
la décision de suspension des prestations, les Parties conviennent des modalités de consta-
tation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations
contractuelles restant a la charge du Titulaire pendant la suspension. Dans un délai raison-
nable, les parties conviennent également des modalités de reprise de l'exécution et, le cas
échéant, des modifications a apporter au marché et des modalités de répartition des surco(ts
directement induits par ces événements.

A défaut d'accord entre les Parties, le Titulaire est tenu, a l'issue de la suspension, de re-
prendre I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché et le désaccord
est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 27.3 du présent CCAP.

23.2. Arrét de I’exécution des prestations

L’arrét de I'exécution des prestations peut étre décidé par le Théatre National de 'Odéon a
l'issue de chaque partie technique (ou phases), ou I'issue de la période de transition. Une telle
décision reposera soit sur un constat d’échec, soit sur une faute.
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L’arrét de I'exécution des prestations entrainera une résiliation du présent marché public sans
le versement d’'indemnités au Titulaire.

23.3. Défaillance du Titulaire

En cas d’interruption des prestations incombant au Titulaire, le Théatre est en droit d'avoir
recours a une société de remplacement pour pallier la défaillance du Titulaire et ce pendant
toute la durée indispensable pour assurer le service di par le Titulaire.

Cette procédure est déclenchée si aucune intervention significative et efficace du Titulaire n'est
intervenue dans un délai de vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception par le Titulaire
du courrier envoyé en LRAR par voie postale et/ou électronique précisant les manquements.

Les frais résultants de cette substitution sont imputés sur les sommes dues au Titulaire.

ARTICLE 24 | FIN ANTICIPEE DU MARCHE PUBLIC

24.1. Résiliation de plein droit par le Théatre National de ’'Odéon

Le marché public peut étre résilié de plein droit par le Théatre, sans indemnité pour le Titulaire :
— En cas de dissolution du Titulaire ;
— Si le Titulaire se trouve en état de liquidation judiciaire.

Dans tous les cas, la résiliation est prononcée sans avertissement préalable et sera notifiée
au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

24.2. Résiliation par le Théatre National de I’Odéon pour événements extérieurs au mar-
ché

Les dispositions de I’article 50.1 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

24.3. Résiliation par le Théatre National de ’Odéon pour faute du Titulaire

Les dispositions de I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Le Théatre National de I'Odéon peut également résilier le présent marché public, sans
indemnité, dans les cas suivants :

» Malversation ou délit du Titulaire en lien avec I'exécution du présent marché public et
constatés par les autorités ou juridictions compétentes ;

» Manqguements graves ou répétés dans I'exécution du présent marché public, notam-
ment en cas d’absence de paiement d'une somme exigible, en cas d’interruption du-
rable ou de maniére répétée sans autorisation, en cas de non remise des documents
demandés, ou encore en cas d’inexécution de I'une des clauses prévues au présent
marché public ;
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» Vente, cession, transfert, sous-location, délégation, affermage de tout ou partie des
obligations du présent marché public a un tiers sans consentement écrit et préalable
du Théatre.

Tout éventuel autre cas de manquement par le Titulaire a ses obligations au titre du présent
marché public peut donner a la résiliation par le Théatre dés lors que ce manquement est
d’'une particuliére gravité, ou présente un caractére récurrent, de nature a compromettre la
continuité du service ou la poursuite des prestations dans des conditions de qualité et de
disponibilité des infrastructures conformes aux exigences du présent marché public.

La résiliation sera prononcée un (1) mois aprés une mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception restée sans effet ou sans contestation, le délai courant a compter
de la date de réception de la lettre recommandée.

Aucune indemnisation de quelque nature que ce soit ne sera due au Titulaire en cas de
résiliation pour faute.

Egalement, en cas de faute du Titulaire ou si la mission n’est exécutée que partiellement, le
Théatre pourra prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du Titulaire et
notamment celles permettant d’assurer provisoirement la continuité du service.

24.4. Résiliation par le Théatre National de I’'Odéon pour des motifs tirés de I'intérét
général

Pour des motifs tirés de l'intérét général, le Théatre National de 'Odéon peut résilier le marché
public moyennant un préavis de six (6) mois par lettre recommandée avec accusé de
réception a compter de la date de réception.

Lorsque le Théatre résilie le marché pour motif d'intérét général, le Titulaire a droit a une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors TVA du marché et
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-TRAVAUX la résiliation donne lieu au versement
par le Théatre au Titulaire d'une indemnité qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant
des prestations payées et qui est fixée a 2%

Il sera déduit de cette indemnité toutes sommes restant dues au Théatre par le Titulaire a la

date de prise d’effet de la résiliation et des éventuelles pénalités dont le Titulaire resterait
redevable vis-a-vis du Théatre en application du présent marché public.

24.5. Résiliation par le Théatre National de ’Odéon pour événements liés au marché

24.5.1. En cas de force majeure

Est considéré comme un événement de force majeure, tout événement extérieur aux Parties,
irrésistible et imprévisible qui met le Titulaire dans I'impossibilité absolue de poursuivre I'exé-
cution du marché public pour des raisons indépendantes de sa volonté et d'obstacles qui ne
peuvent étre surmontés.

Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec
retard une obligation au titre du présent marché public, dés lors qu’un tel manquement ou
retard résulte directement ou indirectement d’un événement de force majeure.
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En cas de survenance d’'un événement de force majeure, chacune des Parties a I'obligation
de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour
en atténuer l'impact sur I'exécution de ses propres obligations. La Partie qui, par action ou
omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’'un événement présentant les ca-
ractéristiques de la force majeure n’est fondée a l'invoquer que dans la mesure des effets que
I'événement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.

Lorsque l'une des parties invoque la survenance d’un événement de force majeure et dés
qu’elle en a connaissance, elle le notifie dans un délai de sept (7) jours calendaires a 'autre
partie, par tout moyen, doublé d’'une lettre recommandée avec avis de réception.

Si la survenance d’'un cas de force majeure a pour effet de rendre définitivement impossible
'exécution du contrat, la résiliation du marché public pourra étre prononcée par une des deux
parties dans un délai de six (6) mois a partir de la date de notification de I’événement de
force majeure par la partie qui I'invoque, par lettre recommandée avec avis de réception.

La résiliation donne lieu au versement par le Théatre National de I'Odéon au Titulaire d'une
indemnité, dont le montant est déterminé par accord entre les parties déduction faite :

i.  De toutes sommes restant dues au Théatre par le Titulaire a la date de prise d’effet
de la résiliation, notamment des éventuelles pénalités dont le Titulaire resterait rede-
vable vis-a-vis du Théatre en application du présent marché public.

24.5.2. Difficultés d’exécution du marché

Lorsque le Titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés tech-
niques particuliéres dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de pro-
portion avec le montant du marché, le Théatre peut résilier le marché, sans indemnité pour le
Titulaire et sans avertissement préalable, de sa propre initiative ou a la demande du Titulaire.

24.5.3. Ordre de service tardif

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du Titulaire, le Titulaire ne sera pas indem-
nisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement né-
cessaires a son exécution.

24.5.4. Arrét de I’exécution des prestations

Lorsque l'arrét de I'exécution des prestations est prononcé en application de I'article 25.2 du
présent CCAP, le Théatre résilie le marché. La résiliation n'ouvre droit pour le Titulaire a au-
cune indemnité.

26.5.5. Exécution des prestations aux frais et risques du Titulaire

Les dispositions de Iarticle 52.2 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.
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ARTICLE 24 | DISPOSITIONS DIVERSES

24.1. Langue

En application de la loi n°94-665 du 4 aolt 1994 relative a 'emploi de la langue francaise,
seules la correspondance et les documents (notamment documentation technique, rapports
comptes rendus) relatifs a 'exécution du marché public rédigés en langue frangaise sont va-
lables au plan contractuel entre les parties.

24.2. Droit applicable

Le droit applicable au présent marché public est le droit francais.

Toute contestation entre les parties, prenant une forme contentieuse, portant sur l'interpréta-
tion et/ou I'exécution du présent marché public, est portée par la partie la plus diligente devant
le Tribunal Administratif de Paris.

24.3. Reglement des litiges

Conformément a I’article 55 du CCAG-TRAVAUX le Théatre et le Titulaire s’efforcent de
régler a 'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du présent.
Tout différend entre le Titulaire et le Théatre doit faire I'objet, de la part du Titulaire, d’'un mé-
moire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit &tre communiqué au Théatre dans le délai
de deux (2) mois courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de forclu-
sion.

Le Thééatre dispose d’'un délai de deux (2) mois, courant a compter de la réception du mémoire
en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la
réclamation.

Lorsque le Théatre et le Titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue de la procé-
dure décrite ci-dessus, ils privilégient le recours a la signature d’un protocole transactionnel, a
un comité consultatif de reglement a 'amiable, a la conciliation, a la médiation ou encore a
I'arbitrage dans les hypothéses et les conditions prévues par le Code de la commande pu-
blique.

La partie qui saisit d’'un différend le comité consultatif de reglement amiable compétent sup-
porte les frais de I'expertise, s'il en est décidé une, dans 'attente du réglement amiable définitif
du différend. La saisine d’'un comité consultatif de reglement amiable des différends interrompt
les délais de recours contentieux jusqu’a la notification de la décision prise par le Théatre sur
l'avis du comité.

La saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur interrompt les délais de recours contentieux
jusqu’a la notification de la décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation
par le conciliateur ou le médiateur de I'échec de sa mission.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le solde du marché, le Titulaire dispose d’un
délai de deux (2) mois, a compter de la notification de la décision prise par le Théatre ou de
la naissance de la décision implicite de rejet pour porter ses réclamations devant le tribunal
administratif compétent. Passé ce délai, le Titulaire est réputé avoir accepté cette décision.
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ARTICLE 28 | DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Le présent CCAP déroge partiellement ou totalement aux articles ci-aprés du CCAG-TRA-

VAUX:

Articles du CCAP  Articles du CCAG-Travaux

' Objet de la dérogation

3.1 4.1 Piéces constitutives du marché public

4.3 3.3 Représentants/référents de I'acheteur

4.6 3.5.3 Cotraitance et défaillance du manda-
taire

4.22 3.8.2 Ordre de service

6.1 5.1.4et50.3 Confidentialité

7.1 25.1 Vérification des prestations

8 8.1.3 Assurances

9.2 14.4.3 Contenu du prix des prestations

9.5 10.4 Avances

10.1.2 12.4.2 Présentation des reglements

12.1 19.2.1 et 19.2.2 Pénalités applicables

12.5 19.2 Retenues

24 4 50.4 Résiliation par le Théatre National de
I'Odéon pour des motifs tirés de l'inté-
rét général
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