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1. OBJET DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché comprend le remplacement complet de I'ascenseur et du monte-charge
hydraulique par des appareils neuf électrique dit « sans local machinerie », de conception plus
sure.

Les appareils sont situés dans le batiment des ateliers Berthier (B1) du Théatre National de
I’Odéon, sis 38 boulevard Berthier, Paris 17eme.

1.2. Etendue des prestations

Les prestations du Titulaire comprennent les fournitures, le transport et la mise en ceuvre
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage tel qu'il est décrit ci-apres, et dans le jeu de plans joint
a ce descriptif. Sont notamment a sa charge :

La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des matériaux.

Leur mise en place et leur montage définitif.

Le réglage et la mise en place des appareils.

Les essais des installations.

L'enlévement du matériel en excés et le nettoyage du chantier.

Les aménagements provisoires pour les besoins de son personnel de chantier et pour
le stockage de ses fournitures.

Les scellements, les saignées et les raccords.

Les percements et les rebouchages.

La protection antirouille des parties métalliques.

La fourniture de lampes pour les appareils d'éclairage.

L'antiparasitage des installations.

La réalisation des lignes provisoires pour l'alimentation de ses outils électriques.
L'installation éventuelle d'échafaudages.
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Le Titulaire aura donc également a sa charge I'ensemble des travaux annexes (dépose du
matériel hydraulique existant, adaptation des baies paliéres, dépose de tout le matériel situé
dans les locaux machineries existants, fourniture et pose des appareils neufs, électricité,
finitions palieres, etc.) nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages.

1.3. Missions du Titulaire

Le Titulaire doit vérifier que les stipulations des piéces du marché sont conformes a I'Art de
batir et aux réglements de sa profession.

Il doit appeler I'attention du Maitre d’ceuvre, sur les inconvénients qui pourraient résulter des
ordres regus, soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres corps d’Etat.

Il lui appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours des travaux, la remise par le
Maitre d’ceuvre de tous les documents et renseignements utiles pour compléter son projet et
réaliser son ouvrage, sans pouvoir prétendre a aucune augmentation des prix en raison
d'oubli, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.
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Il s'engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de 'ouvrage completement
achevé et en état de marche, de maniére que celui-ci offre les meilleures caractéristiques, de
durée et de bon fonctionnement, compte tenu de I'état actuel des connaissances techniques.

Il doit également proposer, en temps utile, au Maitre d'ceuvre toutes les modifications aux
dispositions du projet ou aux ordres regus, qui seraient de nature a améliorer la qualité de ses
travaux.

1.4. Documents a fournir

1.4.1. En phase travaux
Suite a la notification du marché, le Titulaire doit soumettre au Maitre d’oeuvre, Maitre
d'ouvrage et Contrdleur technique un jeu de plans et de schémas détaillés des installations,
comportant toutes les indications nécessaires a la parfaite compréhension des ouvrages.

Ce dossier sera fourni en trois exemplaires et comprendra :

— Les plans et coupes avec entre autres :
o Cotations et réserves, appareil en positions extrémes.
Les besoins en termes de Génie civil.
Les plans et schémas des installations et des circuits de sécurité.
Le schéma des armoires électriques.
La nomenclature des matériels
Les PV d’essai des matériels et marquages CE de ceux-ci.
Les PV des matériels (cellules, limiteur, parachute...).
Les certificats de conformité a la Norme et a la Directive Européenne 2014/33/UE.
Les caractéristiques IP du matériel installé.
Les essais Coprec (en fin de travaux).
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1.4.2. En fin de travaux

En fin de travaux, le Titulaire remettira au Maitre d’ceuvre cing exemplaires des plans
d'exécution et cing exemplaires sur clés USB établis sous Autocad rectifiés compte tenu des
modifications apportées en cours des travaux, ainsi que des notices d'entretien de tous les
équipements fournis. Les documents graphiques seront transmis aux formats dwg et pdf.

L'ensemble de ces documents comprendra la date de mise a jour, les noms du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Titulaireet la phase de réalisation "DOE" (Dossier des
Ouvrages Exécutés).

Le Titulaire aura I'obligation de remettre au Maitre d’Ouvrage les documents et les appareils
utiles a la maintenance ultérieure des ascenseurs (documents techniques, terminaux de
programmation, etc.)

Les logiciels a utiliser seront les suivants :
— Autocad (derniére version) pour les plans.
— Excel (derniére version) pour les tableaux.
— Word (derniére version) pour les notices et procédures.

L'établissement des plans de fabrication et d'atelier reste a la charge du Titulaire. Un
exemplaire de ces plans lui sera retourné par le Maitre d’ceuvre revétu de son acceptation ou
de ses observations éventuelles.
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1.5 Coordination et suivi de travaux

Le Titulaire du présent marchéaura a sa charge tous les rebouchages des trous qu’il aura
exécuté. Il devra également veiller si nécessaire a la reconstitution des degrés coupe-feu
réglementaires.

Sont également a la charge du Titulaire :

— La participation a I'établissement du planning général de réalisation des travaux, établi
par le Maitre d’ceuvre dés la date de la remise de I'Ordre de Service de commencer
les travaux.

Les frais d'étude et I'établissement des plans d'exécution.

L'assistance aux réunions hebdomadaires de coordination de chantier, ou il sera

représenté par une personne qualifiée, ayant recu I'agrément du Maitre d’ceuvre.

— L’accompagnement du Contrbleur technique lors de ses visites. |l s'engage a fournir
en temps utile, toutes les informations nécessaires a la coordination et au bon
avancement des travaux, sous peine de prendre a sa charge les conséquences
d'informations tardives ou erronées, y compris les incidences qui pourraient en résulter
pour les autres corps d’Etat.

%
%

1.6. Propreté du chantier

Le Titulaire est responsable de la propreté sur I'ensemble du chantier.

Il devra évacuer tous les déchets, gravois, etc. au fur et & mesure de leur production, quelle
que soit leur origine, et les enlever aux décharges publiques.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou le Titulaire aura été autorisé a circuler ou
a déposer ses matériaux, seront nettoyés chaque semaine des le début de la derniére journée
ouvrable.

Le Titulaire devra exécuter en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandeés soit par le Maitre d’ceuvre, soit par le Maitre d’'ouvrage et a quelque moment que
ce soit.

1.7. Normes, reglements et références

Les travaux doivent étre réalisés en accord avec les Normes et Réglements en vigueur, et plus
particulierement en conformité avec les spécifications des Normes et notamment les
documents mentionnés ci-dessous dont la liste n’est pas exhaustive.

Le Titulaire est donc tenu de respecter toutes les prescriptions de ces documents et il ne
pourra prétendre a aucune indemnité ou plus-value pour les travaux de réfection, montage et
démontage résultant de la mise en conformité de ses ouvrages avec les textes de Normes et
Reéglements en vigueur.

Le Titulaire, en tant que spécialiste, doit faire son affaire des DTU, regles de calcul, regles de
l'art, régles professionnelles, regles d’exécution, normes, etc. en vigueur a la date de
notification du marché.

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs,
Iégislatifs ou techniques qui leur seront applicables a la date de natification du marché.

Une attention particuliére sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants :

Directive Européenne 2014-33-UE, Marquage CE.
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— NF EN 81-20 et NF EN 81-50 (2014) : Régles de sécurité pour la construction et
l'installation des ascenseurs électriques.

— NF EN 81-70 (Mai 2018) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des

élévateurs. Applications particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge, partie

70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes

avec handicap.

NFP 82.207 : Dispositif d’appel prioritaire pompier.

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-

charges et équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs

intervenant sur ces équipements.

— REGLEMENTATION ERP applicable a tous les ERP de 1ére a la 4éme catégorie/AS
— Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

— Réglement de sécurité contre I'incendie relatif aux établissements recevant du pubilic,
livre 11 : Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories
; TITRE DEUX : Dispositions particulieres

— Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et

modifiant le reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

Les regles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministére du travail.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Ll

Ll

Normes de I'Union Technique de I'Electricité (UTE).

\

Les guides, prescriptions provisoires et fiches d'interprétation de I'UTE, et plus
particulierement :

La NFC 15.100.

Les prescriptions provisoires de I'UTE.

Les guides pratiques de I'UTE pour la réalisation des installations électriques.

La NFC 12.100 relative & la protection des Travailleurs dans les Etablissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques

R AN

Le Titulaire devra tenir compte également des Régles de I'Art propres a sa profession ainsi
gue des textes réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.
L’installation sera réalisée selon les normes électriques, de compatibilité électromagnétique et
réglements en vigueur lors de la notification du présent marché.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations
non imposées par la réglementation.

Il reste bien entendu que le Titulaire ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se
soustraire aux obligations définies par le présent marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement
précisée dans les pieces du présent marché, le Titulaire y serait soumis.

Les ascenseurs proposés devront étre conformes a l'ensemble des réglementations
applicables en la matiére.

Les appareils seront a ce titre marqués CE a la réception par le Titulaire. La norme NF
EN81-20 est prise en référence pour le niveau de sécurité a atteindre.

Une préférence sera donnée aux matériels fabriqués et installés suivant les standards de
qualité ISO 9001 version 2000. Le respect du standard ISO 14001 (fabrication et/ou
installation) devra également étre précisé dans I'annexe.

En cas de réserves réduites, la norme EN 81-21 devra étre prise en référence pour la
conception des mesures compensatoires.

1.8. Classement du batiment

Le batiment Berthier B2 est classé ERP de type L (4éme catégorie).
Le batiment est soumis également au Code du Travail.
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2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Avertissement : toutes les cotes sont communiquées a titre d’information. Il
appartiendra aux candidats de vérifier celles-ci sur site avant remise de leurs offres,
fabrication des appareils et établissement de leurs plans d’exécution.

Note :

CARACTERISTIQUES ASCENSEUR

Charge: 630 Kg — 8 personnes

Niveaux desservis : RC + 3 = 4 niveaux

Profondeur cuvette : 1400 mm

HDN : 2800 mm (environ).

Vitesse : 1 vitesse (variation de fréquence) — 0,80 m/s minimum
Courant : Triphasé — 380 Volts

Dimension de la gaine existante : Prof = 1730 mm x Larg = 1580 mm

Dimension de la cabine existante : Prof = 1450 mm x Larg = 1050 mm x Haut = 2100 mm

Passage libre (cab et pal existant) :Larg = 800 mm x Haut = 2000 mm (faire PL 900x2000)
Porte cabine et paliéres existantes a 2 vantaux
ouverture latérale

CARACTERISTIQUES MONTE-CHARGE

Charge: 1200 Kg — 16 personnes
Niveaux desservis : RC + 4 =5 niveaux

Face A = RC + 1°/ Face C = 2éme — 3eme _ géme
Profondeur cuvette : 1400 mm
HDN : 2800 mm (environ).
Vitesse : 1 vitesse (variation de fréquence) — 0,80 m/s minimum
Courant : Triphasé — 380 Volts

Dimension de la gaine existante : Prof = 1830 mm x Larg = 3150 mm
Dimension de la cabine existante : Prof = 1560 mm x Larg = 1560 mm x Haut = 2100 mm
Passage libre (cab et pal existant) :Larg = 1550 mm x Haut = 2000 mm
Porte cabine et palieres existantes a 4 vantaux
ouverture centrale

2.1. Equipements Cabines

+ PANNEAU DE COMMANDE CABINE

Colonne toute hauteur en inox.

Modéele soumis a I'approbation de l'architecte ou de la maitrise d'ouvrage, similaires dans la
forme sur tous les ascenseurs passagers.

* Indicateur de position et de direction

* Pictogrammes relatifs a I'EN 81-28

* Plaque de caractéristiques

* Lumineux surcharge, interdiction de fumer

» Boutons conformes EN 81-70 suivants :

o Bouton d'alarme

0 Boutons des niveaux

+ TELEALARME - Kit GSM :
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Une téléalarme fonctionnant en protocole ouvert, avec liaison vocale en conformité avec I'EN
81-28 permettra d'entrer en liaison avec les services de secours 24h/24 en cas de non réponse
du poste de sécurité.

Elle sera de type Amphitech, Anep, Memco ou techniqguement équivalent, conforme au décret
n° 2013-664 du 23 juillet 2013, et arrété du 7 aolt 2012.

+ TRAPPE ET ECHELLE DE SECOURS

Tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes doit étre muni d'une trappe de secours
et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrét accidentel.
Cette échelle peut étre placée dans la cabine elle-méme, sur son toit ou le long de celle-ci.

+ BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECOURS

Mise en place d’'un bloc de secours, permettant d'alimenter dés la disparition du 220 V, un
éclairage de secours avec une autonomie de 1h00. Il sera réalisé par une lampe type « spot
fluo » ou « LED », encastré dans le plafond au-dessus de la boite a boutons des cabines, avec
un plastron en acier brossé, ou bien encore par l'alimentation d'un des spots ou éléments
d'éclairage normal des cabines.

La puissance minimum autorisée est de 1 W.

L’éclairage minimum autorisée est de 5 LUX.

Dans le cas d'impossibilité technique, il pourra étre installé dans le linteau des portes cabines,
sur un panneau de cabine, ou reprendra le dispositif d'éclairage existant des cabines.

+ APPAREILS CONFORMES EN 81-70
Les appareils seront réalisés en suivant les préconisations de I'EN81-70 de mai 2018.
Si des équipements complémentaires a ceux du descriptif doivent étre prévus, ils sont réputés
inclus a l'offre.
Le systeme de boucle inductive devra étre installé.

2.2. Equipements paliers

+ BOUTONS PALIERS

Les manceuvres seront de type « collective descente », avec bouton d'appel (montée Rc et
descente dans les étages).

Il sera prévu une (1) platine paliére a chaque niveau desservi par les appareils. Les platines
paliéres seront posées en applique.

Le modele sera soumis a l'approbation du maitre d'ouvrage.

Les percements des trous pour passer les cables de cette fonction et le traitement coupe-feu
du trou créé sont a la charge du Titulaire.

Scellement a effectuer a la charge du Titulaire.

+ INDICATEURS PALIERS
Les appareils devront étre équipés a chague paliers :

— d'un indicateur de direction (préavis de départ) de la cabine avec gong.
— L'appareil sera équipé au niveau principal :
o d'un indicateur combiné de position et de direction de la cabine avec gong.

Modéele soumis a l'approbation du maitre d’ouvrage, similaires dans la forme sur tous les
ascenseurs passagers.

4+ CALFEUTREMENT DES PORTES PALIERES
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Les calfeutrements des portes paliéres sont a la charge du Titulaire.
Le scellement des portes paliéres est a la charge du Titulaire.

+ EBRASEMENTS ENVELOPPANTS (monte-charge uniquement)
Potelets de protection palier

Il sera installé des protections par tube inox de @ 100 mm et d’'une épaisseur de 2 mm minimum
en limite de passage libre de chaque porte palieére de I'ascenseur de charge afin de protéger
les colonnes d’entrée des chocs occasionnés lors des phases de manutention. lls posséderont
une hauteur minimum de 800 mm. lIs seront chevillés au sol par I'intermédiaire d’'une platine
inox soudée d’'une épaisseur de 4 mm possédant 4 points de fixation et avec reprise sur les
murs latéraux servant de jambe de force. Le Titulaire précisera la marque, le type et le modéle
du matériel proposé.

2.3. Equipements en gaine

+ TOLES D’ALIGNEMENT OU VERROUILLAGE MECANIQUE

Mise en place de tbles d'alignement entre chaque porte paliere pour limiter la distance entre
le seuil cabine et la paroi de la gaine.

Elles seront fixées par rivetage ou vis a téte fraisée, sur deux tubes carrés de 30x30mm de
section mis en place entre le linteau de la porte paliere inférieure et le seuil de la porte paliere
supérieure, et cela a chaque niveau. Ces toles seront d'une épaisseur de 15/10mm, pliées a
leurs extrémités pour garantir une certaine rigidité et formeront une paroi lisse sur la largeur
du passage libre.

Ces tbles seront livrées traitées anticorrosion avec peinture antirouille ou tout autre finition,
I'objectif étant d’assurer la pérennité.

+ MISE EN VEILLE

Il sera prévu la mise en veille de la partie puissance du systéme non régénératif.

Il est demandé au présent marché de participer activement aux réunions de mise au point afin
de s’assurer de la compatibilité avec la distribution électrique du batiment en considérant les
scenarios possibles (Alimentation Réseau / Alimentation remplacement / Alimentation
secours). A défaut, toutes adaptations, remplacements nécessaires sera intégré au présent
marché.

+ ECLAIRAGE GAINE

Installation d’'un éclairage en gaine via des luminaires fluorescents ou LED protégés
mécaniquement et installés a chague niveau. Le premier étant implanté a 0,50 m du fond de
cuvette, le dernier a 0,50 m de la sous face du plancher du dernier niveau.

Les tubes intermédiaires seront implantés légérement au-dessus des serrures de porte. La
commande de I'éclairage pourra se réaliser quel que soit I'accés (fond de fosse, toit de cabine,
armoire déportée dans le cas d'installation sans machinerie).

L'éclairage devra étre en mesure d'assurer un niveau d'éclairement de 50 lux a 1m au-dessus
du toit de cabine.

2.4. Mancsuvre

4+ PESE CHARGE ET NON-STOP EN CHARGE

Mise en place d’'un pése charge électronique, avec capteur(s) de charge précise, qui permettra
au microprocesseur de pouvoir effectuer un voyage non-stop en fonction d’'un pourcentage de

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX ET PRESTATIONS ASSOCIEES RELATIFS AU REMPLACEMENT COMPLET DE
L’ASCENSEUR ET DU MONTE-CHARGE DE L’ATELIER BERTHIER (B1) POUR LE COMPTE DU THEATRE NATIONAL DE
L’'ODEON



charge (80%) d'une part et d’autre part, interdire le déplacement de la cabine lorsque celle—ci
sera en surcharge (110%). Ce Pese charge peut étre commun au systeme permettant d'ajuster
le couple moteur qui est lié a I'état de charge en cabine. Celui-ci devra étre étanche aux
projections de liquide.

Le Titulaire précisera la technologie du pése charge.

2.5. Finitions

+ HABILLAGE CABINE

Panneaux :

Les panneaux sont prévus en inox lin.

Sol : Le plancher cabine sera renforcé par une tble galvanisée. La finition sera lisse et anti
dérapent

Main courante : Ascenseur uniquement, type ronde diametre 40 en inox

Lisses de protection (Uniquement sur le monte-charge) :

Il sera prévu deux rangées de lisses de protection en bois sur les 2 faces de la cabine.
Panneau de commande : Plastron en acier inoxydable toile de lin.

Eclairage : Eclairage a lampe type "spot LED", & économie d'énergie, permettant d'obtenir les
100 lux réglementaires sur toute la surface des cabines (avec extinction automatique en cas
de non utilisation de I'appareil).

Plafond : Faux-plafond en acier peint.

Porte cabine : Finition inox toile de lin.

4+ PORTES PALIERES
Portes (et fagades) palieres en acier peint a tous les niveaux.
+ EBRASEMENTS
Ebrasements enveloppants en acier inoxydable brossé a tous les niveaux.

2.6. Limites de prestation

+ TABLEAU D’ARRIVEE DE COURANT MACHINERIE

Il est & la charge du Titulaire la mise en place d'un tableau d’arrivée de courant de type DTU.
Il sera conforme a la NFC 15.100 et comprendra :

— Un disjoncteur force tétra polaire capable de couper sur tous les conducteurs actifs
l'alimentation de l'appareil. Il sera prévu pour lintensité maximale admissible de
l'installation dans les conditions normales d'emploi. Ce disjoncteur sera équipé d'un
dispositif de consignation.

Un disjoncteur différentiel 16A/30mA pour la protection des prises de courant cuvette,
cabine et éclairage cabine

1 coupe circuit pour la protection de I'éclairage cabine et de la prise de courant cabine.
1 coupe circuit pour la protection des prises de courant cabine et gaine.

Un disjoncteur différentiel L0A/30mA pour la protection de I'éclairage et de la gaine

1 coupe circuit pour la protection de I'éclairage gaine.

2 prises de courant 16A 2P+T.

1 télérupteur pour I'éclairage gaine.

1 coupe circuit de protection pour I'alimentation du dispositif de demande de secours.
1 bornier de raccordement pour la téléalarme et I'alarme cabine ainsi qu'une borne de
raccordement de prise de terre.

\A
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Les circuits de puissance et d'éclairage seront séparés et devront pouvoir étre coupés
indépendamment I'un de l'autre.

Le tableau sera positionné de fagon a étre rapidement et facilement accessible a partir du
palier et les différents circuits seront clairement identifiés pour permettre une coupure en
urgence.

4+ BESOIN EN ALIMENTATION ELECTRIQUE

Il sera mis a disposition du soumissionnaire et par ascenseur :

— Une ligne Force 400v triphasé 50Hz + neutre + terre
— Une ligne Lumiére 240v monophasé 50Hz protégée par un disjoncteur différentiel
30mA

Les adaptations liées aux calculs de sélectivité (section des conducteurs d’alimentation,
compatibilité des caractéristiques techniques des protections intégrées dans le tableau du
panneau technique des ascenseurs) restent a la charge du Titulaire. Ces adaptations (si
nécessaire) seront conformes a la C15-100.

+ DEPOSE DE L’EXISTANT

Un démontage complet de I'existant sera fait avec évacuation du matériel par le niveau bas.
Le démontage comprend la dépose et I'évacuation de I'ensemble du matériel en machinerie
et en gaine : armoires, équipements de commande, vérin, centrale hydraulique, etc.

Les équipements paliers seront également déposés et évacués ; les réservations seront
adaptées au futur matériel.

Les bordereaux de suivi seront transmis. lls devront en outre préciser la nature des matériaux,
leur tonnage, le pourcentage recyclé.

+ ETUDE DE STRUCTURE

La structure du batiment est réputée conservée.

Toute modification de structure nécessaire a l'installation des nouveaux matériels devra faire
I'objet d'une étude béton a la charge du soumissionnaire.

Une étude de structure de modification de la gaine est nécessaire pour le rallongement de la
course.

+ REPRISE DES SOLS
Les sols seront raccordés au plus proche des finis existants (y compris chape).

+ ADAPTATION DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE
Le Titulaire adaptera I'alimentation des appareils neufs a partir de I'alimentation de I'appareil
existant. Il vérifiera notamment la compatibilité et 'adéquation de la ligne avec la puissance de
son installation, y compris disjoncteur en pied de colonne si nécessaire.

+ TRAVAUX PEINTURE

Les murs touchés par les travaux seront repris en finition a l'issue des travaux afin de retrouver
un niveau de propreté équivalent.

+ REMISE EN ETAT MACHINERIE
Le Titulaire devra assurer une remise en état des locaux machineries des ascenseurs.

Ces travaux comprendront notamment :
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— La dépose de tout le matériel électrique et hydraulique existant.
— Nettoyage et dégraissage du sol de machinerie, application d'une peinture
antidérapante et anti-poussiére sur I'ensemble de la surface du local (sol et murs).

+ REPRISES CONTACTS GTC ASCENSEURS

Reprise des contacts GTC actuels :

Les échanges d’information avec le SSI et la GTC se feront par des contacts secs installés
dans un boitier plexo (au marché ascenseur) équipé de bornes sectionnables de type Wago.
Les liaisons courantes faibles seront raccordées dans ce méme boitier excepté des
branchements réalisés sur RJ45 a lister a I’offre (liaison Ethernet).

2.7. Qualité des matériaux

Tous les matériaux utilisés doivent étre de premiére qualité. Tout matériau ne répondant pas
aux prescriptions du présent marché sera refusé par le Maitre d’'ouvrage. Le Titulaire s’engage
a les démolir, a les enlever hors du chantier et a les évacuer dans les délais qui lui sont
prescrits. A défaut et aprés mise en demeure restée infructueuse, les matériaux défectueux
seront démolis ou déposés et évacués aux frais, risques et périls du Titulaire.

Le Titulaire est tenu de produire, a a demande du maitre d’ceuvre, toutes les justifications sur
la provenance et la qualité des matériaux.

3. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les travaux faisant I'objet du présent cahier des charges, sont réalisés dans un batiment en
fonctionnement.

Le Titulaire prend les lieux dans I'état ou ils se trouvent au moment du début des travaux et se
charge, s’il le souhaite, de faire effectuer a ses frais un constat d’état des lieux contradictoire
avant toutes interventions en présence des représentants du Théatre ou son représentant
ainsi que toute entité qui pourrait étre impliqguée dans le cadre des travaux. Toutes
dégradations des existants seront a reprendre aux frais du Titulaire. Le Titulaire devra en tenir
compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la poussiére, que pour la
protection des Compagnons de l'entreprise, ou des utilisateurs. Le Titulaire doit avoir la
connaissance parfaite des lieux et sera tenue de signifier physiquement sa visite au Maitre
d’Ouvrage, pendant les heures ouvrables, et auprés du contact sur site.

La visite du site est obligatoire, conformément au RC.

Le Titulaire devra prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le
matériel installé sur le chantier, ne soient pas accessibles. Les aires de stockage et de
stationnement seront désignées par le Maitre d’Ouvrage. |l ne sera alloué au Titulaire aucune
indemnité pour dommages causés par sa négligence ou son imprudence.

Aucun travail provenant éventuellement d’erreur ou d’omission dans les spécifications des
offres ne pourra faire I'objet d’'un quelconque supplément de prix.

Il appartiendra au Titulaire de faire valoir clairement dans son offre toutes les réserves
éventuelles constatées dans I'application de ce projet, et de veiller a ce que tous les éventuels
points litigieux soient abordés avec le Maitre d’Ouvrage avant la notification du présent
marché.

Le présent marché a un caractere forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations
conduisant a un complet et parfait achévement des travaux ; aucune plus-value ne sera
acceptée en cours de chantier, qui aurait pour cause une insuffisance de reconnaissance des
ouvrages.
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4. Préparation, Coordination et Exécution des travaux

4.1. Rendez-vous de chantier

L’organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative du Maitre
d’Ouvrage en fonction des nécessités et des phases d’avancement du chantier.

Les rendez-vous de chantier sont obligatoires et le Titulaire est tenu d’y assister.

Le Titulaire devra se faire valablement représenter afin que les décisions prises soient
immédiates. Le représentant du Titulaire devra étre un interlocuteur technique qualifié et
permanent ayant pouvoir de décision. Les rendez-vous de chantier pourront faire I'objet de
comptes rendus établis et diffusés par le Maitre d’ceuvre au Titulaire. Ces comptes rendus
prennent un caractere contractuel aprés un délai de cing (5) jours et devraient éviter toute
correspondance paralléle.

4.2. Habilitation du personnel

Le personnel intervenant dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les
habilitations suivantes :

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique

Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) :
Habilitation Electrique

Le personnel du Titulaire doit obligatoirement étre muni d'une carte d'identité de son
Entreprise.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise
de l'ordre de service auprés du maitre d’ouvrage.

En cas de non-présentation de ces documents, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit
d’annuler la prestation sans préavis ni dédommagement.

4.3. Exécution des travaux

L’ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est compris dans le
présent marché, notamment :

Les études nécessaires a l'installation du matériel ;

Le transport et le stockage sur le chantier ;

La manutention de 'ensemble du matériel.

L’enléevement de tout le matériel non réutilisé ;

La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre des
Ascenseurs conformément aux spécifications du présent CCTP ;

L’ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les
travaux. Le balisage des zones a risques, les protections des baies paliéres et toutes
protections collectives nécessaires a la sécurité des usagers.

La vérification de la compatibilité du disjoncteur en pied de colonne avec le matériel
installé et son remplacement dans le cas dune incompatibilité ou de
dysfonctionnement constaté a la mise en service. Cette liste étant non exhaustive, le
candidat jugera de maniére générale et au vu de [linstallation, des travaux
complémentaires qu'’il estimera nécessaire d’effectuer. Ces travaux pourront étre
d’ordre divers : conformité réglementaire, fiabilité de I'installation, confort des usagers.

R R RN

\A

En tout état de cause I'offre du candidat devra étre conforme en tous points a 'ensemble des
prescriptions réglementaires en vigueur au jour de la remise de l'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent
marché, pour justifier la mise a disposition d’'une installation non réglementaire a I'issue des
présents travaux ou prétendre a un éventuel avenant en plus-value.
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La description des travaux ci-aprés n’est pas strictement limitative et le Titulaire du marché
devra les travaux et les fournitures nécessaires a la livraison de I'installation en parfait ordre
de marche et conforme a la Iégislation en vigueur.

Tous les frais de location, double transport, déploiement et modification sont compris dans
I'offre et ne peuvent donner lieu a des réclamations.

Le Titulaire doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour
leur échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le Maitre
d’'CEuvre. Il est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d’ouvriers et d’agents de
maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son représentant. Il est également tenu
d’avoir toujours tous matériels, approvisionnements et outillages divers de maniére a assurer
la bonne marche des travaux et leur achévement dans le délai prescrit. Dans le cas ou un
retard serait constaté dans la cadence d’exécution des travaux, le Maitre d’Ouvrage pourrait
mettre en demeure 'entreprise.

4.4. Responsabilité

Dans le cadre de son obligation de résultat, le Titulaire est tenu de livrer ces travaux dans le
respect du marché et conformément aux délais.

Il sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causeés,
pendant les travaux, a tout ouvrage, batiment ou partie de batiment existant, a toute personne,
par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I'exécution de ses travaux, le Titulaire supportera tous les frais
liés tels que les frais de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction de
la ou des parties sinistrées, ainsi que les conséquences financiéres sans pouvoir prétendre a
une indemnité ou révision du montant de son marché pour le surco(t correspondant.

Le Titulaire prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent
dans le batiment notamment dans I'environnement proche de la zone de travaux.

4.5. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Compte tenu de l'occupation du batiment durant le déroulement des travaux, le Titulaire
veillera tout spécialement :

A la sécurité des abords du chantier pour les personnes.

Au parfait état de propreté du chantier et de ses abords.

A la gestion des nuisances sonores avec I'accord du Maitre d’Ouvrage.
A I'obtention de permis de feu aprés avis auprés du Maitre d’Ouvrage.
A la non-propagation des poussiéres dans les circulations.

il

Il devra respecter le décret du 20 février 1992 qui concerne les prescriptions particuliéres
d’hygiene et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une
entreprise extérieure. Le Titulaire mettra a la disposition de ses équipes et de ses sous-
traitants des locaux pour vestiaires, sanitaires/douches et réfectoire. |l assure le gardiennage,
I'éclairage, la signalisation et la cléture des ouvrages en chantier.

Le Titulaire installera et entretiendra, pendant toute la durée des travaux, les dispositifs de
sécurité de son personnel travaillant sur le chantier, tel qu’il en a I'obligation a travers les
différentes recommandations et prescriptions du ministére du travail.

Le personnel de l'entreprise satisfera ses besoins en électricité en utilisant les réseaux
existants du batiment.

Il installera les coffrets de chantier qui lui seront nécessaires afin d’assurer la distribution
électrique et I'éclairage de ses zones d’intervention. Les coffrets et les rallonges électriques
de chantier seront sous la responsabilité du Titulaire notamment pour ce qui concerne les
protections (calibrage des différentiels, etc.).

Du fait que le présent programme nécessite l'intervention de plusieurs corps de métier, le
chantier sera soumis aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 portant
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modification des dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de
génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, et de la
réglementation subséquente, notamment :

— le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment et de génie civil,

— le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 portant liste des prescriptions réglementaires que
doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils
exercent directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil,

— le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail en vue de le
rendre applicable aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs exercant
directement une activité sur les chantiers de BTP.

La zone de stockage, non accessible au public, sera déterminée en accord avec le Maitre
d’Ouvrage et suivant la configuration du site. Cet espace sera sécurisé par le soumissionnaire,
y compris lors des phases d’approvisionnement et de cheminement du matériel sur la zone
travaux.

Un plan de masse détaillant la zone de stockage et son organisation sera établi par I'entreprise
et devra étre transmis au Maitre d’Ouvrage pour accord.

4.6. Etat des lieux, dégradations, nettoyage

Les moyens de transport ou de livraison devront étre choisis de telle sorte que leur circulation
ne provoque aucune dégradation du revétement au sol, a I'intérieur comme a I'extérieur du
batiment.

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux.

Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de chantier.

Les éventuelles dégradations devront faire I'objet de reprises a la charge du Titulaire du
marché.

Le chantier devra étre constamment en parfait état de propreté. L’entreprise devra les
protections de sol, mur, escaliers, etc. qu’elle jugera nécessaire et I'enlévement des gravats,
emballages ainsi que le nettoyage intégral et journalier de sa zone d’intervention.

Si le Titulaire tentait de se soustraire a I'obligation d’enlever les matériels ou gravats provenant
de ses travaux, le Maitre d’ceuvre ferait alors procéder aprés mise en demeure, au nettoyage
par une entreprise spécialisée, aux frais uniques de I'entreprise défaillante.

4.7. Protections de chantier

Des mesures spécifiques seront prises quant a la tenue du chantier pour prendre en compte
les particularités du batiment.

Préalablement a laréalisation des travaux, une palissade de chantier périphérique toute
hauteur sera mise en place sur chaque palier.

Réalisée en contreplaqué peint en blanc ou en mélaminé, elle sera équipée d’une porte pour
accés au chantier (réalisée par le présent marché). La porte sera munie a I'extérieur d’'un
verrou (canon) et d’'un bouton moleté a I'intérieur.

Cette palissade sera étanche de fagon a éviter toute propagation de poussiére dans les
circulations.

Cette protection devra permettre d’isoler les compagnons de la zone en travaux et de prévenir
contre les dégradations au pourtour de la zone.

En partie basse, la protection rigide devra faire au minimum 2 métres de haut.

Tout autre moyen mis en ceuvre par I'entreprise devra garantir un niveau similaire de propreté
et de sécurité.
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4.8. Délai, horaires d’interventions et planification des travaux

+ Horaires
Au regard des obligations en termes de délais, I'entreprise pourra, si elle le souhaite, travailler
de 8h00 a 18h00 du lundi au vendredi avec deux équipes.
Travaux de manutention (évacuation des déchets, gravats et matériels)
Ces évacuations se feront par le niveau principal sur un cheminement en accord avec le Maitre
d’'Ouvrage.

+ Planning travaux

Le Titulaire est tenu de respecter le planning d’intervention fourni pour I'ensemble des
prestations prévues au présent cahier des charges.

4.9. Identification des intervenants et entreprises

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de I'entreprise Titulaire ou de
I'un des sous-traitants acceptés par le Maitre d’Ouvrage.

Une liste nominative sera préalablement fournie au Maitre d’Ouvrage (nom, prénom,
entreprise, habilitations, copie de la carte d’identité et copie de la carte PRO BTP) pour
contréle des acces.

4.10. Echantillons

Le Titulaire du marché présentera dans le mois suivant l'ordre de service les échantillons
concernant les finitions esthétiques de la cabine et du monte-charge : sol, mains courante,
panneaux cabine, type d’éclairage, boites a boutons, signalisations paliéres, etc.

Il remettra 'ensemble des échantillons au Maitre d’ceuvre qui le présentera pour approbation
au Maitre d’Ouvrage. Une visite du showroom de I'entreprise pourra étre organisée a la
demande du maitre d’ouvrage.

4.11. Amiante (A VOIR SI NECESSAIRE)

Deux types de déchets amiante se doivent d’étre considérés :
- Les matériaux ou produits contenant de l'amiante issues de la structure du batiment et
pouvant étre présent en machinerie, en gaine (flocage, calorifugeage, peinture, enduits etc....)
ou dans les parties communes.
- Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issue d’un des organes des ascenseurs
(enduit, bitume, plaque de pical sur portes palieres et portes de cabine, frein, etc...).
Le Maitre d’Ouvrage, conformément a la législation en vigueur fera réaliser un repérage
amiante avant travaux selon une liste précise de travaux et un périmétre défini.
Lors de sa visite sur site, si I'entreprise identifie des matériaux ou produits susceptibles de
contenir de I'amiante n'ayant pas été repéré dans le rapport amiante avant travaux, elle devra
le signaler. Le Maitre d’Ouvrage fera réaliser un repérage amiante complémentaire.
Cependant, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en
parties cachées ou non, dans les gaines et les locaux de machinerie reste envisageable.
Dans la mesure ou le personnel de I'entreprise rencontrerait ce type de matériaux ou de
produits, le chantier serait immédiatement arrété. Le Maitre d’Ouvrage diment avisé prendra
toutes mesures utiles qui s'imposent.
L’enlevement et le retraitement de I'amiante ne serait bien sdr pas a la charge du Titulaire.
Pour les matériaux ou produits contenant de 'amiante issue des organes des ascenseurs, 2
types de matériaux ou produits doivent étre considéreés.
- Les petits déchets amiante (frein, contacteur, travaux d’implantation de boite a bouton, etc...)
feront I'objet d'une dépose en sous-section 4 avec la mise en ceuvre d’'un mode opératoire que
le prestataire aura préalablement validé suivant les dispositions du décret n° 2012-639.
- Les déchets amiante plus importants, dépose des portes palieres par exemple, feront I'objet
soit :
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o D’'une dépose en sous-section 4 par la mise en ceuvre d’'un mode opératoire que le
prestataire aura préalablement validé suivant les dispositions du décret n° 2012-639.

o D’un retrait en sous-section 3 par la mise en ceuvre d'un plan de retrait conformément au
décret n° 2012-639 au 1° de l'article R. 4412-94 sous-section 3 du code du travail.
Le Titulaire s’attachera les services d’une entreprise justifiant de sa capacité a réaliser ces
travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs
conformément a l'article R 4412-129 du code du travail.

L’entreprise soumissionnaire devra prévoir a sa charge les procédures adaptées de dépose,
de conditionnement, d’évacuation, de suivi et de retraitement des déchets contenant de
'amiante.

Nota : Le Titulaire se référera aux rapports de repérage amiante avant travaux joints a la
présente consultation afin de prendre connaissance de la présence éventuelle de matériaux
ou produits contenant de 'amiante sur l'installation. |l mettra en ceuvre sous sa responsabilité
les modes opératoires adaptés ou le plan de retrait suivant la réglementation en vigueur.
L'offre est réputée contenir toute suggestion afférente a la dépose et au retraitement des
matériaux ou produits contenant de 'amiante issus des organes des appareils et des éléments
du batiment impactés par la réalisation des travaux. Le bordereau de suivi de déchets amiante
sera fourni par le Titulaire du marché.

5. Marquage CE

L'indication du marquage CE de conformité devra étre apposée dans la cabine et dans le
monte-charge et sur chacun des composants de sécurité. L'installateur des appareils assume
la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation des équipements, appose
le marquage CE et établit la déclaration "UE" de conformité.

6. Essais et réception

6.1 Controles et vérifications

En cours de travaux, chaque fois que cela est nécessaire, et a la fin des travaux, le Maitre de
'ouvrage ou son représentant qualifié procéde aux opérations de contréle et aux vérifications
gualitatives et quantitatives en présence de I'Entrepreneur ou de son représentant.
L'Entrepreneur procédera, a ses frais, aux opérations de montage et de démontage des
appareils et des parties de l'installation qui seront indispensables pour effectuer ces controles,
mesures et essais. Avant I'exécution de ses autocontrbles, le Titulaire devra communiquer a
'Organisme de contréle le programme détaillé de ses vérifications techniques.

6.2 Autocontréle et garantie

Dés l'achévement des travaux, il sera procédé a la vérification de la conformité des
installations par rapport au Cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les
dispositifs de sécurité seront également testés. Avant la réception des travaux, le Titulaire du
présent marché devra remettre un dossier comprenant :

— Le manuel d'instruction conformément a la Directive Ascenseur 2014/33/UE, en quatre
parties :

Documentation de base.

Documentation technique.

Instructions de maintenance.

Instructions d'utilisation.

Les schémas des installations électriques. La réception des installations sera
prononcée si les essais ont donné satisfaction et si le rapport consignant les résultats
ne fait apparaitre aucune réserve. La mise en service des appareils ne sera autorisée
gu'apres réception. Le Titulaire devra assurer la garantie totale des installations
(matériel et main d'ceuvre) pendant la premiere année de fonctionnement. L'entretien

el
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de type "Complet" sera assuré au titre du présent marché pendant trois mois a compter
de la date de la réception sans réserves.

6.3 Essais de fonctionnement

_)

N R R A R R

Mesure de la vitesse et des intensités absorbées tant en montée a charge qu'en
descente a vide.

Veérification de I'équilibrage.

Vérification du nivelage et des distances paroi cabines.

Les essais d’iso nivelage a charge variable a tous les étages et dans les 2 sens.
Contréles et essais des verrouillages des portes palieres.

Contrdle de tous les verrouillages électriques et des interrupteurs en fin de course.
Vérification des commandes en fonction de la manceuvre adaptée.

Contréle des butées en fin de course et vérification des réserves.

Essais d'échauffement du moteur, des freins et appareillage.

Vérification des jeux.

6.4 Essais de freinage et de parachute

Les essais de freinage seront réalisés avec 25 % de surcharge. Les essais de parachute
seront réalisés avec une charge uniformément répartie. Aprés ces essais, I'Entreprise aura a
sa charge, la remise en état éventuelle des guides.

6.5 Essais acoustiques

Les niveaux de bruit et de vibration seront mesurés au sonomeétre normalisé (NF S 31.005)
muni du filtre A, en vue de vérifier que la pression acoustique engendrée dans les bureaux
reste inférieure a 30 décibels.

6.6 Controle et essais divers

Comprenant les vérifications suivantes :

A/ Cabine

R R A A N A

Dimensions.

Dispositifs de manceuvre et de signalisation.

Aménagement intérieur.

Consignes de manoceuvre et indications concernant la charge.
Eclairage normal.

Eclairage de sécurité.

Alarmes.

Liaison phonique (interphone, téléphone).

Verrouillages électriques.

Contact de fermeture.

B / Portes palieres

%
%
%
%

%

Passage libre, protection lors d'un passage.
Verrouillages et dispositifs de sécurité.
Déverrouillage de secours par clé spéciale.
Vitesse de fermeture.

Dispositifs de manceuvre de signalisation.

C/ Gaines

%

Jeux entre organes mobiles ou entre organes fixes et organes mobiles.
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— Nature des amortisseurs et des butées.
D / Local machinerie ou armoire électrique

0 Prescription concernant le dépannage.

0 Alarmes et signalisations.

[ Installations électriques (éclairage normal, secours, armoires €électriques).
0 Repérage des équipements.

Les essais seront effectués en présence du Maitre d’CEuvre.

La main d’ceuvre et le matériel nécessaire aux essais seront a la charge du Titulaire du marché
de travaux.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le Titulaire est tenu d’effectuer toutes les
mises au point nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d’ceuvre.

Le contréle de fin de travaux comprendra la vérification :

- De la conformité de l'installation aux normes et documents contractuels.

- Des équipements, accessoires de commande et de sécurité.

- Du marquage CE effectif de I'appareil avec remise par I'entreprise des documents liés.

- Des essais de fonctionnement, notamment pour les systémes d’alarmes.

La réception définitive des ouvrages a lieu a 'achévement complet des travaux et au vu du
parfait fonctionnement des appareils. La mise en service des appareils est précédée
d’opérations préalables a la réception comportant au moins le constat contradictoire de parfait
fonctionnement de I'équipement. Ces OPR sont sans influence sur la date d’effet du délai de
garantie, qui ne prendra effet qu’a la date de réception, mais révélent les travaux non-
conformes. Lors de la réception des ouvrages, les réserves constatées lors des OPR devront
toutes avoir été levées.

La réception sera effective lorsque le proces-verbal de réception sera sans réserve.

7. Documents conformes a I’exécution

Au plus tard 15 jours avant la datge prévue de réception, I'entrepreneur est tenu de fournir,
pour vérification par le Bureau d’Etudes et le Bureau de Contréle, un dossier technique

comportant :

— Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien de l'appareil et
particulierement pour la sécurité (manuel utilisateur).

— Les documents du marquage CE (dont le certificat) diment signés et complétés par

I'entreprise.

Les notes de calculs afférentes a I'appareil (suivant Annexe B EN81-20).

Les Procés-Verbaux de classement au feu des portes et des matériaux constitutifs de

'appareil.

Les notes de structure relatives aux travaux.

Les plans d'installations définitifs et les descriptifs de linstallation (format papier et

Autocad -extension .dwg version 2007 a minima).

— Les schémas électriques des circuits d’alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur
ces schémas seront précisés les différents organes de commande et de sécurité. Un
exemplaire de ces schémas sera prévu en machinerie.

— Une étude de sécurité selon les dispositions du décret 2008-1325 juste apres

'achévement de I'ouvrage devra étre réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré

au D.O.E.

Les Procés-Verbaux de retraitement, revalorisation des déchets.

Aprés approbation du contenu, ce dossier sera diffusé sous format papier en 3

exemplaires minimum et un CDROM (format .pdf).

L

Pl

P
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8. Conditions de Garantie

8.1. Période de garantie

Le Titulaire ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent programme
garantira la réalisation de ses travaux suivant les spécifications techniques du présent cahier
des charges et les régles de I'art propres a ses activités. La période de garantie pourra étre
prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de rendement n’auront pas
donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels n’auront pas été
observées. La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu’a la date de réception
sans réserve de l'installation.

Le Titulaire devra s’engager a fournir les piéces de rechange pour une durée de 10 ans pour
les composants électroniques, de 20 ans pour les composants électromécaniques et
mécaniques a compter de la date d’installation de I'appareil ou de la date de modernisation du
composant de I'appareil le cas échéant.

8.2. Garantie de parfait achévement

Elle sera d'1 an a partir de la réception (sans réserve) pour toutes les installations. Le Titulaire
remplacera toutes les piéces reconnues défectueuses, mécaniques, électroniques ou
électriques, en utilisant seulement les pieces standards de I'équipement en cause pendant un
an a dater de la réception des travaux.

Le Titulaire restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui pourraient
résulter de la fabrication ou de linstallation du matériel ainsi que des dommages et intéréts
qui pourraient en résulter.

Une retenue de garantie du parfait achévement a hauteur de 5% du co(t global des travaux
sera appliquée dans le présent marché.

8.2. Garantie du matériel (garantie de bon fonctionnement)

L’ensemble du matériel fourni par le Titulaire devra étre garanti contre tout vice de construction
pendant une durée de deux ans, a dater de la réception définitive de linstallation. Cette
garantie ne pourra s’appliquer aux conséquences de l'usure normale, ni a celles résultant
d’'une mauvaise utilisation de l'installation.

L’installation sera garantie en état de bon fonctionnement pendant une durée de deux ans, a
compter de la mise en service définitive de l'installation.

8.3. Garantie décennale

Le Titulaire devra garantir :

— Que, pendant dix (10) années a partir de leur mise en marche, le Titulaire prend la
responsabilité de tout vice de construction ou de matiére ;

— Que, le Maitre d’'ouvrage sera couvert par lui de toute responsabilité civile ou pénale a
laquelle l'usage de ces appareils pourrait donner lieu du fait de mauvais
fonctionnement.

Le Titulaire devra s’assurer contre les accidents a une Compagnie d’Assurances agréée et
notoirement solvable.
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9. Maintenance et assistance

9.1 Maintenance durant la période de garantie

Le délai de garantie expirera 1 an apres la réception finale des travaux. Pendant cette période
le Titulaire devra remplacer toutes les pieces défectueuses et remettre linstallation en
fonctionnement. Les frais de main d’ceuvre et de déplacement sont a inclure dans la garantie.
Le Titulaire fournira un contrat d’entretien et de dépannage établi en bonne et due forme a 0€
pour la premiére année a dater de la réception finale des travaux.

Le contrat de dépannage devra décrire une intervention sous 4h, 24h sur 24h, et 7 jours sur
7.
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