i UIOsSS

B Ui IMSORILIERE DES QRGAMISMES
D SICURITE SCCiaLE

Union Immobiliére des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
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Remplacement des descentes d’eau pluviale du Siege de I’'Union Immobiliere
des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne

MARCHE N°UI2025001

Organisme :

Union Immobiliére des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne

41, rue de I'étoile
31093 TOULOUSE Cedex 9
N° SIRET : 776 906 711 00036

Marché Public a procédure adaptée passé en application des articles L2123-1, L2125-1, R2123-1 et suivants
du Code de la Commande Publique
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I. Objet du marché

Le présent accord-cadre a pour objet des travaux de remplacement des descentes d’eau pluviale du
Siege de I’'Union Immobiliere des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne (UIOSS 31),
situé a I'adresse suivante : 41 rue de I’étoile -31093 Toulouse.

II. Présentation du lieu d’exécution

Le Siege est réparti sur trois batiments accolés :

- Batiment CAF (rue Riquet)

- Batiment central (encadré par les rue de |'étoile et Sylvain Dauriac)
- Batiment IGH (Boulevard du professeur Escande)

En outre, un parking sous-terrain relevant du Code du travail de trois niveaux est localisé sous les
batiments CAF et central.

Le batiment posséde au total 5366 m? de terrasse répartis comme suit :

- Une terrasse au niveau entresol-sol coté rue ETOILE (477 m?)

- Une terrasse R+1, c6té rue ETOILE (727 m?)

- Terrasse entresol coté rue DAURIAC (198 m?)

- Une terrasse R+1, coté rue DAURIAC (1210 m?)

- Une Terrasse en R+5 au niveau du batiment c6té rue RIQUET (502 m?)

- Une Terrasse en R+7 (1186 m?) et R+8 (édicule locaux technique) au niveau du batiment
central (289 m?) et batiment CAF (118 m?)

- Une terrasse en R+12 (377 m?) et R12 (282 m?, édicule locaux technique) coté boulevard
ESCANDE

PLAN DES TERRASSES

RUE DE L'ETOILE

Bd Léopold ESCANDE
" RUE RIQUET

EUE Sylvain DAURIAC
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III. Définition de la prestation

Au titre des prestations du présent accord-cadre, le Titulaire assure le remplacement de descentes
d’eau pluviale, ainsi que de boites a eau, situées au niveau du batiment central et du batiment CAF.
Les descentes d’eau pluviale situées au niveau du batiment IGH ne font pas partie du périmeétre du
présent accord-cadre. Le remplacement des descentes devra se faire en facade du batiment et aux
emplacements des descentes existantes.

La prestation de remplacement de descente d’eau pluviale comprend I'ensemble des opérations
suivantes, a la charge du Titulaire :

e Vérification du dimensionnement des descentes par rapport a la surface du toit et fourniture
au Maitre d’Ouvrage d’une note de calcul vérifiant les dimensions de la boite a eau et du
diamétre des descentes ;

e Fourniture des boites a eau, des descentes et tout accessoire nécessaire a leur installation,
notamment systeme de fixation, coude de pied de chute, etc ;

e Habillage de la descente sur toute la hauteur, en tole aluminium peinte dont le RAL sera
défini lors des commandes ;

e Adaptation du bardage pour l'installation (découpe du bardage au droit de I’évacuation
terrasse) ;

e Reprise des étanchéités ;

e Découpe du tuyau PVC existant et raccordement étanche avec la boite a eau ;

e Réalisation d’'un test de mise en eau a lissue de linstallation des descentes et avant
fermeture par habillage, afin de confirmer I'absence de fuite ou de stagnation d’eau au
niveau des naissances.

Les tuyaux de descente installés par le Titulaire devront répondre aux caractéristiques suivantes :
e Avoir un parcours le plus vertical possible, de maniere a assurer le maximum de rapidité
d’écoulement ;
e Etre séparés d’au moins 2 cm des murs de facade ;
e Etre emboités pour assurer leur jonction et fixés a I'aide de colliers en téte des éléments (a
minima : 1 collier par élément, espacés d’au plus 2 m).

IV. Contraintes sur les prestations

En amont de l'opération, une déclaration préalable de travaux a été déposée aux services de
I'urbanisme, qui relayera cette demande auprés des architectes des batiments de France. Les travaux
devront donc se conformer a leurs demandes, notamment au RAL d’habillage des descentes.
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V. Modalités d’exécution

V.1 Obligations de sécurité

La mise en ceuvre les moyens de protections collectives (EPC) et individuel (EPI), est a la charge totale
du Titulaire. En cas, d’utilisation de matériel pouvant engendrer un risque incendie, un permis feu
sera obligatoirement établi. Il sera délivré par le PC sécurité du batiment.

Le Titulaire a cependant I'obligation de posséder un extincteur a eau qui lui est propre.

V.2 Preé-visite de sécurité

Le Titulaire s’engage a effectuer, pour chaque année d’exécution du marché, une pré-visite de
sécurité du chantier durant laquelle sera réalisé un plan de prévention. Ce plan listera tous les
risques inhérents a ces travaux et définira tous les moyens réglementaires qui devront étre mis en
ceuvre par le Titulaire pour étre en total accord avec la législation actuelle.

V.3 Acces aux locaux

Avant tout commencement d’intervention, le prestataire devra transmettre a I’'UIOSS 31 la liste des
intervenants sur le chantier et la date d’exécution des prestations. Ces éléments seront transmis au
PC sécurité pour validation et autorisation d’accés au batiment. Ces éléments doivent étre
communiqués a I'UIOSS 31 au plus tard 48h avant le début du chantier.

Une seule voiture d’entreprise est autorisée a rentrer dans la parking (sous réserves de places

disponibles au moment de I'arrivé du véhicules). Elle devra obligatoirement se garer au R-3 du
parking.

V.4 Bons de commande

Les prestations du présent accord-cadre s’exécutent par émission de bons de commande, afin de
faire exécuter par le Titulaire les prestations décrites au présent CCTP, sur la base du prix unitaire
renseigné par le Titulaire au sein de son annexe financieére. A compter de la réception du bon de
commande, le Titulaire exécute les prestations commandées selon le délai correspondant qu’il a
renseigné dans son Cadre de Mémoire Justificatif de I'Offre (CMJO) et dans un délai contractuel
maximal de 45 jours calendaires.

VI. Dossier des ouvrages exécutés

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations, seront consignés sur des
procés-verbaux a transmettre au Maitre d’ouvrage, dans le DOE.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations de début de mise en service et au cours de
I'année de garantie, seront consignés a I'écrit et envoyé a la CPAM pour complétude du DOE.
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L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'entretien sera a remettre dans le DOE.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. seront a
remettre dans le DOE. L'entreprise fournir dans le DOE (format DWG compatible Autocad2013 et
format PDF ou formats équivalents) :

VIIL.

Les documentations techniques des éléments installés (tube, boite a eau, fixation...) ;

Le RAL de I'habillage, ainsi que les caractéristiques du pliage (dimension du pliage, RAL,
épaisseur de la tole...) ;

L’autocontrdole de mise en ceuvre de l'installation ;

La fiche test de la vérification des écoulements.

Annexes

Sont annexés au présent CCTP :

CCTP

Les plans de fagades (au format PDF et DWG)
Les plans des implantations des naissances des eaux pluviales, et des colonnes a remplacer
(au format PDF et DWG).
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