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0. DISPOSITIONS COMMUNES

0.1.0BJET

Le présent CCTP décrit les travaux nécessaires a la construction des locaux de I'ONF a la nouvelle.
Ce projet se situe dans le cirque de Mafate a la Nouvelle.

Le projet comprend :

- La construction d'un logement de type T1

- Un bureau d'accueil,

- Un local vestiaires avec douche et WC

- Un local de stockage,

- Unlocal atelier.

0.1.1.Intervenants

Maitre d’ouvrage :

Office national des foréts — ONF
Boulevard de la Providence
97404 Saint-Denis Cedex

Maitrise d'oeuvre de conception :
SELARL EMPREINTE

103 Chaussée Royale

97 460 Saint Paul

Tél. : 02.62.55.57.89

B.E.T structure et charpente bois :
PPC EURL

46T Chemin du Ouaki

97421 La riviere Saint Louis

Tél. : 02.62.67.98.57

CONTROLEUR TECHNIQUE :

Sans objet

0.1.2.Décomposition des lots

Le présent C.C.T.P. comprend un macro lot.

Les plans numérotés ci-apres a l'article "Nomenclature des plans” et qui lui sont annexés en font intégralement partie.

0.1.3.Nomenclature des plans

cf. bordereau de piéces du contenu de dossier.

0.1.4.Tranches - phases

La présente opération se déroulera en une tranche ferme et unique.

0.2.PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES
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0.2.1.Classement de |'établissement

Le batiment est destiné aux activités de bureau et d’administration.
Le classement est le suivant :
- ERP de type W (administration, bureaux) de 5éme catégorie.

0.2.2.Limites de prestations

Les limites de prestations sont indiquées dans le CCTP du macro lot.

0.2.3.Hypothéses de calculs

Les valeurs de charges a prendre en compte sont celles définies par les normes et reglements, sauf
dispositions particulieres du CCTP.

L'entrepreneur s'assurera que les dispositions particuliéres ne seront pas inférieures aux normes et
réglements.

Charges permanentes :
L'entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements les charges permanentes qui tiennent
compte de la constitution et de la destination du projet.

Charges permanentes toiture :

- Téle ondulée alu 90/100e = 3,1 kg/m?2

- Isolation ouate de cellulose soufflée ep 120 mm= 3 kg/m?
- Tasseaux 45x95 / 60cm = 2.1 kg/m?

- Volige ep 22mm = 11 kg/m?

Charges permanentes solivage piéce humide :
- Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?
- Carrelage + colle = 35 kg/m?

Charges permanentes solivage partie courante :
- Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?
- Parquet flottant = 18 kg/m?

Charges d'exploitation :

Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001 de juin 1986 sauf spécifications
particuliéres et a la destination des locaux et du projet.

- Catégorie bureau : 250 daN/m?

Charges climatiques :

Les charges climatiques correspondent a |'Eurocode 1, EN 1995-1-1:NA 2007
Charges climatiques :

Vent [Eurocode1, EN 1991-1-4:NA 2008]

Région de vent = 34

Durée du projet = 50 ans

Catégorie de terrain (Il) Rase campagne

Type d'obstacles constituant I'orographie = Aucun terrain plat

Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent = 5m

Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul gp(z) = 136.21 daN/m2

0.2.4.Contraintes spécifiques du chantier

0.2.4.1.ETAT DES LIEUX
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Il sera procédé a un état des lieux avant réalisation des travaux.
Il sera établi par et aux frais de I'entrepreneur titulaire des travaux de VRD et concernera au minimum |'état des voiries publiques

et privées.

Cet état des lieux fera |'objet d'un constat en présence des représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre, et du titulaire
des travaux de VRD.

Toutes les entreprises devant intervenir sur le site et pendant toute la durée du chantier, seront également responsables de tous
les dégats causés par leurs appareils ou véhicules a la voirie existante, bordures et trottoirs, et d'une maniére générale a la
propriété des tiers. Il est implicite qu'elles devront la remise en état de tout ouvrage détérioré.

0.2.4.2.TRAVAUX A PROXIMITE DE LIEUX FREQUENTES

Sans préjudice de I'application des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés a
proximité de lieux fréquentés, I'Entrepreneur doit prendre a ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire dans
toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres.

L'importance de I'ensemble des bruits sera limitée a 70 dB (A) aux limites du chantier. Seul I'emploi d'engins & moteur thermique
insonorisé est autorisé.

0.2.4.3.ETUDE DE SOL

Une étude de sol est transmise.
Le rapport géotechnique est joint en annexe au présent dossier.
L'entrepreneur doit se conformer aux conclusions du géotechnicien et intégrer toutes sujétions a son offre.

Il appartiendra a chaque entrepreneur désireux de procéder a un examen complémentaire du terrain, de faire exécuter a ses frais
des sondages s'il le juge utile, étant entendu qu'il sera donné un prix forfaitaire pour I'ensemble des terrassements et fondations.

Le prix pour I'ensemble des terrassements et fondations étant forfaitaire, les erreurs de quantités, divergences et ambiguités de
toutes sortes pouvant apparaitre dans la décomposition des prix, ne pourront en aucun cas conduire a une modification du
montant porté dans les pieces du marché.

0.2.4.4.PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Les performances acoustiques des ouvrages doivent respecter les réglementations en vigueur.
Les contraintes spécifiques complémentaires, le cas échéant, sont précisées aux CCTP.

0.2.5.Hygiéne et sécurité

L'opération est soumise aux dispositions légales en matiere de sécurité et de protection de la santé.
L'opération est classée en niveau 2.
Obligations de I'entreprise :

a) Relation avec le coordonnateur de sécurité

-Faciliter l'intervention du coordonnateur de sécurité dans sa mission, c'est a dire informer les employés de I'entreprise du réle
du coordonnateur de sécurité.

-Faire respecter les obligations de sécurité a ses employés et sous-traitants.

-Obligation de participer aux réunions organisées par le coordonnateur de sécurité.

b) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

-Rédiger le P.P.S.P.S. dans les trente jours aprés |'ordre de service.

-Archiver le P.P.S.P.S. 5 ans apreés la réception des travaux

-Diffuser le P.P.S.P.S au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'ceuvre, au coordinateur de sécurité, a l'inspection du travail, a
I'O.P.P.B.T.P., ala C.RA.M., ala Médecine du travail, au délégué du personnel ou au comité d'entreprise, au conducteur de
travaux et au chef de chantier.
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c) Relations avec les sous-traitants de |'entreprise
-Le sous-traitant de |'entreprise doit, dans un délai de trente jours a compter de la signature de son contrat, établir un (P.P.S.P.S.).
Ce délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second-ceuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de batiment.

d) College inter-entreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail

(C.LSS.CT)

-sans objet

e) Plan général de coordination (P.G.C.)
-L'entrepreneur doit prendre connaissance du P.G.C., le respecter et le faire respecter.
-Ce document est une piéce contractuelle du marché.

f) Procédure de consignation

Les entreprises devront pour toutes consignations de réseaux se référer a la procédure de consignation transmise par le Maitre
d'Ouvrage.

0.2.6.Présentation des offres

L'offre de I'entreprise comportera obligatoirement un bordereau quantitatif estimatif détaillé sur le quel figureront les prix
unitaires de chaque élément d'ouvrage.

Certaines prestations peuvent faire |'objet d'option ; les entreprises devront impérativement chiffrer la solution de base décrite
au CCTP sous peine de non recevabilité de leur offre.

L'incidence financiére (Plus-value ou Moins-value) des options éventuelles devra étre ressortie séparément pour chacune d'elles.

0.3.PRESCRIPTIONS COMMUNES GENERALES

0.3.1.Observations préliminaires

Le présent C.C.T.P. établi pour chaque corps d'état a pour but de définir le mode de batir. Il n'est pas limitatif.
Le C.C.T.P. et les plans ne limitent pas les ouvrages a prévoir mais fixent le résultat a atteindre. L'Entrepreneur reste responsable
des moyens pour atteindre ce résultat.

L'Entrepreneur doit I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son corps d'état (sauf
dérogation explicite dans le C.C.T.P.). En conséquence, |'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que les erreurs ou omissions aux
plans et devis puissant le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent |'objet d'une demande de
supplément de prix.

Le présent CCTP est indivisible méme si par commodité et pour la bonne compréhension des travaux, il est divisé en chapitre.
L'appel d'offres étant lancé en macro lots, tous les entrepreneurs adjudicataires auront |'obligation absolue de prendre
connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité, de fagon a se rendre compte, non seulement des travaux a réaliser par eux, mais
aussi par les entrepreneurs adjudicataires d'autres chapitre du macro lots, ceux-ci pouvant avoir des répercussions sur leurs
propres travaux.

L'Entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état. || ne peut se prévaloir d'aucune omission dans le
C.C.T.P. le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P. d'un autre chapitre.

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'ceuvre au cas ou la concordance n'est pas parfaite entre le C.C.T.P et les plans.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que les Entrepreneurs puissent faire état apres remise et réception
de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leur prix le
montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans |'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en
accord avec le Matitre d'ceuvre.

Les Entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre d'ceuvre
les erreurs qui pourraient étre constatées.

lls seront tenus de signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P.
et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.
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Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences d'interprétation, les ouvrages
seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d'ceuvre sans entrainer pour
autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au cahier des prescriptions spéciales entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur 'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas
de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est formellement d{ et vice versa.

0.3.2.Connaissance des lieux

L'entreprise remettant une offre pour ce marché est réputée avoir pris connaissance des lieux pour |'établissement de son offre.

0.3.3.Implantations
0.3.3.1.REPERES D'IMPLANTATION ET DE NIVELLEMENT

L'Entrepreneur réalisant les travaux de VRD doit assurer |'établissement de repéres fixes de planimétrie et de nivellement
rattachés au NGR. Il devra faire procéder a la mise en place de ces repéres, a ses frais et sous sa responsabilité par un géométre
expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage.

Un de ces repéres sera dénommé " repére de chantier ". Celui-ci sera matérialisé par un piquet fer @ 14 mm de 0,50 m planté au
ras du sol et noyé dans un plot béton de 0,30 m d'épaisseur

L'Entrepreneur en charge du lot gros-ceuvre devra assurer le maintien en bon état de ces repéres pendant toute la durée du
chantier.

0.3.3.2.IMPLANTATION DU BATIMENT

A partir de ces repéres invariables, I'Entrepreneur de Gros-CEuvre devra faire effectuer, a ses frais, par un géomeétre agréé, le
piquetage du batiment en fonction des cétes et alignements a respecter au moyen de chaises, piquets magonnés, bornes, établis
en dehors de |'emprise des batiments.

L'Entreprise est tenue de veiller a leur conservation, ainsi qu'a leur déplacement, si les besoins des travaux |'exigent.

Il déportera de I'emprise du terrassement les axes principaux d'implantation, qui seront matérialisés par des piquets de fer, noyés
dans des plots béton. Ces piquets de fer seront repérés par rapport a des points durs et fixes, et devront permettre a tout
instant, de vérifier la position des axes.

Avant de procéder a I'implantation sur le terrain des batiments en coordination avec le V.R.D., I'Entrepreneur soumettra pour
accord au Maitre d'Ouvrage I'épure d'implantation.

Les erreurs de cotes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent étre immédiatement signalées au
Maitre d'ceuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

L'Entrepreneur de VRD devra en outre assurer la liaison avec les différentes administrations ainsi que les organismes chargés des
V.R.D. afin de vérifier que les alignements, cotes de raccordements des V.R.D., voies, égouts, et fluides divers sont compatibles
avec les implantations qu'il réalise.

Toute anomalie, pour quelque chapitre que ce soit, dépendant d'une erreur d'implantation et qui donnerait lieu a des travaux
supplémentaires serait imputable a |'entreprise responsable de I'implantation.

0.3.3.3.PROCES-VERBAL D'IMPLANTATION

Un procés-verbal d'implantation devra étre dressé par un géometre expert agréé par le Maitre d'Ouvrage, aux frais de
I'Entreprise Gros-CEuvre.

Ce document précisera notamment :
- les axes et alignements de base,
- les cotes de niveau des rez-de-chaussée,
- les cotes de niveau de la voirie et des abords du batiment.
- l'implantation du batiment.

Il sera transmis au Maitre d'ceuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé au Maitre de |'Ouvrage.
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0.3.3.4.REFERENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES - DOCUMENTS DE REFERENCE

- Sont réputées applicables dans leur intégralité les prescriptions techniques générales en vigueur le jour précédant la
date de soumission et notamment :

- Les Documents Techniques Unifiés, (D.T.U. cahiers des charges, cahiers des clauses spéciales et regles de calculs),

- Les exemples de solutions pour satisfaire au Reglement de Construction, figurant dans le R.E.E.F., et les prescriptions
techniques générales, Cahier des Prescriptions Techniques, Guide et recommandations publiés par le C.S.T.B.

- Lesrégles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment.

- Les recommandations professionnelles concernant |'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints, du Syndicat
National des Joints de Fagades.

- Les recommandations TECMAVER- Spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans les batiments,

- Lesrégles UEATC - Directives communes pour |'agrément des fenétres

- Les documents de Certifications et documents d'Avis Techniques (AT ou ATEXx) lorsque les produits ou matériaux utilisés
ne sont pas traditionnels.

- Les Normes Francaises A.F.N.O.R. NF.

- Les décrets et arrétés (dont arrété du 03 Janvier 2003 approuvant le C.C.T.G. applicable aux marchés de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules.)

- Le code de la construction et de I'habitation

- Le code de l'urbanisme

- Lesregles de calculs

- Béton armé et Magonnerie" Régles BAEL 91 *,

- Béton précontraint” Régles BP 91 ",

- Reégles de calcul des constructions en acier"Regles CM 66" et additifs

- Comportement au feu des structures" Regles FA, FB, FPM "

- Regles NV 65 révisées 67, 70, 74 et annexes, et modificatif n°2 de décembre 1999,

- Laréglementation accessibilité en vigueur en date de |'arrété du Permis de construire.

Les matériaux et techniques de mise en ceuvre n'entrant pas dans les régles ci-dessus devront faire I'objet d'un accord du Maitre
d'Ouvrage.

Nota : L'énumération dans les différents C.C.T.P. des documents techniques, (D.T.U. - Normes AFNOR ou autres), n'est
qu’un simple rappel et ne saurait étre limitative.

Il appartient aux entreprises de se référer a I'ensemble de ces documents techniques connus applicables au présent projet
et ce dans leur derniére mise a jour.

Seront également appliquées pour I'ensemble des ouvrages,
e Le code du travail : Articles R 232-5 a R 232-5-14 et R 235-6 a R 235-10.
e Laréglementation Sanitaire Départementale.

0.3.4.Marques commerciales

Dans le présent document, certaines prestations sont définies a |'aide d'une marque commerciale suivie de la mention "ou
équivalent".

L'Entrepreneur pourra remplacer celles-ci par des prestations équivalentes et de qualité analogue, apres agrément du Maitre
d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage.

Dans les documents de marché, la mention "ou équivalent” sera systématiquement supprimée ou réputée supprimée.
L'Entrepreneur sera alors engagé sur les marques qui figureront dans ces documents, sans qu'il ait la possibilité de les modifier
par la suite, sauf par voie réglementaire.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des recommandations ou des
prescriptions d'emploi, I'Entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

0.3.5.Contrdle technique des ouvrages

Dans le cadre de la Loi du 4 janvier 1978, le Maitre d'Ouvrage fait appel a un organisme spécialisé désigné dans le présent
document sous le terme général de Contréleur Technique.
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L'Entrepreneur est tenu de soumettre au Contréleur Technique, avant exécution, ses plans, études et calculs, et de se conformer
pendant |'exécution des travaux aux observations ou recommandations de celui-ci.

Les Entrepreneurs devront effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant sur les listes établies par le COPREC dans
la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées (les listes des essais et vérifications de fonctionnement sont dans le
document technique COPREC n°1 paru dans le moniteur n® 51 du 17 décembre 1982 - Supplément spécial n® 82-51 bis).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui devront étre adressés au bureau de
contréle avant la réception des travaux (Les modéles de P.V. sont dans le document technique COPREC n° 2, parus dans le
Moniteur n® 51 du 17 Décembre 1982 - Supplément spécial n°® 82-51 bis).

Le bureau de contréle adressera au Maitre d'ouvrage un rapport explicitant ses avis relatifs aux procés-verbaux mentionnés ci-
dessus.

0.3.6.Contréle interne des Entreprises

Les Entreprises définiront le programme de contréle interne en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le
respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre. Ce
programme devra étre approuvé par le Contréleur Technique.

Le contréle interne auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés et
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché,

- auniveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux agressions des
agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

- auniveau de l'interface entre corps d'état, |'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de |'exécution,
que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses prestations,

- auniveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de I'Entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou Régles de I'Art,

- auniveau des essais, |'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les Regles
professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites, ou demandées par le Contréleur
Technique, le Maitre d'ceuvre ou un service administratif.

0.3.7.Etudes et plans d'entreprise

Les prix de I'Entreprise comportent la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais arrétés par le calendrier détaillé
d'exécution, des études techniques et plans spécialisés propres a TOUS les corps d'état, plans d'ensemble a |'échelle de 2 cm/m,
coupes et détails a I'échelle de 5 ou 10 cm/m, dont |'acceptation est soumise a I'avis du Maitre d'ceuvre et du Contréleur
Technique.

Pour apprécier ces documents, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander a I'Entrepreneur la liste compléte des
matériaux, matériels, appareillages et fournitures diverses qu'il envisage d'utiliser pour |'exécution des travaux avec les
caractéristiques techniques détaillées et |'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des matériaux et matériels.
Les notes de calculs et plans sont établis pendant la période de préparation qui suit |'ordre de service d'ouverture du chantier.
Apres modifications éventuelles et agrément du Maitre d'ceuvre, les différents plans sont reproduits, par les Entreprises en autant
d'exemplaires qu'il est nécessaire, notamment pour diffusion aux autres Entrepreneurs concernés.

Préalablement a la réception, les Entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'Ouvrage, 3 exemplaires
définitifs de ces plans (exemplaires définis ci-dessus), accompagnés des notices techniques d'utilisation, de conduite et
d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention de leur marque, type,
référence, pour constituer le dossier d'archives et de maintenance de I'immeuble (D.O.E.).

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et procés-verbaux d'essais relatifs aux
matériaux, matériels et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications
U.T.E., C.O.N.S.U.E.L,, classements et labels, certificat attestant des qualités d'eau potable, essais COPREC etc.

0.3.8.Ouvrages non traditionnels
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Il pourra étre demandé :
- la fourniture de proces-verbaux d'essais significatifs ;
- laréalisation d'essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de |'ouvrage.

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

0.3.9.Documents fournis aprés Exécution

L'entreprise devra fournir en fin d'opération |'ensemble des documents suite a I'exécution des travaux.

0.3.10.Essais sur matériaux et fourniture

Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents essais sur matériaux et
fournitures, ainsi que sur les ouvrages en place, a la charge et aux frais de I'Entrepreneur, demandés par le Maitre d'ceuvre.
Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie les essais exceptionnels effectués sur les ouvrages en
place (chargement de pieu ou de plancher, par exemple), demandés en complément des essais courants dont les résultats
laisseraient subsister un doute sur la qualité des ouvrages. Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre de
I'Ouvrage si leur résultat est favorable a I'Entrepreneur ou a la charge de I'Entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Essais préalables sur échantillons

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre de |'Ouvrage sous couvert du
Contréleur Technique, en justification de la qualité des produits proposés a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser |'Entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en méme temps que leur
présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour une autre opération mais dans les mémes
conditions que cela est précisé ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d'un certificat de qualification (suivi en usine) sera dispensée par le Maitre d'ceuvre.
Essais en cours de travaux- Cas général

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la conformité des produits livrés aux
échantillons agréés. Toute fourniture bénéficiant d'un certificat de qualification (suivi en usine) sera sauf cas particulier dispensée
de ces essais.
Au démarrage ou au cours de |'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par le Maitre d'ceuvre,
cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera possible, aux régles fixées par les Normes, Documents Techniques Unifiés ou
tous autres documents généraux.
L'Entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour que les procés-verbaux
soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

- le Maitre d'ceuvre,

- le Contréleur Technique,

- et pour information le Maitre de I'Ouvrage.
Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au Maitre d'ceuvre, un dossier de tous les résultats d'essais
effectués, a classer suivant le modeéle de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.

0.3.11.Protection des ouvrages

Chaque Entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; il doit donc en assurer la
protection. A la demande du Maitre d'ceuvre les matériaux de protection (films plastiques, cartonnages, etc.) seront enlevés par
I'Entrepreneur et évacués a ses propres frais.

L'Entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreront nécessaires jusqu'a la réception.

0.3.12.Coordination entre les corps d'état
0.3.12.1.RECEPTION ET QUALITE DES SUPPORTS

Lorsqu'un ouvrage exécuté par un Entrepreneur constitue le support de la prestation d'un autre Entrepreneur, celui-ci doit
réceptionner le support. S'il estime le support non conforme, il doit le signaler par écrit au Maitre d'ceuvre.
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A défaut d'observation écrite signifiée en temps utile, I'Entrepreneur sera réputé avoir implicitement accepté le support et
restera responsable des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences que ces erreurs pourraient entrainer.

0.3.12.2.IMPLANTATIONS PARTICULIERES

Les implantations particuliéres sont assurées en commun par les entreprises des corps d'états intéressés qui seront conjointement
responsables.

0.3.12.3.RESERVATIONS

Les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile leurs plans de trémies, passages, niches, feuillures,
etc.

Ces plans comporteront obligatoirement :
- les dimensions des réservations en cotes brutes,
- les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.

Ces plans seront fournis a I'Entrepreneur de Gros-CEuvre ou de structure concernée, qui devra reporter les indications qui y sont
contenues sur ses propres plans d'exécution.

Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'Entrepreneur intéressé qui devra vérifier sur place qu'elles
ont été correctement été réalisées.

0.3.12.4.STRUCTURE

Les trous et réservations dans les ouvrages de structure seront réalisés, pour le compte des Entrepreneurs a qui ils sont
nécessaires, par les Entrepreneurs a qui incombe la réalisation de ces structures.

Les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre avant une date limite fixée par le Maitre d'ceuvre en accord avec
I'Entrepreneur effectuant la structure et portée a la connaissance de tous, les plans des trous, passages, réservations, niches,
trémies, etc.

Les mémes ouvrages réalisés aprés coup seront exécutés par |'Entrepreneur ayant effectué la structure aux frais de I'Entrepreneur
intéressé.

0.3.12.4.1.OUVRAGES EN MACONNERIE
Les trous, passages, réservations, niches, trémies, dans les ouvrages en magonnerie sont a la charge de I'Entrepreneur intéressé a
moins qu'une indication n'ait été fournie en temps utile.

0.3.12.4.2.CLOISONS
Les trous, réservations et saignées dans les cloisons sont a la charge de I'Entrepreneur intéressé, ils seront exécutés avec un

matériel approprié au type de cloison.

0.3.12.5.SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, CALFEUTREMENTS

0.3.12.5.1.SCELLEMENTS
Chaque Entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage :
- dans les ouvrages en béton et magonneries, tout scellement au mortier sera assuré par I'Entreprise de Gros-CEuvre,
suivant tracé de I'Entrepreneur concerné. Tout autre type de scellement sera a la charge de I'Entrepreneur concerné.
- dans les cloisons, les scellements seront effectués par |'Entreprise intéressée avec des matériaux de méme nature que la
cloison.

0.3.12.5.2.BOUCHEMENTS ET RACCORDS
Les bouchements et raccords sont dus et sont réalisés par I'Entrepreneur a qui ils sont nécessaires.
Les raccords devront reconstituer la qualité de I'ouvrage concerné conformément aux exigences techniques et esthétiques dont

ils relevent.
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0.3.12.5.3.CALFEUTREMENT DES MENUISERIES
Les calfeutrements des menuiseries sont définis aux chapitres spécifiques.

0.3.12.6.FOURREAUX

Les fourreaux et leurs calfeutrements sont définis dans les chapitres spécifiques.

0.3.12.7.INCORPORATION D'ELEMENTS DANS LES STRUCTURES EN BETON

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrage, douilles, etc., avant coulage
sont a la charge de chaque Entrepreneur ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de
décoffrage, I'Entreprise de Gros-CEuvre devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la
durée de ces travaux.

0.3.12.8.INCORPORATION D'HUISSERIES METALLIQUES

Les huisseries destinées a étre incorporées dans les ouvrages en béton ou en magonnerie seront approvisionnées sur le chantier
par les titulaires des chapitres Menuiseries Bois et Métalliques. Elles seront mises en place par le Gros-Cuvre.

0.3.12.9.SYNTHESE TECHNIQUE

L'étude de synthése sera assurée par la Maitrise d'ceuvre.

Le responsable de la synthése technique organisera des réunions avec les Entrepreneurs concernés et rédigera les comptes
rendus pour diffusion aux corps d'état. Toutes les décisions devront étre entérinées par compte-rendu.

Les plans de coffrage du Gros-ceuvre serviront de fond de plans aux chapitres techniques pour contréler et positionner les
réservations dans les ouvrages BA.

Le responsable de la synthése diffusera les documents datés et signés par les Chapitres techniques a I'Entreprise de gros-ceuvre
pendant la période de préparation.

0.3.13.Echafaudages

Tous les travaux décrits ci-aprés implicitement comprennent la valeur des échafaudages, garanties et agrés nécessaires a leur
parfaite exécution.

Chaque Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a |'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur
location, pose, dépose, et double transport.

0.3.14.Garantie annuelle, biennale et/ou décennale

Chaque entrepreneur garanti formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie d'ouvrage reconnue
défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui serait détérioré dans les conditions
d'utilisation normale des locaux. Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et
dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserve constitue |'origine de la garantie décennale des ouvrages, pour
I'application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

L'entrepreneur devra fournir |'attestation de garantie décennale de ses ouvrages.
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1.4.15.1. CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL
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1. MACRO LOT TCE

1.1.GENERALITES

1.1.1.0bjet

Le titulaire du présent marché doit la réalisation compléte des travaux ci-dessous listés, concernant les travaux de reconstruction
des locaux de I'up/ut de |'office national des foréts.

1.1.2.Intervenants

Maitre d’ouvrage :

Office national des foréts — ONF
Boulevard de la Providence
97404 Saint-Denis Cedex

Maitrise d'oeuvre de conception :
SELARL EMPREINTE

103 Chaussée Royale

97 460 Saint Paul

Tél. : 02.62.55.57.89

B.E.T structure et charpente bois :
PPC EURL

46T Chemin du Ouaki

97421 La riviere Saint Louis

Tél. : 02.62.67.98.57

CONTROLEUR TECHNIQUE :

Sans objet

1.1.3.Classement de |"établissement

Le batiment est destiné aux activités de bureau et d'administration.
Le classement est le suivant :
- ERP de type W (administration, bureaux) de 5éme catégorie.

1.1.4.Hypotheses de calculs

Les valeurs de charges a prendre en compte sont celles définies par les normes et reglements, sauf
dispositions particulieres du CCTP.

L'entrepreneur s'assurera que les dispositions particuliéres ne seront pas inférieures aux normes et
réglements.

Charges permanentes :
L'entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements les charges permanentes qui tiennent
compte de la constitution et de la destination du projet.

Charges permanentes toiture :
- Téle ondulée alu 90/100e = 3,1 kg/m?2
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- Isolation ouate de cellulose soufflée ep 120 mm= 3 kg/m?
- Tasseaux 45x95 / 60cm = 2.1 kg/m?
- Volige ep 22mm = 11 kg/m?

Charges permanentes solivage piéce humide :
- Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?
- Carrelage + colle = 35 kg/m?

Charges permanentes solivage partie courante :
- Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?
- Parquet flottant = 18 kg/m?

Charges d'exploitation :
Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001 de juin 1986 sauf spécifications

particuliéres et a la destination des locaux et du projet.
- Catégorie bureau : 250 daN/m?

Charges climatiques :

Les charges climatiques correspondent a |'Eurocode 1, EN 1995-1-1:NA 2007
Charges climatiques :

Vent [Eurocode1, EN 1991-1-4:NA 2008]

Région de vent = 34

Durée du projet = 50 ans

Catégorie de terrain (Il) Rase campagne

Type d'obstacles constituant I'orographie = Aucun terrain plat
Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent = 5m
Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul gp(z) = 136.21 daN/m2

1.1.5.Connaissance du dossier

L'offre de I'entrepreneur intégrera, en base, la conformité a la totalité des textes en vigueur, au PGC du CSPS (Coordonnateur
Sécurité Protection Santé) ainsi qu‘a I'ensemble de ses recommandations existantes et a venir, aux recommandations éventuelles
du CT (Contréleur Techniques) et aux régles de I'art.

L'entrepreneur, pour remettre son offre, aura impérativement pris connaissance de |'intégralité du DCE, y compris des différents
chapitres des CCTP, dans le but d'apprécier toutes les spécificités du projet. Il ne pourra, de ce fait, prétendre ignorer les
prestations et obligations des autres corps d'état dont les travaux seront exécutés en liaison avec les siens.

L'entrepreneur du présent marché devra réaliser les travaux conformément aux prescriptions du présent document, des plans
Architecte et des documents associés au DCE.

1.1.6.Allotissement

Le projet se situe a Mafate, un site isolé et difficile d'accés. Pour permettre une mutualisation des moyens de transport et
d’approvisionnement en matériaux et matériels, le projet ne sera pas alloti. Dans le cadre de la compréhension des travaux a
réaliser, la description des ouvrages se fera par corps d'état. Les prestations décrites seront indissociables, |'entreprise devra
répondre a I'ensemble des prestations du présent marché.
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1.2.PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2.1.Réglementations

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur lors du démarrage des travaux.
L'entrepreneur devra se référer aux éléments suivants :

- EUROCODES,

- Documents techniques unifiés

- Normes Francaises AFNOR

- CSTB

- Auvis techniques des produits mis en ceuvre

- Notice du fabricant

1.2.2.Accessibilité pour les personnes a mobilité réduites

Les dispositions demandées dans la circulaire n° DGU HC 2007-53 du 30 novembre 2007 - annexe 8, devront étre respectées.

1.2.3.Sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur du présent marché devra tenir compte dans son offre des dispositions en matiére de sécurité et de protection de
la santé applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la loi du 31 décembre 1993 et du décret du 26 décembre
1994 et des dispositions propres a |'opération.
Il devra :

- Respecter les regles définies dans le PGCSPS du coordonnateur.

- Fournir un P.P.S.P.S. en deux exemplaires avant son intervention sur site.

- Remettre pour la fin de son intervention et au plus tard quinze jours avant la réception des travaux, le dossier

d'interventions ultérieures en deux exemplaires.

1.2.4.Spécifications générales

Les travaux devront comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre ainsi que toutes prestations accessoires nécessaires
pour assurer la livraison des ouvrages en complet et parfait état de finition.

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter les indications figurées aux plans du Maitre d’ceuvre en ce qui concerne le
principe de menuiseries, le nombre, la disposition et les systémes des ouvrants, etc.

Avant I'exécution des ouvrages, I'entrepreneur du présent marché devra relever exactement les mesures de vide en tableau de
toutes les baies devant recevoir des menuiseries. Il signalera, le cas échéant, au Maitre d'ceuvre, toutes différences importantes

qu'il aurait constatées.

1.3.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3.1.Mise au point des détails

L'entrepreneur devra, dans le délai fixé par le Maitre d'ceuvre, établir tous les dessins d'atelier des ouvrages jugés utiles par ce
dernier.
Ces dessins seront établis d'aprés le projet du Maitre d'ceuvre et ils devront respecter les dispositions et principes des plans de ce
dernier et répondre aux spécifications des C.C.T.P.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de |'exécution notamment :

- Lesformes et profils des éléments constitutifs.

- Les détails des dispositions d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées.
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- Les détails d'assemblage des feduillures, parcloses, etc...

- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.

- Les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose. - les principes, détails et type des fixations.

- Les détails des habillages et calfeutrements.
Ces plans et détails seront remis au Maitre d'ceuvre. Ce dernier aura la possibilité d'apporter, dans le cadre des indications des
plans et des spécifications des C.C.T.P. du projet, les modifications qui lui paraitront souhaitables tant du point de vue technique
qu'architectural.
Les plans de détails éventuellement annexés au projet du Maitre d’ceuvre n'ont qu'une valeur indicative et ne modifient en rien les
prescriptions ci-dessus.

1.3.2.Descriptif technique aluminium

Les menuiseries faisant I'objet du présent chapitre auront les caractéristiques suivantes :

NATURE DU METAL

Toutes les menuiseries seront réalisées par des profilés en alliage 6060 T5 d'aluminium filés ou pliés.

Finition en aluminium laqué RAL avec de la poudre de résine polyester, épaisseur 60 microns, teinte RAL au choix du maitre
d'ceuvre. Label QUALICOAT et QUALIMARINE exigé.

Les profilés devront pouvoir répondre aux demandes de PV et avis technique en cours de validité du maitre d’ceuvre, bureau de
contréle.

TYPES DE PROFILES

L'ossature des menuiseries sera constituée de raidisseurs verticaux et de traverses congues pour recevoir tous types de
remplissage :

- remplissage verrier fixe et panneau sandwich.

- parties ouvrantes de type a la frangaise, a soufflet, battant ou oscillo-battant suivant nomenclature et documents graphiques.
Le procédé de drainage sera du type "classique" ol chaque traverse draine indépendamment les eaux d'infiltration. Les eaux
de drainage et de condensation seront évacuées par l'intermédiaire de clapets anti refoulement.

POSE DE MENUISERIES

Les menuiseries en alliage léger seront posées en tableaux, conformément aux documents graphiques. L'étanchéité des
menuiseries sera traitée conformément a la réglementation en vigueurs liées aux DOM et notamment au moyen de fond de joint
+ joint silicone. Vérification de la présence et qualité des joints d'étanchéité Ouvrant/Dormant sur I'ensemble des menuiseries.

HABILLAGE
Tous les ouvrages complémentaires de calfeutrement et couvre-joints seront a la charge du présent marché pour assurer une
parfaite finition. Ceux-ci seront réalisés en téle d'aluminium laqué dito chéssis.

ETANCHEITE

Classement A* E* V* minimal.

Toutes les menuiseries extérieures devront répondre aux classes minimales suivantes :
Etanchéité a I'air : A*2

Etanchéité a I'eau : E*4

Résistance : V*A3

ANTI-SOULEVEMENT
Toutes les menuiseries devront comporter un dispositif approprié évitant toute possibilité de déboitement des ouvrants.

RESPECT DES UNITES DE PASSAGE
Toutes les portes des menuiseries extérieures devront respecter les largeurs UP demandées au CCTP et plans Architecte.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les équipements seront positionnés aux distances réglementaires pour les handicapés.

Les poignées des portes doivent répondre aux exigences suivantes :

Située a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol fini (prévoir poignée adaptée au besoin).

Etre facilement préhensibles et manceuvrables en position debout comme assis ainsi que par une personne ayant des difficultés a
saisir et a faire un geste de rotation du poignet.
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Leur extrémité doit étre située a plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tous autre obstacle a I'approche d'un
fauteuil roulant (dans le cas ou c'est impossible, prévoir des poignées rallongées).

Les serrures doivent étre situées a plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle a I'approche d'un
fauteuil roulant.

L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit étre inférieur ou égal a 50 N, qu'il soit ou non équipé d’un dispositif de fermeture
automatique.

Toutes les autres dispositions non citées ci-dessus et demandées dans la circulaire "°DGUHC 2007-53 du 3 0 novembre 2007 -
annexe 8, devront étre respectées.

1.3.3.Descriptif technique acier

Les menuiseries a la charge du présent chapitre auront les caractéristiques suivantes :

NATURE DU METAL - TYPE DE PROFILES

Suivant la destination des locaux, les menuiseries aciers seront réalisées soit par des profilés du commerce, soit de chez RP
TECHNICS, MALERBA ou équivalent :

Finition Thermolaqué RAL avec de la poudre de résine polyester, épaisseur 60 microns, teinte RAL au choix du maftre d’ceuvre.
Les profilés devront pouvoir répondre aux demandes de PV et avis technique en cours de validité du maitre d’ceuvre, bureau de
contréle.

POSE DE MENUISERIES

Les menuiseries seront posées en tableaux, conformément aux documents graphiques.

L'étanchéité des menuiseries sera traitée conformément a la réglementation en vigueurs liées aux DOM et notamment au moyen
de fond de joint + joint silicone.

Vérification de la présence et qualité des joints d'étanchéité Ouvrant/Dormant sur |'ensemble des menuiseries.

ETANCHEITE

Classement A* E* V* minimal.

Toutes les menuiseries extérieures devront répondre aux classes minimales suivantes :
- Etanchéité a I'air : A*2
- Etanchéité a I'eau : E*4
- Résistance : V*A3

ANTI-SOULEVEMENT
Toutes les menuiseries devront comporter un dispositif approprié évitant toute possibilité de déboitement des ouvrants.

RESPECT DES UNITES DE PASSAGE
Toutes les portes des menuiseries extérieures devront respecter les largeurs UP demandées au CCTP et plans Architecte.

SERRURES

Toutes les portes seront équipées de serrures de siireté de chez JPM ou équivalent a mortaiser sur organigramme. (3 clés par
serrure).

Le titulaire du présent marché devra la fourniture de cylindre de chantier pour I'ensemble de ses blocs-portes et portails pendant
la durée des travaux, ceux-ci seront remplacés par les cylindres définitifs a mesure de la réception des locaux.

BARRE ANTI PANIQUE 3 POINTS

Barre anti panique type 6700 PREMIUM de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent, en acier revétue d'une peinture époxy a
trés haute résistance a la corrosion composée d'une tringlerie, 3 pénes, boitiers, gaches et accessoires de finition.

Teinte au choix de I'architecte.

FERME-PORTES

Les ferme-portes hydrauliques seront de références GEZE ou équivalent. Finition en aluminium laqué teinte au choix de
I'architecte.

Prévoir blocage a 90°+ frein de course sur les portes d'entrées.

Prévoir sélecteur pour portes a 2 vantaux et 1 ferme porte par vantail.

lls seront a crémaillére elliptique avec bras a coulisse.

La force d'ouverture devra étre limitée a 50 N.
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CREMONE
Crémone pompier sur vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux, en applique a poignée tournante réf. 6841 de chez BRICARD
ou similaire, couleur au choix de I'architecte.

BUTEE DE PORTE EXTERIEURE
En tube d'acier thermolaqué sur platine, obturée en partie supérieure, avec butée de porte rapportée. L'ensemble sera fixé ou
scellé au sol. Hauteur 1.00 m, diamétre 50 mm.

BUTEE DE PORTE INTERIEURE
Butoir de portes a visser a chaque ouverture contre un mur ou une cloison, référence 3737 C de chez BEZAULT ou équivalent.

1.3.4. Descriptif technique des blocs portes

PORTES ET HUISSERIES

Les portes auront le label de qualité C.T.B. Toute solution faisant appel a d'autres matériaux sera soumise a |'appréciation du
bureau de contrdle.

Les bois seront obligatoirement estampillés Forest Stewardship Council PEFC.

Les bois exotiques seront obligatoirement estampillés FSC.

Lorsque les portes devront satisfaire a des exigences découlant du reglement de sécurité, ce sont les performances de
I'ensemble (huisserie + porte + serrurerie) qui seront a considérer. Les ensembles devront faire I'objet d'un marquage indélébile
de la part du fabricant donnant les performances feu.

Les huisseries des portes seront en bois. Dans le cas de cloisons en plaque de platre, les huisseries seront d'épaisseur
appropriées avec moulures rapportées sur chaque face ou a recouvrement pour cloisons de différentes épaisseurs suivant
documents graphiques.

QUINCAILLERIE

Toutes les portes bois seront équipées de gamitures aluminium type JAZZ de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou équivalent.
Béquille longue pour respect de la norme d'accessibilité handicapé, type 492 XXL de chez VACHETTE ASSA ABLOY ou
équivalent.

Poignées de tirage de chez BEZAULT ou équivalent, assorties aux poignées.

Butoir de portes a visser a chaque ouverture contre un mur ou une cloison, référence Dune de chez BEZAULT ou équivalent,
finition argent velours, anti vandalisme.

SERRURES

Elles devront provenir de firmes notoirement connues et disposant d'un service aprés-vente organisé. Les serrures de slreté
devront en outre faire |'objet d'une garantie de trois années attestées par un certificat délivré par le fabricant et destiné au Maitre
de I'Ouvrage.

En tout état de cause, toutes les serrures fournies seront conformes aux normes frangaises en vigueur et devront porter
I'estampille du label de qualité.

FERRURES
Suivant le type de portes, le ferrage sera assuré par quatre paumelles par vantail pour les portes coupe-feu, acoustiques ou
pleines.

SECURITE INCENDIE

Il est entendu que les fermetures désignées "coupe-feu" ou "pare-flammes" dans le présent marché se rapportent a des blocs
portes agréés comme tels par le C.S.T.B.

Les blocs portes seront d'une marque connue. Le fabricant devra fournir au menuisier les certificats d'agrément et proces-
verbaux du C.S.T.B. certifiant que le bloc porte fourni répond aux normes requises par la |égislation et réglementation de
sécurité contre les incendies.

Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent étre conformes a la norme NF
S 61-937.

POSE

L'entrepreneur du présent marché devra la pose de ses dormants et huisseries dans ses
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FERME-PORTE

Fourniture et pose de ferme portes hydraulique de références GEZE ou équivalent. Finition en aluminium laqué teinte au choix
de l'architecte.

Prévoir blocage a 90°+ frein de course sur les portes d'entrées.

Prévoir sélecteur pour portes a 2 vantaux et 1 ferme porte par vantail.

lls seront a crémaillere elliptique avec bras a coulisse. La force d'ouverture sevra étre limitée a 50 N.

CREMONE
Crémone pompier sur vantail semi-fixe pour les portes 2 vantaux, en applique a poignée tournante réf. 6841 de chez BRICARD
ou similaire. Coloris au choix de |'architecte.

FERRAGE BEC DE CANE

Ferrage comprenant :
- 4 paumelles de 140 mm par vantail.
- 1 serrure @ mortaiser a bec de cane.
- Gamniture et butée de porte.

FERRAGE A CONDAMNATION

Ferrage comprenant :
- 4 paumelles de 140 mm par vantail.
- 1 serrure a mortaiser bec de cane a condamnation et décondamnation depuis I'extérieur.
- Gamniture et butée de porte.

FERRAGE A CYLINDRE DE SURETE POUR PORTE A 1 VANTAIL

Ferrage comprenant :
- 4 paumelles de 140 mm par vantail.
- 1 serrure a mortaiser a cylindre européen avec bouton moleté intérieur, sur organigramme.
- Gamniture et butée de porte.

1.3.5. Descriptif technique de pose des revétements

Supports
Avant de procéder a |'exécution des travaux définis au présent devis descriptif, I'entrepreneur du présent marché devra examiner
les supports et présenter, s'il y a lieu, des réserves et observations a I'architecte.

Mode de pose (en cas de pose scellée) Carreaux < 1600cm2

Le mortier malaxé mécaniquement sera dosé a 350Kg de ciment de CPA pour 1m3 de sable dont la granulométrie sera conforme
a la norme NFP 18.304 (classe 0,68/ 5 mm) afin d'augmenter la résistance mécanique du carrelage, le mortier de pose devra étre
étalé en couches successives de 2 cm puis compacté.

Avant pose du carrelage sur dalle portée brut du magon, il sera posé un film polyéthyléne de 150 microns ou feutre bituminé 36
S afin de désolidariser le carrelage de la forme béton suivant DTU 52,1 et additif n°1.

Elle sera armée dans le cas de sous couche acoustique et/ou isolant thermique suivant prescription des fabricants.

Mode de pose (en cas de pose collée sur chape) Carreaux = 1600 cm2

Exécution d'une chape ciment au préalable puis collage du carrelage avec FERMACAR et jointoiement avec  FERMAJOINT PLUS
de chez WEBER et BROUTIN ou équivalent.

Elle sera armée dans le cas de sous couche acoustique et/ou isolant thermique suivant prescription des fabricants.

Mode de pose (en cas de pose collée sur support béton)
Collage du carrelage avec FERMACAR et jointoiement avec FERMAJOINT PLUS de chez WEBER et BROUTIN ou équivalent,
compris ragréage.

Fractionnement

Les surfaces carrelées devront étre fractionnées en plages n'excédant pas 40 m2 pour pose désolidarisée et 60 m2 pour pose
adhérente, la plus grande longueur étant toutefois inférieure a 8 m.

Les joints seront de chez SCHLUTER, EUSOPE ou équivalent, d'une largeur de 5 mm minimum et seront réalisés dans toute
I'épaisseur du carrelage + mortier de pose, jusqu'au support et seront bourrés d'une matiére compressible et élastique.
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1.3.6.Descriptif technique des travaux de peinture

TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant les travaux préparatoires, il sera procédé par I'entreprise a la réception des fonds. L'entrepreneur devra signaler, par écrit,
les défauts éventuels sinon il sera tenu responsable de la mauvaise qualité des parois finies, méme si cette mauvaise qualité ne
dépend pas de ses travaux de peinture ou de revétements.

L'entrepreneur est tenu de remédier aux défectuosités de surfaces des supports pour assurer une présentation conforme aux
souhaits du présent document.

Les opérations préparatoires telles que, égrenage, rebouchage, ratissage, masticage, calfeutrement, pongage, dérouillage,
dégraissage, décalaminage des matériaux ferreux, assainissement préalable des bois exsudant, seront exécutées en conformité
avec les prescriptions techniques du CSTB et du présent descriptif.

IMPRESSION

Toutes les impressions et couches primaires seront a exécuter par |'entrepreneur de peinture. Pour tous les ouvrages métalliques
(a I'exception des menuiseries aluminium), plomberie, chauffage, etc. la protection anticorrosion est due par les entreprises
chargées de ces travaux. Le peintre vérifiera cette protection et |'absence de rouille. Il devra, dans tous les cas, une 2éme couche
d’anticorrosion adaptée a la premiére couche.

COLORIS

Une étude de polychromie sera réalisée par 'architecte afin de déterminer le choix des coloris. L'entrepreneur devra s'y
conformer. Il lui appartiendra de réaliser a ses frais les échantillons nécessaires et les peintures ou les revétements de locaux
types demandés par le maitre d'ceuvre. Il est possible que dans un méme local, plusieurs teintes ou revétements soient
demandées.

RETOUCHES DE FINITIONS
L'entrepreneur devra comprendre, dans les prix soumissionnés par lui, les retouches de finition entrainées par |'intervention
normale des autres corps d'état résultant de son propre travail, telles que :
- Ré ajustage des menuiseries,
- Scellement et fixation d'appareils d'équipement,
- etc.
Et ce, jusqu'a la réception.
Les retouches seront également dues 1 an aprés la réception pour les jeux éventuels donnés aux menuiseries.

QUALITE DES PRODUITS

Tous les produits de peinture utilisés devront provenir de marques de réputation solidement établie (LA SEIGNEURIE,
MAUVILAC, etc.) le (ou les) fabricant(s) sera associé, si nécessaire a la bonne marche des travaux.

Les peintures intérieures devront étre NF ENVIRONNEMENT Ecolabel Européen.

Les références et marques des peintures proposées par les entrepreneurs devront étre précisées dans le devis estimatif. Dans la
mesure du possible, I'unité de marque est souhaitable de fagon que le fabricant soit pleinement associé au projet.

L'architecte se réserve le droit d'exiger la présentation des photocopies de certificats d'essais attestant la qualité des produits
proposes.

Important : I'entrepreneur devra consulter les devis descriptifs des autres corps d'états afin de connaitre la nature et la position
des supports.

REFERENCES DES PRODUITS - CHOIX

Les produits de peinture "MAUVILAC" utilisés dans la description du présent marché ne sont donnés qu'a titre d'exemple et
comme indice de qualité.

Les entrepreneurs pourront proposer des marques similaires pour une qualité équivalente.

ETAT DE FINITION

Selon le DTU 59.1, I'état de finition des travaux de peinture sera du type B.

Important : I'entrepreneur devra consulter les devis descriptifs des autres corps d'états afin de connaitre la nature et la position
des supports et signaler les éventuelles incohérences I'empéchant de livrer la qualité demandée au titre du présent chapitre.

RECEPTION DE SUPPORT
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Avant toute intervention |'entrepreneur titulaire du présent marché devra procéder a une réception contradictoire des supports
livrés. Cette réception sera sanctionnée par la rédaction d'un rapport qui devra étre signé par les titulaires des différents chapitre
concernés. L'ensemble des reprises devra étre fait AVANT intervention faute de quoi le support sera considéré comme accepté
par le titulaire du présent marché.

1.3.7.Descriptif technique des vitrages

Les vitrages seront de chez SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent, garantie 10 ans avec label CEKAL.

1.3.8.Descriptif technique des travaux de charpente

Voir descriptif dans le présent document au chapitre charpente couverture.

1.3.9.Protection des ouvrages au cours de chantier

Tous les ouvrages, a la charge du présent marché devront étre protégés jusqu'a la réception. Cette protection pourra étre
constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par tout autre moyen efficace.
Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par 'entreprise titulaire du présent

marché.
127-669-ONF la Nouvelle - Cirque de Mafate Chapitre 01 - MACRO Lot TCE
EMPREINTE - PHASE DCE - janvier 2025 ) Page 13/30



1.4.DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4.1.ETUDES

1.4.1.1.PEO / PAC / DOE

L'entreprise devra la réalisation et diffusion des Plans d’exécution des ouvrages et des Plans d'atelier de chantier.

Ils feront apparaitre les plans, élévations, détails, coupes et tous autres éléments graphiques nécessaires a la bonne
compréhension des travaux prévus. Les notes de calculs seront exécutées par un BET agrée. Les fiches techniques des matériaux
ou produits utilisés seront joints aux dossiers.

Ces documents seront remis par courriel et soumis au visa du contréleur technique et de I'architecte. Ils seront livrés au minimum
3 semaines avant le début des travaux, en fonction des délais de |'approbation.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni aprés le chantier et avant la réception. Les fiches techniques des matériaux feront
également partie du dossier de récolement.

1.4.2.CONTRAINTES CHANTIER

1.4.2.1.TRANSPORTS / APPROVISIONNEMENT

L'opération se situe dans le cirque de Mafate au coeur de la nouvelle. Le site est accessible uniquement par des sentiers de
randonnées ou par hélicopteére.
Les entreprises devront préalablement a la remise de leurs offres forfaitaires prendre connaissance du site, de son
environnement, des conditions d'accés des aires de stockages possibles, etc...
Les entreprises devront prévoir dans leur offres les prestations suivantes :

- Transports, |ogements, et repas des ouvriers,

- Transports et livraison de I'ensemble des matériaux et matériels,

- Transports, fourniture et mise en place de I'ensemble des installations de chantier nécessaire a la réalisation de

I'ouvrage.

- Transports pour I'évacuation et le traitement des déchets,

- Transports pour le repli des installations en fin de chantier,

- Tous éléments nécessaire a la réalisation de |'ouvrage décrit selon le présent CCTP et les plans.
Les entreprises ne peuvent en aucun cas apres remise de leur offre prétexter d’'une méconnaissance du site pour faire valoir des
prestations ou des travaux supplémentaires a leur offre initiale.
Les colts éventuels liés a I'accés au site seront inclus dans chaque prix unitaires des prestations.

1.4.3. GROS GEUVRE

1.4.3.1.DEMOLITION DES OUVRAGES

L'entreprise devra réaliser les travaux de démolition comprenant :
- Démolition des demi-voiles béton.
- Démolition du petit local existant.
- Evacuation de I'ensemble des déchets.
L'entreprise devra réaliser une démolition soignée afin de conserver les parties suivantes :
- Mur moellon existant.
- Partie existante hors zone du projet.
- Muret béton existant.
- Dalle béton du futur local atelier.
- Dalle béton du futur local de stockage.

LOCALISATION :
Voir plan démolition
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1.4.3.2.FOUILLE POUR FONDATION

L'entreprise devra réaliser les travaux de fouille pour fondation comprenant :
- Fouille pour semelle isolée.
- Lesfouilles seront descendues jusqu’au bon sol reconnue par I'étude de sol.
- L'étude de sol sera réalisée par I'entreprise,
- Terrassement des fondations dans terrain de toutes natures, y compris rocheux, par tous moyens mécaniques ou
manuels,
- Evacuation des terres excédentaires et déchets de toute nature.

LOCALISATION :
Voir plan implantation des plots béton pour la structure bois.

.4.3.3.FONDATION ISOLEE

-

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et mise en ceuvre de fondation isolée comprenant :
- Béton de propreté en fond de fouille épaisseur de 5cm minimum,
- Gros béton coulé en fond de fouille,
- Semelle isolé en béton armé calculé pour supporter les charges suivant I'étude et les préconisations du BET structure de
I'entreprise.
- Scellement des platines métallique pour fixation de la structure bois.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Voir plan implantation des plots béton pour la structure bois.

-

.4.3.4.RECHARGE BETON

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en ceuvre d'une recharge béton dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Préparation du support,
- Recharge en béton armé, ferraillage adapté,
- Niveau aligné au seuil de porte,
- Finition balayé au-dessus,
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Recharge béton dans le dégagement entre I'accueil et le vestiaire.

-

.4.3.5.ESCALIER BETON

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en ceuvre d'un escalier béton dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Escalier béton coulé sur place,
- Fouille et préparation de la zone d'implantation de I'escalier,
- Finition en quart de rond des angles saillant,
- Finition balayé des marches,
- Finition lisse des contremarches,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Escalier d'acces au logement,

Escalier d’accés du bureau d’accueil,

Escalier accés stockage,

Voir plan architecte,

1.4.3.6.RAMPE PMR

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en ceuvre d'une rampe d'accés PMR dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Rampe PMR en béton armée coulé sur place,
- Fouille et préparation de la zone d'implantation de la rampe,
- Rampe en béton armé, ferraillage adapté,
- Forme de pente conforme a la réglementation accessibilité PMR,
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- Finition balayé au-dessus,
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Rampe PMR d'accés au dégagement entre I'accueil et le vestiaire.

-

.4.3.7.REMBLAIS

L'entreprise devra la réalisation des travaux de remblais comprenant :

- Remblais autour des fondations en semelle isolée,

- Remblais autour des ouvrages créés, escalier etc...
Mise en place par couches successives soigneusement compactées. Si le compactage se révéle impossible sans fragilisation des
ouvrages voisins (existants ou créés) le remblai se fera a |'aide de grave ciment.
Les remblais en périphérie de I'ouvrage seront réalisés aprés accord du Maitre d'CEuvre et aprés purge de tous gravats et
matériaux impropres a réaliser un remblai de qualité.

LOCALISATION :
Remblais en périphérique des ouvrages fondation etc...

1.4.4.CLOISONS

1.4.4.1.CLOISON SEPARATIVE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose de cloison séparative dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Mur d'épaisseur 70mm. Comprenant 2 panneaux OSB de 10mm et une ossature de 50mm
- Ossature en madrier bois largeur 50mm comprenant : lisse haute, lisse basse, montant, montant de renfort, linteau et
traverse basse.
- Panneau OSB épaisseur 10mm en intérieur et extérieur fixé sur I'ossature.
- lIsolation intérieure en ouate de cellulose.
- Cloison PF 1/2h isolant le bureau du logement.

L'entreprise devra I'ensemble des prestations de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Cloison séparative intérieure, suivant plan architecte.

1.4.4.2.DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE COLLE

Réalisation d'un doublage en plaque de platre plaque de platre hydrofugé type Placomarine BA 13, collé au mortier adhésif sur
la magonnerie, suivant la mise en ceuvre prescrite par le fournisseur.

Plaque de platre coupe-feu.

Joints : Suivant la technique a bandes et enduits du fabricant.

Accessoires en acier galvanisé et profils en plastique rigide.

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant. Prévoir le calfatage des pieds de doublage, pour
exécution de |'étanchéité, aux droits des piéces humides.

LOCALISATION :
Habillage intérieure du local équipements production électrique.

1.4.5.METALLERIE SERRURERIE

1.4.5.1.GRILLE FIXE

L'entreprise devra réaliser la fourniture et pose d’une grille fixe dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Dimensions 152x 210cm,
- Girille fixe en acier galvanisé thermolaqué,
- Cadre métallique,
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- Remplissage par un grillage a maille carré,
- Equerre de fixation,

- Ensemble des fixations,

- Coloris au choix de I'architecte,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Dégagement entre les deux bétiments, Suivant plan architecte.

.4.5.2.PORTE BARREAUDEE - PM

-

L'entreprise devra la fourniture et pose d'une porte barreaudée dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Dimensions 120x 210cm.
- Bloc porte 2 vantaux : un vantail de 90cm et le second vantail de 30cm.
- Bloc porte barreaudée en acier galvanisé thermolaqué.
- Huisserie en acier.
- Ferrage par paumelles.
- Ouvrant : cadre de porte en acier et remplissage par barreaudage en tube carré.
- Béquille double sur un vantail, et crémone sur l"autre vantail.
- Equerre de fixation.
- Ensemble des fixations.
- Coloris au choix de I'architecte,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Dégagement entre les deux bétiments, Suivant plan architecte.

1.4.6. MENUISERIE

-

.4.6.1.MENUISERIE EXTERIEURE

1.4.6.1.1.ENSEMBLE MENUISERIE - EMO1

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose d'un ensemble menuiserie EMO1 dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Jalousie de dimensions 95x210cm

- Jalousie en bois composée d'une partie vitrée a lames opales et d'un remplissage en lames de cryptoméria.

- Joint périphérique d'étanchéité.

- Ensemble de fixation,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
SDB PMR, Suivant plan architecte.

1.4.6.1.2.PORTE FENETRE + VOLETS BATTANTS - FOF+VB

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose d'un ensemble porte fenétre y compris volets battants dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Porte fenétre :
- Porte fenétre en bois,
- Ouverture a la francaise,
- Vitrage claire,
Volets battants :
- Volets battants en bois,
- Volets en lames de cryptoméria,
- Lames posées dans le sens horizontale,
- Joint périphérique d'étanchéité.
- Ensemble de fixation,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
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Local atelier, stockage, Suivant plan architecte.

1.4.6.1.3.JALOUSIE - JA 01

L'entreprise devra la fourniture et pose d’une jalousie en aluminium a lame en verre transparent dont les caractéristiques sont les

suivantes :

Dimensions 95x95cm
Modules dormants de 63 mm assemblés par visserie inoxydable.
Lames ouvrant avec étanchéité par joint néoprene.
Joints brosse spéciaux sur dormants verticaux.
Piéces d'appuis drainées pour évacuation des eaux.
Tringle de manceuvre manuelle.
o La poignée doit impérativement se trouver entre 90 et 130cm, sinon, mettre un treuil dont la poignée pliée
sera comprise entre 90 et 130.
Vitrage clair, 33.1, conforme au DTU 39.4,
Coloris en aluminium brun au choix de I'architecte.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Logement, Banque d’accueil.
Voir carnet de détail.

1.4.6.1.4.JALOUSIE - JA 02

L'entreprise devra la fourniture et pose d’une jalousie en aluminium a lame en verre transparent dont les caractéristiques sont les

suivantes :

Dimensions 95x95cm
Modules dormants de 63 mm assemblés par visserie inoxydable.
Lames ouvrant avec étanchéité par joint néoprene.
Joints brosse spéciaux sur dormants verticaux.
Pieces d'appuis drainées pour évacuation des eaux.
Tringle de manceuvre manuelle.
o La poignée doit impérativement se trouver entre 90 et 130cm, sinon, mettre un treuil dont la poignée pliée
sera comprise entre 90 et 130.
Vitrage opale, 33.1, conforme au DTU 39.4,
Coloris en aluminium brun au choix de I'architecte.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Vestiaire, WC SDB logement.

Voir carnet de détail.

1.4.6.1.5.PORTE VITREE - PV93

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un bloc porte bois dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dimensions 100x210cm.

Bloc porte en bois.

Huisserie bois.

Ouvrant : porte bois, habille de placage décoratif et remplissage de la partie centrale par vitrage.
Ferrage par paumelles.

Condamnation par serrure de canon 3 points,

Vitrage clair, 33.1, conforme au DTU 39.4.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Vestiaire, WC SDB logement.

Voir carnet de détail.

1.4.6.2.MENUISERIE INTERIEURE

1.4.6.2.1.PORTE INTERIEURE BOIS - PI93
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L'entreprise devra la fourniture et pose de bloc porte 1 vantail dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Huisseries ou dormant en bois dur a recouvrement ou couvre joint bois de finition 6 x 30 mm a bords droits autour des
huisseries en bois dur.
- Porte 40 mm a dme alvéolaire, ossature en bois dur, chant droit, revétement 2 faces panneau de fibres extra dur,
parements prépeints avec apprét et peinture poncée.
- Serrure a larder a clé pour pieces séches
- Serrure a condamnation avec décondamnation extérieure pour pieces humides / WC
Dimension porte : 0,93 x 2,04 m ht. (Passage libre 0,80m)
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Suivant plans et nomenclature, portes repérées PI93

1.4.6.2.2.PORTE INTERIEURE BOIS - PI93 - CF1h

L'entreprise devra la fourniture et pose de bloc porte 1 vantail dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Huisseries ou dormant en bois dur a recouvrement ou couvre joint bois de finition 6 x 30 mm a bords droits autour des
huisseries en bois dur.
- Porte 40 mm a dame pleine, ossature en bois dur, chant droit, revétement 2 faces panneau de fibres extra dur, parements
prépeints avec apprét et peinture poncée.
- Porte coupe-feu 1h avec ferme porte a glissiére.
- Serrure a larder a clé pour pieces séches,
- Serrure a condamnation,
Dimension porte : 0,93 x 2,04 m ht. (Passage libre 0,80m)
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Suivant plans et nomenclature, portes repérées PI93

1.4.7.PLOMBERIE

-

.4.7.1.RESEAU AEP/ EU / EV

1.4.7.1.1.RACCRODEMENT SUR RESEAU EXISTANT

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux nécessaire au raccordement des réseaux sur le réseau existant. Cette prestation
comprend :

- Raccordement AEP,

- Raccordement EU,

- Raccordement EV,

- Raccordement EP.
L'entreprisse devra I'ensemble des tests et essais des installations.

1.4.7.1.2.DISTRIBUTION AEP

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de distribution AEP comprenant :
- Réalisation de I'étude de dimensionnement du réseau de distribution par I'entreprise,
- Installation d'une nourrice de distribution eau froide et eau chaude,
- Nomenclature sur les vannes de distribution,
- Distribution pour alimentation de I'ensemble des équipements sanitaire décrits dans le présent document.
- Réseaux mise en attente pour raccordement de I'équipement
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

1.4.7.1.3.DISTRIBUTION EU/EV

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux pour la réalisation des réseau d'évacuation des EU / EV comprenant :
- Réalisation de I'étude de dimensionnement du réseau d’évacuation par I'entreprise,
- Installation du réseaux d'évacuation PVC.
- Evacuation par gravité, respect des formes de pentes du réseau.
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- Réseau mise en attente pour raccordement de I'équipement.
- Test et essai d'étanchéité,
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

1.4.7.2.EQUIPEMENT PLOMBERIE

1.4.7.2.1.RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et de pose d'un receveur de douche comprenant :
- Fourniture et pose d’un receveur de douche dimension 90 x 90cm
- Siphon d'évacuation
- Raccordement évacuation sur le réseau en attente,
- Robinetterie : mitigeur avec mousseur + colonne de douche + douchette avec support réglable + porte savon
- Pomme de douche et douchette hydro éco.
- Raccordement alimentation AEP sur le réseau en attente,
- Test et essai de fonctionnement de l'installation,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire du logement, suivant plans architecte.

1.4.7.2.2.RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE - PMR

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et de pose d'un receveur de douche comprenant :
Receveur de douche :
- Fourniture et pose d'un receveur de douche dimension 90 x 120cm,
- Receveur extra plat conforme a la réglementation PMR,
- Siphon d'évacuation,
- Raccordement évacuation sur le réseau en attente,
Colone de douche :
- Robinetterie : mitigeur avec mousseur + colonne de douche + douchette avec support réglable + porte savon
- Pomme de douche et douchette hydro éco.
- Raccordement alimentation AEP sur le réseau en attente,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire du vestiaire, suivant plans architecte.

1.4.7.2.3.MEUBLE VASQUE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un meuble vasque dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Ensemble meuble a 2 tiroirs + vasque de dimensions 80L x 45] x 50h cm,
- Vasque en fineceramic blanche rectangulaire 80 x 45 cm encastré dans le meuble, réservation pour robinetterie et trop
plein.
- Robinetterie : mitigeur a bec mobile avec limiteur de débit intégré, mousseur et vidage.
- Vidage de type clic clac.
- Raccordement sur les attentes AEP et EU

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire du logement, suivant plans architecte.

1.4.7.2.4.LAVE MAIN PMR

L'entreprise devra la fourniture et pose de lave main PMR dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Lave main de dimensions conforme a la réglementation accessibilité PMR,
- Lave main en porcelaine blanche,
- Fixation murale autoportant,
- Robinetterie eau froide : mitigeur temporisé,
- Vidage de type clic clac.
- Raccordement sur les attentes AEP et EU
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L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire et douche, suivant plans architecte.

1.4.7.2.5.WC STANDARD

L'entreprise devra la fourniture et pose d’'un WC dont les caractéristiques sont les suivantes :
- WC type a I'anglaise chasse basse,
- Cuvette et réservoir en porcelaine vitrifiée
- Réservoir de chasse avec manceuvre par bouton poussoir type économique 31/ él.
- Abattant double en matiere plastique rigide.
- Robinet d'arrét au droit du réservoir,
- Raccordement sur les attentes AEP et EV

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire logement, suivant plans architecte.

1.4.7.2.6 WC PMR

L'entreprise devra la fourniture et pose d’'un WC dont les caractéristiques sont les suivantes :
- WC conforme a la réglementation accessibilité PMR,
- WC type a I'anglaise chasse basse,
- Cuvette et réservoir en porcelaine vitrifiée
- Réservoir de chasse avec manceuvre par bouton poussoir type économique 31/ él.
- Abattant double en matiere plastique rigide.
- Robinet d'arrét au droit du réservoir,
- Raccordement sur les attentes AEP et EV

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Sanitaire PMR, suivant plans architecte.

1.4.7.2.7.EQUIPEMENTS PMR

L'entreprise devra la fourniture et pose des équipements PMR suivants :
Sanitaire WC :

- Barre de tirage, fixation sur porte intérieure

- Barre d'appui au droit du WC,
Douche :

- Siege de douche avec accoudoir pliable, fixation sur paroi.

- Ensemble des accessoires conforme a la réglementation PMR.
LOCALISATION :
Sanitaire et douche, suivant plans architecte.

1.4.8.ELECTRICITE

-

.4.8.1.RESEAU DISTRIBUTION ELECTRIQUE

1.4.8.1.1.RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux nécessaire au raccordement du tableau électrique sur le réseau électrique
existant.
L'entreprisse devra I'ensemble des tests et essais des installations.

1.4.8.1.2.TABLEAU ELECTRIQUE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un tableau électrique générale dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Tableau électrique fixé sur mur équipé d'un porte blanche,
- Tableau électrique dimensionné par entreprise selon les différents équipements a alimenter,

127-669-ONF la Nouvelle - Cirque de Mafate Chapitre 01 - MACRO Lot TCE
EMPREINTE - PHASE DCE - janvier 2025 Page 21/ 30



- Tableau conforme a la norme NFC 15-100 et NFC 14-100 et toutes réglementation en vigueur,

- Tableau équipé de disjoncteurs de branchement, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et tous
équipements nécessaire au parfait fonctionnement des installations,

- Un départ spécifique sera prévu pour |'alimentation du tableau divisionnaire,

- Réserve de 30% de place sera prévue,
LOCALISATION :
Tableau électrique positionné au niveau de I'accueil, suivant plans architecte.
Tableau électrique permettant d’alimenter I'ensemble des équipements électrique excepté le logement.
Un départ spécifique sera prévu dans le tableau pour I'alimentation du tableau divisionnaire du logement.

1.4.8.1.3.TABLEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un tableau électrique divisionnaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Tableau électrique fixé sur mur équipé d'un porte blanche,
- Tableau électrique dimensionné par entreprise selon les différents équipements a alimenter,
- Tableau conforme a la norme NFC 15-100 et NFC 14-100 et toutes réglementation en vigueur,
- Tableau équipé de disjoncteurs de branchement, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et tous
équipements nécessaire au parfait fonctionnement des installations,

- Réserve de 30% de place sera prévue,
LOCALISATION :
Tableau électrique positionné dans le logement, suivant plans architecte.

1.4.8.1.4.DISTRIBUTION ELECTRIQUE

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de distribution électrique dont les caractéristiques sont les suivantes :
Canalisation électrique :

- Fourreautage pour les canalisation enterrées ou encastées,

- Sur chemin de céble dans le plenum de faux plafond

- En goulotte PVC pour distribution en apparent.
Cablage électrique :

- Conforme a la réglementation en vigueur,

- Cable électrique entre le tableau électrique et I'équipement a alimenter.
Mise a la terre :

- Mise a la terre de I'ensemble des équipements métallique,

- Mise a la terre de I'ensemble des équipements électrique,
L'entreprise devra réaliser les test et les essai des installations

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Distribution électrique de I'ensemble des équipements décrits dans le présent document, suivant plans architecte.

1.4.8.1.5.MISE A LA TERRE

L'entreprise devra réaliser les travaux fourniture et pose du réseau a la terre comprenant :
- Réseau terre constitué par un ceinturage en conducteur cuivre,
- Réseau placé en fond de fouille,
- Barrette de coupures seront placé dans le tableau électrique,
- Ladistribution se fera sous tube IRO jusqu’au tableau électrique.

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
En fond de fouille, suivant plans architecte.

-

.4.8.2.EQUIPEMENT ELECTRIQUE CFO

1.4.8.2.1.LUMINAIRE ETANCHE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose de luminaire étanche dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Luminaire de type hublot étanche,
- Luminaire LED,
- Pose en applique,
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- Classement d'étanchéité : IP 65 minimum,

- Raccordement du luminaire sur interrupteur d'allumage,

- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,

- Présentation de la fiche technique pour validation par I'architecte,

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
SBD PMR, WC PMR, SBD logement, suivant plans architecte.

1.4.8.2.2.LUMINAIRE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose de luminaire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Luminaire suspendu sur principe de céble de inox,
- Luminaire LED,
- Pose suspendu du luminaire,
- Fixation des cables inox au plafond,
- Raccordement du luminaire sur interrupteur d'allumage,
- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,
- Présentation de la fiche technique pour validation par I'architecte,

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Logement 3 unités,

Bureau d’accueil 4 unités,

Vestiaire 1 unité

Atelier 4 unités

Stokage 2 unités,

Suivant plans architecte.

1.4.8.2.3.INTERRUPTEUR SIMPLE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose d'interrupteur simple dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Interrupteur simple allumage,
- Enjoliveur de couleur blanche,
- Pose encastrée dans les cloisons,
- Raccordement interrupteur au luminaire,
- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Salle de bain logement,

Local de stockage,

Atelier,

WC PMR

Salle de bain PMR,

Vestiaire,

Suivant plans architecte.

1.4.8.2.4.INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose d'interrupteur va-et-vient dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Interrupteur d'allumage va-et-vient,
- Enjoliveur de couleur blanche,
- Pose encastrée dans les cloisons,
- Raccordement interrupteur au luminaire,
- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :

Logement,

Bureau d’accueil,

Suivant plans architecte.

1.4.8.2.5.PRISE DE COURANT
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L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose de prise de courant dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Prise de courant,
- Céblage des prises en 2,5mm?,
- Enjoliveur de couleur blanche,
- Pose encastrée dans les cloisons,
- Prise hauteur 110cm ou hauteur 30cm,
- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,
Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Hauteur 110cm :
- Atelier 3 unités
- Bureau accueil 1 unité
- Logement 3 unités
Hauteur 30cm
- Atelier 3 unités
- Bureau accueil 2 unités

- Logement 3 unités
Suivant plans architecte.

1.4.8.2.6.PRISE DE COURANT ETANCHE

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et pose de prise de courant étanche dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- Prise de courant étanche,

- Céblage des prises en 2,5mm?,

- Enjoliveur de couleur blanche,

- Pose encastrée dans les cloisons,

- Prise hauteur 110cm ou hauteur 30cm,

- Raccordement sur réseau d'alimentation électrique,
Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Hauteur 110cm :

- Atelier 3 unités

- Bureau accueil 1 unité

- Logement 3 unités
Hauteur 30cm

- Atelier 3 unités

- Bureau accueil 2 unités

- Logement 3 unités
Suivant plans architecte.

-

.4.8.3.ALARME INCENDIE

1.4.8.3.1.ALARME DE TYPE 4

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un systéme d'alarme de type 4 dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Centrale de type 4,
- Siréne d'alarme,
- Déclanchement manuel,
- Flash lumineux,
- Réarmement par clé,
- 2clé de réarmement par systéme,
- Fixation par vis en applique sur mur ou cloison.
- Test et essais de I'équipement.

Elle devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Positionnent sur I'ensemble du site.

1.4.8.3.2.DETECTEUR DE FUMEE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un détecteur avertisseur autonome de fumée conforme a la réglementation en vigueur.
LOCALISATION :
Dans le logement, suivant plan.
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1.4.8.3.3.BAES

L'entreprise devra la fourniture et pose de bloc autonome éclairage de sécurité conforme a la réglementation en vigueur.

LOCALISATION :
Au-dessus de chaque porte donnant vers |'extérieur du batiment, suivant plan.

1.4.9.REVETEMENT

1.4.9.1.CHAPE LIQUIDE

Fourniture et mise en ceuvre d'une chape liquide ciment d'épaisseur 5 a 6 cm
Cette chape ciment sera désolidarisée de la dalle et des cloisons périmétriques par I'interposition d'un film polyéthylene.

LOCALISATION :
Sous la zone carrelée du poéle a bois

1.4.9.2.CARRELAGE POSE COLLE

L'entreprise devra la fourniture et pose de carrelage dont les caractéristiques sont les suivantes :

Carrelage Grés cérame émaillé,

Dimensions 45x45cm,

Pose collée sur chape,

Joints avec barbotine au ciment pur, coloris assortis au carrelage,
Compiris joints de fractionnement réglementaires,

Carrelage, colle et joints résistant au feu,

Coloris au choix de |'architecte dans la gamme du fournisseur,

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Au niveau de la zone du poéle & bois, pose au sol et au mur

1.4.9.3.SPEC

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de mise en ceuvre d'une étanchéité liquide de type Systéme de protection a
I'eau sous carrelage comprenant :

Préparation support,

Application d'une primaire adaptée,

Pose d'une armature marouflé pour le renfort des angles,
Application de deux couches de finition.

L'entreprise devra I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
En-dessous de toutes les surfaces recevant de la faience.

1.4.9.4.FAIENCE

L'entreprise devra la fourniture et pose de faience dont les caractéristiques sont les suivantes :

Faience Grés cérame émaillé,

Dimensions 20x20cm,

Pose collée,

Joints avec barbotine au ciment pur, coloris assortis a la faience,
Profil de finition par baguette en aluminium,

Coloris au choix de |'architecte dans la gamme du fournisseur,

L'entreprise devra |'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :

Douche : sur 2m de hauteur a partir du sol, en périphérique de la zone de douche y compris débord de la largeur d’'une faience.
Lavabo : sur 60cm au-dessus des lavabos compris retours de 50 si lavabo proche d’une cloison

Cuisine : sur 60cm de hauteur, sur la longueur du plan de travail compris retours.
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1.4.9.5.50L SOUPLE PVC

Fourniture et pose d'un revétement de sol PVC calandré pressé, référence GERFLOR TARALAY PREMIUM COMPACT 33
gammes Poesy ou Indiana. Coloris au choix de I'architecte dans ces gammes, plusieurs coloris possibles sur I'ensemble du projet.
Revétement constitué d'un décor dans la masse a finition mate, sans charge, sans couche d'usure transparente, obtenu par
pressage tres haute pression de particules dans toute |'épaisseur de la couche d'usure.
Caractéristiques :

- Epaisseur 2mm

—  Couche d'usure = 0,92mm

—  Classement U3 P3 E2/3 C2.

— groupe T d'abrasion,

—  résistance au poingonnement statique rémanent < 0,02 mm

— isolation phonique aux bruits de choc ALw = 8 dB

—  activité anti-virale contre les coronavirus humains : réduction du nombre de virus de 99,7% aprés 2h00 ; activité anti-

bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% apres 24h00 selon la norme 1SO22196

— Glissance R10

—  réaction au feu Bfl-s1.

—  émission de COV : A+
Traitement des joints entre |és par soudure a chaud avec cordon d'apport (teinte assortie).

Traitement de surface photo réticulé anti-encrassement équivalent a 10 métallisations.
LOCALISATION :
WC PMR, SDB PMR et SDB logement.

1.4.9.6.PLINTHE PVC

L'entreprise devra réaliser les travaux de fourniture et de pose de plinthe PVC a coller dont les caractéristiques sont les
suivantes :

—  Plinthe de couleur assortie au sol

—  Hauteur de 8cm minimum,
Pose coller sur parois OSB,

—  Finition soignée des angles.
LOCALISATION :
En périphérique des zones recevant un parquet flottant et un sol souple.

1.4.10.PEINTURE

1.4.10.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux préparatoires des supports recevant un revétement de peinture. Cette
prestation comprend :

- Dépoussiérage, Epoussetage, impression, rebouchage,

- Révision des joints et des tétes de vis,

- Fourniture et pose de I'ensemble des ouvrages de protection,

- Evacuation des ouvrages de protection en fin de travaux de peinture.
LOCALISATION :
Les murs intérieur en panneau OSB.

1.4.10.2. PEINTURE MATE

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en peinture des ouvrages comprenant :
- Travaux préparatoires suivant articles ci-dessus.
- Application d'une primaire d'impression.
- Application de 2 couches de finition de peinture aux résines acryliques. Famille | - Classe 7b2.
- Coloris suivant choix de I'architecte.
L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
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LOCALISATION :
Murs des piéces séches, bureau de I'accueil, vestiaire, logement.

1.4.10.3.PEINTURE SATINEE

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en peinture des ouvrages comprenant :

Travaux préparatoires suivant articles ci-dessus.

Application d'une primaire d'impression.

Application de 2 couches de finition de peinture alkyde garnissante Famille | - Classe 4 a, aspect satiné.
Coloris suivant choix de I'architecte.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Murs des piéces humides, SDB PMR, WC PMR et SDB logement.

1.4.10.4.PEINTURE SUR BLOC-PORTE

L'entreprise devra réaliser les travaux de mise en peinture des ouvrages comprenant :

Travaux préparatoires suivant articles ci-dessus.

Application d'une primaire d'impression.

Application de 2 couches de finition de laque alkyde finition satinée,
Compris peinture sur bati,

Coloris suivant choix de I'architecte.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Ensemble des blocs portes intérieurs

1.4.11.CHAUFFAGE

1.4.11.1.RESEAU EVACUATION DES FUMEES

L'entreprise devra la fourniture et pose du réseau d'évacuation des fumées comprenant :

Conduit double paroi inox, permettant l'arrivée d'air et |'évacuation des fumées,
Conduit vertical, hauteur conforme pour une extraction naturelle des fumées,
Ensemble des éléments de raccordement avec collier de jonction,

Cheminée de sortie en toiture,

Conduit conforme a la réglementation en vigueur,

Raccordement au poéle a bois,

Test et essai,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Poéle & bois positionné dans le logement.

1.4.11.2.POELE A BOIS

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un poéle a bois a granulés dont les caractéristiques sont les suivantes :

Poéle a bois a insert fermée,

Puissance adaptée a la surface du local,

Conforme au réglementation en vigueur,
Fourniture des fiches et notices de fonctionnement,
Test et essai de |'installation,

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Poéle & bois positionné dans le logement.

1.4.12. AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR
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1.4.12.1.MEUBLE CUISINE

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un meuble cuisine équipé comprenant :
- Meuble bas avec porte y compris étagéres intérieures.
- Plan de travail,
- Evier 1 bac avec égouttoir en inox émaillé.
- Robinetterie type mitigeur.
- Siphon et bonde a raccorder sur |'attente EU existante.
- Emplacement pour plaque de cuisson a gaz.

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Cuisine équipée dans le logement.

1.4.12.2.MEUBLE DE RANGEMENT

Fourniture et pose de placard de rangement composé de porte coulissante et d'aménagement comprenant :
Portes
- Panneaux mélaminés 2 faces épaisseur 16 mm
- Profilés verticaux, rail bas et rail haut en aluminium anodisé Argent.
- Hauteur de 250cm (rails compris) a adapter a la dimension réelle sur site par découpe des portes si nécessaire.

Aménagements
- Aménagement intérieur composé d’'étagére en mélaminé épaisseur 19mm.

- Profondeur des rangements 60cm.
- Joue de séparation entre les étagéres.
- Tous les chants vus seront plaqués

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des travaux de parfaite finition de la prestation.

LOCALISATION :
Meuble de rangement dans le logement
Meuble de rangement dans le bureau d’accueil.

1.4.12.3.CASIER VESTIAIRES

L'entreprise devra la fourniture et pose de casier métallique de vestiaires dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Casier en monobloc soudé par point.
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
- Fermeture dans les boitiers encastrés par moraillon porte cadenas ou clés
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical et horizontal supportant une patére

- Ventilation par grille perforée haute et basse.
LOCALISATION :
Casier des vestiaires environ 8 places

1.4.12.4.COMPTOIR D’ACCUEIL

L'entreprise devra la fourniture et pose d’un comptoir d'accueil en bois comprenant :
- Comptoir haut avec une zone aménagée pour l'accueil des PMR.
- Etagére de rangement a l'arriére,
- Fagade pleine a l'avant,
L'entreprise devra fournir des plans détaillés du comptoir pour validation avant fabrication.

LOCALISATION :
Comptoir au niveau de I'entrée du bureau d‘accueil.

1.4.13.DISPOSITIF ANTI-INCENDIE

1.4.13.1.BAC A SABLE
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L'entreprise devra la fourniture et pose de bac a sable comprenant :
- Bac a sable en PVC de 100 litres minimum.
- Bac contenant du sable.
- Pelle.

- Seau.
LOCALISATION :
1 bac a sable, en extérieure au niveau du local atelier / stockage.

1.4.13.2.EXTINCTEUR

L'entreprise devra la fourniture et pose d’extincteur adapté au locaux et au site.
LOCALISATION :

1 extincteur dans le local de stockage,

1 extincteur dans le local atelier,

1 extincteur bureau d’accueil,

Nombre d’extincteur non exhaustive selon réglementation incendie.

1.4.14.PRODUCTION ELECTRIQUE

1.4.14.1.INSTALLATION SOLAIRE

L'entreprise titulaire du présent marché devra la fourniture et pose d'une installation de production solaire comprenant
I'ensemble des équipements de fonctionnement suivants :

- Panneau,

- Régulateur,

- Convertisseur chargeur,

- Coffret de protection,

- Modem GSM,

- Lynx Cables rails y compris coupures batteries

- Monitoring color,

- Armoires de stockage de batteries

- Batteries

- L'ensemble des prestations de cébles, fixation net de parfaite finition des matériaux

L'installation devra répondre aux besoins électriques du client indiqués ci-dessous.

Appareillage Nbre | Destination P Unitaire (W) | P Totale (W) Ndb':filids:teisr:e Total Wh

INSTALLATION ATELIER IDENTIQUE A CELLE AVANT INCENDIE 8360 W 4280 Wh

ATELIER

Pour
Prises 1 Poste a souder 5700 W mémoire 1
1 | Disqueuse 2000 W 2000 W 1 2000 Wh

Pt lumineux 2 | Eclairage Led 10w 20w 1 20 Wh

RANGEMENT

Prises 2 | Recharge batterie électroportatif 200 W 400 W 5 2000 Wh

Pt lumineux 2 | Eclairage Led 10w 20w 2 40 Wh

VESTIAIRE

Prises 2 |7 100 W 200 W 1 200 Wh

Pt lumineux 2 | Eclairage Led 10w 20w 1 20 Wh
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INSTALLATION A AJOUTER A LA CENTRALE INITIALE 1965 W 5710 Wh
BUREAU
Prises 2 | Ordinateur + lampe bureau 200 W 400 W 5 2000 Wh
Imprimante 100 W 200 W 0,5 100 Wh
Pt lumineux 2 | Eclairage Led 10w 20w 5 100 Wh
CUISINE
Prises 1 Frigo 200 W 200 W 12 2400 Wh
1 | Cafetiére 1000 W 1000 W 0,5 500 Wh
Pour
Gaziniere (au gaz !) mémoire
Pt lumineux 2 | Eclairage Led 10w 20w 5 100 Wh
CHAMBRE
Prises 1 | Télé 100 W 100 W 4 400 Wh
1 Lampe chevet + Téléphone 15W 15W 4 60 Wh
Pt lumineux 1 | Eclairage Led 10w 10w 5 50 Wh
Total 10325W 9990 Wh

1.4.15.PRODUCTION ECS

1.4.15.1.CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un chauffe-eau solaire individuel dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Installation posée en toiture,
- Capteurs plan y compris ballon de stockage d’'eau chaude sanitaire,
- Circuit de transport d’eau chaude jusqu’a I'attente de la nourrice de distribution d’eau,
- Larésistance électrique d'appoint a I'intérieure du ballon.

L'entreprise devra I'ensemble des prestations de parfaite finition de la prestation.
LOCALISATION :
Installation chauffe-eau solaire permettant de la production ECS pour les douches des vestiaires et du logement.
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Situé au coeur de La Nouvelle, Ia ou se tenait auparavant l'atelier des ouvriers forestiers, notre projet a pris
forme en s’'implantant sur la dalle de béton déja en place pour créer une construction divisée en deux unités
distinctes, reliées par un plancher en bois.
Dans le premier de ces volumes, se trouve le bureau pouvant recevoir du public, un atelier, ainsi qu’un
vestiaire avec douche et sanitaire.
La toiture de cet ensemble, congue avec un seul versant, offre un support idéal pour accueillir pas moins de
18 panneaux solaires, soigneusement orientés plein nord afin de maximiser I'exposition aux rayons du soleil.
L'autre unité est dédiée au stockage du bois et rangement et abrite un logement.
L'ensemble de la structure a été soigneusement pensé en utilisant principalement le bois, tout en préservant
certains éléments de la construction préexistante. Nous avons ainsi choisi de conserver intégralement le mur
en moellons, un élément authentique qui a été mis en valeur dans le bureau d’accueil. De plus, les demi-
voiles béton ont été réutilisés pour constituer le sous-bassement de la fagade sud du logement, contribuant
ainsi a la cohérence architecturale de I'ensemble.
En ce qui concerne l'aspect extérieur, nous avons opté pour un bardage en bois brdlé. Le bois br(lé présente
de nombreux avantages, dont une durabilité accrue, une résistance renforcée aux intempéries, aux insectes
et au feu. De plus, son apparence unique et contemporaine confére une touche de caractére indéniable a
'ensemble du projet, créant ainsi un espace a la fois fonctionnel et esthétiquement captivant pour La
Nouvelle.
Consistance générale des travaux du présent lot :

e Les études d’exécution

e Les solivages bois au-dessus des dalles existantes, fixés sur les plots par ferrures.

e Les murs ossature et charpente bois.

e L'isolation des MOB et charpente.

e La couverture

e Les ouvrages divers

Reconnaissance des lieux :

En complément des documents graphiques et écrits contenus dans le Dossier de Consultation, les entreprises
doivent (préalablement a la remise de leurs offres forfaitaires) prendre connaissance "in situ” du site, de
son environnement, des conditions d’acces, des aires de stockage possibles, etc. Ces entreprises ne peuvent
en aucun cas aprés remise de leur offre prétexter une méconnaissance du site pour faire valoir des
prestations ou des travaux supplémentaires a leur offre initiale (aucun supplément de prix ne lui sera accordé
si les renseignements dont elles ont pris connaissance étaient inexacts ou incomplets).

Les travaux seront exécutés conformément aux DTU, normes et régles en vigueur a la date de la remise des
offres.

DTU :

- DTU 31.1: Charpente et escaliers en bois

- DTU 31.2 (NF P 21-204) : Construction de maisons et de batiments a ossature bois,

- DTU 31.3 (NF P21-205) : Charpente en bois assemblées par des connecteurs ou goussets

- DTU 40.35 : Couverture en toles d'acier nervurées

-DTU 41.2 : Revétements extérieur en bois

-DTU 51.1 (NF 63-201-1) : Travaux de batiment parquet massifs

-DTU 51.4 : Platelages extérieurs en bois

NORMES :

- Série NF P 21 concernant les structures en bois,

-NF P 21-203 : Charpentes et escaliers en bois

-Eurocode 1, EN 1995-1-1:NA 2007

-NF EN 1995-1 (EUROCODE 5) : Conception et calcul des structures en bois

- Série NF B 50, 51, 52 et 53 concernant les bois
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-NF B 50.102 : Bois et ouvrages — traitement préventifs — attestation

-NF B 51 : Méthodes d’essais du bois et panneaux

-NF B 52 : Régles d'utilisation de bois dans les constructions

-NF B 53 : Cubage — dimensions et classement d’aspect des sciages

- Série NF X 40 Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques

- NF EN 25 et 27 : Eléments de fixation (boulonnerie et divers)

La liste énoncée ci-dessus n'est pas limitative. Elle n'est qu'un rappel sommaire des prescriptions obligatoires.

PROCEDES NOUVEAUX :

Tout procédé nouveau de construction ou produit nouveau n'entrant pas dans le cadre des prescriptions ou
des normes mentionnées ci-dessus, devra faire I'objet d'un Avis Technique du CSTB pour pouvoir étre
accepté éventuellement par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage.

AUTRES DOCUMENTS :

- Cahier du CSTB n° 3316 de février 2001 : "Régles générales de conception et de mise en ceuvre de
l'ossature bois et de I'isolation thermique des bardages rapportés.”, et de ses modifications (cahier n°3422 de
septembre 2002 et cahier n°3585 de janvier 2007)

- Note d'information CSTB n°6, définitions exigences des critéres de traditionnalité applicables aux bardages
rapportés (cahier du CSTB n° 3251 de septembre 2000)

- Prescriptions du CSTB et de la marque CTB Structure bois

- Les Avis Techniques concernant les matériaux

-Les certificats de traitements des bois

- Les recommandations, notices de pose, prescriptions des fabricants

Coordination

L’entrepreneur du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’'état qui devront lui fournir par écrit
et en temps utile toute information sur leurs besoins ayant une incidence sur le présent lot. Il devra
communiquer au lot gros ceuvre les descentes de charge, I'implantation des plots est due au présent lot.
Pour ne pas pénaliser la coordination générale du chantier, 'entrepreneur sera obligatoirement présent en
réunion, ou représenté.

Lamellé collé GL24h :

Les bois employés seront constitués par des planchettes de bois résineux de méme provenance ayant un
pourcentage d’humidité de maximum 15%, en classement C24 minimum.

La fabrication sera réalisée conformément aux normes NF EN 385, NF EN 386, NF EN 391, et NF EN 392,
sous certification ACERBOIS GLULAM.

Bois massifs :

Les bois résineux de catégorie C24 (normes NF EN 336 et NF EN 338) indigénes ou d’importation seront des
bois ne présentant aucune trace d’échauffure ni de pourriture, aucun dégéat d’insectes, sauf de piqlres noires
qui pourront étre tolérées. lIs seront sciés a vive aréte, la pente générale du fil sur une face sera de 12% au
maximum et ne pourra excéder localement 20%. Des noeuds sains et adhérents non groupés de 40mm de
diamétre au maximum seront seuls acceptés. Le bois sera a accroissement faible, I'épaisseur moyenne des
cernes de croissance sera inférieure ou au plus égale a 5mm.

Traitement et protection des bois :

Les bois doivent étre aptes a I'emploi dans la classe de risque définie par la norme EN 335 (NF B 50 100 4).
Le produit de traitement utilisé doit étre efficace pour la classe de risque par conformité a la norme NF X 40-
100-1. Le choix d’un produit certifi¢ CTB P+ dans la classe de risque satisfait a cette exigence. Le traitement
sera effectué conformément aux prescriptions de la norme EN 351-1. Par ailleurs, le choix d’un bois certifié
CTB B+ dans la classe de risque satisfait a toutes ces exigences. La finition sera compatible avec le
traitement préventif réalisé sur les bois. Les conditions d’application et de maintenance des produits de finition
seront clairement précisées par le titulaire du lot, surtout si ces produits sont appliqués sur des bois exposés
aux intempéries.

NF B50-105-3. —Durabilité du bois et des produits a base de bois. — Bois massif traité avec produit de
préservation. — Partie 3 : performances de préservation des bois et attestation de traitement. — Adaptation a
la France métropolitaine et aux DOM (indice de classement : B50-105-3).
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Ferrures et ouvrages métalliques :

Les ferrures seront au minimum en acier E 24.2 qualité charpente

Les ouvrages métalliques seront galvanisés a chaud NF 91.122 ou recouverts d’'une couche de peinture
époxy cuite au four, couleur au choix du maitre d’ceuvre.

ASSEMBLAGES :

Les assemblages seront conformes aux régles EUROCODE 5, ils peuvent étre constitués par des
assemblages traditionnels, a entailles, des assemblages mécaniques (clous, boulons, tire-fond,...) parfois
associés a des organes complémentaires d’assemblage (anneaux, crampons, flasques,...), ainsi que par des
assemblages chimiques (collage).

Connecteurs métalliques

Les connecteurs métalliques sont des plaques d’épaisseur minimale de 1 mm, en acier galvanisé dentées ou
en plaques a clouer.

Les aciers sont au moins de nuance E 24.2, la protection contre la corrosion est au minimum une
galvanisation a chaud NF 91.122.

Le fournisseur doit étre en mesure de fournir des P.V. de contrble de fabrication.

Goussets en panneaux a base de bois :

Les contres plaqués utilisés en charpente doivent satisfaire aux spécifications de la norme NF B 54-161, et
avoir la certification NF CTB-X. Les ames ne doivent pas comporter de manques visibles supérieurs a
I'épaisseur des plis. L’épaisseur minimale est de 10 mm avec un minimum de 5 plis. Les organes
d’'assemblage peuvent étre des clous, des boulons ou des agrafes avec des P.V. d’essai valides.

Le collage n’est pas pris en compte pour la justification de 'assemblage.

Les panneaux de particules ou de fibres ne sont pas utilisables.

Clous destinés a cet usage:

Les clous ou pointes a tige lisse sont conformes a la norme NF E 27-951.

Des clous spéciaux peuvent étre employés avec des P.V. d’essai justifiant les efforts admissibles (clous-
crantés, torsadés, de gros diamétre pour goussets, etc..).

Assemblages mécaniques (clous, boulons, tire-fond,...) :

Les boulons employés doivent étre conformes a ceux définis par la norme NF E 27-341, les rondelles ou les
plaguettes associées doivent étre conformes a celles définies par la norme NF E 27-682. Les boulons a téte
hexagonale peuvent étre employés, de méme que les boulons a téte bombée et collet carré qui sont
conformes a la norme NF E 27-351.

Les tire-fond doivent étre conformes a la norme NF E 27-140, les vis a bois a téte ronde, fraisée ou fraisée
bombée doivent étre respectivement conformes aux normes NF E 27-141, NF E 27-142 et NF E 27-143.

Anneaux, crampons:

Ces compléments d'assemblages permettent d’augmenter la reprise des efforts de cisaillement dans les
assemblages. Pour les calculs et les détails de mise en ceuvre, on se reportera aux fiches techniques des
fabricants et au Guide pratique du lamellé collé.

ASSEMBLEUR EN INOX A2 MINIMUM
La totalité des fixations, équerres, boulonnerie, vis et autres assembleurs soumis aux intempéries seront en
inox A2 afin d’éviter 'apparition de rouille.

Reconnaissance des lieux

L’entreprise prendra connaissance des lieux du projet, ainsi que du parcours de transport des éléments de
grandes dimensions. Aucune réclamation ne sera faite sur des difficultés de levage ou de transport aprés
signature du marché.

Stockage des matériaux

Le stockage des bois et leur protection sont une phase majeure dans la réalisation d’'une charpente de qualité.
Le stockage de longue durée est a surveiller afin d’éviter :

- Des déformations anormales des éléments en lamellé collé stockés a plat et en pile

- Des reprises d’humidité importantes

- Des souillures diverses
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La protection des bois sur chantier devra étre :

-Ventilée pour laisser respirer le bois

-Résistante pour les forts coups de vent

-Surélevée pour dégager les bois du sol contre les projections de terre
-Stabilisée pour éviter le déversement

Stabilité provisoire

L’entreprise assure la stabilité de la charpente jusqu’a la phase définitive, c'est-a-dire jusqu’a la pose de tous
les contreventements de toiture et de fagades.

Montage :

L’entrepreneur doit tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage de la charpente,
en prenant les mesures de protection et de sécurité.

COUVERTURE
Suivant DTU n° 40.36, la couverture sera en plagues nervurées en aluminium prélaquées 2 faces en usine,
épaisseur 90/100, de type ondulé. La couleur sera indiquée par le Maitre d’'ouvrage.
Elle sera mise en place par recouvrement transversal des plaques sur deux ondes, en tenant compte des
vents de pluie dominants.
Fixation par tirefonds a visser en sommet d’'onde, en acier galvanisé.

e Tirefonds 6,3x75

e Coupelles pré-laquées 40x8
e Téte de vis aluminium

e Cauvalier dito tole

e Pontet PVC

ACCESSOIRES

Les accessoires (faitiéres, arétiers, rives) seront de méme qualité que les téles de couverture.
Traitement supplémentaire d’étanchéité

Les dispositions complémentaires devant avant tout étre conformes aux prescriptions du

DTU n° 40.36, les ouvrages décrits ci-dessous doivent étre considérés comme superfétatoires bien
qu’obligatoires.

Etanchéité par entoilage type REVCOAT + REVTOILE ou similaire (compatible avec la peinture du lot
concerné), suivant cahier des charges du fabricant, capacité 10/10 de mm, couleur analogue a celle de la
couverture.

Les valeurs de charges a prendre en compte sont celles définies par les normes et reglements, sauf
dispositions particulieres du CCTP.

L’entrepreneur s’assurera que les dispositions particulieres ne seront pas inférieures aux normes et
reglements.

Charges permanentes
L’entreprise prendra en compte pour ses dimensionnements les charges permanentes qui tiennent compte de
la constitution et de la destination du projet.

Charges permanentes toiture :
e Tole ondulée alu 90/100° = 3,1 kg/m?

e Isolation ouate de cellulose soufflée ep 120 mm= 3 kg/m?
e Tasseaux 45x95 / 60cm = 2.1 kg/m?
e Volige ep 22mm = 11 kg/m?

Charges permanentes solivage piéce humide :
e Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?

e Carrelage + colle = 35 kg/m?

Charges permanentes solivage partie courante :
e Panneaux OSB 18mm = 12.65 kg/m?

e Parquet flottant = 18 kg/m?
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Charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF P 06-001 de juin 1986 sauf spécifications
particuliéres et a la destination des locaux et du projet.

e Catégorie bureau : 250 daN/m?

Charges climatiques :

Les charges climatiques correspondent a 'Eurocode 1, EN 1995-1-1:NA 2007

Charges climatiques :

Vent [Eurocode1, EN 1991-1-4:NA 2008]

Région de vent = 34

Durée du projet = 50 ans

Catégorie de terrain (Il) Rase campagne

Type d’obstacles constituant 'orographie = Aucun terrain plat

Hauteur de calcul de la pression dynamique du vent = 5m

Pression dynamique de pointe pour la hauteur de calcul z @ () = 136.21 daN/m2

L’entreprise doit I'implantation de tous les batiments. Elle se coordonnera avec le lot gros ceuvre.

3.1.1 Plan EXE:

L’entreprise devra fournir les plans EXE avec carnet de détail et les fiches techniques pour approbation.

3.2.1 Platines de fixations :

Fourniture et pose de platine de fixations GALVA sur plots béton, y compris appuis sur dalle existante.

3.2.2 Structure bois :

Fourniture et pose de solivage pin Sylvestre traité classe IV anti-termites par autoclave. Composé de porteuse
70x220 et solives 58x168.

3.2.3 Panneaux:

Fourniture et pose d'un panneau OSB3, traité TFI, dalle plancher, rainuré bouveté, épaisseur 18mm
Localisation : Sol du bureau / logement et du vestiaire mixte.

3.2.4 Parquet flottant :
Fourniture et pose d'un parquet flottant type "passage trés intensif"
Localisation : Sol du bureau / logement et du vestiaire mixte, hors pieces humides.

3.3.1  Structure bois :
Fourniture et pose de montant, lisse basse et haute, en pin Sylvestre traité cl IV section 46x120, Y compris
équerre de renfort et équerre d’ancrage anti-soulévements.

3.3.2 Panneaux:
Fourniture et pose d'un voile travaillant panneau OSB3, traité TFI, épaisseur 13mm
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3.3.3 Isolation :
Fourniture et pose de ouate de cellulose projetée dans I'épaisseur des montants bois.

3.3.4 Précadre EXO:

Fourniture et pose des précadres en bois exotique cl IV naturel.

3.3.5 Film d’étanchéité :

Fourniture et pose d'un film pare-pluie entre 'OSB et les tasseaux pour le bardage,
un pare-pluie anti-UV sera posé a l'arriére du bardage cryptoméria.
Localisation : Ensemble des murs du bureau / logement et du vestiaire mixte

3.41 Fermes:

Fourniture et pose de ferme et demi-ferme en pin Sylvestre traité cl IV et lamellé-collé cl 11IB, section suivant
plan BET, compris poteaux, lien, arbalétrier, entrait, poingon contre-fiche, compris toute suggestion de fixation.

3.4.2 Pannes:

Fourniture et pose de panne en pin Sylvestre traité cl IV sections suivant plan BET, compris toute suggestion
de fixation.

Localisation : Ensemble des charpente bureau / logement, vestiaire mixte et atelier.

3.4.3 Contreventement toiture :

Fourniture et pose de contreventement en toiture en feuillard métallique sur la volige, y compris toute
suggestion de fixation.

Localisation : Charpente du bureau / logement et vestiaire mixte.

Fourniture et pose de contreventement en toiture en pin Sylvestre traité cl IV sections 45x120, y compris toute
suggestion de fixation.

Localisation : Charpente atelier

3.44 \Volige:
Fourniture et pose de volige en cryptoméria.
Localisation : Sur la charpente bureau et vestiaire.

3.4.5 Film d’étanchéiteé :

Fourniture et pose d’'un film pare-pluie.
Localisation : Sur la volige cryptoméria.

3.4.6 Tasseaux:

Fourniture et pose de tasseaux support de la tble, en pin Sylvestre traité cl IV sections 45x95, sur la volige,
au-dessus des pannes.

Localisation : Charpente du bureau / logement et vestiaire mixte.

3.4.7 Isolation :
Fourniture et pose de ouate de cellulose projetée dans I'épaisseur des tasseaux.
Localisation : Toiture du bureau / logement et vestiaire mixte.
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3.51 ToleALU:

Fourniture et pose de téle nervurée en aluminium prélaquée 2 faces, épaisseur 90/100, de type ondulé, y
compris traitement des rives, accessoires.

Revétement PVDF 25/EE ou 25/25. Vis de fixation avec renforcement de la protection anticorrosion
conforme a la NF P 34-206. Tenue de prélaquage : catégorie 6 de la NF-P34-301.

Les fixations se feront par vis inox auto-perceuses avec rondelle d’étanchéité en acier inoxydable et joint
EPDM.

Les accessoires utilisés (solins, toles faitieres, téles de rive...) auront subi les mémes traitements qu'indiqués
ci-dessus et devront faire partie intégrante de la fourniture des couvertures.

3.5.2 Goulttiéeres:
Fourniture et pose de gouttiére aluminium contre planche de rive ou panne sabliére.
La prestation comprend les berceaux a fixer et les naissances.

3.5.3 Descente d’eau pluviales :

Fourniture et pose des descentes d’eaux pluviales, en ALU, de diamétre requis et dimensionné selon la régle
des 4.5 L/min/m? de surface.

Localisation : Ensemble des toitures.

3.6.1 Polycarbonate :

Fourniture et pose de bardage en polycarbonate, y compris tasseaux bois en pin Sylvestre traité cl IV et
accessoires de finition.

Localisation : Pignon ouest de I'atelier.

3.6.2 Téle ondulée :

Fourniture et pose de bardage en téle ondulée aluminium prélaquée 2 faces, épaisseur 90/100, pose verticale,
y compris tasseaux bois en pin Sylvestre traité cl IV et accessoires de finition.

Fourniture et pose de bardage en téle ondulée aluminium prélaquée 2 faces, épaisseur 90/100, pose
horizontale, y compris double tasseautage bois en pin Sylvestre traité cl IV et accessoires de finition.
Localisation : Suivant plan architecte.

3.6.3 Bardage bois :

Fourniture et pose de bardage bois en cryptoméria, pose horizontal, y compris tasseaux bois en pin Sylvestre
traité cl IV, et accessoires de finition.

Fourniture et pose de bardage bois en cryptoméria type planche ajourées, pose horizontal en quinconce, y
compris ossature bois en pin Sylvestre traité cl IV.

Localisation : Suivant plan architecte.

3.6.4 Grille anti-rongeur :

Fourniture et pose de grille anti-rongeur, pour les ventilations de bardage standard + fourniture et pose de
grille anti-rongeur en pied de bardage ajouré 15cm de haut.

3.71 Auvent.
Fourniture et pose d'un auvent couvert en tble, y compris ossature.
Localisation : Suivant plan architecte, fagade nord.
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3.8.1  Volige.
Fourniture et pose de volige en pin Sylvestre traité classe Illb
Localisation : Sur la charpente bureau et vestiaire.

3.8.2 Bardage bois.

Fourniture et pose de bardage bois en pin Sylvestre traité classe Illb, pose horizontal, y compris tasseaux bois
en pin Sylvestre traité cl IV, et accessoires de finition.

Fourniture et pose de bardage bois en pin Sylvestre traité classe lllIb type planche ajourées, pose horizontal
en quinconce, y compris ossature bois en pin Sylvestre traité cl IV.

Localisation : Suivant plan architecte.
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