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Macro lots
Macro lots

Réf Désignation u Qté MOE Qté Ent Prix U Montant Ht
1. MACRO LOT TCE

1.1. GÉNÉRALITÉS
1.1.1. Objet
1.1.2. Connaissance du dossier
1.1.3. Allotissement

1.2. PRESCRIPTIONS GENERALES
1.2.1. Réglementations
1.2.2. Accessibilité pour les personnes à mobilité réduites
1.2.3. Sécurité et protection de la santé
1.2.4. Spécifications générales

1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.3.1. Mise au point des détails
1.3.2. Descriptif technique aluminium
1.3.3. Descriptif technique acier
1.3.4. Descriptif technique des blocs portes
1.3.5. Descriptif technique de pose des revêtements
1.3.6. Descriptif technique des travaux de peinture
1.3.7. Descriptif technique des vitrages
1.3.8. Descriptif technique des travaux de charpente
1.3.9. Protection des ouvrages au cours de chantier

1.4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4.1. ETUDES
1.4.1.1. PEO / PAC / DOE ens 1 -  €               

1.4.2. CONTRAINTES CHANTIER
1.4.2.1. TRANSPORTS / APPROVISIONNEMENT ens 1 -  €               

1.4.3. GROS ŒUVRE
1.4.3.1. DEMOLITION DES OUVRAGES ens 1 -  €               
1.4.3.2. FOUILLE POUR FONDATION m3 10,8 -  €               
1.4.3.3. FONDATION ISOLÉE u 18 -  €               
1.4.3.4. RECHARGE BETON m2 8 -  €               
1.4.3.5. ESCALIER BETON u 3 -  €               
1.4.3.6. RAMPE PMR m2 3,24 -  €               
1.4.3.7. REMBLAIS ens 1 -  €               

1.4.4. CLOISONS
1.4.4.1. CLOISON SEPARATIVE m2 56,53 -  €               

1.4.4.2. DOUBAGE EN PLAQUE DE PLATRE COLLE m2 20,00 -  €               

1.4.5. METALLERIE SERRURERIE
1.4.5.1. GRILLE FIXE u 1 -  €               

1.4.5.2. PORTE BARREAUDÉE – PM u 1 -  €               

1.4.6. MENUISERIE
1.4.6.1. MENUISERIE EXTERIEURE

1.4.6.1.1. ENSEMBLE MENUISERIE – EM01 u 1 -  €               

1.4.6.1.2. PORTE FENETRE + VOLETS BATTANTS – FOF+VB u 2 -  €               

1.4.6.1.3. JALOUSIE – JA 01 u 7 -  €               

1.4.6.1.4. JALOUSIE - JA 02 u 2 -  €               

1.4.6.1.5. PORTE VITRÉE – PV93 u 2 -  €               

1.4.6.2. MENUISERIE INTERIEURE

1.4.6.2.1. PORTE INTÉRIEURE BOIS – PI93 u 5 -  €               

1.4.6.2.2. PORTE INTÉRIEURE BOIS – PI94 - CF 1h u 1 -  €               

Mafate - la nouvelle Date : 2025/01/30 DCE

Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire

ONF LA NOUVELLE Maitre d'ouvrage
Office national des Forêts 

Boulevard de la Providence
97404 Saint Denis Cedex

Projet pour la reconstruction des locaux de l'up et l'ut de l'office national des forêts Architecte
EMPREINTE / 103 Chaussée Royale

97460 Saint-Paul
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1.4.7. PLOMBERIE
1.4.7.1. RESEAU AEP / EU / EV

1.4.7.1.1. RACCRODEMENT SUR RESEAU EXISTANT ens 1 -  €               

1.4.7.1.2. DISTRIBUTION AEP ens 1 -  €               

1.4.7.1.3. DISTRIBUTION EU/EV ens 1 -  €               

1.4.7.2. EQUIPEMENT PLOMBERIE

1.4.7.2.1. RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE u 1 -  €               

1.4.7.2.2. RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE – PMR u 1 -  €               

1.4.7.2.3. MEUBLE VASQUE u 1 -  €               

1.4.7.2.4. LAVE MAIN PMR u 2 -  €               

1.4.7.2.5. WC STANDARD u 1 -  €               

1.4.7.2.6. WC PMR u 1 -  €               

1.4.7.2.7. EQUIPEMENTS PMR ens 1 -  €               

1.4.8. ELECTRICITE
1.4.8.1. RESEAU DISTRIBUTION ELECTRIQUE

1.4.8.1.1 RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT ens 1 -  €               

1.4.8.1.2 TABLEAU ELECTRIQUE u 1 -  €               

1.4.8.1.3 TABLEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE u 1 -  €               

1.4.8.1.4 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ens 1 -  €               

1.4.8.1.5 MISE À LA TERRE ens 1 -  €               

1.4.8.2. EQUIPEMENT ELECTRIQUE CFO

1.4.8.2.1 LUMINAIRE ETANCHE u 3 -  €               

1.4.8.2.2 LUMINAIRE u 14 -  €               

1.4.8.2.3 INTERRUPTEUR SIMPLE u 6 -  €               

1.4.8.2.4 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT u 2 -  €               

1.4.8.2.5 PRISE DE COURANT u 15 -  €               

1.4.8.2.6 PRISE DE COURANT ETANCHE u 15 -  €               

1.4.8.3. ALARME INCENDIE

1.4.8.3.1. ALARME DE TYPE 4 u 5 -  €               

1.4.8.3.2. DETECTEUR DE FUMÉE u 1 -  €               

1.4.8.3.3. BAES u 5 -  €               

1.4.9. REVETEMENT
1.4.9.1 CHAPE LIQUIDE m2 1 -  €               

1.4.9.2 CARRELAGE POSE COLLE m2 3 -  €               

1.4.9.3 SPEC m2 10,8 -  €               

1.4.9.4 FAIENCE m2 10,8 -  €               

1.4.9.5 SOL SOUPLE PVC m2 16 -  €               

1.4.9.6 PLINTHE PVC ml 65 -  €               

1.4.10. PEINTURE
1.4.10.1. TRAVAUX PREPARATOIRES m2 179,52 -  €               

1.4.10.2. PEINTURE MATE m2 117,07 -  €               

1.4.10.3. PEINTURE SATINEE m2 62,45 -  €               

1.4.10.4. PEINTURE SUR BLOC-PORTE u 3 -  €               
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1.4.11. CHAUFFAGE
1.4.11.1. RESEAU EVACUATION DES FUMÉES ens 1 -  €               

1.4.11.2. POELE A BOIS u 1 -  €               

1.4.12. AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR
1.4.12.1. MEUBLE CUISINE ens 1 -  €               

1.4.12.2. MEUBLE DE RANGEMENT ens 1 -  €               

1.4.12.3. CASIER VESTIAIRES ens 1 -  €               

1.4.12.4. COMPTOIR D'ACCUEIL ens 1 -  €               

1.4.13. DISPOSITIF ANTI-INCENDIE
1.4.13.1. BAC À SABLE ens 1 -  €               

1.4.13.2. EXTINCTEUR u 6 -  €               

1.4.14. PRODUCTION ELECTRIQUE
1.4.14.1. INSTALLATIION SOLAIRE ens 1 -  €               

1.4.15. PRODUCTION ECS
1.4.15.1. CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL ENS 1 -  €               

STRUCTURE BOIS

Installation de chantier F 1 -  €               
Livraisons héliportées + hébergement personnel F 1 -  €               
Plan d'exécution, PAC, notes calculs F 1 -  €               

Solivage
3.2.1 Platine de fixation ENS 1 -  €               

Porteuse cl IV 70x220 M3 1,222 -  €               

Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaille M3 1,293 -  €               

3.2.3 Panneaux OSB dalle plancher TFI ep 18mm m² 68,3 -  €               

3.2.4 Parquet flottant, y/c sous couche m² 59 -  €               

Mur ossature bois
3.3.1
3.3.2
3.3.5

MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations m² 110 -  €               

3.3.3 Isolation ouate de cellulose m² 110 -  €               

3.3.4 Précadre ENS 1 -  €               

Charpente
3.4.1 Ferme cl IV, compris arba, moise et FAIT 70x220, potelet, CVT et lien de fAIT 70x145 M3 0,845 -  €               

3.4.1 Arbalétrier muralière et rive 58x168 M3 0,655 -  €               

3.4.2 Panne 58x168 M3 0,915 -  €               

3.4.4
3.4.5

Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie m² 91 -  €               

3.4.3 Contreventement toiture par feuillard métallique ml 25 -  €               

3.4.6 Tasseaux 45x95 ml 143 -  €               

3.4.7 Isolation ouate de cellulose m² 70 -  €               

Couverture
3.5.1 Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m² 92,8 -  €               

3.5.2 Gouttière ALU ml 14,85 -  €               

3.5.3 DEP ALU ml 6,4 -  €               

Solivage
3.2.1 Platine de fixation ENS 1 -  €               

Porteuse cl IV 70x220 M3 0,874 -  €               

Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaille M3 0,657 -  €               

3.2.3 Panneaux OSB dalle plancher TFI ep 18mm m² 35,5 -  €               

3.2.4 Parquet flottant, y/c sous couche m² 20,5 -  €               

Généralités

3.1.1

Bureau / logement

3.2.2

Vestiaire mixte

3.2.2
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Mur ossature bois
3.3.1
3.3.2
3.3.5

MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations m² 77,5 -  €               

3.3.3 Isolation ouate de cellulose m² 77,5 -  €               

3.3.4 Précadre ENS 1 -  €               

Charpente
3.4.1 ARBA LC 90x300 M3 0,142 -  €               

3.4.1 Arbalétrier muralière et rive 58x168 M3 0,198 -  €               

3.4.2 Panne et étrésillon 58x168 M3 0,443 -  €               

3.4.4
3.4.5

Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie m² 40 -  €               

3.4.3 Contreventement toiture par feuillard métallique ml 24,5 -  €               

3.4.6 Tasseaux 45x95 ml 76 -  €               

3.4.7 Isolation ouate de cellulose m² 34 -  €               

Couverture
3.5.1 Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m² 40 -  €               

3.5.2 Gouttière ALU ml 7,3 -  €               

3.5.3 DEP ALU ml 3,2 -  €               

Charpente
ARBA LC 70x320 M3 0,433 -  €               

Poteau contre-collé 140x140 M3 0,916 -  €               

Charpente assemblé C24 cl IV, 70x220 et 70x145 M3 1,176 -  €               

FAIT/SAB, et arbalétrier 70x220 M3 0,497 -  €               

Panne 70x220 M3 0,936 -  €               

3.4.3 CVT Bois 45x120 ml 28 -  €               

Couverture
3.5.1 Couverture tôle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m² 69 -  €               

3.5.2 Gouttière ALU ml 11,26 -  €               

3.5.3 DEP ALU ml 6,4 -  €               

Bardage
3.6.1 Polycarbonate m² 12 -  €               

Bardage tôle ondulée ALU pose verticale m² 30 -  €               

Bardage tôle ondulée ALU pose horizontal m² 93 -  €               

Bardage cryptoméria, pose horizontal m² 50 -  €               

Bardage cryptoméria, type planche ajourées, pose horizontal en quinconce m² 30 -  €               

3.6.4 Grille anti-rongeur ENS 1 -  €               

Auvent
 3.7.1 Auvent atelier ENS 1 -  €               

Montant Ht -  €             

Tva -  €             

Montant Ttc -  €             

Atelier

3.4.1

3.4.2

Bardage

3.6.2

3.6.3

Ouvrage divers 
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Réf CCTP Désignation UnitéQte MOE
Qte 

Entrep
P.U TOTAL

Ensemble
3.8.1 Volige pin sylvestre traité ep 22mm, Y/ C pare-pluie m² 131 -  €               

Bardage pin sylvestre traité, pose horizontal m² 50 -  €               

Bardage pin sylvestre traité, type planche ajourées, pose horizontal en quinconce m² 30 -  €               

Montant Ht -  €             

Tva -  €             

Montant Ttc -  €             

Cachet de l'entreprise
Fait à …..............................................

Le …...................................................

Signature

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque 
article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et 

de mise en œuvre inhérentes à celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du 
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des 

quantités indiquées dans son offre. 
L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.

3.8.2

OPTION VARIANTES


