Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

Marché de travaux

Cirque de Mafate — Commune de la Possession

Reconstruction des locaux UT/UP a la Nouvelle

N° 2025-7300-006

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(CDPGF)
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(en application du Code de la Commande Publique 2019 paru le 05 décembre 2018 au Journal Officiel de la République
Francaise)

ONF — marché 2025-7300-006 — CDPGF — Reconstruction des locaux UT/UP a la Nouvelle

o

N Boulevard de la Providence L 4
Maitre d’ouvrage ONF

97404 Saint-Denis Cedex

103 Chaussée Royale

Maitre d’ceuvre EMPREINTE 97460 saint Paul
Tél: 0262 55 57 89

46 T Chemin du Ouaki
BET Structure PPCharpente 97421 La Riviére Saint-Louis




127-669-ONF LA NOUVELLE

Empreinte
30/01/2025 m

Office national des Foréts
ONF LA NOUVELLE Maitre d'ouvrage Boulevard de la Providence
97404 Saint Denis Cedex
. . ) . . . EMPREINTE 103 Chaussée Royal
Projet pour la reconstruction des locaux de I'up et I'ut de I'office national des foréts Architecte 97460 Samj::je e
Mafate - la nouvelle Date : 2025/01/30 DCE
Cadre de Décomposition de Prix Global et Forfaitaire Macro lots
Macro lots
Réf Désignation u |Qté MOHEQté Ent Prix U Montant Ht
1. MACRO LOT TCE
1.1. GENERALITES
1.1.1. Objet
1.1.2. Connaissance du dossier
1.1.3. Allotissement
1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.2.1. Réglementations
1.2.2. Accessibilité pour les personnes & mobilité réduites
1.2.3. Sécurité et protection de la santé
1.2.4. Spécifications générales
1.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.3.1. Mise au point des détails
1.3.2. Descriptif technique aluminium
1.3.3. Descriptif technique acier
1.3.4. Descriptif technique des blocs portes
1.3.5. Descriptif technique de pose des revétements
1.3.6. Descriptif technique des travaux de peinture
1.3.7. Descriptif technique des vitrages
1.3.8. Descriptif technique des travaux de charpente
1.3.9. Protection des ouvrages au cours de chantier
1.4. DESCRIPTION DES OUVRAGES
1.4.1. ETUDES
1.4.1.1. PEO / PAC/ DOE ens 1 - £
1.4.2. CONTRAINTES CHANTIER
1.4.2.1. TRANSPORTS / APPROVISIONNEMENT ens 1 - €
1.4.3. GROS CEUVRE
1.4.3.1. DEMOLITION DES OUVRAGES ens 1 - €
1.4.3.2. FOUILLE POUR FONDATION m3 10,8 - €
1.4.3.3. FONDATION ISOLEE u 18 - €
1.4.3.4. RECHARGE BETON m2 8 - €
1.4.3.5. ESCALIER BETON u 3 - £
1.4.3.6. RAMPE PMR m2 3,24 - €
1.4.3.7. REMBLAIS ens 1 - £
1.4.4. CLOISONS
1.4.4.1. CLOISON SEPARATIVE m2 | 56,53 -
1.4.4.2. DOUBAGE EN PLAQUE DE PLATRE COLLE m2 | 20,00 -
1.4.5. METALLERIE SERRURERIE
1.4.5.1. GRILLE FIXE u 1 -
1.4.5.2. PORTE BARREAUDEE - PM u 1 -
1.4.6. MENUISERIE
1.4.6.1. MENUISERIE EXTERIEURE
1.4.6.1.1. ENSEMBLE MENUISERIE - EMO1 u 1 - €
1.4.6.1.2. PORTE FENETRE + VOLETS BATTANTS - FOF+VB u 2 - €
1.4.6.1.3. JALOUSIE - JA 01 u 7 - €
1.4.6.1.4. JALOUSIE - JA 02 u 2 - €
1.4.6.1.5. PORTE VITREE - PV93 u 2 - €
1.4.6.2. MENUISERIE INTERIEURE
1.4.6.2.1. PORTE INTERIEURE BOIS - PI93 u 5 - €
1.4.6.2.2. PORTE INTERIEURE BOIS - PI94 - CF 1h u 1 -
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14.7. PLOMBERIE
1.4.7.1. RESEAU AEP / EU / EV
1.4.7.1.1. RACCRODEMENT SUR RESEAU EXISTANT ens| 1 -
1.4.7.1.2. DISTRIBUTION AEP ens| 1 -
1.4.7.1.3. DISTRIBUTION EU/EV ens| 1 - €
1.4.7.2. EQUIPEMENT PLOMBERIE
1.4.7.2.1. RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE ul| - €
1.4.7.2.2. RECEVEUR DE DOUCHE Y COMPRIS COLONNE - PMR ul| - €
1.4.7.2.3. MEUBLE VASQUE ul| - €
1.4.7.2.4. LAVE MAIN PMR ul| 2 -«
1.4.7.2.5. WC STANDARD ul| - €
1.4.7.2.6. WC PMR ul| - €
1.4.7.2.7. EQUIPEMENTS PMR ens| 1 - €
1.4.8. ELECTRICITE
1.4.8.1. RESEAU DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1.4.8.1.1 RACCORDEMENT SUR LE RESEAU EXISTANT ens| 1 - €
1.4.8.1.2 TABLEAU ELECTRIQUE ul| - €
1.4.8.1.3 TABLEAU ELECTRIQUE DIVISIONNAIRE ul| - €
1.4.8.1.4 DISTRIBUTION ELECTRIQUE ens| 1 - €
1.4.8.1.5 MISE A LA TERRE ens| 1 - €
1.4.8.2. EQUIPEMENT ELECTRIQUE CFO
1.4.8.2.1 LUMINAIRE ETANCHE ul| 3 - €
1.4.8.2.2 LUMINAIRE ul| 14 - €
1.4.8.2.3 INTERRUPTEUR SIMPLE ul 6 - €
1.4.8.2.4 INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT ul| 2 - €
1.4.8.2.5 PRISE DE COURANT ul 15 - €
1.4.8.2.6 PRISE DE COURANT ETANCHE ul 15 - €
1.4.83. ALARME INCENDIE
1.4.8.3.1. ALARME DE TYPE 4 ul| s - €
1.4.8.3.2. DETECTEUR DE FUMEE ul| -
1.4.8.3.3. BAES ul| s -
1.4.9. REVETEMENT
1.4.9.1 CHAPE LIQUIDE m2| 1 - €
1.4.9.2 CARRELAGE POSE COLLE m2| 3 - €
1.4.9.3 SPEC m2| 10,8 - €
1.4.9.4 FAIENCE m2| 10,8 - €
1.4.9.5 SOL SOUPLE PVC m2| 16 - €
1.4.9.6 PLINTHE PVC m | 65 - €
1.4.10. PEINTURE
1.4.10.1. TRAVAUX PREPARATOIRES m2 | 179,52 - €
1.4.10.2. PEINTURE MATE m2 | 117,07 - €
1.4.10.3, PEINTURE SATINEE m2 | 62,45 - €
1.4.10.4. PEINTURE SUR BLOC-PORTE S| 3 - €
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1.4.11. CHAUFFAGE
1.4.11.1. RESEAU EVACUATION DES FUMEES ens 1 -
1.4.11.2. POELE A BOIS u 1 -
1.4.12. AMENAGEMENT CUISINE ET MOBILIER INTERIEUR
1.4.12.1. MEUBLE CUISINE ens 1 - €
1.4.12.2. MEUBLE DE RANGEMENT ens 1 - £
1.4.12.3. CASIER VESTIAIRES ens 1 - €
1.4.12.4. COMPTOIR D'ACCUEIL ens 1 - £
1.4.13. DISPOSITIF ANTI-INCENDIE
1.4.13.1. BAC A SABLE ens 1 -
1.4.13.2. EXTINCTEUR u 6 -
1.4.14. PRODUCTION ELECTRIQUE
1.4.14.1. INSTALLATIION SOLAIRE ens 1 - €
1.4.15. PRODUCTION ECS
1.4.15.1. CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL ENS 1 - €
STRUCTURE BOIS
Généralités
Installation de chantier F 1 - €
3.1.1 Livraisons héliportées + hébergement personnel F 1 - €
Plan d'exécution, PAC, notes calculs F 1 - £
Bureau / logement
Solivage
3.2.1 Platine de fixation ENS 1 - £
399 Porteuse cl IV 70x220 M3 1,222 - £
Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaille M3 | 1,293 - €
3.2.3 Panneaux OSB dalle plancher TFl ep 18mm m2? | 68,3 - €
3.2.4 Parquet flottant, y/c sous couche m2 59 - £
Mur ossature bois
3.3.1
3.3.2 MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations m?2 110 - €
3.3.5
3.3.3 Isolation ouate de cellulose m2 110 -
3.3.4 Précadre ENS 1 - £
Charpente
3.4.1 Ferme cl IV, compris arba, moise et FAIT 70x220, potelet, CVT et lien de fAIT 70x145 M3 | 0,845 - £
3.4.1 Arbalétrier muraliére et rive 58x168 M3] 0,655 - £
3.4.2 Panne 58x168 M3 | 0,915 - £
;1;‘ Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie m? 91 - €
3.4.3 Contreventement toiture par feuillard métallique ml 25 - €
3.4.6 Tasseaux 45x95 ml 143 - £
3.4.7 Isolation ouate de cellulose m?2 70 - €
Couverture
3.5.1 Couverture téle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m?2 92,8 -
3.5.2 Gouttiére ALU ml | 14,85 -
3.5.3 DEP ALU ml 6,4 -
Vestiaire mixte
Solivage
3.2.1 Platine de fixation ENS 1 - £
3.2.2 Porteuse cl IV 70x220 M3 | 0,874 - £
Solive cl IV 58x168 y/c tasseaux et quincaille M3 [ 0,657 - £
3.2.3 Panneaux OSB dalle plancher TFl ep 18mm m?2 35,5 - €
3.2.4 Parquet flottant, y/c sous couche m2 20,5 - £
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Mur ossature bois
3.3.1
3.3.2 MOB, compris ossature 45x120, OSB3 ep13mm, pare pluie et fixations m2 [ 77,5 - €
3.3.5
3.3.3 Isolation ouate de cellulose m?2 77,5 -
3.3.4 Précadre ENS 1 -
Charpente
3.4.1 ARBA LC 90x300 M3 | 0,142 - £
3.4.1 Arbalétrier muraliére et rive 58x168 M3 | 0,198 - £
3.4.2 Panne et étrésillon 58x168 M3 | 0,443 - €
;ii Volige cryptoméria ep 22mm, Y/ C pare-pluie m? 40 - €
3.4.3 Contreventement toiture par feuillard métallique ml 24,5 -
3.4.6 Tasseaux 45x95 ml 76 -
3.4.7 Isolation ouate de cellulose m?2 34 -
Couverture
3.5.1 Couverture téle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m2 40 -
3.5.2 Gouttiere ALU ml 7,3 -
3.5.3 DEP ALU ml 3,2 -
Atelier
Charpente
ARBA LC 70x320 M3 | 0,433 - £
3.4.1 Poteau contre-collé 140x140 M3 | 0,916 - €
Charpente assemblé C24 cl IV, 70x220 et 70x145 M3 | 1,176 - €
349 FAIT/SAB, et arbalétrier 70x220 M3| 0,497 - €
Panne 70x220 M3 | 0,936 - €
3.4.3 CVT Bois 45x120 ml 28 - £
Couverture
3.5.1 Couverture téle ondulée alu 90/100e, y/c Accessoires et fixation m?2 69 - €
3.5.2 Gouttiere ALU ml 11,26 - £
3.5.3 DEP ALU ml 6,4 -
Bardage
Bardage
3.6.1 Polycarbonate m?2 12 - €
3.6.2 Bardage téle ondulée ALU pose verticale m? 30 - €
Bardage téle ondulée ALU pose horizontal m? 93 - €
3.6.3 Bardage cryptoméria, pose horizontal m? 50 - €
Bardage cryptoméria, type planche ajourées, pose horizontal en quinconce m? 30 - €
3.6.4 Grille anti-rongeur ENS 1 - €
Ouvrage divers
Auvent
3.7.1 Auvent atelier ENS 1 - €
Montant Ht = €
Tva - €
Montant Ttc - €
Empreinte
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OPTION VARIANTES
Réf CCTP Désignation UnitéIQte MOH Qte P.U TOTAL
Entrep

Ensemble

3.8.1 Volige pin sylvestre traité ep 22mm, Y/ C pare-pluie m?2 131 - €

382 Bardage pin sylvestre traité, pose horizontal m?2 50 - €
Bardage pin sylvestre traité, type planche ajourées, pose horizontal en quinconce m?2 30 - €
Montant Ht - €
Tva - €
Montant Ttc - €

L'entreprise est donc tenue de les vérifier et de s'engager sur les montants des prix forfaitaires.

L'entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléte de la prestation. L'entreprise est tenue d'indiquer, en regard de chaque
article, le prix unitaire dans le bordereau. Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et
de mise en ceuvre inhérentes a celles-ci. L'entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans I'énumération des ouvrages du descriptif et du
cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener a leur terme les travaux faisant I'objet de la présente étude. L'entreprise sera seule responsable des

quantités indiquées dans son offre.

Cachet de I'entreprise

Signature
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