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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

SID Nord-Ouest : Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
PMO : Péle de Maitrise d’(Euvre

PCO : Pdle de Conduite d’Opération

USID : Unité de Soutien de I’Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent accord-cadre d’assistance a maitrise d’ouvrage a pour objectif de donner au SID Nord-Ouest un outil réactif pour la
réalisation de ses dossiers réglementaires et études environnementales (ICPE, IOTA, EDCH, biodiversité, air, bruit...) mais
aussi a d’autres réglementations venant s’ajouter a ces dernieres.

L’accord-cadre vise aussi a assurer la réalisation des dossiers administratifs d’ICPE, IOTA et EDCH non soumis a autorisation
environnementale (mise en service er cessation d’activité, déclaration avec contréle périodique).

Le titulaire pourra aussi étre amené a réaliser des dossiers « d’établissement » au profit de I’ensemble des pétitionnaires
couverts par ce marché.

L’accord-cadre est mono attributaire a bons de commande.

Les bénéficiaires de 1’accord-cadre sont implantés dans les départements 14-18-22-27-28-35-36-37-41-44-45-49-50-53-56-58-
61-72-76-80-8- 89 et 9. Le périmétre physique de la mission sera déterminé lors de 1’émission de chaque bon de commande.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché

1.2.1 Lots

Le marché fait I’objet de 3 lots définis ci-apres. Chaque lot fait I’objet d’un marché distinct :
- Lot n°l: Nord-Ouest — Rennes — Cherbourg (départements 22-56-35-53-50-14)
- Lot n°2: Centre-Sud — Angers-Tours-Avord (départements 44-85-49-72-61-37-41-36-18-58)
- Lot n°3: Nord-Est — Evreux-Orléans (départements 76-27-28-45-89-91-80)

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) est commun a I’ensemble des lots.

1.2.2 Tranches

Sans objet.

1.2.3 Parties techniques

Sans objet.
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1.3 Reconduction du marché

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois. Il est reconductible 3 fois pour une période de 12 mois,
tacitement a chaque date anniversaire de sa notification.

Le titulaire ne peut refuser la reconduction de 1’accord-cadre. En cas de non-reconduction, la décision du représentant de
I’acheteur est notifiée au titulaire au moins deux mois avant la fin de la période de validité en cours.

En cas d’absence de reconduction, le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité.

1.4 Intervenants

1.4.1 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de l'opération est assurée par I'Etat - Ministére des Armées — Service d’Infrastructure de la Défense
(SID) Nord-Ouest.

Au sein de la maitrise d'ouvrage, la fonction de chargé d’affaire est assurée par le Péle conduite des opérations (PCO) soit par
I’USID appartenant au SID Nord-Ouest.

Le chargé d’affaire est 'unique interlocuteur du titulaire. Le nom et les coordonnées du chargé d’affaires seront communiqués
dans chaque bon de commande.

1.4.2 Personne représentant le titulaire

Dés la notification du présent marché, conformément a I’article 3.4.1 du CCAG/PI, le titulaire désigne une ou plusieurs
personnes physiques, habilitées a le représenter auprés de I’acheteur, pour les besoins de I’exécution du marché.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la ou des personne(s) nommément désignée(s) pour en
assurer la conduite, leur remplacement éventuel sera soumis a 1’approbation de 1’acheteur.

Par dérogation a I’article 3.4.3 du CCAG/PI, en cas d’indisponibilité d’une personne nommément désignée, le titulaire en avise
sans délai ’acheteur et prend toutes dispositions nécessaires, afin d’assurer la poursuite de 1’exécution des prestations. Il
propose un remplagant disposant d’une expérience et de compétences au moins €équivalentes dans un délai de 15 jours
maximum. Le délai court a compter de la notification par le titulaire de I’indisponibilité de son préposé ou a défaut a compter
du constat par ’acheteur de cette indisponibilité, notifiée par courrier électronique, dont la date d’envoi fait foi.

L’acheteur peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Dans ce cas, le titulaire dispose de nouveau du délai ci-dessus énoncé
pour proposer un nouvel intervenant.

1.4.3 Autres intervenants

Sans objet

1.5 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Par dérogation a I’article 3.6.2 du CCAG/PI, le représentant de I’acheteur notifie I’acceptation du sous-traitant au titulaire du
marché ou au mandataire du groupement.

L’accord-cadre étant sans minimum avec un maximum, le seuil du droit a paiement direct prévu par I’article R2193-10 du code
de la commande publique est calculé sur la base du montant annuel estimé des commandes, soit a titre indicatif :
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Lot Montant annuel estimé (en € HT) Droit a paiement direct (en € HT)
Lot n°1 —Nord-Ouest : Rennes- 223 333,00 € 22 333,00 €
Cherbourg
Lot n°2 — Centre-Sud : Angers-Tours- 223 333,00 € 22 333,00 €
Avord
Lot n°3 — Nord-Est : Evreux-Orléans 223 333,00 € 22333,00€

e Année N+3
Lot Montant annuel estimé (en € HT) Droit a paiement direct (en € HT)
Lot n°1 —Nord-Ouest : Rennes- 228 333,00 € 28 333,00 €
Cherbourg
Lot n°2 — Centre-Sud : Angers-Tours- 228 333,00 € 28333.00 €
Avord
Lot n°3 — Nord-Est : Evreux-Orléans 228 333,00 € 28 333,00 €

1.5.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele au dossier de consultation). Ce formulaire est diment rempli et
signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-
traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme & la baisse susceptible d’intervenir en cours
d’exécution. Le montant des prestations est présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation),

La transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par I’intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile,
un RIB ou RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,

une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct,

les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec les

prestations concernées :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou équivalent,

- ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.5.2 Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement précédant doit fournir au
maitre d’ceuvre désigné au marché :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce formulaire est diment
rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), le sous-traitant de rang 1 ET le sous-traitant de rang
2 non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme & la
baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations est présenté selon une décomposition
en correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du
taux de TVA en cas d’auto liquidation),
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- La transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir adjudicateur
d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par 1’intermédiaire du site internet suivant : https://annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile,
- une caution bancaire,
- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec le lot
ou la section technique concernée :
- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.gualifelec.fr) ou équivalent,
- ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.6 Prestations intéressant la défense — Mesures de sécurité

Les prestations faisant 1’objet du présent marché intéressent la défense, le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux
stipulations de I’article 5.3 du CCAG/PI et de ’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives
aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la
défense.

1.6.1 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers qui lui sont
remis par le maitre d’ouvrage en vue de ’exécution du marché, ou pour toute autre cause.

1.6.2 Contrdle nominatif

L’ensemble du personnel qui réalise les prestations fait 1’objet d’une enquéte administrative. A cette fin, le formulaire
d’enquéte administrative « SOPHIA » est a compléter, pour chaque personne, et a retourner a ’officier de sécurité du site, par
voie dématérialisée. Le dossier relatif au CPR comprend :
- Le formulaire de Contr6le PRimaire (CPR) « SOPHIA » disponible sous https://armement.defense.gouv.fr/ en 2
exemplaires :
o En pdf natif (régle de nommage : CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format JMMAAAA) ;
o En pdf scanné, aprés signature (régle de nommage : SCAN_NOM_Prénom_date de naissance au format
JIMMAAAA) ;
- Une piéce d’identité valide (régle de nommage : PI NOM_Prénom_date de naissance au format JIMMAAAA).

Dans I’hypothése ou I’officier de sécurité refuse ’accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s’engage a proposer, sans délai,
un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation.

A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des enquétes administratives est d’environ 8 semaines. Le

titulaire tiendra compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute mise a jour de la liste nominative du personnel
qui réalise les prestations.

1.6.3 Controle des acces

Les acces aux sites nécessitent des autorisations d’accés et des accompagnements. Toute demande d’acces devra étre formulée
aupres de I’USID concernée dans un délai préalable de 72 heures, en joignant pour chaque personnel le retour dans réserve du
contréle élémentaire ainsi qu’une copie recto-verso d’une picce d’identité.

1.6.4 Contrdle des véhicules

La liste des véhicules du titulaire est fournie au représentant de 1’USID dés la notification du marché. Avant toute intervention,
le titulaire devra fournir une photocopie du certificat d’assurance et de la carte grise des véhicules accédant aux sites.

1.6.5 Identification des salariés employés sur le chantier - Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) porte de maniere apparente sa carte d’identité
professionnelle avec les éléments suivants :


https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
http://www.qualibat.com/
http://www.qualifelec.fr/
https://armement.defense.gouv.fr/
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- photo

- nom de la personne

- employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)
- qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.7 Transmission des documents marqués « diffusion restreinte »

Au cours de I’exécution du marché, des documents marqués « diffusion restreinte » sont susceptibles d’étre transmis selon les
modalités suivantes :

1% étape : le titulaire remplit, signe et envoie au chargé d’affaire ’engagement de non divulgation des informations et supports
"Diffusion Restreinte" dont le modele est disponible sur demande.

2°me étape : le chargé d’affaire réceptionne I’engagement de non divulgation des informations et supports "Diffusion
Restreinte" et transmet au titulaire les documents « diffusion restreinte » :

- Par moyen électronique : les informations doivent étre chiffrées a 1’aide d’un dispositif ayant fait 1’objet d’une
qualification au niveau standard, d’une caution de l'autorité nationale de sécurité des systémes d’information (ANSSI)
ou d'une évaluation par le centre technique SSI du ministére des armées ;

- Soit par une remise en main propre, sur rendez-vous ;

- Soit par courrier, en recommandé avec accuse de réception : la transmission s’effectue sous double enveloppe,
I'enveloppe intérieure portant la mention diffusion restreinte et les références du document, I'enveloppe extérieure ne
comportant que les indications nécessaires a la transmission.

Au cas ou le titulaire serait amené a modifier, produire et/ou reproduire des documents ou extraits de documents classifiés «
Diffusion Restreinte », ceux-ci seront repérés en page de garde par le cadre suivant :

DIFFUSION RESTREINTE

Ce document ne doit &tre communiqué qu'aux

personnes gualifiees pour le connaitre

Et porteront en en-téte de page la mention suivante :
DIFFUSION RESTREINTE

Ces documents devront étre remis par le titulaire au conducteur d’opération selon des modalités similaires a celles décrites plus
haut (remise en main propre, double-enveloppe envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception ou transmission
par voie électronique avec chiffrement des données).

1.8 Clause environnementale

Le prestataire transmettra les dossiers par voie dématérialisée, sauf en cas de demande expresse des services instructeurs.

Une pénalité égale a 5% du montant estimatif HT du bon de commande sera appliquée en cas de non-respect de la présente
clause.

1.9 Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1.10 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire aux représentants de ’acheteur doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en frangais.
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De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre 1’acheteur, le SID et tout interlocuteur
du ministére des Armées, le titulaire et ses sous-traitants éventuels, durant la phase d'exécution du marché s'effectue en
frangais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

2.1 Piéces particulieres

- Lalettre de notification, ’acte d’engagement (AE) du lot concerné et ses annexes éventuelles ;
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

- Le bordereau de prix unitaires (BPU) du lot concerné ;

- Les bons de commande ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes ;

- L’offre technique du titulaire pour le lot concerné ;

Les exemplaires originaux conservés dans les archives de 1’acheteur font seuls foi.
En cas de contradiction entre la piéce principale et son(ses) annexe(s), la piéce principale prévaut.

2.2 Piéces générales

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles
(CCAG/PI), approuvé par arrété du 30 mars 2021, en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que
ce mois est défini a ’article 4.3.2 du présent CCAP.

2.3 Pieces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a I’article 4.2 du CCAG/PI, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de 1’exemplaire unique du
marché. La copie certifiée conforme des pieces particuliéres constituant le marché et les piéces contractuelles postérieures a sa
conclusion lui sera alors délivrée en unique exemplaire et gratuitement.

2.4 Bons de commande

Chaque demande de prestations fait I’objet d’un bon de commande envoyé par courriel par la personne publique. Les bons de
commande sont écrits, signés, datés et numérotés. En cas de groupement, la part de chaque cotraitant est précisée sur chaque
bon de commande.

Le bon de commande peut étre établi sur la base d’un devis du titulaire, a partir des prix du BPU. Apres envoi de la demande
de devis par le représentant de 1’acheteur, le titulaire dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour transmettre son devis.

Le bon de commande est assorti, pour valoir piéce contractuelle, de la proposition technique et financiére acceptée par la
personne publique, et précise notamment :

> Laréférence du marché ;

Le numéro d’engagement juridique du marché et celui propre au bon de commande ;
Le lieu d’exécution ;

L’objet et la description des prestations ;

L’identité de 1’acheteur ;

La date de début d’exécution des prestations, si elle est connue par I’acheteur ;

YV VV VY V V

Le délai d’exécution des prestations ;
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» Le montant de la prestation avec décomposition ;

» Eventuellement les actes spéciaux désignant les sous-traitants et agréant les conditions de paiement, acceptés par le
représentant de 1’acheteur.

Tout bon de commande notifié pendant la période de validité du marché doit étre exécuté jusqu’a son terme.
Le titulaire est dans I’obligation de répondre a toute sollicitation.

Pour les prestations récurrentes (analyses et rapports dont la fréquence est connue et définie au CCTP, réunions annuelles
prévues sur site), un bon de commande annuel sera établi par 1’'USID.

3. DELAIS

Par dérogation a ’article 13.1.2 du CCAG/PI, le délai d’exécution des prestations et son point de départ sont fixés dans chaque
bon de commande. A défaut de précision, ce délai court a compter de la date de notification du bon de commande au titulaire.
L’acheteur se réserve la possibilité de notifier des commandes avant le terme de 1’accord-cadre dont 1I’exécution se poursuivrait

au-dela de la date de fin de I’accord-cadre dans un délai maximum de 3 mois.

4. DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1 Forme des prix

Le marché comprend des prestations a prix unitaires. (BPU).

4.2 Modalités de reglement des prestations

A T’issue de I’exécution de la prestation, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande de paiement sous la forme
d’une facture. 1l y joint les piéces nécessaires a la justification du paiement.
La remise de la demande de paiement intervient a minima tous les mois et au maximum tous les 3 mois.
L’exigibilités des échéanciers par missions est joint en annexe 1 au présent CCAP.

ECHEANCIER DES DEMANDES DE PAIEMENTS
ETUDES PREALABLES
1 Etat des lieux et cadrage environnemental d'un projet <3 ICPE 100% a la remise du document
2 Etat des lieux et cadrage environnemental d'un projet >3 <6 ICPE 100% a la remise du document
3 Etat des lieux et cadrage environnemental d'un projet >6 <10 ICPE 100% a la remise du document
4 Etat des lieux et cadrage environnemental d'un projet >10 ICPE 100% a la remise du document
Biodiversité
5 Diagnostic écologique 4 saisons (VNEI) comprenant des investigations Faune 80% selon I'avancement
Flore Habitats (inventaire des especes patrimoniales, des espéces exotiques 20% a I’approbation du maitre
envahissantes et identification des habitats) sur une zone d'une surface inférieure | d’ouvrage
ou égale a1 ha
6 Diagnostic écologique 4 saisons (VNEI) comprenant des investigations Faune 80% selon I'avancement
Flore Habitats (inventaire des especes patrimoniales, des espéeces exotiques 20% a I’approbation du maitre
envahissantes et identification des habitats) sur une zone d'une surface supérieure | d’ouvrage
a 1 ha mais inférieure ou égale a 5 ha
7 Diagnostic écologique 4 saisons (VNEI) comprenant des investigations Faune 80% selon I'avancement
Flore Habitats (inventaire des especes patrimoniales, des espéces exotiques 20% & I’approbation du maitre
envahissantes et identification des habitats) sur une zone d'une surface d’ouvrage
supérieure a 5 ha mais inférieure ou égale a 10 ha
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8 Diagnostic écologique 4 saisons (VNEI) comprenant des investigations Faune 80% selon I'avancement
Flore Habitats (inventaire des especes patrimoniales, des espéces exotiques 20% a ’approbation du maitre
envahissantes et identification des habitats) sur une zone d'une surface d’ouvrage
supérieure a a 10 ha mais infériere a 50 ha
9 Diagnostic écologique 4 saisons (VNEI) comprenant des investigations Faune 80% selon I'avancement
Flore Habitats (inventaire des especes patrimoniales, des espéces exotiques 20% a ’approbation du maitre
envahissantes et identification des habitats) sur une zone d'une surface d’ouvrage
supérieure a 50 ha
10 | Investigations Faune Flore d'un batiment d'une surface au sol < 500 m? (batiment | 80% selon l'avancement
et/ou toiture) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
11 | Investigations Faune Flore d'un batiment d'une surface au sol comprise entre 80% selon l'avancement
500 m? et 1000 m? (batiment et/ou toiture) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
12 | Investigations Faune Flore d'un batiment d'une surface au sol > 1000 m? 80% selon l'avancement
(batiment et/ou toiture) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
13 | Investigation biodiversité d'un milieu maritime compris équipements et matériels | 80% selon I'avancement
adaptés 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
14 | Mise a jour d'une étude faune/flore datant de plus de 5 ans 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
15 | Suivi écologique (espéces, mesures d'évitement, de réduction et de 80% selon I'avancement
compensation...) proportionnel a la période de
suivi
20% a la validation des rapports
16 | Bilan annuel des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maftre
d’ouvrage
17 | Recherche de solutions de compensation écologique 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
18 | Elaboration d'un plan de gestion écologique ou pastoral (objectifs de gestion a 80% selon I'avancement
long terme, plan d'action et indicateurs de suivi) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
19 | Evaluation des impacts d'une opération de défrichement sur le milieu naturel 80% selon I'avancement
(sols, eaux superficielles/ souterraines, faune, flore et milieux naturels, 20% a I’approbation du maitre
fonctionnement écologique local, recolonisation) d’ouvrage
20 | Demande d’examen au cas par cas 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
21 | Evaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 80% selon lI'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
22 | Evaluation approfondie des incidences NATURA 2000 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
PHASE AMONT
23 | Demande d’information 100% aprés obtention de la
réponse instructeur
24 | Demande de cadrage 100% aprés obtention de la
réponse instructeur
DDAE / ETUDES SPECIFIQUES
Etudes air
25 | Campagne de mesures dans l'air, pose de capteur et analyse pour 1 polluant de 20% aux investigations

type Nox et Sox

60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
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26 | Campagne de mesures dans l'air, pose de capteur et analyse pour 1 polluant de 20% aux investigations
type Dioxines et Furannes 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
27 | Campagne de mesures dans l'air, pose de capteur et analyse pour 1 polluant de 20% aux investigations
type autres 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
28 | Campagne de mesures dans l'air, pose de capteur et analyse pour 1 analyse de la 20% aux investigations
qualité d'air ambiant 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
Etudes bruit
29 | Etude prédictive "bruit" 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
30 | Campagne de mesures de bruit : investigations, pose de capteurs et modélisation 20% aux investigations
60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
Eaux et sols
31 | Campagne de mesures dans les eaux : préléevement d'échantillons en eaux 80% selon I'avancement
souterraines 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
32 | Campagne de mesures dans les eaux : prélévement d'échantillon en eaux de 80% selon I'avancement
surface 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
33 | Campagne de mesures dans les eaux : analyse d'échantillons (HCT, BTEX, 80% selon I'avancement
COHV, HAP, PCB, métaux (8) et PH) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
34 | Campagne de mesures dans les eaux : analyse d'échantillons (PH, DCO, DBOS5, 80% selon I'avancement
MES) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
35 | Campagne de mesures dans les sols : analyse d'échantillons (HCT, BTEX, 80% selon I'avancement
COHV, HAP, PCB, métaux (8) et PH) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
36 | Campagne de mesures dans les sols : analyse d'échantillons (Pack ISDI) 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
37 | Investigations documentaire "Etude eaux et sols" 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
38 | Investigations par sondage a la pelle 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
39 | Investigations par forage 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
40 | Investigations par piézometre 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
41 | Investigations ruisseaux et cours d'eau 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
42 | Investigations milieux maritimes y compris équipements spécifiques 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
43 | Investigations hydrogéologiques sur une zone aménagée d'une surface inférieure 20% aux investigations

ou égale a 1 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et rapport)

60% & la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
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44 | Investigations hydrogéologiques sur une zone aménagée d'une surface supérieur a | 20% aux investigations
1 ha mais inférieure ou égale a 20 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et 60% a la remise du dossier
rapport) 20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
45 | Investigations hydrogéologiques sur une zone aménagée d'une surface supérieur a | 20% aux investigations
20 ha mais inférieure ou égale a 50 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et | 60% & la remise du dossier
rapport) 20% a l'approbation du mattre
d'ouvrage
46 | Investigations hydrogéologiques sur une zone aménagée d'une surface supérieur a | 20% aux investigations
50 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et rapport) 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
47 | Investigations "Etude gestion des eaux pluviales" sur une zone aménagée d'une 20% aux investigations
surface inférieure ou égale a 1 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et 60% a la remise du dossier
rapport) 20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
48 | Investigations "Etude gestion des eaux pluviales™ sur une zone aménagée d'une 20% aux investigations
surface supérieur a 1 ha mais inférieure ou égale a 20 ha (visite de terrain, analyse | 60% a la remise du dossier
documentaire, et rapport) 20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
49 | Investigations "Etude gestion des eaux pluviales" sur une zone aménagée d'une 20% aux investigations
surface supérieur a 20 ha mais inférieure ou égale & 50 ha (visite de terrain, 60% a la remise du dossier
analyse documentaire, et rapport) 20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
50 | Investigations "Etude gestion des eaux pluviales" sur une zone aménagée d'une 20% aux investigations
surface supérieur a 50 ha (visite de terrain, analyse documentaire, et rapport) 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
51 | Investigation réseaux Eau Potable, (repérage sur plan, sur site et rapport) 20% aux investigations
60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
52 | Investigation réseaux Eaux Incendie (repérage sur plan, sur site et rapport) 20% aux investigations
60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
53 | Investigation réseaux Eaux Pluviales, Eaux Usées (repérage sur plan, sur site et 20% aux investigations
rapport) 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
54 | Investigation réseaux Eaux Pluviales, Eaux Usées (passage caméra) 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
55 | Eaux d’extinction incendie (études et investigations) 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
56 | Calcul D9 pour une opération hors DDAE (pour 5 batiments max) 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
Protection contre la foudre
57 | Investigations protection contre la foudre pour un batiment y compris 80% selon I'avancement
déplacement sur site 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
58 | Réalisation d'une ARF 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
59 | Réalisation d'une étude foudre 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
60 | Fourniture d'un rapport de préconisation des mesures de protection contre la 80% selon I'avancement

foudre

20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
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Sismique
61 | Etude de risques sismiques y compris investigations, études et fourniture dossier 20% aux investigations
finalisé 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
Etude et zonage ATEX
62 | Investigations d'un batiment d'une surface de plancher <1000m? 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
63 | Investigations d'un batiment d'une surface de plancher comprise entre 1000m? et 80% selon I'avancement
5000m? 20% & I’approbation du maitre
d’ouvrage
64 | Investigations d'un batiment d'une surface de plancher >5000m? 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
DDAE
65 | Dossier d'autorisation environnementale (DAE) : Rédaction du dossier et misesa | 60% a la remise du dossier
jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris éléments | 30% a I’approbation du maitre
graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthése pour les d’ouvrage
installations classées d'un exploitant + vulgarisation pour enquéte publique si 10% a l'obtention de
données sensibles l'autorisation
66 | Dossier d'autorisation environnementale (DAE) : Rédaction du dossier et misesa | 60% a la remise du dossier
jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris éléments | 30% a I’approbation du maitre
graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthése pour les d’ouvrage
installations classées d'un exploitant ainsi que 3 a 6 installations classées 10% a l'obtention de
alentours impactant le projet + vulgarisation pour enquéte publique si données l'autorisation
sensibles
67 | Dossier d'autorisation environnementale (DAE) : Rédaction du dossier et misesa | 60% a la remise du dossier
jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris €léments | 30% a I’approbation du maitre
graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthése pour les d’ouvrage
installations classées d'un exploitant ainsi que 7 & 10 installations classées 10% a l'obtention de
alentours impactant le projet + vulgarisation pour enquéte publique si données l'autorisation
sensibles
68 | Dossier d'autorisation environnementale (DAE) : Rédaction du dossier et misesa | 60% a la remise du dossier
jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris éléments | 30% a I’approbation du maitre
graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthése pour les d’ouvrage
installations classées d'un exploitant ainsi que plus de 10 installations classées | 10% & l'obtention de
alentours impactant le projet + vulgarisation pour enquéte publique si données l'autorisation
sensibles
69 | Dossier d'autorisation environnementale (DAE) : Rédaction du dossier et misesa | 60% a la remise du dossier
jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris éléments | 30% a I’approbation du maitre
graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthése pour une d’ouvrage
installation soumise a SEVESO + vulgarisation pour enquéte publique si 10% a l'obtention de
données sensibles l'autorisation
70 | Mise a jour d'un DDAE existant 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
71 | Impression d'un exemplaire DDAE a la demande du service instructeur 100% a la remise des documents
72 | Dossier de demande de dérogation a l'interdiction d'atteinte aux especes et 60% a la remise du dossier
habitats protégées et mises a jour selon remarques formulées par les autorités 30% a I’approbation du maftre
instructrices, y compris éléments graphiques (format pdf + format modifiable) + d’ouvrage
diaporama de synthése + 3 réunions 10% a l'obtention de
l'autorisation
73 | Dossier de modification d'une Réserve Naturelle Nationale ou Réserve Naturelle 60% a la remise du dossier

Régionale ou Réserve Naturelle de Corse et mises a jour selon remarques
formulées par les autorités instructrices, y compris éléments graphiques (format
pdf + format modifiable) + diaporama de synthése

30% a I’approbation du maitre
d’ouvrage

10% a I'obtention de
l'autorisation
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74 | Dossier de modification ou dérogation a un Arrété Préfectoral de Protection de 60% a la remise du dossier
Biotope et mises & jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, | 30% a I’approbation du maitre
y compris éléments graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de | d’ouvrage
synthése 10% a l'obtention de
l'autorisation
75 | Dossier de demande d'autorisation de défrichement 60% a la remise du dossier
30% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
10% a l'obtention de
I'autorisation
76 | Demande d'autorisation d'urbanisme (DP, PC, DUP, servitudes) 60% a la remise du dossier
30% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
10% a l'obtention de
I'autorisation
77 | Mémoire de cessation d'activité ICPE/IOTA de chantier 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
78 | Assistance pendant I'instruction (examen, enquéte publique, décision) 100% selon I'avancement global
79 | Conception des Supports de communication en version dématérialisée 100% selon I'avancement global
80 | Impression de Supports de communication en format A4 100% a la remise des
exemplaires
81 | Impression de Supports de communication en format A3 100% a la remise des
exemplaires
82 | Impression de Supports de communication en format A0 100% a la remise des
exemplaires
83 | Assistance phase réalisation et mise en service (forfait sur la base d'un chantier de | 100% selon l'avancement global
durée 6 mois minimum puis calcul au prorata), audit de conformité a I'arrété.
84 | Présence sur le chantier 100% selon l'avancement global
85 | Assistance pour la déclaration de projet 100% selon I'avancement global
86 | Assistance phase recours 100% selon I'avancement global
Etude d'impact
87 | Projet soumis a évaluation environnementale: Rédaction Etude d'impact 70% a la remise du dossier
(fourniture du rapport finalisé hors études décrites dans le présent BPU) <3 ICPE | 25% a ’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a I'obtention de
I'autorisation
88 | Projet soumis a évaluation environnementale: Rédaction Etude d'impact 70% a la remise du dossier
(fourniture du rapport finalisé hors études décrites dans le présent BPU) >3 et <6 | 25% a I’approbation du maitre
ICPE d’ouvrage
5% a I'obtention de
I'autorisation
89 | Projet soumis a évaluation environnementale: Rédaction Etude d'impact 70% a la remise du dossier
(fourniture du rapport finalisé hors études décrites dans le présent BPU) >6 et <10 | 25% a ’approbation du maitre
ICPE d’ouvrage
5% a I'obtention de
l'autorisation
90 | Projet soumis a évaluation environnementale: Rédaction Etude d'impact 70% a la remise du dossier
(fourniture du rapport finalisé hors études décrites dans le présent BPU) >10 ICPE | 25% a ’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a I'obtention de
l'autorisation
91 | Document de synthése des mesures ERC "Eviter, Réduire, Compenser" (études et | 80% selon I'avancement
fourniture dossier finalisé) 20% a ’approbation du maitre
d’ouvrage
92 | Mise a jour ou actualisation d'une étude d'impact existante 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
93 | Projet dispensé d'évaluation environnementale : Rédaction d'une étude d'incidence | 80% selon I'avancement

environnementale

20% a I’approbation du maitre
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d’ouvrage

Etude De Danger

94 | Rédaction Etude de danger : études, investigations, modélisation et fourniture 70% a la remise du dossier
dossier finalisé intégré au DAE pour un DAE <3 ICPE . 25% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a l'obtention de
I'autorisation
95 | Rédaction Etude de danger : études, investigations, modélisation et fourniture 70% a la remise du dossier
dossier finalisé intégré au DAE pour un DAE >3 mais <6 ICPE. 25% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a l'obtention de
I'autorisation
96 | Rédaction Etude de danger : études, investigations, modélisation et fourniture 70% a la remise du dossier
dossier finalisé intégré au DAE pour un DAE >6 mais <10 ICPE. 25% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a l'obtention de
l'autorisation
97 | Rédaction Etude de danger : études, investigations, modélisation et fourniture 70% a la remise du dossier
dossier finalisé intégré au DAE pour un DAE >10 ICPE. 25% a ’approbation du maftre
d’ouvrage
5% a l'obtention de
l'autorisation
98 | Rédaction d'un document de synthése des mesures de maitrise des risques 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
99 | Etude des flux thermiques seule en dehors d'une étude de danger pour un 80% selon I'avancement
batiment. 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
100 | Mise a jour ou actualisation d'une étude de danger existante 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
101 | Rédaction Etude de danger d'une installation SEVESO : études, investigations, 70% a la remise du dossier
modélisation et fourniture dossier finalisé 25% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
5% a I'obtention de
I'autorisation
102 | Eléments de conception ou mise & jour d'un Plan Opération Interne 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
103 | Eléments de conception ou mise a jour d'un Plan de Prévention des Risques 80% selon I'avancement
Technologiques 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
AUTRES ETUDES ICPE/IOTA, BIODIVERSITE, AMO
104 | Réalisation d'un Audit/ Mise en conformité- Recensement exhaustif et Synthese 20% aux investigations
des différentes ICPE et IOTA existantes et des installations techniques pouvant 60% a la remise du dossier
avoir un impact sur le milieu naturel. 20% a l'approbation du maftre
d'ouvrage
105 | Réalisation d'un Contr6le de conformité par rapport aux dispositions 20% aux investigations
réglementaires et aux bonnes pratiques environnementales+ rapport+ diaporama 60% a la remise du dossier
de synthése+ 1 réunion de restitution 20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
106 | Fourniture d'un rapport des mesures correctives (administratives et techniques) a 80% selon I'avancement
mettre en place par installation (y compris chiffrage) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
107 | Fourniture d'un rapport de Pré cadrage écologique comprenant étude 80% selon I'avancement
bibliographique, une a deux visites de terrain + diaporama de synthese 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
108 | Fourniture d'un rapport de Pré cadrage écologique comprenant étude 80% selon I'avancement

bibliographique, une & deux visites de terrain + diaporama de synthése en milieu
maritime

20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
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109 | Fourniture d'un dossier de "Porter & connaissance" 80% selon l'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
110 | Dossier d'enregistrement d'une ICPE et mises a jour selon remarques formulées 80% selon I'avancement
par les autorités instructrices (y compris éléments graphiques) : format pdf + 20% a I’approbation du maitre
format modifiable + diaporama de synthese d’ouvrage
111 | Dossier de déclaration ou déclaration avec contrdle périodique d'une ICPE et 80% selon I'avancement
mises a jour selon remarques formulées par les autorités instructrices, y compris 20% a I’approbation du maitre
éléments graphiques (format pdf + format modifiable) + diaporama de synthese d’ouvrage
112 | Dossier de déclaration d'une ICPE/IOTA et mises a jour selon remarques 80% selon I'avancement
formulées par les autorités instructrices, y compris éléments graphiques (format 20% a I’approbation du maitre
pdf + format modifiable) + diaporama de synthése d’ouvrage
113 | Dossier de demande d’autorisation EDCH et mises a jour selon remarques 80% selon l'avancement
formulées par les autorités instructrices, y compris éléments graphiques (format 20% a ’approbation du maitre
pdf + format modifiable) + diaporama de synthése d’ouvrage
114 | Analyse des moyens potentiels d'approvisionnement en eau potable et bilan colts | 20% aux investigations
avantages/inconvénients (investissement, exploitation, maintenance) 60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
115 | Evaluation de la qualité de I’eau de la ressource utilisée et ses variations possibles | 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
116 | Evaluation des risques de dégradation de la qualité de I’eau 80% selon I'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
117 | Justification des produits et des procédés de traitement de I’eau brute & mettre en 80% selon I'avancement
oceuvre 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
118 | Description des installations de production et de distribution de 1’eau (y compris 80% selon I'avancement
les plans) 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
119 | Description des modalités de surveillance de la qualité de I’eau 80% selon lI'avancement
20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
120 | Assistance a la conception et a la construction des ouvrages ICPE et/ou IOTA 100% selon I'avancement global
121 | Assistance a la rédaction des marchés de prestations intellectuelles et de travaux 100% selon I'avancement global
PU pour 1 marché
122 | Assistance a la sélection des titulaires des marchés de prestations intellectuelles et | 100% selon I'avancement global
de travaux PU pour 1 marché
123 | Participation d'un chargé d'étude a des commissions techniques (jury, ...) ou 100% selon I'avancement global
visites particuliéres
124 | Réunion nécessaire a la production d'une étude en présentielle y compris 100% a l'issue d'une réunion
déplacement, visite terrain, conseil/assistance, rédaction et diffusion d'un compte-
rendu (1/2 jour max)
125 | Réunion nécessaire a la production d'une étude en visioconférence y compris 100% a l'issue d'une réunion
conseil/assistance, rédaction et diffusion d'un compte-rendu (durée type 3 heures)
126 | Investigations documentaires préalables aux études et aux démarches 80% selon I'avancement
administratives + fourniture d'un rapport ou note technique 20% a I’approbation du maitre
d’ouvrage
127 | Prestation intellectuelle d'un chargé d'étude pour la réalisation d'études ou 20% aux investigations

dossiers complémentaires (hors prestations ci-dessus au BPU) : Investigations,
études et fourniture dossier finalisé - (Déplacement compris).

60% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maitre
d'ouvrage
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4.2.1 Mentions obligatoires de la facture

La demande de paiement précise :
- ladate de la demande de paiement
- laréférence de ’engagement juridique (n° d’EJ) du bon de commande et de celui du marché
- le code du Service Exécutant (code SE) suivant :
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché
o hors TVA
o etTTC, en les distinguant, le cas échéant, le taux applicable
- le cas échéant, le montant des réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 29.3 du CCAG/PI
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant (HT et TTC) des prestations effectuées
par I'opérateur économique
- en cas de sous-traitance, pour chaque sous-traitant, la nature et le montant (HT et TTC) des prestations exécutées par
le sous-traitant et le cas échéant le montant (HT et TTC) des variations de prix
- pour chaque fournisseur (titulaire, co-traitant, sous-traitant) : le numéro d’identification unique, la raison sociale, le
SIRET ou SIREN est indiqué.

4.2.2 Transmission de la facture

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro a I’adresse
suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des demandes de paiement. Le
titulaire économise ainsi les colts d’édition et d’envoi postal des demandes de paiement et pourra suivre par internet 1’état
d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont

disponibles directement sur le site, soit en posant une question a 1’assistant virtuel, soit en contactant 1’assistance utilisateurs
(via un formulaire en ligne).

4.2.3 Acceptation de la demande de paiement par le représentant de 1’acheteur

Par dérogation a I’article 11.6 du CCAG/PI, le représentant de ’acheteur établit le constat de service fait partiel (constat de
service fait total a la cl6ture financiére du marché), en précisant les montants correspondants :

- aux prestations réalisées

- aux pénalités ou réfactions, le cas échéant.
Par dérogation a larticle 11.6 du CCAG/PI, a la réception de la demande de paiement, si le montant correspondant aux
prestations réalisées établi dans le constat de service fait est inférieur au montant figurant dans la demande de paiement, alors
la demande de paiement est rejetée.
Par dérogation a I’article 11.6 du CCAG/PI, a la réception de la demande de paiement, si le montant a payer différe du montant
de la demande de paiement du fait de I’application de pénalités ou réfactions, alors la demande de paiement est acceptée, mais
le représentant de 1’acheteur notifie, par ordre de service, au titulaire les montants des pénalités ou réfactions déduits ou
ajoutées des montants correspondants aux prestations réalisées.

4.3 Echéancier des demandes de paiement

Pour les bons de commandes supérieurs & une durée de 3 mois, le titulaire bénéficie d’acomptes. La remise de la demande de
paiement intervient a minima tous les mois et au maximum tous les 3 mois. L’exigibilit¢é de ’acompte est indiquée dans
I’annexe 2 du présent CCAP.
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4.4 Variations de prix

4.4.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles ci-dessous.

4.4.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant celui de la date
limite de remise des offres. Ce mois, indiqué dans la lettre de notification, est appelé « mois zéro ».

4.4.3 Choix des index de référence

L’index de référence (1), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du BPU, est : ING — Ingénierie - Base 2010
(identifiant 001711010).

Les index sont publiés sur les sites suivant : http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

4.4.4 Modalités de variation des prix

Les prix du BPU sont révisés annuellement en appliquant la formule suivante :
Pi =Po *[0,125 + ( 0,875 x 1 / lo)]
dans laquelle :
= Pi=prixrévisé;
= Po=prix initial établi aux conditions économiques du mois zéro ;

= |, et Iy sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro et au 4%™ mois qui précéde la date de
reconduction.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux pénalités.

La méthodologie appliquée pour I’arrondi du prix révisé est la suivante :
- Le prix révisé est arrondi a deux décimales ;
- Si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est inchangée (arrondi
par défaut) ;
- Si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxiéme décimale est augmentée d’une
unité (arrondi par exces).

4.4.5 Calcul de la variation de prix

Les prix du BPU sont révisés a chaque date anniversaire de notification de I’accord-cadre dans les conditions définies aux
articles ci-dessus. Le titulaire envoie un BPU révisé au plus tard & la date anniversaire du contrat. Dans le cas contraire, les prix
ne sont pas révisés pour les commandes en cours. Le BPU est envoyé en format .pdf et .xIs(x) sur support électronique.

4.5 Avance

Pour chaque bon de commande d’une valeur de plus de 50 000 euros hors taxes et d’'une durée d’exécution de plus de 2 mois,
en application de I’article 11.1 du CCAG/PI et de I’article 3.4 de I’acte d’engagement, 1’avance sera versée au titulaire a la
notification du bon de commande.

5. PENALITES

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG/PI, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG/PI, le montant des pénalités de retard n’est pas plafonné. Toutes les pénalités sont
cumulables entre elles.
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Par dérogation a I’article 14.1.3 du CCAG/PI, le titulaire ne peut étre automatiquement exonéré de pénalités.

Par dérogation a I’article 14 du CCAG/PI, les pénalités sont calculées comme suit.

5.1 Retard dans I’exécution des prestations

En cas de retard dans le délai d’exécution d’un bon de commande, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire du montant

suivant :

50 € par jour de retard dans la transmission des informations attendues pour la réunion de lancement du marché (a
remettre au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant cette réunion) ;

50 € par jour de retard dans I’exécution d’un prélévement ou dans la fourniture d’un rapport d’analyse dans un délai
« standard » ;

100 € par jour de retard dans I’exécution d’un prélévement ou dans la fourniture d’un rapport d’analyse dans un délai
d’« urgence » ;

50 € par jour de retard dans la remise de tout autre livrable décrit au CCTP (avis sur projet de commande, planning de
visites, documents nécessaires a 1’exécution d’une commande...).

100 € par jour ouvrable de retard pour indisponibilité de la plateforme électronique au-dela d’un délai de 8 jours
ouvrables.

5.2 Retard dans la remise d’un devis

En cas de retard dans la remise d’un devis, une pénalité journaliere est opérée. Le montant de cette pénalité est fixé a 50 € par
jour calendaire de retard.

5.3 Absence a une réunion

Toute absence non justifiée a une réunion programmée fait 1’objet d’une pénalité forfaitaire de 200 €.

5.4 Dispositif de vigilance avec e-Attestations.com

5.6.1 Présentation du dispositif e-Attestations

L’acheteur s’est doté de la plateforme sécurisée e-Attestations qui permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec les donneurs d'ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement aupres de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les URSSAF, la
DGFIP, ...

Aussi le titulaire n'a qu'a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations sont disponibles, a I’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

5.6.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre a I’acheteur ou son représentant, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I’exécution du marché,
les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois ;

un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des articles précités du
code du travail ;

le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce prévue a article D. 8254-
2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par 1’opérateur
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économique et soumis a 1’autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste
précise, pour chaque salari¢, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant
autorisation de travail.
Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-Attestations mise a sa
disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com/E AttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le rdle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en veillant, tous les
six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I’acheteur peut résilier le marché sans
indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a ’article 45 du CCAG/PI.

6. UTILISATION DES RESULTATS

Il est fait application du CHAPITRE 6 du CCAG/PI sur la PROPRIETE INTELLECTUELLE.

7. OPERATIONS DE VERIFICATION - ADMISSION DES PRESTATIONS

7.1 Opérations de vérification

Par dérogation a I’article 27.3 du CCAG/PI, le titulaire peut étre convoqué en vue d’assister aux opérations de vérification.

7.2 Admission des prestations

L’admission des prestations ne peut intervenir qu’aprés remise compléte des documents qui s’y rapportent.

L’admission est prononcée a I’issue des opérations de vérification. Par dérogation a I’article 30 du CCAG/PI, elle est
matérialisée par le constat de service fait et le paiement de la facture.

En cas de réfaction, ajournement ou rejet des prestations, les décisions prises sont motivées et notifiées au titulaire par lettre
recommandée avec avis de réception postal.

8. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Conformément a I’article 45 du CCAG/PI, le représentant de 1’acheteur peut faire procéder par un tiers a I’exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

9. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles suivants des documents et
des normes frangaises homologuées ci-apres :

- Dérogation a Iarticle 3.4.3 du CCAG/PI apportée par ’article 1.4.2 du CCAP
- Dérogation a I’article 3.6.2 du CCAG/PI apportée par I’article 1.5 du CCAP

- Dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI apportée par I’article 2 du CCAP

- Dérogation a I’article 13.1.2 du CCAG/PI apportée par I’article 3 du CCAP

- Dérogation a I’article 11.6 du CCAG/PI apportée par I’article 4.2.3 du CCAP
- Dérogation a I’article 14 du CCAG/PI apportée par I’article 4.3.4 du CCAP
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- Dérogation a I’article 14 du CCAG/PI apportée par I’article 5 du CCAP

- Dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG/PI apportée par I’article 5 du CCAP
- Dérogation a ’article 14.1.2 du CCAG/PI apportée par ’article 5 du CCAP
- Dérogation a Iarticle 14.1.3 du CCAG/PI apportée par I’article 5 du CCAP
- Dérogation a Iarticle 27.3 du CCAG/PI apportée par I’article 7.1 du CCAP
- Dérogation a I’article 30 du CCAG/PI apportée par ’article 7.2 du CCAP



