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1.1 OBJECTIF DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet une mission d'assistance
a maitrise d’ouvrage pour la réalisation de 'ensemble des études, dossiers et démarches relatives a
I'obtention des documents réglementaires environnement (arrétés, certificats, attestations...). Cet AMO
sera en particulier sollicité dans le cadre de projets de constructions d’infrastructures neuves, de
réhabilitations, de mise en conformité...

Cet accord-cadre a pour objectif de donner au SID Nord-Ouest un outil réactif pour la réalisation de
'ensemble des démarches et études environnementales (ICPE, IOTA, EDCH, biodiversité, air, bruit...)
que le dossier soit soumis a autorisation environnementale ou non (mise en service, déclaration,
déclaration avec contrble périodique).

Le titulaire pourra aussi étre amené a réaliser des dossiers complémentaires au profit de 'ensemble
des pétitionnaires (cf. définition a 'annexe 2) couverts par ce marché.

1.2 PERIMETRE DU MARCHE

Compte tenu du périmeétre géographique de compétence du SID Nord-Ouest mais aussi des spécificités
du Ministere des Armées et des anciens combattants, cet accord cadre est divisé en 3 lots :

N° du lot Intitulé

1 Nord-Ouest : Rennes-Cherbourg (départements 22-56-35-53-50-14)

2 Centre-Sud : Angers-Tours-Avord (départements 44-85-49-72-61-37-41-36-18-58)
3 Nord-Est : Evreux-Orléans (départements 76-27-28-45-89-91-80)

Le SID Nord-Ouest soutient des sites et des installations de toute nature, notamment : une base navale,
des bases aériennes, des casernes, des écoles, des établissements techniques, des terrains
d’exercices et camps de manceuvres, des sémaphores, des digues...

Ces sites se déploient sur environ 250 emprises réparties sur les 3 lots comme suit :

- Lot 1: environ 80 emprises.
- Lot 2 : environ 100 emprises.
- Lot 3: environ 70 emprises.

1.3 CADRE GENERAL DU MARCHE

La prestation demandée au titulaire comprend toutes les recherches documentaires, études,
investigations nécessaires a la réalisation des démarches administratives complétes et des études
sous une forme aboutie.

Chaque commande fait I'objet d’'une définition simplifiée du projet par le maitre d’'ouvrage. Il appartient
au prestataire de prévoir les études nécessaires a I'exécution de la mission.

La réglementation environnementale applicable (ICPE, IOTA, EDCH...) et le périmétre de I'étude
doivent faire I'objet d’'une vérification et d’'une validation de la part du prestataire.

Sur cette base, le titulaire réalise un devis via le BPU.



D’une maniére générale, le prestataire doit I'assistance au maitre d’ouvrage et au pétitionnaire dans
ses relations avec les différentes autorités compétentes (liste non exhaustive) :

- L’autorité environnementale,

- L’inspection des installations classées du Ministere des Armées et des anciens combattants sis
au contrdle général des armées (CGA/IIC),

- Le préfet défense (DTIE),

- Le préfet de département,

- Le préfet de région,

- Le commissaire enquéteur.

Cette assistance dure jusqu’a la parution de I'acte administratif cléturant les procédures réglementaires
environnementales, y compris les autorisations instruites par les autorités administratives hors
Ministére des Armées et des anciens combattants.

Au titre du présent marché, le titulaire doit notamment veiller au respect des délais de la procédure
réglementaire. La prestation minimale due par le titulaire doit aboutir, au minimum, a I'obtention des
démarches administratives ou des études nécessaires au maitre d’'ouvrage. Le maitre d’ouvrage se
réserve la possibilité soit de prolonger la prestation jusqu’a la livraison et la fourniture de I'attestation
de conformité, soit de I'interrompre.

Le titulaire doit également une assistance a maitrise d’ouvrage jusqu’a la mise en service de
l'infrastructure ou la fin de la réhabilitation.

Le prestataire assure également une mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour l'aide a la
définition et la conception des ouvrages existants ou a réaliser. |l assure aussi les missions d’audit de
conformité et de veille réglementaire.

1.4 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE GENERAL DES OPERATIONS

Il est de la responsabilité du prestataire d’identifier le cadre reglementaire de chaque mission. Il doit
aussi se référer aux normes et aux régles de l'art en vigueur et fournir a I'équipe projet la liste des
textes applicables a chaque projet.

Les spécificités du ministere sont définies a 'annexe 2. Le titulaire s’engage a effectuer toutes les
prestations conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de la
réalisation de ses prestations, et prend en compte les spécificités du ministere.

Le prestataire doit une veille réglementaire afin de prendre en compte les évolutions réglementaires a
venir dans le cadre de la constitution des dossiers réglementaires et études environnementaux (ICPE,
IOTA, EDCH, biodiversité, air, bruit...). Il doit aussi l'information du service (bureau protection de
'environnement) des évolutions impactant ses installations.

Les installations classées exploitées directement par une entité étatique ne sont pas soumises a
garanties financieres (cf. art R.516-1 du code de I'environnement).

Toutefois, I'exploitant doit justifier de ses capacités techniques et organisationnelles pour assumer ses
responsabilités d’exploitant. Il est soumis a I'obligation (L. 512-18) de tenir un état de pollution des sols

pour les installations normalement soumises a garanties financieres. Le prestataire doit en
conséquence intégrer ces éléments au dossier.



2 ORGANISATION
GENERALE
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2.1 DEROULEMENT DE L’ACCORD CADRE

2.1.1 Synthese des prestations
Le phasage ci-dessous est donné a titre indicatif.

Ce phasage est soumis a adaptation en fonction de la nature du projet et des études préliminaires déja
disponibles.

Pour 'ensemble des livrables, les documents sous forme numérique sont transmis par mail, clé USB
ou via un espace collaboratif selon la sensibilité des données présentes dans les livrables. L’'espace
collaboratif peut étre proposeé par le titulaire, ou bien par le maitre d’ouvrage via la plateforme RESANA.

Le format des documents fournis en version informatique modifiable est le suivant : Word 2016 et Excel
2016 (Microsoft). Les documents finaux seront fournis en .PDF.

Les délais de remise des livrables sont indiqués dans chaque bon de commande.

Pour la facturation de la ligne du BPU, il est possible de facturer un acompte a la remise du documents
ou dossier. Cependant la facturation du solde n’est effective qu’a 'admission par la maitrise d’ouvrage
et, le cas échéant par le service instructeur.
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Référence L. . Livrables attendus
Phases . Désignation
article
Définition e . e . : .
prestations 3.1 Analyse préliminaire du besoin et définition des prestations Analyse du besoin et devis selon BPU
3.2.11 Etat des lieux et cadrage environnemental Document ad ’hoc
Etudes 3.21.2 Diagnostic écologique 4 saisons Volet naturel de I'étude d’impact
prealables 3.2.1.3 Demande d’examen au cas par cas Cerfa 14734*04 et ses piéces jointes
3.2.14 Evaluation des incidences NATURA 2000 Document ad ‘hoc
Phase Amont 3.2.2.1/3.2.1.2 | Demande d’information ou de cadrage Document ad ‘hoc
3.2.3 Etudes spécifiques (air, bruit, eaux, sols, foudre,...) Document ad ‘hoc
324/3241 | Réalisation du DDAE Présentation, concat\enaﬂon dgs différents
documents selon la réglementation
, . Si Evaluation C e e - )
Phase Rédaction 3.24.2 . Réalisation de I'étude d’'impact Document ad ‘hoc
environnementale
3243 Si _ dispense Evaluation !Ela_boratlon Qe 'étude des Document ad ‘hoc
environnementale incidences environnementales
3.25 Dérogation espéces protégées, défrichement, urbanisme Document ad ‘hoc
Assistance phase examen et instruction (examen, consultation Réponses aux questions, complements
Phase Instruction 3.2.6 P ! et/ou modifications de dossier, synthése

ou enquéte publique, décision, passage au CODERST)

d’étape si besoin, support communication.
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Phases Référence Désignation Correspondance au BPU
article
Assistance pendant la réalisation des travaux et vérification de
Phase réalisation 3.2.7 la conformité aux prescriptions environnementales jusqu’a la Audit de conformité a I'arrété du DAE
mise en service
Phase Recours 3.2.8 Assistance phase recours AUd't’. constat, synthése, réponses aux
questions
Dec_:laratlon de 3.2.9 Déclaration de projet Document ad ‘hoc
projet
3.3.1 Audit/ Mise en conformité Document ad ‘hoc
3.3.2 Pré-cadrage écologique Document ad ‘hoc
3.3.3 Porter a connaissance Document ad ‘hoc
Autres études 3343336 Autres dossiers ICPE/IOTA (déclaration, déclaration avec Document ad ‘hoc
o o contrble, enregistrement)
3.3.7 Dossier d’autorisation EDCH Document ad ‘hoc
338 Assistance aux maitres d’ceuvre et d’ouvrage sur les volets Conseils, prescriptions techniques,

environnementaux des opérations du projet

participation au jury,
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2.1.2 Réunions

Le titulaire participe a la réunion de lancement de I'accord-cadre a Rennes. Elle est organisée dans le
mois suivant la date de notification du présent accord-cadre sur l'initiative de la personne publique. Le
titulaire prépare un support de présentation de I'accord cadre (modalités, correspondants locaux). Son
codt est inclus dans le codt global de I'AC.

2.1.2.1 Réunions dans le cadre d’un dossier de demande d’autorisation environnementale

Le nombre de réunion en présentielle est précisé dans chaque bon de commande du marché relatif &
un dossier de demande d’autorisation environnementale. Elles ont lieux sur site ou au sein des bureaux
du SID.

Elles sont programmées par ordre de service aux échéances suivantes :

- En début de mission : en vue de la préparation des prestations a réaliser (réunion de lancement
du bon de commande),

- En milieu de mission : pour présenter le bilan de I'état des lieux et la nature des prestations
complémentaire a réaliser,

- En cours de préparation du DAE pour faire un bilan de 'avancement : les étapes nécessitant
validation sont définies au cours de la période de préparation dans le cadre de I'élaboration du planning,

- Lors de la remise du projet de dossier de demande d'autorisation : pour assurer sa présentation
par le titulaire du marché a I'équipe projet,

- Aprés l'analyse du dossier par I'équipe projet, avant envoi par le pétitionnaire aux services
instructeurs,

- En phase d’examen et de consultation,

- Apres transmission des éléments nécessaires a la mise a jour du POI et PPRT pour présentation
du dossier au pétitionnaire,

Pour chacune de ces réunions, le prestataire doit rédiger un compte-rendu qu'il diffuse sous 72 h, a
toutes les parties concernées (liste validée par le conducteur d’opération au préalable). Si besoin, il
réalise un support de présentation avec les points clés (réponses en attentes, résultats, point de
situation sur planning).

Des points d’avancement ou de relecture sont organisés toutes les deux semaines (mail et
visioconférence si nécessaire). Le titulaire doit préciser les documents nécessaires et réponses
attendues. Il tient un tableau de suivi avec date prévisionnelle et date réelle.

Des réunions supplémentaires peuvent étre organisées a la demande du maitre d’ouvrage et
programmées par OS. De la méme maniére, a la demande des autorités, des réunions sur le périmétre
de SID Nord-Ouest ou au CGA a PARIS sont réalisables. Ces réunions peuvent éventuellement étre
en visioconférence avec 'outil « WEBINAIRE de 'ETAT »

La rémunération pour réunions supplémentaires organisées a la demande du donneur d’ordre est
prévue au BPU.

2.1.2.2 Réunions hors cadre DDAE

Dans chague commande d’études hors DAE, un nombre prévisionnel de réunion (en présentielle ou
en visioconférence) est précisé. La convocation aux réunions est a la charge de la maitrise d’ouvrage.
Elle peut se faire sur demande dument justifiée du titulaire en application de la notion de juste besoin.
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2.1.2.3 Qualité du dossier

La qualité du dossier/rapport est jugée par I'équipe projet sur :

- La conformité de son contenu avec le code de I'environnement et de 'annexe 2 du présent
marché, notamment l'article R 181-13 et suivants pour un DDAE,

- La bonne compréhension des enjeux liés au projet,

- Le principe de proportionnalité des enjeux et des incidences,

- Salisibilité, son organisation?, sa facilité de lecture pour les non-initiés. Le dossier doit étre clair et
accompagné de synthéses a chaque fin de chapitre,

- Llillustration, le choix de graphiques judicieux et commentés,
- La cohérence entre les différentes parties du dossier,

La recevabilité est attestée a la phase 0 « étape de vérification de la complétude et régularité »
par le CGA/IIC.

Nota : un dossier jugé incomplet ou de mauvaise qualité a des risques d’étre rejeté a cette phase.

Le titulaire doit reprendre et corriger le dossier sans rémunération supplémentaire jusqu’a obtention de
la recevabilité.

2.2 ORGANISATION ET OBLIGATION DU TITULAIRE

2.2.1 Responsabilité du titulaire

Le titulaire effectue un suivi des divers échanges par mail avec le pétitionnaire et le responsable du
SID Nord-Ouest est en copie de ces échanges.

Pendant toute la durée des prestations, le titulaire doit respecter les regles de sécurité et avoir le souci
de créer le moins de géne possible vis-a-vis des déplacements et de I'activité sur le site.

Le titulaire est tenu de se conformer au code du travail pour prendre toutes les mesures de prévention
concernant les prestations effectuées dans un organisme du Ministere des Armées et des anciens
combattants par une ou plusieurs entreprises extérieures.

Le titulaire du présent marché doit proposer une équipe constituée :
- D’un responsable de projet, interlocuteur principal du maitre d’ouvrage.

Cet interlocuteur traite de 'ensemble des questions techniques et administratives liées a I'exécution
du marché et assure le relai avec I'équipe projet. De ce fait, il doit étre une personne expérimentée
sur 'ensemble des thémes abordés dans le marché, et dont la formation et les compétences doivent
étre en parfaite adéquation avec les responsabilités confiées. Il doit obligatoirement faire partie du
personnel du titulaire.

- D’une équipe de projet pluridisciplinaire regroupant les compétences nécessaires a la réalisation
des prestations, le niveau de compétence requis pour chaque discipline doit étre adapté a la
complexité du projet.

! Respect de Iintitulé et de I’ordre des éléments définis aux articles du code de I’environnement.
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2.2.2 Investigations de terrain

Le titulaire doit se déplacer sur le terrain autant que nécessaire et ce sur tout le périmétre de I'étude, y
compris dans les abords du « site » si nécessaire.

En tant que de besoin, des investigations de terrain (le sous-sol, les eaux souterraines, des mesures
de bruit...) sont réalisées dans le respect de la réglementation.

A ce titre, le titulaire propose une liste argumentée d’investigations.
L’opportunité et la localisation de ces investigations sont validées par OS.

Les investigations de terrain sont programmeées, expliquées sur les moyens, le planning et la
méthodologie mise en ceuvre. Le maitre d’ouvrage est systématiquement informé dans un délai de 15
jours calendaires avant l'investigation.

2.2.3 Calendrier prévisionnel

A chaque bon de commande, le titulaire fourni un calendrier prévisionnel de sa mission en y incluant
les délais de chaque intervenant (dont délais réglementaires d’instruction).

Le prestataire doit, a partir du calendrier de I'opération fourni par le maitre d’ouvrage, élaborer un
calendrier prévisionnel faisant apparaitre les prestations a réaliser, les jalons et points de contrble
nécessitant une validation par les différents services, I'organisation des réunions de coordination et de
présentation.

Les phases de validation par le maitre d’ouvrage doivent également y figurer.
Pour chaque phase de réalisation, le prestataire précise ses attendus et points bloguants.

Le calendrier proposé doit faire apparaitre le chemin critique. Il est fourni en version électronique
compatible avec MS Project.
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3 PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES




Projet 24-040

3.1 ETABLISSEMENT DU DEVIS ET DEFINITION DES PRESTATIONS

Lorsqu’un maitre d’ouvrage a un besoin, il rédige un descriptif simplifi€ de son projet, en utlisant
'annexe 1 si nécessaire. Il le transmet au titulaire par mail ou ordre de service, qui sur la base de ce
document daté, réalise une analyse préliminaire portant sur :

- lareglementation environnementale applicable,

- la nature de projet (consommation des ressources, artificialisation des sols, émissions prévisibles
dans l'air, I'eau..., trafic etc.)

- lenvironnement du projet (sensibilité écologique, différents zonages (risques naturels,
technologiques, périmetres de protection ),

- le périmétre a étudier...

Ce travail est principalement basée sur la recherche documentaire.

Le titulaire communique ensuite dans un délai de 2 semaines la liste des prestations a réaliser et
établit une proposition de devis en référence au BPU par mail.

Le titulaire peut, en fonction de I'avancée et des conclusions des études intermédiaires, notamment a
l'issue de la phase amont, compléter son analyse et proposer, le cas échéant, de nouvelles prestations
listées au BPU. Il doit anticiper au maximum la demande afin de ne pas trop retarder le calendrier de
I'opération.

3.2 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
3.2.1 Etudes préalables

3.2.1.1 Etat des lieux et cadrage environnemental

Afin de définir les démarches a suivre en matiére d’obligations environnementales dans le déroulement
du projet, le titulaire établit un état des lieux technique et réglementaire du site, intégrant les installations
existantes et celles envisagées dans le projet.

Cet état des lieux se base sur des investigations documentaires et si nécessaire des investigations
terrain dont les résultats et la synthése environnementale sont compilés par la suite dans la notice de
cadrage environnemental. Sa durée n’excéde pas 3 mois afin de bénéficier des résultats dans le
premier bilan intermédiaire de la notice de cadrage environnemental.

3.2.1.2 Diagnostic écologique 4 saisons

Aprés un pré cadrage environnemental, si la présence d’enjeux de biodiversité a été révélé ou si le
projet futur nécessite la réalisation d’'un DDAE (ICPE/ IOTA, travaux importants (& R122-5 du Code
environnement), localisation géographique...) ou dune démarche environnementale particuliere
(incidence NATURA 2000), un diagnostic écologique 4 saisons est préconisé et doit étre anticiper dans
le calendrier d’'une opération. |l est décrit sous I'appellation Volet Naturel de 'Etude d’Impact (VNEI) ci-
aprés. Selon l'opération projetée, il peut étre réalisé a I'échelle du site ou une zone du site.
L’investigation de batiment peut aussi étre nécessaire. Le titulaire argumente le besoin de recourir &
cette prestation. A chaque visite sur site, un compte-rendu est fourni au maitre d’ouvrage par mail dans
un délai de 5 jours calendaires.

3.2.1.2.1 Volet naturel de I'étude d’impact (VNEI)

Le volet naturel de I'étude d’impact (VNEI) doit étre rédigé pour s’'insérer dans I'étude d’impact et ses
documents annexes.
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Conformément a l'article R.122-5 du C. Env., le VNEI est composé a minima de :

e [L’étatinitial du site et des milieux naturels potentiellement affectés ;

o Les effets directs et indirects, permanents, temporaires et cumulés du projet sur
'environnement et la santé ;

e L’esquisse des principales solutions de substitution et des impacts associés, ainsi que les
raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu ;

e Les mesures ERC, les mesures de suivi envisagées et leurs codts.

a) Etat initial du site

L’AMO doit recenser et analyser le patrimoine naturel du site et les exigences réglementaires
écologiques concernant les milieux touchés par le projet (y compris le milieu maritime (lot 1)). Il doit
étudier la nature de I'occupation des sols, des espaces naturels, agricoles et forestiers présents, de la
flore, de la faune, des habitats et des fonctionnalités écologiques qui leur sont associés, afin d’apprécier
la compatibilité du projet avec ces éléments. La méthodologie utilisée pour I'état initial doit étre décrite
et justifiée.

Une cartographie de synthése reprend également les éléments de I'état initial.

Les inventaires naturalistes sont indispensables pour caractériser I'état initial du site. lls permettent
d’identifier tous les enjeux faune, flore et habitats (y compris les espéces exotiques envahissantes) afin
de disposer d’'une base solide d’évaluation des impacts écologiques du projet.

Les protocoles d’inventaires sont laissés au choix du titulaire. Cependant, les prescriptions suivantes
doivent étre prises en compte :

Domaines Prescriptions

Qualité des | L'intervention de naturalistes spécialistes pour chaque groupe taxonomique est requise

intervenants | selon les enjeux potentiels identifiés lors de la phase de recueil et d’analyse préliminaire
des données existantes.
L’intervention de naturalistes généralistes sur plusieurs groupes faunistiques ou
floristiques peut étre pratiquée dans le cas de projets conduisant a des impacts potentiels
négligeables.

Calendrier Les inventaires doivent étre représentatifs de I'ensemble du cycle biologique des

espeéces étudiées et de leur phénologie.

La ou les période(s) précise(s) d’inventaires ainsi que leurs durées sont déterminées par
le titulaire en fonction des enjeux écologiques identifiés au préalable et argumentées.
Les périodes d’inventaire définies ci-apres sont impérativement respectées.

Partage des
données de
biodiversité

Les référentiels techniques en vigueur sont respectés afin d’effectuer le versement des
données brutes de biodiversité (y compris bibliographique) dans l'inventaire national du
patrimoine naturel (INPN) au moyen du télé service créé par arrété ministériel.

Les restrictions applicables a certaines emprises militaires doivent étre prises en compte.
Les données brutes de biodiversité sont transmises a la maitrise d'ouvrage
conformément au standard de fichier DEPOBIO (version en vigueur au moment de la
production des données) avec un fichier format Shape file (.shp) en Lambert93 (EPSG :
2154). La cartographie de synthése des enjeux est transmise au format Shape file (.shp)
en Lambert93 (EPSG : 2154).

b) Analyse des effets du projet

Cette partie doit analyser les différents types d’effets induits par le projet sur le milieu naturel : effets
directs ou indirects, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs, ainsi que les effets cumulés avec

d’autres projets. Ces effets doivent étre analysés dans les différentes phases de vie du projet : phase
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amont du chantier ; construction du projet; entretien et/ou exploitation du projet; phase de
démantélement.

c) Mesures Eviter, Réduire, Compenser (ERC) et mesures d’accompagnement et de suivi
Il est attendu une démonstration de I'application de la séquence ERC tout au long du projet. Le choix,
le détail de la mise en ceuvre des mesures ERC envisagées, leurs colts (prix du foncier si nécessaire,
prestations écologues y compris le suivi sur plusieurs années, colts d’investissement et de
fonctionnement des compensations...) et leurs effets attendus doivent étre décrits et justifiés
précisément. Il est rappelé que les mesures ERC proposées doivent étre proportionnées aux impacts
identifiés.
Il doit étre montré que toutes les mesures d’évitement ont été envisagées avant la mise en place
de mesures de réduction, et que les mesures de compensation éventuelles n’interviennent
qu’en dernier recours, en cas d’impact résiduel significatif. Il est également démontré que les
mesures ERC sont suffisamment efficaces pour permettre I'absence de toute perte nette de
biodiversité et réalisables compte-tenu de I'obligation de résultat qui s’y attache.
Une attention particuliere est portée a la cohérence des mesures ERC portées par d’autres dossiers
réglementaires.
Ce travail se fait en étroite relation avec la maitrise d’ouvrage afin que les mesures proposées
soient cohérentes, opérationnelles et réalisables.

Concernant les mesures compensatoires éventuelles, le titulaire a également un réle de conselil
pour la maitrise d’ouvrage vis-a-vis du mode de mise en ceuvre des mesures compensatoires :
e Soit directement, le titulaire a alors un rdle de conseil pour la MO vis-a-vis de I'éventuelle
maitrise fonciére de parcelles de compensation dans le respect de I'équivalence écologique ;
e Soit par la mise en place de contrat tel que I'obligation réelle environnementale (ORE) sur
parcelles MINARM ou parcelles civiles par 'intermédiaire d’'un opérateur de compensation ;
e Soit par l'acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de

compensation.
Périodes d’inventaire faune/flore (non contractuel) :

mois de I'année
taxons e — - == - :

anvier février  |mars avril ]ma} ]}u_m byn[let_ aout |septembre octobre novembre|décembre
amphibiens i i :

hibernation, comptages en estivage, recherches par 02::8 maﬁor;,n

gites écoutes nocturnes zti?g:s
reproduction et déplacements

insectes

nvertébrés aquatiques

oiseaux ernage gratio dificatio grato

poissons P enode da

reptiles echerches par temp

Source : Note méthodologique pour la réalisation du volet faune-flore-milieux naturels des études
d’impact — DIREN CA/SNSP — 2008

3.2.1.2.2 Autres prestations biodiversité — espaces naturels

Dans le domaine de la biodiversité et des espaces naturels, le prestataire peut étre amené a
réaliser les prestations suivantes :
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e Elaboration d’un suivi écologique des mesures d’'évitement, réduction et compensation
(ERC), ainsi qu’un bilan annuel de l'efficacité de ces mesures ;

o Recherche de solution de compensation écologiques ;

o Elaboration d’'un plan de gestion écologique ou pastoral avec des objectifs de gestion a
long terme, ainsi que d’un plan d’action et des indicateurs de sulivi ;

e Evaluation des impacts d’'une opération de défrichement sur le milieu naturel :
notamment les impacts sur le sol, les eaux superficielles et souterraines, la faune, la
flore et les milieux naturels, le fonctionnement écologique local, la recolonisation par des
espéces exotiques envahissantes.

3.2.1.3 Demande d’examen au cas par cas

Le prestataire doit élaborer la demande d’examen au cas par cas pour le compte du pétitionnaire en
remplissant le formulaire CERFA 14734*04 conformément aux prescriptions de I'art. R 122-3 du code
de l'environnement. Les annexes du formulaire sont également produites par le prestataire. Le
document finalisé est soumis au visa du pétitionnaire/maitre d'ouvrage. L’envoi a [lautorité
environnementale reste a la charge du pétitionnaire.

Afin de définir la sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée, le prestataire
collecte les informations permettant de répondre a toutes les questions de la partie 5 du formulaire.

Les caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la santé humaine objet de la
partie 6 du formulaire CERFA sont définies a partir des éléments résultants du travail effectué dans le
cadre de la phase préliminaire. Les mesures ERC éventuelles sont en conséquence envisagées lors
de la phase conception.

La partie 7 du formulaire CERFA a caractere facultatif doit faire I'objet d’'une évaluation du prestataire.

La décision de lancer la procédure d’examen au cas par cas est de la responsabilité du porteur de
projet. Le résultat de I'évaluation du prestataire oriente cette décision.

L’envoi du formulaire a l'autorité environnementale reste a la charge du pétitionnaire. Le document et
ses annexes sont remis par le prestataire au maitre d’'ouvrage sous forme numérique.

L’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 est réalisée a ce stade de I'étude.

Le travail élaboré au cours de cette phase sert de support lors de la phase amont méme dans le cas
ou le pétitionnaire/maitre d'ouvrage décide de lancer directement une démarche d’évaluation
environnementale.

3.2.1.4 Evaluation des incidences Natura 2000

Le formulaire d’évaluation simplifiée ou préliminaire des incidences NATURA 2000 communiqué par le
maitre d’ouvrage lors de la période de préparation est a utiliser pour réaliser I'évaluation préliminaire
du projet afin de savoir si un dossier plus approfondi est nécessaire.

L’évaluation simplifiée doit étre finalisée pour la demande d’examen au cas par cas.

Si des incidences sont possibles ou identifiées a I'occasion de la réalisation de I'évaluation simplifiée,
il conviend de mener une évaluation approfondie dans le cadre de I'étude environnementale (étude
d’incidence ou étude d'impact).
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Le formulaire d’évaluation préliminaire doit correspondre aux prescriptions de I'art R 414-23-1 du code
de I'environnement et le canevas du dossier d’incidences a celles du R414-23-1l et IV du méme code.

3.2.2 Assistance phase amont

3.2.2.1 Demande d’information

Sur la base des informations disponibles et notamment du formulaire CERFA de la demande de cas
par cas, et/ou de I'avis motivé de I'autorité environnementale, le prestataire propose s’il en identifie le
besoin, une rédaction de la demande d’'informations informelles. Celle-ci est nécessaire en fonction des
différentes options possibles et en cas de doute sur certaines questions qui peuvent remettre en cause
le bon déroulement de la phase d’examen du dossier.

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse
a cette demande.

Cette demande est validée par I'équipe projet de la maitrise d’ouvrage et adressée a l'autorité
compétente par le pétitionnaire.

Cette demande d’informations fait I'objet soit d’'un simple échange de courriers soit de la tenue d’une
réunion qui donne lieu a un compte rendu a rédiger par le prestataire. Le CR est validé par I'équipe
projet de la maitrise d’ouvrage et diffusé par le pétitionnaire / maitre d’ouvrage.

Les informations et recommandations regues a l'issue de cette phase sont prises en compte par le
prestataire pour I'élaboration du dossier de demande d’autorisation comprenant I'évaluation des
incidences environnementales et les éléments spécifiques liés a I'objet des autorisations (ICPE, I0TA,
défrichement, destructions d’espéces, etc...) a y adjoindre.

3.2.2.2 Demande de cadrage

Si le dossier est soumis a évaluation environnementale (& L.122-1-2 et R.122-4 du Code de
I'environnement), le prestataire élabore en tant que de besoin une demande de cadrage en fonction
des différentes options possibles en cas de doute sur certaines questions qui pourraient remettre en
cause le bon déroulement de la phase d’examen par les services instructeurs ou consultés (AE,
CGA/IIC, collectivités, DREAL, DDT...).

La requéte relative a une modification d’échelle des plans constituant le dossier graphique est incluse
a cette demande.

Cette demande de cadrage fait I'objet d’'un simple échange de courriers ou de la tenue d’'une réunion
avec I'équipe projet qui donne lieu & un compte rendu (CR) a rédiger par le prestataire. Le CR fait I'objet
d’'une validation par I'équipe projet de la maitrise d’ouvrage et est diffusé par le pétitionnaire/maitre
d’ouvrage.

Les informations et recommandations recues a l'issue de cette phase sont prises en compte dans
'élaboration de ['évaluation environnementale et des éléments spécifiques liés a I'objet des
autorisations (ICPE, IOTA, défrichement, destructions d’espéces...).

Les études complémentaires nécessaires sont a la charge du prestataire et seront rémunérées en plus
si elles sortent du cadre initial du bon de commande.

3.2.3 Etudes spécifiques

Les études nécessaires a la réalisation du DAE sont notamment :
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- Etude air et bruits,

- Etudes sur le milieu naturel,

- Etudes hydrauligues, hydrogéologiques,
- Etudes foudre

Les relevés topographiques font I'objet d’'un marché spécifique.

3.2.3.1 Etudes Air

Le prestataire doit identifier les activités susceptibles d'impacter I'air et identifier la qualité et la quantité
de polluants susceptibles d’étre émis notamment au regard des polluants listés a 'annexe Il de I'arrété
du 11 décembre 2014 modifiant I'arrété du 31 janvier 2008 relatif au registre et a la déclaration annuelle
des émissions polluantes. Le cas échéant, des mesures de réduction des émissions polluantes doivent
étre proposées en prenant en compte les meilleures techniques disponibles. Les prescriptions
d’exploitation doivent également étre définies. Dans le cadre de cette mission, des analyses d’air pour
recherche de polluants ou classification de la qualité de I'air sont réalisées.

Ces études et mesures font I'objet d’'un rapport spécifique qui est intégré dans le DAE.

3.2.3.2 Etudes bruit initiale et prédictive

Les nuisances sonores susceptibles d’étre générées par des activités bruyantes doivent étre identifiées
et quantifiées.

Un état initial en limite de propriété et éventuellement en zone a émergence réglementée est réalisé
conformément a I'arrété du 23 janvier 1997 modifié et fait I'objet d’'un rapport.

Les points et périodes de mesures de bruit sont proposés par le titulaire a l'issue d’'une phase
préliminaire afin d’étre représentatifs des conditions normales de fonctionnement des différentes
installations de I'établissement. Plusieurs zonages peuvent étre nécessaires.

Les points et périodes de mesures proposés font I'objet d’'une validation par I'équipe projet de la
maitrise d’ouvrage.

L’état initial des niveaux de bruit fait 'objet d’'une présentation a I'équipe projet de la maitrise d’'ouvrage
et éventuellement au service instructeur.

Le prestataire a partir de cet état des lieux doit ensuite évaluer l'impact sonore des nouvelles
installations et proposer le cas échéant les mesures ERC a mettre en ceuvre.

L’étude bruit doit permettre d’apprécier I'état initial avant 'aménagement prévu et faire une projection
des futures activités en terme de génes sonores. Le prestataire doit proposer des moyens de réduction
ou compensations pouvant étre mis en place.

Cette prestation inclut donc des modélisations sous forme de rayon de bruit permettant de voir
I'atténuation avec I'éloignement et les effets des moyens de réduction du bruit proposé.

Ces études et mesures font I'objet d’'un rapport spécifique qui sera intégré dans le DAE.

3.2.3.3 Eaux

Le DDAE doit étre développé de maniére proportionnée, en fonction de 'ampleur du projet, de ses
incidences prévisibles sur les ressources en eau, et surtout de la sensibilité et de la vulnérabilité des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

Ainsi le volet « eaux » du DDAE comprend :
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- Un état initial du site concernant :

o Lesressources en eaux souterraines et en eaux superficielles,
o Les milieux aquatiques a proximité de I'opération

o L’identification des risques d’inondation

o Le systéme d’assainissement.

- La compatibilité aux SDAGE et SAGE

- Un état des préléevements de la ressource en eau actuels (besoins, usages, description des
procédeés, bilans mensuels et annuels, ...), et 'hydrologie actuelle

- Un état prévisionnel des prélévements pendant et aprés les travaux ainsi que les mesures
prises de réduction de prélévement, les économies d’'usage et le suivi des consommations.

- L’hydrologie aprés travaux avec les mesures en cas de situation hydrologique déficitaire.

- L’incidence de la qualité des rejets directs dans les eaux superficielles et milieux naturels.

- La gestion des eaux pluviales, la vérification des capacités d’infiltration du sol et les incidences
sur le ruissellement (modification éventuelles du régime hydraulique) ainsi que la capacité de
stockage en vue d’une réutilisation.

- La prise en compte du risque inondation avec les mesures ERC prises.

- Les données graphiques, les solutions techniques, les avantages/inconvénients, les difficultés
techniques ou administratives, les colts d’investissements et d’entretien sur 10 et 20 ans de
chaque scénario du projet de travaux.

- La gestion des eaux usées du projet avec la description des mesures prises de traitement,
d’auto surveillance et de suivi des flux.

- Les mesures prises pour la prévention et la gestion des pollutions accidentelles.

Si les investigations ci-dessous relévent de I'état initial, ces derniéres sont réalisées dans le cadre du
présent marché :

- Une campagne de mesures dans les eaux (eaux souterraines et superficielles susceptibles
d’étre impactées par les activités de I'établissement), ainsi que dans les points de rejets si
nécessaire pour des parametres de base classiques.

- La réalisation et pose d’'un piézomeétre

- Les tests pour la capacité d’infiltration des sols soit par forage (Test PORCHET) ou sondage a
la pelle (MATSUO). NB: si besoin de sécurisation pyrotechnique il est fait appel a 'AC
Dépollution pyrotechnique.

- Des inspections par caméra sur les réseaux EP/EU

Le titulaire investigue ponctuellement les réseaux AEP/EP/EU pour améliorer la connaissance mais il
n’est pas prévu la réalisation de diagnostic complet des réseaux du site avec levé topographique des
fils d’eau. Si nécessaire, le titulaire demande au conducteur d’opération de prévoir les diagnostics
précis des réseaux et les levés topographiques au moyen d’un autre marché.

Pour chacun des réseaux (AEP, EP, EU), ces investigations doivent permettre d’établir un audit afin
d’identifier d’éventuelles non conformités et remise a niveau technique. En I'absence d’'une donnée, le
titulaire fournit les hypothéses prises pour les calculs des différents débits et dimensionnement de
réseaux.

Pour la gestion des eaux pluviales, le titulaire identifie et évalue les bassins versants du site,

comprenant l'identification des points de rejet, leur niveau de conformité vis-a-vis des exigences de

mesure de débit et la réalisation de prélévements pour analyse. Pour le projet de travaux, le titulaire

étudie la gestion des eaux pluviales (EP) a I'échelle du bassin versant intercepté par le projet (bilan de
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fonctionnement, dimensionnement des ouvrages de collecte, de rétention et de traitement) et le
confinement des eaux résiduaires dont les eaux d’extinction d’'incendie. Le prix unitaire de la prestation
tient compte de la surface de la zone aménagée dans le cadre du dossier.

Le prestataire peut étre amené a mettre a jour les calculs et les évaluations au fur a mesure de la
maturation du projet, jusqu’a la fin de la phase de conception.

3.2.3.4 Sols

Le volet « Etat initial des sols » est proportionné a la future activité et un état initial est produit si
nécessaire en s’appuyant sur les études historiques et documentaires du site. Dans le cadre de I'état
initial, des investigations de sols sont réalisées par le présent prestataire.

La phase travaux doit également étre prise en compte dans cette étude et notamment la gestion des
terres susceptibles d’étre excavées. Le prestataire doit étudier un exutoire sur site ou en filiere
extérieure. Cette étude est complétée d'un bilan colts/avantages et d’'un schéma conceptuel si
nécessaire.

3.2.3.5 Eaux d’extinction incendie

Pour le réseau incendie, le titulaire dresse un état des lieux initial et projeté des moyens d’extinction et
de confinement des eaux résiduaires et définit le besoin de remise a niveau technique.

Le volume des eaux d’incendie a confiner, notamment pour les ICPE soumises a cette obligation, est
a dimensionner a partir du besoin en extinction défini dans I'étude de dangers (EDD). La conception
des batiments, des ICPE et de leur mode d’exploitation doivent prendre en compte ce point afin
d’ajuster au mieux ces besoins avec les moyens du site? (compartimentage, distance entre batiments,
etc...).

La quantité des eaux incendie a confiner est calculée selon la reglementation en vigueur (a préciser
par le prestataire) et les référentiels en vigueur (D9/D9A ou équivalent). L’avis du service incendie de
I'emprise et du SDIS sont obligatoirement recherché par le prestataire.

Ces études font I'objet d’'un rapport spécifique qui est intégré dans le DAE.

3.2.3.6 Protection contre la foudre

Pour les installations soumises a I'application de l'arrété du 4 octobre 2010, une analyse du risque
foudre (ARF), une étude technique (ETF), la définition des systémes de protection et/ou de prévention
a mettre en ceuvre sont réalisées par le titulaire suivant les normes en vigueur, en particulier la NF EN
62305.

Le BPU prévoit différentes lignes afin d’adapter le besoin a la complexité du batiment et son activité.

Ces études font I'objet de rapports spécifiques (ARF, ETF, définition) qui sont intégrés dans le DAE.

3.2.3.7 Etude de risque sismique

Les études du risque sismique prescrites par l'arrété du 4 octobre 2010 sont réalisées au titre du
présent marché afin d’évaluer le risque sismique et les moyens techniques nécessaires a la protection
parasismique des installations projetées ainsi que les effets sur I'environnement en cas d’évenement
sismique. Par ailleurs, ce travail d’études doit faire I'objet d’'une collaboration entre le prestataire et
I'équipe de conception du maitre d’ceuvre.

2 Notamment dans le cas d’installations existantes
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Ces études font I'objet d’un rapport spécifique qui est intégré dans le DAE.

3.2.3.8 Etude et zonage ATEX

Pour répondre aux exigences de la directive européenne 1999/92/CE relative au risque d'explosion
(Articles R. 4227-46 a R. 4227-48 du Code du travail / Décret n° 2002-1553 du 24/12/2002 du Ministére
du travail), le prestataire doit accompagner le maitre d’'ouvrage dans la démarche d’évaluation des
risques ATEX et la définition des mesures a prendre.

Cette étude détaille les préconisations ATEX, par batiment, dans le cadre de la présence dans certaines
zones de gaz ou liquides pouvant former des matieres inflammables.

Le prestataire liste dans son étude les reglementations et normes en vigueur et s’y conforme.

Ces études font I'objet d’'un rapport spécifique qui est intégré dans le DAE.

3.2.3.9 Etude de danger

Une étude de danger liée aux risques spécifiques des installations concernées par chaque bon de
commande est réalisée.

Le titulaire doit le calcul contradictoire de toutes les données qui peuvent lui étre remises sans
pouvoir faire prévaloir qu’elles lui ont été fournies par la maitrise d’ouvrage et intégrées en I’'état
comme faisant foi.

Elle comprend notamment :

- L’ensemble des calculs de I'étude de danger : le calcul des flux thermiques, des surpressions,
des émanations de produits toxiques ou chimique...

- La matérialisation sur plan des zones de dangers y compris les interférences avec d’autres
zones de dangers extérieures aux installations.

3.2.3.9.1 Généralités

L’étude de danger est obligatoire dans un dossier de demande d’autorisation d’'une ICPE. Elle peut étre
nécessaire pour un IOTA. L’étude de danger précise les risques auxquels l'installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du CE en cas d’accident, que
la cause soit interne ou externe a I'installation.

En tant que de besoin, cette étude donne lieu a une analyse des risques qui prend en compte la
probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie
gu’elle explicite.

L’étude de danger justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement
acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de I'état des connaissances,
des pratiques et de la vulnérabilité de I'environnement de l'installation.

Elle définit et justifie les mesures propres a réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le
contenu de I'étude de danger doit étre en relation avec l'importance des risques engendrés par
l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts mentionnés aux
articles L. 211-1 et L. 511-1 du CE.

Cette étude précise, notamment, la nature et I'organisation des moyens de secours dont I'exploitant
dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’'un éventuel sinistre. Pour
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les installations pouvant donner lieu a l'institution de servitudes, le titulaire doit fournir a I'exploitant les
éléments indispensables pour [I'élaboration par les autorités publiques d'un Plan Particulier
d’Intervention (PPI), la mise a jour du Plan d’Opération Interne (POI) et du Plan de Prévention des
Risques Technologique (PPRT).

L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité et la cinétique des
accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par type d'effet des zones de risques
significatifs.

L’étude de dangers porte sur I'ensemble des installations et équipements exploités ou projetés par le
demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise a autorisation, sont de
nature a en modifier les dangers ou inconvénients.

Le titulaire peut s’appuyer sur le plan proposé dans le rapport sur les études de dangers des
installations classées pour la protection de I'environnement de 'INERIS.

L'arrété du 29 septembre 20053 précise les criteres techniques et méthodologiques relatifs a
I'évaluation de la probabilité, de la cinétique, de l'intensité et de la gravité des accidents potentiels dans
les études de dangers.

L’arrété détermine les régles minimales relatives a I'évaluation et a la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets des phénoménes dangereux et de la gravité
potentielle des accidents susceptibles de découler de leur exploitation et d'affecter les intéréts visés
par l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux
études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du risque a la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi
du 30 juillet 2003. Cette circulaire a vocation a traiter principalement des établissements relevant du
régime de l'autorisation avec servitudes mais les principales régles méthodologiques peuvent étre
appliquées, avec la proportionnalité a laquelle la réglementation incite, pour 'ensemble des installations
classées.

Au besoin, le BPU prévoit des lignes pour la réalisation de prestations réalisées indépendamment d’'une
étude de danger (Documents de synthése des mesures de maitrise des risques, Etude de flux
thermiques, Mise a jour ou actualisation d’'une étude de danger).

3.2.3.9.2 Etude de dangers et établissement Seveso, Autres
Référence : Art. L. 515-39 et R. 515-88 -90 -98 du CE.

L'étude de dangers est réalisée dans un document unique a I'établissement, éventuellement complété
par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.

Sont mentionnés les noms des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé a son
élaboration.

L'étude de dangers doit justifier que I'exploitant met en ceuvre les mesures de maitrise des risques
internes a I'établissement. Ces mesures sont celles dont le colt n'est pas disproportionné par rapport

3 Arrété du 29 septembre 2005 relatif & I'évaluation et & la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de I'intensité des effets et de la
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation
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aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de l'installation, soit pour la protection des intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1.

L'étude de dangers démontre par ailleurs qu'une politique de prévention des accidents majeurs est
mise en ceuvre de fagon appropriée.

Dans les établissements Seveso seuil haut, I'étude démontre également qu'a été établi un plan
d’opération interne et un systéme de gestion de la sécurité.

Le résumé non-technique doit comprendre au moins des informations générales sur les risques liés
aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et I'environnement en cas
d'accident majeur.

L’étude de dangers est réexaminée périodiquement et mise a jour si nécessaire.

Pour les établissements Seveso seuil haut comme seuil bas, I'arrété du 26 mai 2014 précise le contenu
de l'étude de dangers. Il est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles
méthodologiques applicables aux études de dangers, a I'appréciation de la démarche de réduction du
risque a la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

Dans un premier temps, I'exploitant réalise I'analyse de risques, qui est une démarche d'identification
et de maitrise des risques. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénoménes dangereux et
accidents potentiels. Aucun scénario ne doit étre ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d'analyse de risques vise principalement a qualifier ou a quantifier le niveau de maitrise
des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par I'exploitant, ainsi que les dispositifs
et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent a cette maitrise.

Elle porte sur I'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris
les phases transitoires, les interventions, les marches dégradées prévisibles, susceptibles d'affecter la
sécurité, de maniére proportionnée aux risques ou lorsque les dangers sont importants.

L'étude de dangers contient les principaux éléments de 'analyse de risques, sans la reproduire. L'étude
de dangers décrit les mesures de conception, les mesures d'ordre technique et les mesures
d'organisation et de gestion propres a réduire la probabilité et/ou les effets des phénoménes dangereux
et a agir sur leur cinétique. Elle justifie (a partir d'éléments techniques ou par démonstration d'un co(t
disproportionné par rapport aux bénéfices attendus) les éventuels écarts par rapport aux référentiels
professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou, a défaut, par rapport

aux informations disponibles sur les meilleures pratiques. Elle contient par ailleurs a minima les
informations indiquées dans la liste ci-apres.

L'étude de dangers contient, dans un paragraphe spécifiqgue, le positionnement des accidents
potentiels susceptibles d'affecter les personnes a I'extérieur de I'établissement selon la grille ci-apres.

Si I'exploitant utilise une ou des grilles différentes de celle définie par I'arrété, il doit expliciter dans
I'étude la relation entre la grille de I'arrété et celle(s) utilisée(s) dans son analyse de risques.

Des études de flux thermiques par batiment peuvent étre commandées en dehors de la réalisation
d'une étude de danger, notamment pour la rédaction d’'un dossier de demande de dérogation sur
I'application des dispositions constructives de protection contre I'incendie.

3.2.4 Réalisation du DDAE

Le prestataire élabore pour le compte du porteur de projet (cf. définition a 'annexe 2), le dossier de
demande d’autorisation environnementale conformément aux articles R. 181-13 et 14 du CE. Le DAE
est réalisé conformément a 'usage. Les pieces a joindre a la demande d’autorisation environnementale
sont celles listées dans le CERFA n°15964*03. || comprendra notamment un résumé non technique
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permettant la synthése des informations et une appréciation rapide du projet par les services
instructeurs et le public.

Les éléments issus d’éventuelles décisions de dispense d’évaluation environnementale, informations
et avis de cadrage figureront clairement dans le dossier. Le prestataire réalise 'ensemble des éléments
graphiques nécessaires a I'appréciation du projet et a la compréhension du dossier par les services
instructeurs ainsi que pour I'enquéte publique. Aucune mission topographique n’est attendue du
prestataire, celles-ci faisant I'objet d’'un marché indépendant.

Il est recommandé au pétitionnaire de contacter la DTIE ou l'inspection des installations classées
relevant du Ministére des Armées et des anciens combattants avant le dép6t du dossier, le plus tot
possible, pour étre informé des documents a fournir obligatoirement en fonction des caractéristiques
du projet.

Conformément a l'article R-181-13 et suivants du code de I'environnement, ce dossier de demande
d’autorisation environnementale doit étre transmis en version électronique au CGA/IIC. Cependant, a
la demande du CGA/IIC, des exemplaires « papier » peuvent étre demandés et feront I'objet d’'une
commande au BPU.

3.2.4.1 Constitution du DDAE

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DAE) est constitué :

. D’une version électronique (.doc. xls, .dgn ou dwg et PDF),

. D’un nombre d’exemplaires papiers imposé par le service instructeur.

Les plans fournis dans le dossier doivent avoir un format suffisant permettant une lecture aisée.

Toutefois, a la demande de I'administration, le pétitionnaire peut étre amené a fournir des exemplaires
supplémentaires pour procéder a I'enquéte publique et aux consultations prévues. Le titulaire produit
au maitre d’ouvrage le nombre d’exemplaires supplémentaires autant de fois que nécessaire.

Un DAE comporte :

- Les piéces listées par les articles R.181-13 a D 181-15-2 dont I'étude d'impact ou a défaut I'étude
d’incidence environnementale ;

- Un sommaire global permettant d’appréhender rapidement 'organisation des différentes parties
du dossier ;

- Un sommaire détaillé est présent au début de chacune des parties ainsi que la liste des tableaux
et des figures de chacune des parties. De plus, un glossaire explicitant les principales abréviations est
fourni dans chaque partie.

Chaque résumé non technique est présenté au début du dossier.

Les éléments du dossier sont suffisamment développés pour permettre de caractériser le projet sur son
site et appréhender ses dangers et inconvénients sur I'environnement.

L’étude d’impact doit étre construite de maniére a pouvoir étre lue et comprise indépendamment des
autres parties du dossier. De ce fait, elle reprend la description du projet présentée dans la partie 4°
sous forme d’introduction.

Le principe de proportionnalité (cf. art. R. 122-5 code environnement) est étudié de maniere a prendre
en compte la sensibilité environnementale de la zone et surtout la préservation de la santé humaine.
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Le périmétre de I'étude d'impact doit étre suffisamment large pour une analyse cohérente des facteurs
environnementaux aux échelles pertinentes, une prise en compte compléte des diverses composantes
du site, sans se limiter nécessairement aux seules limites administratives.

Ce périmétre peut évoluer en fonction des conclusions de I'analyse de I'état initial sur proposition du
titulaire.

La délimitation de I'aire d’étude en fonction des échelles de réflexion est prédéfinie comme suit :
- Zone d’emprise directe du projet,

- Zone d’influence immédiate,

- Zone d’influence large.

Lorsque le projet soumis a étude d’'impact (El) concoure a la réalisation d'un programme de travaux
dont la réalisation est échelonnée dans le temps, I'étude d'impact comprend une appréciation des
impacts de I'ensemble du programme.

L’analyse des effets doit s’appuyer sur des évaluations a dire d’experts notamment pour la faune et la
flore.

Ces effets doivent dans la mesure du possible faire I'objet de modélisations en particulier pour le bruit,
'eau (transparence hydraulique) et I'air. Une attention particulieére est apportée a la quantification de
ces effets notamment dans le cadre d’intégration de la notion de proportionnalité.

Cette analyse permet d’'une part d’identifier les effets négatifs sur 'environnement et la santé mais doit
permettre également de valoriser et mettre en exergue les impacts positifs.

Le Prix Unitaire du DDAE (3.2.4.1) se comprend par la rédaction d’ensemble du dossier avec les
différents éléments nécessaires listés ci-avant et les mises a jour selon les remarques formulées par
les autorités instructrices, les différents éléments graphiques, un diaporama de synthése en version
électronique.

Si besoin, le nombre de dossiers papier demandés par le service instructeur (habituellement : 1 par
communes concernées + 3 pour le service instructeur + 1 pour I'exploitant) est commandé a l'aide du
BPU.

Les études d’'impact, de dangers ou autres connexes font I'objet d’'un prix unitaire en plus décrites
respectivement aux 3.2.4.2. et 3.2.3.9.

Le titulaire doit prévoir le juste besoin dans I'établissement de sa proposition de devis initial.

Si besoin, en dehors des éléments de mission (Pré cadrage, VNEI, ...) comprenant déja les mesures
Eviter, Réduire, Compenser (ERC), il peut étre demandé au titulaire un document de synthese des
mesures ERC. Un Prix Unitaire spécifique est prévu a cet effet.

3.2.4.2 Projet soumis a évaluation environnementale

Si le projet est soumis a évaluation environnementale, le titulaire réalise une étude d'impact. Celle-ci
fait 'objet d’'un prix distinct et d’'un document finalisé. Elle est construite de maniere a pouvoir étre lue
et comprise indépendamment des autres parties du dossier. De ce fait, elle reprend, sous forme
d’introduction, la description du projet.

Dans cette étude d’impact, le principe de proportionnalité est étudié de maniere a prendre en compte
la sensibilité environnementale de la zone et surtout la préservation de la santé humaine.

Le périmétre de I'étude d’'impact est suffisamment large pour une analyse cohérente des facteurs
environnementaux aux échelles pertinentes et une prise en compte compléte des diverses

composantes du site, sans se limiter nécessairement aux seules limites administratives.
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Ce périmétre peut évoluer en fonction des conclusions de I'analyse de I'état initial sur proposition du
titulaire.

La délimitation de I'aire d’étude en fonction des échelles de réflexion est prédéfinie comme suit :
- Zone d’emprise directe du projet ;

- Zone d’influence immédiate ;

- Zone d’influence large.

Lorsque le projet soumis a El concoure a la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation
est échelonnée dans le temps, I'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de I'ensemble
du programme.

L’analyse des effets s’appuie sur des évaluations a dire d’experts notamment pour la faune et la flore.

Ces effets doivent dans la mesure du possible faire I'objet de modélisations en particulier pour le bruit,
I'eau (transparence hydraulique) et I'air. Une attention particuliére sera apportée a la quantification de
ces effets notamment dans le cadre d’intégration de la notion de proportionnalité.

Cette analyse permet d’'une part d’identifier les effets négatifs sur I'environnement et la santé mais doit
permettre également de valoriser et mettre en exergue les impacts positifs.

Dans le cas ou un DDAE est réalisé par exploitant, 'étude d’'impact est réalisée une seule fois pour
'ensemble du projet et est employée pour 'ensemble des exploitants.

3.2.4.3 Projet dispense d’Evaluation Environnementale

Lorsqu’'un dossier de demande d’autorisation environnementale ne requiert pas d’évaluation
environnementale, celui-ci ne comporte pas détude dimpact mais une étude d’incidence
environnementale.

Cette étude fait I'objet d’un prix distinct mais ne requiert pas de livrable a part entiere. Elle est
directement intégrée au DDAE concerné.

L’étude d’'incidence environnementale est réalisée conformément a la réglementation.

3.2.5 Assistance élaboration dossiers complémentaires

3.2.5.1 Dérogation pour la destruction d’espéces protégées (D 181-15-5)

Si le projet entraine la « destruction, l'enlevement, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la
cueillette... » d’espéces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ou « la destruction,
I'altération ou la dégradation du milieu particulier a ces espéces animales ou végétales », le titulaire
doit réaliser un dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espéces protégées (DEP). Le
contenu du dossier doit étre conforme aux exigences de I'Arrété du 19 février 2007 modifié fixant les
conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de
I'environnement portant sur des especes de faune et de flore sauvages protégées. Cette demande est
instruite par la DREAL de la région concernée par le projet, avec saisine du CNPN ou du CSRPN. Le
titulaire assiste le maitre d’ouvrage jusqu'a obtention de l'arrété d’autorisation ministériel et/ou
préfectoral selon les espéces.

Comme rappelé par la jurisprudence (Conseil d'Etat, avis, 9 décembre 2022), la nécessité de déposer
une demande de dérogation ne découle pas de la seule présence des espéces mais bien d’un risque
caractérisé. Ainsi, le Conseil d'Etat a clarifié la position selon laquelle une dérogation n’est pas
systématique malgre la présence d'espéces protégées dans I'emprise d’'un projet. Pour déterminer si
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un risque d’atteinte aux espéces protégées est caractérisé, les mesures d’évitement et de réduction
des atteintes portées aux espéces protégées proposées devront nécessairement étre prises en
compte.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique.
3.2.5.2 Demande d’autorisation de modification de I'état ou de I'aspect d’une réserve naturelle
(L.332-6 et L.332-9)

En cas de besoin, le titulaire établit la demande d’autorisation de modification conformément a I'article
R332-4 avec notamment la note précisant I'objet, les motifs et I'étendue de I'opération.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique.

3.2.5.3 Demande de modification ou dérogation a un arrété préfectoral (BIOTOPE ou autre)
En cas de besoin, le titulaire établit la demande ou dérogation a un arrété préfectoral adaptée.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique.

3.2.5.4 Défrichement (D 181-15-9)

Le titulaire assiste I'équipe projet de maitrise d’ouvrage pour élaborer la demande d’autorisation de
défrichement. Cette demande doit étre finalisée au moment de la recevabilité du DAE. La rémunération
compléte intervient au moment de l'octroi de cette autorisation.

Cette mission fait 'objet d’'un dossier spécifique.

3.2.5.5 Demande d’autorisation d’urbanisme

Le titulaire doit collaborer avec le maitre d’ceuvre par lintermédiaire du maitre d’ouvrage, en
communiquant I'ensemble des éléments figurant au DAE et en particulier a I'étude d'impact utiles a la
finalisation de la demande de permis de construire, d’aménager ou autres autorisations d’'urbanisme
(DUP, servitudes). L’autorisation correspondant, a I'exception du permis de démolir, n'est valide
qu’aprés obtention de I'autorisation environnementale.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique.

3.2.5.6 Plan d’opération interne (POI)

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage, sous la forme d’une fiche de synthése et pour les installations
qui y sont soumises, les éléments nécessaires pour la mise a jour du POI par le pétitionnaire.

3.2.5.7 Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Le titulaire fournit au maitre d’ouvrage, sous la forme d’une fiche de synthése et pour les installations
qui y sont soumises, les éléments nécessaires pour la mise a jour du PPRT par le pétitionnaire.
3.2.5.8 Dossier de cessation d’activité

Le mémoire de réhabilitation dans le cadre d’'une cessation d’activité est traité avec I'accord cadre SSP
hormis pour les ICPE/IOTA de chantier (par exemple 2518/2521/2522/4.1.2.0. ...). Dans ce cas, au
choix du conducteur d’opération, le dossier environnement peut étre inclus en totalité ou partie dans le
marché de travaux. Il est prévu une ligne au BPU pour le mémoire de CESAC de chantier.
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3.2.6 Assistance dans l'instruction du DDAE

3.2.6.1 Déroulement de linstruction

Dans le cadre de l'instruction du dossier (cf. art L 181-9), le prestataire assiste le pétitionnaire/maitre
d’ouvrage tout au long des phases de l'instruction.

Dans l'attente des directives internes du Ministére des Armées et des anciens combattants suite a
la parution de la loi industrie verte n° 2023-973 du 23 octobre 2023 et de son décret a paraitre, il
convient de prendre en compte les modifications dans la procédure d’autorisation.

Les phases examen et consultation se déroulent de maniére simultanée et cette phase « examen +
consultation » dure 3 mois.

Les demandes de compléments ne stoppent pas la phase « examen + consultation ». Le prestataire
assiste le porteur du projet pour apporter les réponses qui alimentent au fur et a mesure le dossier qui
est consulté par le public, tout au long de ces 3 mois.

Ces évolutions imposent de renforcer les échanges en amont avec l'instructeur, afin de préparer au
mieux le dossier de demande d’autorisation. Ceci afin de déposer un dossier solide et abouti,
permettant de bénéficier de cette réduction des délais.

A linverse, un dossier déposeé trop hativement peut conduire a des demandes de compléments qui,
s’ils ne sont pas apportés dans un délai compatible avec la durée de consultation, risquent de conduire
au rejet de la demande.

- Phase d’examen (R 186-16) :

Au cours de cette phase, le prestataire doit apporter les éventuels compléments et reprendre le dossier
jusqu’a ce que celui-ci soit jugé recevable. Si celui-ci est rejeté par I'autorité administrative compétente,
le prestataire doit reprendre le dossier de maniére a pouvoir répondre a tous les motifs du rejet. Pour
les projets soumis a avis de l'autorité environnementale (AE), le prestataire doit compléter le dossier
sur les éléments demandés par 'AE.

- Phase enquéte publique : (R 181-36) (cas d’un projet soumis a évaluation environnementale) :

Le prestataire doit dans un premier temps assister le pétitionnaire pour constituer le dossier d’enquéte
publiqgue comprenant les piéces et avis mentionnés a I'article R.123-8 du CE.

Au cours de I'enquéte publique, le prestataire doit consulter le ou les registres d’enquéte, préparer les
réponses et les documents a communiquer au commissaire enquéteur ou au président de la
commission d’enquéte et 'accompagner a sa demande relayée par le maitre d’ouvrage, pour la visite
du site. Lorsque des réunions d’information et d’échange avec le public sont nécessaires, le prestataire
doit préparer ces réunions, étre présent et répondre aux questions particulieres a la demande du
maitre d’ouvrage.

Pour les projets dispensés d’évaluation environnementale, le prestataire doit assister le pétitionnaire /
maitre d’ouvrage lors de la consultation du public pour répondre aux éventuelles questions du public
ou du service instructeur. Il doit également élaborer pour le compte du pétitionnaire le dossier mis a
disposition du public.

Il assiste le pétitionnaire dans I'élaboration de la publicité et suit la parution sur internet, I'affichage a
I'entrée du site et I'affichage en mairie réalisés par la préfecture.
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Il consulte le/ou les registres mis a disposition du public, fait un point hebdomadaire au maitre d’ouvrage
et élabore les réponses aux questions poseées.

A réception du rapport du commissaire enquéteur ou de la commission d’enquéte, le prestataire assiste
I'équipe projet de maitrise d’ouvrage pour I'élaboration des réponses a fournir.

Toutes les modifications apportées doivent faire I'objet d’'une mise a jour des documents constituant la
demande d’autorisation. Elles sont également traduites pour intégration aux documents de conception.

Au cours de I'enquéte publique, le prestataire doit consulter les registres et assister I'équipe projet de
maitrise d’ouvrage dans la préparation des réponses aux questions posées susceptibles d’étre relayées
par le commissaire enquéteur.

De méme, il doit assister le maitre d’'ouvrage dans la relecture du rapport et des prescriptions
techniques de l'arrété d’autorisation.

- Phase de décision :

Le prestataire accompagne le pétitionnaire / maitre d’ouvrage pour réaliser un examen contradictoire
du projet de prescriptions et formuler un avis sur celui-ci. Si le projet fait 'objet d’'une présentation au
CoDERST (comité départemental de I'environnement, des risques sanitaires et technologiques), il
assiste le pétitionnaire et le maitre d’ouvrage en tant qu’appui technique. A lissue de l'avis du
CoDERST le prestataire assiste le porteur de projet a réception de l'arrété finalisé (ou décret) pour
émettre un avis.

3.2.6.2 Obligations du titulaire lors de l'instruction :

Le titulaire assiste I'exploitant durant la période d’instruction des dossiers par les acteurs internes et
externes au Ministére des Armées et des anciens combattants jusqu'a l'obtention des arrétés
ministériels d’autorisation.

Le titulaire est tenu, dans un délai précisé par ordre de service (OS), de modifier et compléter son
dossier suite aux remarques et exigences des services instructeurs et fournira les exemplaires
complets de ces dossiers en nombre suffisant pour permettre la consultation des organismes et
institutions internes et externes au Ministére des Armées et des anciens combattants.

Dans le cadre de cette partie, des réunions si_besoin sont organisées par I'exploitant, sur le site
concerné ou a I'établissement du service d’infrastructure de la défense de RENNES, ou dans les locaux
du service instructeur notamment pour faire un point sur les prescriptions demandées par les instances
devant valider le dossier d’autorisation environnementale.

Cette phase est close a I'obtention du ou des arrété(s) ou décret (s) d’autorisation environnementale.

3.2.6.3 Instruction par le service instructeur du MINARM (CGA/IIC)

L'organisation du Ministére des Armées et des anciens combattants en matiere de protection de
I'environnement fait 'objet de 'annexe 2.

Le service de linspection des installations classée du Ministére des Armées et des anciens
combattants instruit les demandes relatives aux ICPE et IOTA. |l est également service
coordonnateur. Il a la responsabilité des consultations prévues aux articles R 181-18 a 32. Il transmet
le dossier a I'Autorité environnementale le cas échéant.

Pendant la phase d’examen, des réunions sont organisées si_besoin par I'exploitant, sur le site
concerné, a I'établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes, éventuellement dans
les bureaux du CGA/IS/PE/IE a Paris.
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Le titulaire doit étre joignable par mail.

3.2.6.4 Concertation / Information du public

La phase concertation se déroule en paralléle de la phase examen. Elle dure 3 mois.

Le prestataire est sollicité, le cas échéant, pour les deux réunions publiques organisées par le
commissaire enquéteur et la conception du diaporama de présentation.

Si besoin, le prestataire assure la conception et la réalisation des supports de communication, tels que
dépliants, panneaux d’affichage, diaporama. Il assiste si besoin, le pétitionnaire dans I'organisation et
I'animation des réunions d’'information publiques.

3.2.6.5 Supports de communication

Le prestataire fourni, sur la base de la proposition de principe validée au moment de la notification du
marché, les supports de communication nécessaires au bon déroulement de I'enquéte publique.

La conception définitive de ces supports (maquettes) est soumise a validation de I'équipe projet de la
maitrise d’ouvrage et prend en compte les évolutions découlant de I'aboutissement du dossier avant
mise en production.

lls peuvent étre constitués de dépliants synthétiques qui peuvent se présenter sous les formes
suivantes :

o Feuille A4 pliée en 3 volets recto verso, en quadrichromie avec photos ou schémas qui devront :

- Inciter les riverains a se déplacer sur le lieu d’exposition le cas échéant ou a consulter le
site internet de consultation du public,

- Etre mis a la disposition des administrés, leur permettant de conserver les éléments
essentiels du projet,

e Panneaux d’exposition en cas d’organisation d’expositions dans les mairies riveraines. Leur
format est suffisant (par exemple format A0). Les supports sont adaptés aux sites d’exposition,

e Diaporamas destinés notamment aux élus, synthétisant le dossier de demande d’autorisation
et présentant les modalités d’organisation de I'enquéte.

3.2.7 Assistance phase réalisation et mise en service

Le prestataire assiste le maitre d’'ouvrage pendant la phase réalisation pour vérifier la compatibilité des
piéces technigues du dossier de consultation des entreprises avec les dispositions prévues dans le
DAE et les prescriptions de 'arrété (ou décret) ainsi que leur respect durant les travaux.

Il réalise un audit de conformité aux dispositions du DAE et prescriptions de I'arrété (ou décret) avant
la livraison et fourni une attestation de conformité. Cet audit n’est pas normé et ne nécessite donc pas
de faire appel a un bureau de contrble.

Il assiste également le pétitionnaire/maitre d’ouvrage pour I'élaboration de la déclaration de projet (la
déclaration de projet ne concerne que les projets publics de travaux, d'aménagements ou d’'ouvrages
qui présentent un intérét général, elle reléve de 'art. L 126-1 du code de I'environnement).

La durée de référence pour I'appréciation du colt d’assistance en phase réalisation est un chantier de
6 mois. La commande de cette prestation est réalisée au prorata de la durée réelle de chantier avec
un minimum forfaitaire de 6 mois.
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3.2.8 Déclaration de projet

Lorsque la déclaration de projet est requise (projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages
faisant l'objet d'une enquéte publique) en application de I'art. L. 126-1 du code de I'environnement, le
titulaire prend en charge sa rédaction et sa publication conformément aux articles R.126-1 a R. 126-4
du CE dans les délais reglementaires.

3.2.9 Assistance phase Recours

Le prestataire assiste I'exploitant ou maitre d’'ouvrage a produire un audit, un constat, une synthése,
des réponses aux questions durant cette phase.
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3.3 REALISATION D'AUTRES DOSSIERS ENVIRONNEMENTAUX

Les dossiers environnementaux suivants constituent une mission a part entiere comprenant :

- Les visites nécessaires du site pour I'établissement du dossiers (autant que nécessaire)

- Le nombre de réunions est précisé dans le bon de commande. Une réunion comprend la
préparation de la présentation, rédaction et diffusion des compte-rendu. Les réunions se
déroulent sur le site concerné (minimum une en présentielle) ou dans les locaux du SID
(présentielle ou visioconférence).

- Larédaction du dossier/ rapport selon les précisions ci-apres.

3.3.1 Audit/ Mise en conformité

Dans le cadre de ce marché, le titulaire peut se voir commander une mission de réalisation d’un audit
des ouvrages d’un projet ou d’un site, notamment ceux classés ICPE/IOTA. L’objectif a atteindre est
une étude de mise en conformité. Cela comprend tout ou partie des prestations ci-dessous.

3.3.1.1 Recensement/ synthese

Le titulaire réalise un recensement exhaustif et une synthéese des différentes ICPE et IOTA existantes et
des installations techniques pouvant avoir un impact sur le milieu naturel. Il collationne les autorisations
existantes (arrétés A, E, D...) pour ces installations ainsi que les dossiers instruits utiles au projet. I
peut se baser notamment sur les éléments suivants :
e Listing fourni dans le cadre marché (détail des installations communiquées pour chaque
mission),
¢ Questionnaire fourni par le titulaire permettant d’identifier d’éventuelles installations oubliées.

La synthése est réalisée sous forme d’un tableau Excel avec un onglet par site. Sur chaque onglet, un
classement par exploitant est réalisé. Le fichier comprend au minimum les informations réglementaires
d’une fiche de recensement :

- Le libellé : appellation courante de 'emprise, du batiment ou de l'aire aménagée et de I'IC
séparée d’un point (ex: BA 123. BAT 104. Chaufferie),

- Larubrique ou les rubriques de nomenclature (art L.511-1 du code de I'environnement),

- La date de mise en service,

- La désignation de I'exploitant,

- Le régime administratif auquel l'installation est soumise (déclaration avec ou sans contrdle,
enregistrement ou autorisation),

- Le critére et 'unité de classement : renseigner la donnée technigue justifiant le classement de
I'installation (ex: 4,2 MW pour une chaufferie),

- Les valeurs seuils réglementaires a respecter et les valeurs d’émissions mesurées (mesures
ponctuelles, auto-surveillance, etc.),

- La geéolocalisation de [installation concernée avec [linscription des coordonnées de
géolocalisation dont I'unité de mesure est définie par le maitre d’ouvrage et conforme au code
de I'environnement,

- L’exploitation (exploitation en continue, secours, durée annuelle de fonctionnement, etc.) et le
principe d’exploitation,

- Le recensement technique des équipements et ouvrages en place.
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La maitrise d’'ouvrage se garde la possibilité de demander d’y faire apparaitre des informations
supplémentaires. Le fichier Excel est propriété du Ministere des Armées et des anciens combattants
qui en fait 'usage qu’il souhaite sans possibilité de réclamation ou d’'indemnisation du titulaire (transfert
du droit d’auteur et de propriété a la Maitrise d’'Ouvrage).

Cette mission fait 'objet d’'un dossier spécifique.

3.3.1.2 Contrble de conformité

Le titulaire doit réaliser un contrdle de conformité vis-a-vis des dispositions réglementaires applicables
et des bonnes pratiques environnementales et d’exploitation.

A Tissue de la visite obligatoire de chaque installation, le prestataire devra remettre un rapport
comprenant au minimum les éléments suivants :

- Le procés-verbal de remise des pieces,

- Une fiche de données spécifiques par installation,

- L’identification des textes réglementaires applicables a la remise de I'audit au maitre d’ouvrage,
- Lasituation générale de l'installation classée au regard de la réglementation présentée,
- Les descriptions de non-conformités administratives illustrées de commentaires,

- Les descriptions de non-conformités techniques illustrées de photos et commentaires,

- La présentation des dérogations envisageables,

- Une évaluation de I'exploitation en cours,

- Le descriptif de I'état de l'infrastructure,

- Les détails techniques de l'installation,

- Une approche « risques » par installation.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique a fournir par la maitrise d’'ouvrage par mail dans un
délai de 21 jours calendaires.

3.3.1.3 Mesures correctives

Un détail des mesures correctives y compris en terme de procédures sont a prévoir avec une enveloppe
des codts.

Les procédures décrites peuvent faire I'objet d’'un porter a connaissance auprés de l'instructeur pour
validation. Le prévoir le cas échéant.

Pour cela, il fournira une fiche explicative pour chaque prescription significative et standardisée. Cette
fiche rappelle les principaux points de la réglementation a respecter ou les objectifs de performance a
atteindre. Par ailleurs, elle comporte des schémas présentant la mise en ceuvre des préconisations
ainsi que des illustrations de produits et d’équipements types.

- Un_identifiant permettant de préciser I'appartenance de chacune des préconisations a I'une
des catégories ci-apres :

o La préconisation impacte la structure de l'installation,

o La préconisation est un aménagement pouvant étre réalisé sans toucher a la structure
et/ou au fonctionnement de I'installation,
La préconisation reléve de la mise en ceuvre de dispositifs légers,
La préconisation reléve de la mise en place de mesures de substitution,

o La préconisation reléve d’'une simple information aux personnels.
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- Une enveloppe financiere, dont les codts a prendre en compte sont :

0O O O O O O O O

O

Les travaux de construction,

Les travaux de modification et d’adaptation,

Les travaux de réhabilitation,

Les travaux de déconstruction,

Le démontage et I'évacuation de matériels,

La fourniture et la main d’ceuvre,

Les prestations intellectuelles nécessaires (SSl, SPS, CT, etc.),

Le détail de la mise en place des structures ou d’installations provisoires nécessaires au
maintien de I'activité durant les travaux,

Le mois de référence de cette estimation.

Le titulaire précise pour chaque estimation la base de référence sur laquelle il s’est appuyé
pour cette enveloppe.

- Une base de données informatigue, sous format Excel, facilement exploitable, dans laquelle

figureront ;

O

O O O 0O O O O

La description des objectifs de performance a atteindre, les non-conformités et obstacles
rencontrés accompagnés d’une photo,

Le point de contrble réglementaire afférent a cette non-conformité ou obstacle,

Le type de fonctionnement concerné par la mesure,

L’'impact du traitement sur continuité du fonctionnement,

L’'impact sur la structure de l'installation,

Les préconisations correspondantes,

Les lots techniques associés aux travaux,

Les codts.

Cette mission fait I'objet d’'un dossier spécifique.

3.3.1.4 Durée de la mission

La durée contractuelle de cette mission est fixée par Ordre de Service (OS) aprés édition du bon de
commande. Un calendrier d’exécution de cette mission est alors réalisé par le titulaire et soumis a
approbation de la maitrise d’ouvrage.

Pour une commande d’état initial d’'un site, le délai courant de parfaite finalisation des prestations du
bon de commande (quel que soit le nombre d’installation) est de 7 semaines a compter de la visite,
décomposé comme suit :

- 3 semaines pour réaliser la visite a compter de la réunion de démarrage de la prestation,

- 3 semaines a l'issue de la visite pour remettre le rapport d’audit,

- 4 semaines a lissue de la visite pour remettre le programme de travaux et de mise en
conformité.

3.3.2 Pré cadrage écologique

Le pré cadrage écologique permet, sur la base d’analyses bibliographiques et d’une a deux
journées de prospections de terrain conduites lors de la période optimale d’observations des
principaux groupes taxonomiques (printemps), d’obtenir une évaluation des enjeux écologiques du
site et des effets prévisibles du projet sur la biodiversité, afin d’anticiper les actions d’évitement et de
réduction et les éventuelles démarches administratives a mettre en ceuvre.
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Le pré cadrage écologique est élaboré notamment sur la base des éléments suivants :

Eléments

Attendus

1 - Méthodologie

Description de la méthodologie employée, notamment :

e Les consultations effectuées (personnes ressources) ;

e La composition de I'équipe de travail (compétences des écologues) ;

e Le calendrier des inventaires indiquant pour chague groupe
taxonomique la date de prospection, l'intervenant, et les conditions
climatiques?,

e Les aires d’étude qui sont utilisées pour I'analyse des sensibilités
écologiques.

2 - Analyse
bibliographique

Synthése bibliographique des données naturalistes existantes sur les aires
d’étude préalablement définies, notamment :

e Les zonages réglementaires et d’inventaires ;

e Les continuités écologiques ;

e Lesinformations potentielles des structures et personnes ressources
(ex. gestionnaire de site NATURA 2000, CEN...).

3 —
terrain

Investigations

Sur la base d’1 a 2 journées de prospections conduites entre mars et juin
(période optimale d’observations des espéces). Ces investigations doivent
permettre de cibler les principaux groupes taxonomiques :

e Flore et habitats naturels (incluant la recherche d'espéces
hygrophiles permettant de déterminer le caractére humide de la
zone, ainsi que la recherche d'espéces végétales exotiques
envahissantes) ;

e Avifaune ;

e Reptiles et amphibiens ;

e Mammiferes (dont les chiropteres) ;

e Entomofaune.

A lissue de la 1% journée de prospection, un compte-rendu sera transmis
par mail & la maitrise d’ouvrage (MO) afin d’indiquer les espéces
identifiées et les conséquences prévisibles pour la conduite de I'opération.

4 — Descriptions et
cartographies

Descriptions et cartographies des habitats, des zones humides, des
fonctionnalités écologiques, des espéces animales et végétales
patrimoniales et des espéces exotiques envahissantes.

Les données brutes de biodiversité sont transmises a la maitrise d'ouvrage
au format Shape file (.shp) en Lambert 93 et Excel.

5 — Evaluation des
enjeux écologiques et
des impacts du projet

Evaluation des enjeux écologiques et des impacts du projet pour la faune,
la flore et les habitats. Ces enjeux écologiques sont hiérarchisés selon 5
catégories en fonction de la valeur patrimoniale (trés fort, fort, moyen, faible,
inexistant). Le cas-échéant, les espéces exotiques envahissantes sont
précisées.

4 Vis-a-vis de la météo, les intervenants devront s’assurer que les prospections terrain soient menées dans des conditions
climatiques favorables a I'observation optimale des especes.
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6

d’évitement et de | mises en place pour éviter ces impacts ou les limiter. Les mesures
réduction proposées doivent faire I'objet d’une concertation avec la maitrise

- Mesures | Préconisations de mesures d’évitement puis de réduction pouvant étre

d’ouvrage (MO).

7 Tableau de | En fonction des mesures décidées par la MO, le titulaire produit un tableau
synthese de synthese présentant les impacts résiduels du projet sur la faune, la flore
et les habitats.
8 - Procédures | Déterminer, qualifier et motiver le besoin éventuel de procédure (examen
éventuelles au cas par cas, évaluation des incidences NATURA 2000 (EIN), un dossier
de dérogation espéces protégées (DEP)....)
Précisions :

Afin d’appréhender au mieux les enjeux écologiques, 3 échelles de réflexion sont a utiliser pour
'analyse des sensibilités :

o 1 aire d’étude immédiate correspondant a 'emprise des aménagements prévus ;

o 1 aire d’étude intermédiaire qui correspond a une zone tampon autour du projet. Il s’agit
des surfaces susceptibles d’étre indirectement impactées par le projet ;

o 1aire d'étude éloignée correspondant a I'analyse bibliographique sur un rayon plus large
et permettant d'appréhender les milieux naturels globaux et les enjeux liés aux
mouvements potentiels des espéces.

Les distances retenues pour la définition des aires d’étude intermédiaire et éloignée sont
proposées par le titulaire au regard des impacts possibles du projet sur les enjeux de
biodiversite.

Les aires d’étude définies font I'objet d’une validation par I'équipe de maitrise d’ouvrage.

Conformément a larrété du 24 juin 2008, modifié par l'arrété du 1er octobre 2009, la
détermination d’'une zone humide se fait alternativement, soit sur le critére floristique (recherche
d’espéces hygrophiles tel qu’indiqué précédemment), soit sur le critere pédologique. Ainsi, Si
les investigations floristiques ne permettent pas de trancher sur le caractére humide de la zone
d’étude, des sondages pédologiques peuvent étre requis avec les précautions d'usage (si
besoin de sécurisation pyrotechnique il est fait appel a 'AC Dépollution pyrotechnique). Le
titulaire doit justifier et argumenter le recours a des sondages pédologiques.

Un pré cadrage écologique peut étre demandé dans le cadre de travaux sur des batiments
(démolition, rénovation, etc.). Le titulaire doit prospecter 'ensemble des batiments concernés
par les travaux afin de statuer sur la présence/absence d’espéces protégées inféodées aux
batis (hirondelles, chauves-souris, martinets, etc.).

Lorsque les batiments a prospecter sont situés sur un terrain faisant lui-méme I'objet d’'un pré cadrage
environnemental, celui-ci doit intégrer I'analyse portant sur ces batiments, sans que ces batiments ne
fassent 'objet d’'un DES supplémentaire.

Pour le lot 1 notamment, I'investigation des milieux maritimes peut étre nécessaire, ainsi il est prévu un
prix unitaire a la ligne 42 du BPU.
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3.3.3 Porter a connaissance

Dans le cadre de travaux modificatifs notables sur une installation classée, le titulaire doit établir un
dossier de porter a connaissance en cas de modification substantielle d’une installation soumise a
autorisation, enregistrement ou déclaration. Le CGA/IIC décide de la suite a donner en fonction des
éléments fournis.

3.3.4 Dossier d’enregistrement d’'une ICPE

Le titulaire doit la rédaction du dossier administratif d’'une installation soumise a enregistrement au titre
de la réglementation ICPE. Le dossier est conforme a la réglementation en vigueur et suit les
recommandations des chargés d’environnement du Ministere des Armées et des anciens
combattants.

3.3.5 Dossier de déclaration avec controle périodique d’une
ICPE

Le titulaire doit la rédaction du dossier administratif d’'une installation soumise a déclaration avec
contréle périodique au titre de la réglementation ICPE. Le dossier est conforme a la réglementation en
vigueur et suit les recommandations des chargés d’environnement du Ministére des Armées et des
anciens combattants.

3.3.6 Dossier de déclaration d’'une ICPE / IOTA

Le titulaire doit la rédaction du dossier administratif d’une installation soumise a déclaration au titre de
la réglementation ICPE. Le dossier est conforme a la réglementation en vigueur et suit les besoins
particuliers des exploitants et chargés d’environnement du Ministére des Armées et des anciens
combattants.

Le titulaire d la rédaction du dossier administratif d’'une installation soumise a IOTA. Le dossier est
conforme a la réglementation en vigueur et suivra les besoins particuliers des exploitants et chargés
d’environnement du Ministére des Armées et des anciens combattants.

3.3.7 Dossier de demande d’autorisation d’'une installation
EDCH

Le titulaire doit établir un dossier unigue comprenant au minimum les piéces ci-aprés, mentionnées
dans larticle 1 de I'arrété du 20 juin 2007 relatif a la constitution du dossier de demande d’autorisation
d’utilisation ’EDCH :

- La désignation des personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau et lorsque les
installations de production et de distribution d’eau ne sont pas gérées par la méme entité, les piéces
prouvant I'existence de relations contractuelles entre les structures gérant les différentes installations,

- L’information relative a la qualité de I'eau de la ressource utilisée,
- Une évaluation des risques de dégradation de la qualité de I'eau de la ressource utilisée,
- Une étude suivant le volume maximal de prélévement,

o L’avis d’'un hydrogéologue agréé en matiére d’hygiene publique,
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o La justification des traitement mis en ceuvre et l'indication des mesures prévues pour
maitriser les dangers identifiés et s’assurer du respect des dispositions mises en place,
La description des installations de production et de distribution d’eau,
La description de la surveillance de la qualité de 'eau a mettre en ceuvre.

Le titulaire doit aussi collecter les piéces pour la constitution du dossier de déclaration ou d’autorisation
des IOTA suivant l'article R 214-6 du code de I'environnement.

Le dossier est conforme a la réglementation en vigueur et suit les recommandations des chargés
d’environnement du Ministére des Armées et des anciens combattants. Ce dossier est ensuite
soumis pour instruction auprés du Service de Santé des Armées afin de vérifier la régularité et la
conformité du dossier avant de le transmettre a la DCSSA pour obtention de l'arrété d’autorisation de
prélevement et d’utilisation ’EDCH.

La prestation du titulaire comporte une assistance pendant la période d’instruction du dossier et est
réputée réalisée a I'obtention de I'arrété d’autorisation EDCH.

3.3.8 Assistance aux maitres d’ceuvre et d’ouvrage sur les
volets environnementaux des opérations du projet

3.3.8.1 Assistance a la conception et a la construction des ouvrages ICPE et/ou IOTA

Afin de permettre I'élaboration du projet de construction et d’'aménagement en paralléle de la procédure
d’autorisation environnementale, le prestataire doit une assistance au dimensionnement des futurs
ouvrages du projet pendant la phase conception :

Il étudie les documents existants, recueille 'ensemble des informations utiles,

Il réalise autant de visites du site que nécessaire,

Le cas échéant, il propose des mesures de réduction du risque a la source,

Il fournit la liste des dispositions constructives applicables aux ouvrages du projet qu'’il présente
sous forme d’un rapport.

3.3.8.2 Assistance a la rédaction des marchés de prestations intellectuelles et de travaux

Dans le cadre de cette mission, le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans la rédaction des clauses
environnementales et la reprise des clauses techniques rédigées durant les phases de
conception/préparation des marchés de Pl ou de travaux en lien avec les opérations du projet.

3.3.8.3 Assistance a la sélection des titulaires des marchés de prestations intellectuelles et de
travaux

Pour les projets complexes ou concours de maitrise d’ceuvre, le titulaire assiste le maitre d’ouvrage
pour I'appréciation des critéres environnementaux dans les offres des candidats et participe au jury.

Le bon de commande précisera le nombre de jour en présentiel souhaité selon la procédure d’Appel
d’Offres de I'opération.
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4 CALENDRIERS




4.1 PROCEDURE COMPLETE D’UN PROJET D’INFRASTRUCTURE

Projet 24-040

I DEFINITION CONCEPTION REALISATION
EB EF : =
Avis chargé EIF : dot pfécl“" ’mm
BdD a CRELD T RAP
réaliser ——
|
| I Instruction permis
1 de construire
| | Imols
1 |
1 |
1 I
| I
I0TA DECLARATION | Instruction interne [ — =
| <>|-*z" i i e e C e s e e |
| "
IOTA AUTORISATION q ou dtude dimpact () 3 mois
I minimum 1
A0
I
ICPE AUTORISATION ' 4
I Etudes d'impact et de dangers (") <>
I
| I
| casp des & Py q | |
M
I Instruction
Opération relative & des locaux pyrotechniques | A0 Etude de sécurité ::u :zv:(l-l)t caractére l:mn:n
P!lﬂ.c S maeis
|
o I | [ enice stcumicu Instruction
des Opération & I'intérieur de zones d'effets | A0 | travail i caractére Interne
établissem d'une enceinte pyrotechnique | | pyrotechnique (*) 3 mals
ents
Lpea | Etudes d'impact et de danger (cas particulier st ICPE soumise  déclarationow | | Montage dossier Instruction
Etablissement et gestion de servitudes 1 AO enregistrement) (*)
: |
| ICPE ENREGISTREMENT : | lnwu:tlon Interne ]
mois —
| b | aceser
1 I Instruction interne P
I ICPE DECLARATION I ) 3 moss

(*) Les durées ne sont pas déterminées, elles dépendent de I'avancement des études de conception de ['installation future.
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4.2 PROCEDURE D’UNE OPERATION D’INFRASTRUCTURE AVEC DAE

Phases PREPARATION REALISATION UTILISATION

lalons intermédiaires dventuels (ex: gossier de choix)

Approbation du Décision de lancement Décision de lancement

Décisions Décision de lancement Décision d'orlentation . .
programme de la phase réalisation de la phase utilisation

Remise & Putilisateur

TRAVAUX GPAJGEF

Rewvue d'expressions
Instances des besoins
PS

Documents EIE Al

Cadrage
|
NNEMENTALE
wal

Caontrdle de la conformité

DDAE [ étude dimpact

Suivi instruction hr

12 rivdis gnimi & inventaire faune/flore

demande
e au

Dispense EE

Contréle de la conformité
Demande bl

=

e e
M e e e = e e e e e e e o =

levée des réserves

DDAE/ Stwde incidences

e s mm—m e e m e m === =m=======

| 6 mois mini

ACTIONS PORTEUR DE PROJET (pé naire, maitre d'ouviage)
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4.3 PROCEDURE D’UNE OPERATION D’INFRASTRUCTURE HORS DAE

Phases PREPARATION REALISATION UTILISATION

Jalons intermediaires éventuels (ex; dossier de choix)
majeures,

— Approbation du : - E
(B Décision de lancement Décision d'orientation PR Dedsion dle lancement Lo a E e
programme de la phase réalisation de la phase utilisation

Instances

Remise & l'utilisateur
=m

Documents

Recensement de:

Instruction interne

SUNIRSERICTon

2 mois délais
de recours

imum, durée dépend de
Favanbement des études de
| conceptian

Aealisation etude 5 prealables
(&valuation des
risgues, &tude ATEX, caleul s

Preuve de dépdt

Réalisation &tudes préalables
[Evaluation des
risques, étude ATEX, calcul s
deffets)

fmiajeure pr

dans les & mols suivant la misg
en service de linstallatio

e —————— - ————

ACTIONS PORTEUR DE PROJET [ pétitionnaire, maitre d'ouvrage)
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4.4 PHASAGE PROCEDURE ENVIRONNEMENTALE

Phase 1 e
Examen d'es documents existants, recueil d’informations et visites du site

Vérification classement projet et IC
Etat des lieux de I'existant (diagnostics, relevés, analyses, prédimensionnement)

Rapport relatif aux dispositions constructives applicables au projet (ICPE, I0TA)
Phase 2 imum

Evaluation simplifiée des incidences Natura 2000

(=
S
=
(=
=
o)
o

Demande d’examen au cas par cas

Demande d’information / certificat de projet

Phase 3 _

EEI Parties 14 4 DDAE

Phase amant demande d’info/demande de cadrage si EE

Etudie d’impact si EE /étude d’incidences environnementale — DDAE partie 5
Flaboration DDAE complet
Phase 4

Finalisation dossier

Autres demandes d’autorisation environnementales

conception

Dossier de demande de permis de construire

Assistance instruction Interne externe

Phase 6  Assistance phases travaux et réception

réalisation
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5 ANNEXES




Projet 24-040

ANNEXE 1 - PRESENTATION DU PROJET POUR
ETABLISSEMENT D°’UN DEVIS

1. CONTEXTE

Contexte reglementaire du dossier (a préciser) -
Création d'installations classées dans le cadre d'un projet de travaux neufs,
Dossier de regularisation realisé a la demande du CGA/IC, de la DTIE suite a une
inspection,
Dossier a realiser suite a une modification notable et substantielle visant la prise d'un
arrété complémentaire,
Catégorie de projet figurant dans le tableau annexé a l'at R.122-2 du code de
I'environnement soumis a évaluation environnementale. ...

2. PRESENTATION DU SITE / EMPRISE / ETABLISSEMENT / DE L’'EXPLOITANT OU
MAITRE D’OUVRAGE

3. DESCRIPTIF SOMMAIRE DU PROJET

4. SITUATION DOMANIALE DU SITE / CONTRAINTES D'URBANISME

5. LISTE DES INSTALLATIONS OU CATEGORIES DE PROJET OBJETS DE LA
PRESTATION

Le dossier portera sur les installations existantes ou en projet.

Le tableau suivant reprend la nature et le volume des activités, installations, ouvrages prévus
ou existants.

Pour les installations classées projetées, modifiées ou existantes, le prestataire doit vérifier le
classement déterminé par 'exploitant et le corriger le cas echeant. Pour cela, il doit établir la
liste de I'ensemble des données et informations nécessaires, les recueillir dans les bases de
donnees nationales, et le cas écheant les demander aux organismes compétents. |l doit aussi,
accompagner le pétitionnaire / maitre d'ouvrage dans la description des activités existantes et
projetées (nature et consistance des installations), et pour chaque installation existante le
necessitant, soit décrire et estimer les travaux de mises aux normes environnementales ou les
mesures compensatoires a metire en ceuvre, soit justifier de sa conformite.

Un rapport specifique est établi pour la description et le chiffrage des travaux de mise aux
normes & effectuer.
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5.1.ICPE

Création
Rubriques Activité/ objet Quantité présente Classement Seuil classement Commentaires :
ICPE (SEVESO ou |IED) procede, matiéres et
produits mis en
euvre
Modifications substantielles
Rubrigues N° IC fiche de | Activité/ objet Quantité Classement / Seuil Année de Commentaires
ICPE recensement présente seuil classement mise en (modifications)
(SEVESO ou service
IED)
Existantes connexes ou a proximité sur le site
Exploitant Rubrique N®IC dela | Activité/ objet Quantité Classement / Seuil Année de | Commentaires
ICPE fiche de présente seuil classement mise en procéde,
recensement (préciser si service matiéres et
statut produits mis en
SEVESO ou ceuvre
IED)
5.2.10TA
Création
N° nomenclature Intitulé Caractéristiques Critéres de Classement Seuil de Commentaires
classement classement
Modification
N I0TA de N*® Intitulé Caractéristigue | Critéres de Classement Seuil de Année de | Commentaire
Ia fiche de | nomenclature s / modification | classement classemen mise en 5
recensement prévue avant/aprés t service
Existantes connexes ou a proximité sur le site
Exploitant | N° 10TA de N® Intitulé Caracteristique | Critéres de | Classemen | Seuilde | Année de | Commentaire
la fiche de | nomenclatur s classemen t classeme mise en s
recenseme e t nt service
nt
5.3.CATEGORIE DE PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Catégorie et sous- Intitulé Seuil de classement Classement Critére de Commentaires
catégorie de projet Evaluation classement
environnementale
(EE systematique ou
examen au cas par
cas)
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ANNEXE 2 - ORGANISATION DU MINISTERE DES
ARMEES - MODALITES SPECIFIQUES DE
I’EXERCICE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE AU
MINISTERE DES ARMEES

1. SPECIFICITES MINISTERIELLES
1.1.LA MAITRISE D'OUVRAGE

Le maitre d' ouvrage est I'Etat. Pour le ministere des Armees, les responsabilites de la maitrise
d'ouvrage sont partagées entre :

Les responsables budgetaires : le responsable de programme au sens budgeétaire (RPROG),
le responsable de budget opérationnel du programme (RBOP),

Le benéficiaire : organisme au profit duquel I'ouvrage est réalise,
Le service infrastructure de la défense (SID).

La Maitnse d'ouvrage

saor

Bénéficiame

Tres synthétiguement, il peut étre considéré que le benéficiaire exprime un besoin qui est
realisé par le SID selon une proposition de programmation validée par le RBOP (CEMA ou
DTIE) contrainte par le cadrage financier du RPROG (CEMA ou SGA).

Les bénéficiaires peuvent éfre représentés au niveau régional par les EMZD.

Le ComBdD ne fait pas partie de la chaine benéficiaire mais il intervient dans le processus.
1.2. L’'ENVIRONNEMENT

Le ministére des Armées est soumis au droit commun en matiére d'environnement.

Toutefois certaines procedures sont specifiques a celui-ci.

Elles sont définies au code de I'environnement et concernent principalement, les ICPE, les
IOTA, et la mise a disposition d'informations au public.

2. QUELQUES DEFINITIONS

Dans les domaines des ICPE et des |OTA, certaines notions différent de celles définies dans
le code de 'environnement, elles sont reprises ci-aprés.

21 INSTALLATIONS / INSTALLATIONS CLASSEES

La notion d’installation classée au sein du ministére regroupe les ICPE (installations classées
pour la protection de I'environnement) et les IOTA (installations, ouvrages, travaux et activites
relevant de la loi sur I'eau).
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2.2.5ITE

Un site correspond & une emprise géographique. Elle correspond également a « immeuble »
notion utilisée dans la base domaniale du SI1D (G2D). Un n® dimmeuble est attribué a chaque
emprise.

2.3. SITE MULTI-EXPLOITANT
La notion de site multi-exploitant est utilisée pour les emprises relevant du ministére des

armees qui accueille plusieurs exploitants. Dans ce cas, une convention de site définit
I'organisation en place.

2.4 . ETABLISSEMENT

La notion d'établissement est utilisée pour l'ensemble des installations d'un méme site qui
relévent du méme exploitant.

2.5.PROJET

Dans les reglementations ICPE et 10TA, pour l'autorisation environnementale, le terme de
projet regroupe les installations classées relevant du regime de ['autorisation et tous les
equipements du méme exploitant connexes ou proches. (L. 181-1)

2.6.PORTEUR DE PROJET

Le porteur de projet est la personne physique ou morale responsable de la demande
d'autorisation environnementale. Dans le cas d'installations classees c'est le pétitionnaire,
dans les autres cas, c'est le 51D (maitre d'ouvrage).

2.7.PETITIONNAIRE

Terminologie utilisée uniguement pour les installations classées, le pétitionnaire est toute
personne physigue ou morale responsable de la demande d'autorisation environnementale.
Pour les installations classeées (ICPENOTA), il s"agit du futur exploitant.

2.8.TIERS

Pour les ICPE, qui ne reléve pas de l'exploitant.

3. MODALITES SPECIFIQUES D'EXERCICE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE DES
ICPE/IOTA AU MINARM

Les modalites d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux et
activités et des installations classées pour la protection de I'environnement au sein des

organismes relevant du ministére des armees sont définies par I'arrété du 28/04/2011 paru au
JO du 6/05/2011.

Une synthése est présentée ci-aprés :
Art 2 — organisation des responsabiliteés

1. L'exploitant d'une installation classee est le chef d'organisme, il est responsable de :
« Son utilisation,
« Son entretien,
« Son maintien en conformité.

2. Le responsable de site

Il est designé par le commandant de la base de défense si les exploitants relevent d'autorités
différentes ou par l'autorité unique dont relévent les exploitants aprés avis du ComBdD.

Son rile est de -
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Coordonner I'ensemble des polices (environnement, securité pyrotechnique, surete
nucléaire.. ),

Diffuser des consignes ecrites aux exploitanis (restrictions d'usage, pollutions
accidentelles, désignation des responsables.. ),

Coordonner les relations avec les entités extérieures au site,

Examiner les conditions d'intégration d'une nouvelle installation et ses conséquences
(connexité.. ) puis élaborer les prescriptions techniques necessaires,

Suivre et prendre en charge les effets cumulatifs des risques technologiques et
nuisances generées.

Dans le cas d'un site multi-exploitants, les exploitants sont placés sous la coordination du
responsable de site, celui-ci n'ayant toutefois pas de position hiérarchique.

Art.3 — police administrative : compétences

1. DTIE : prend les arrétes sur proposition du CGA/IC et avis du CODERST.
2. CGAJIC :

Assure le suivi administratif et le contrdle des installations classées,

Assure le suivi des sites et sols pollues et accidents de pollution, a ce fitre exerce la
police administrative -

o Des sites ol sont exploitées des installations classees,

o Des sites prévus pour un transfert de jouissance ou de propriéte.

Instruit les dossiers et constate les infractions,
Applique et met en ceuvre les sanctions administratives,
A un rdle de conseil en matiere de reglementation administrative et technique.

Art 4 — dispositions lors de constats d'infractions

1. Rappel a la loi : infraction avec incidences faibles — courrier DTIE rappelant la
reglementation, imposant des mesures et des délais de realisation.

2. Mise en demeure avec délais (arrété DTIE) dans les cas suivanis :

Mon-respect des prescriptions particulieres ou des arrétés ministériels dans les déelais
imposés,
Installation classée exploitée de facon iméguliére.
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4. ROLES DES ACTEURS / CONTRIBUTEURS INTERNES MINARM

PHASES ET DELAIS

PHASE AMONT

PHASE D'EXAMEN
4 MOIs

JUSQU'A 9 MOIS
DANS CERTAINS CAS

RESUMES DES ETAPES DF LA PROCIDURE

» Echanges tacultatifs antre Faaploitant &t e (50110 sur les

informatiant attendues dant le dostier,

= Dernande d'examen bu cas par cas & | sulorils emdranne-
rmentale, & cas échéant [dvaluation erv.) par Mexploitant.

# Darnande facultative d"un avis de cadrage de Métude dimpact

s évaluation env.) par I'exploitant au ©50 110,
= Eventuelles procédures paralléles (urbaname, ate)

Dépdt du dossier par Mexplobtant supees du CGA 110

sous format Electronigue et papier.

Exareen du dossber par ke 000110

Wérification de la compbitudes |ddlivrance d'un AR),
Exarmen au fond,
Cansultations chiigatalres,

- o

enviroanementale ((GDD ou CGEDD).

Avis de I"sutoride environrementale en cas d'evaluation

-

Enquite publique
dirigde par le préfet 3 I’Inftative dele CGAIIC,

Recueil das avis des collectivités locabes
et de beurs groupemants concermés,

< Rappart d'enguite.

.

"\I

f{_ Consultathon laculiative du CODERST par ke 54T
ale
Projet da décision sourric i Neaploitant
qui peut présenter ses obsarvations,
-+
Arrktd d'autorisation délived parla  OTIE
+ publicité,

\.

J

-
Recoury devant le juge sdminkstratf :

Dans un délai de 2 mais paur Fexploitant.
Dina uh dElal de 4 rals eoite b ls publication pour & e,

%,

o

F

[ Possibilivé de réclamation graciewss |

Fimpulfiaance ou Ninsdsctation des crescricthons.
3 13 DTIE et ajester los proseriptionspar anmss

carmplémentaine

Pour les Hers, 3 compter de la mise an sardce, paur contester

~

MNE : la DTIE doit &tre en copie pour tout dépdt de dossier par Fexploitant.

INTEGRATION DE LA PROCEDURE D' EVALUATION ENVIRONNEMENTALE



Dans l'attente des directives internes du Ministére des Armées et des anciens combattants suite a
la parution de la loi industrie verte n° 2023-973 du 23 octobre 2023 et de son décret a paraitre, il
convient de prendre en compte les modifications suivantes dans la procédure d’autorisation :

s Les étapes de la procédure d’autorisation environnementale
&‘ﬂll
= 3 phases

Procédure
actuelle

NOUVELLE
PROCEDURE
Procédure

post
“Industrie
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Schéma de la procédure d'examen au cas par cas.

Formulaire CERFA
1473404

Renseignement du Derosation
1 formulzire défense ?
d'informations
clazsfiges ousensibles,
vérifier 5ila dérogation
peut =" 3ppligusr

15 jolrs pour

demandsr des

compléments
1

Régles de protection
du secretde la
defense nationale

Transmission a I'autorité environnementale par
Voie électronique
Lettre RAR
Depot sur place

installations classées)

Préciser quelles infomations ne dofventpas &tre
communiquées au public (classifiées ou sensibles)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
| Copie adressée ala DTIE (et a I'lICsi le projet conceme les
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Reéception d'un
formulaire complet

Reception d'un

formulzaire incomplet

Immédistemant

35 jours pour prendre une
décision explicits ow implicits {si
décizion implicite : évaluation

environnemenitale obligatoirs)

Mise en ligne du
formulaire

Décision de I’ autonite
environnementale

Soumission &
evaluation
environnementale

Dispense d'évaluation
environnementale



ANNEXE 3 — GLOSSAIRE

Ad Autorité environnementale

AE Autorisation environnementale

AEF Adduction d'eau potable

Al Arrété ministériel

AMPG Arrété ministériel de prescriptions générales

APC Amrété préfectoral cadre

AR Avis de recevabilité : avis donné par le service instructeur (CGANC pour les IC)

ATEX Atmosphére explosive

AVAF Aire de mise en valeur de I'architecture et du patrimoing
CARtographie du Ministére de 'ENvironnement - application cartographique au

Carmen service des données environnementale dédies aux producteurs de données
souhaitant les partager a travers le web
Chemical Abstract Service — un numéro CAS est attribué & chaqgue substance

CAS arganique et inorganique (chimigue | polymere, sequence biologique et alliage ) et
permet une recherche dans quasi toutes les bangues de données actuelles.

CCHPA Commission consultative d'hygiéne et de prévention des accidents

CHSCT Comité d'hygigéne sécurité et conditions de travail

CMNFPM Conseil national de protection de la nature

C3RPN Conseil supérieur régional de protection de la nature

CODERST Conseil départemental de I'environnement, des risques sanitaires et technologiques

cCov Composé arganigque volatil

ComBdD Commandant de base de défense

DAE Dossier d'autorisation environnementale

DEAL Direction de 'environnement de I'aménagement et du logement

DREAL Direction régionale de l'environnement de 'aménagement et du logement

DRIEE Direction régionale et interdépartementale de I'environnement et de I'énergie

EDD Etude de dangers

EE Evaluation environnementale

El Etude d'impact
Evaluation guantitative des risques sanitaires (risques sanitaires de toute origine, v

EQRS compris microbiologique, tous les miliewx de l'environnement et s'étend a 'étude des
impacis sur les écosystémes.

EMZD Etat-major de zone de défense

EPCI Etablissement public de coopération intercommunal

ERI I_Ex-:és de risques individuels — possibilite pour un individu exposé de développer
I'effet lie a la pollution etudies

ERF Etablissement recevant du public

ERS Evaluation des risques sanitaires

GF Garanties financiéres

ICPE Installation classée pour la protection de I'environnement

56




Etablissement relevant de la directive « [ED » 2010/75/UE du 24 novembre 2010 et

IED des rubriques 3000 a 3999 de la nomenclature des ICPE
Inspection des installations _c:lassées - service ins_tructeur etiou u:gc-rdn:-nn ateur, dans

nc ce cadre linterlocuteur du petitionnaire, qui peut etre accompaagne de son prestataire
et de son soutien

INPH Inventaire national du patrimoine culturel

[OTA Installations, cuvrages, travawx et activités

MINARM Ministere des Armées

MMR Mesure de maitrise des risgues

PCE Paysagiste Conseil de I'état

FCI Pouvoir calorifique inférieur

PLU Flan local d'urbanisme

FNR Parc naturel reégional

POI Plan d'opération interne

FPA Plan de protection de I'atmosphére

PPAM/SGS Politique de prévenijnp des accidents maje_ursfs;rnth'ese de gestion de la securité
(cf. annexe | de I'arrete ministeniel du 26 mai 2014)

FPRT Plan de prévention des risques technologiques

FREDMA

EEEBRE Différents plans régionaux d'élimination des déchets

FREDEC
Réserve naturelle nationale (L 332-1 du CE) classement qui intervient pour assurer

RMN la conservation d'un milieu naturel d'intérét nafional en encadrant les activites
humaines susceptibles de lui nuire.

RNT Résumeé non technique

SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

Seveso SHISE EE.EEHSSETEM Seveso relevant du seuil haut / seuill bas (au sens de l'article R 511-

S5 Secteur dinformation sur les sols{ of. art 173 Loi Alur)

SPRN Service prévention des risques et des nuisances des DRIEE, DREAL ou DEAL

SRCE Schéma directeur régional de cohérence écologique

S5P Sites et sols pollués

nc Union des Industries Chimigues

DA Union départementale de I'architecture et du patrimoine

VLE Waleur limite d'exposition

VTR Valeur toxicologigue de référence

ZER Zone a emergence reglementée

ZPPAUR Zone de protection du patrimoine architectural , urbain et paysager
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