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1. GENERALITES

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Le batiment concerné (batiment GE) se situe sur le site du CEA de Bruyéres-Le-Chatel :

e Adresse :ACommissariat a I'Energie Atomique, 91680 Bruyeres-Le-Chatel ;
o Région : lle-de-France ;
o Département : Essonne.

Le batiment a les caractéristiques suivantes :
e Dimensions du batiment, 55 x 10 m ;
e Structure de type poteau/poutre en béton armé ;
o La toiture est composée de pannes et fermes en béton armé.

Le batiment a pour usages le garage de véhicules, le stockage de matériels et dispose, sur son
pignon ouest, de bureaux au RDC et de vestiaires au R+1 (Sanitaires et douches).

L’objectif de ce projet est la rénovation globale du batiment GE afin de mettre a disposition du CEA
des espaces de bureaux supplémentaires.

1.2. OBJET DU DOCUMENT

Le présent Cahier des Spécifications Techniques Particulieres (CSTP) fixe les exigences a respecter
pour les travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation globale du batiment GE, dans le respect
des normes constructives et environnementales en vigueur.

Dans la suite du document, on désigne par : « Titulaire » : I'entreprise titulaire du marché, regroupant
les éventuels sous-traitants ou cotraitants, « CEA » : le Maitre d’Ouvrage.

Les principales caractéristiques du projet sont :

e Terrain : centre CEA DIF, Commune de Bruyeres-Le-Chéatel, 91680 ;
e Pas de permis de construire requis ;
e Maitrise d’'ouvrage CEA-DIF, maitrise d’ceuvre intégrée.

1.3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le besoin porte sur les études, la réalisation et la mise a disposition des travaux nécessaires a la
rénovation du batiment. Cette rénovation devra répondre aux normes et arrétés en vigueur
(Eurocodes, NFC 15.100).

Le Titulaire devra avant toute exécution de travaux fournir toutes ses notes de calculs et
d’'implantations pour accord par la maitrise d’ceuvre.

Le présent CSTP s’entend tous travaux compris. Le Titulaire doit la totalité des travaux répondant
aux besoins fonctionnels exprimés au présent CSTP.

Le Titulaire mettra en ceuvre un nettoyage quotidien ainsi que toutes les solutions de réduction des
nuisances sonores et de propagation des poussiéres.



Les Travaux concernent :
- Des prestations générales ;

- La démolition et/ou la dépose et I'évacuation/le stockage ;

- Legros ceuvre ;

- L’étanchéité ;

- L’isolation thermique par I'extérieur (ITE) ;
- Les menuiseries extérieures ;

- La plétrerie et les menuiseries intérieures ;
- Les revétements sols et murs ;

- La peinture ;

- La métallerie ;

- Les courants forts (CFO) et les courants faibles (CFI) ;

- La ventilation ;
- La production de chaleur ;
- La plomberie.
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Tranches de travaux : il n’est pas prévu de décomposition en tranches de travaux.

1.4. PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces contractuelles sont définies dans le CCTG.
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2. CONTEXTE DE L’OPERATION

2.1. DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DU BATIMENT

Le batiment a été construit dans les années 1965 et est a 'origine un garage. C’est un batiment
rectangulaire d’environ 55 x 10m.

Il comporte une zone, cété pignon ouest, composée de bureaux au RDC et vestiaires au R+1
(lavabos, douches, ...).

Une extension a déja été réalisée dans les années 1967 pour agrandir les vestiaires, formant
dorénavant un ensemble de locaux en L.

La structure du batiment est de type poteau/poutre en béton armé. La toiture est composée de
pannes et fermes en béton armé également.

Un dallage est présent sur toute la surface du batiment. Les poteaux sont fondés, par hypothése,
sur des semelles isolées.

Un joint de dilatation divise le batiment en deux parties d’égales longueurs.

Le chauffage du batiment se fait par des radiateurs a eau chaude alimentés par une sous-station
raccordée sur le réseau primaire de chauffage du site.

=] T 722277

: Places de parking libres / ‘[

pour installation des ™
bungalows

Les travaux de réaménagement auront lieu dans le batiment GE.

Afin de ventiler le batiment, pour sa fonction d’origine, celui-ci comporte des ventelles sur la fagade
sud.

Actuellement, les ventelles ont été bouchées avec de la maconnerie afin d’isoler les vestiaires et les
douches.
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2.2. OBJECTIFS A ATTEINDRE

Les principaux objectifs de cette rénovation sont :
¢ Leréaménagement des locaux en bureaux ;
e |’agrandissement du batiment :
o Bureaux au RDC et R+1 ;
o Nouvelles ouvertures a créer qui respecteront la trame des fenétres de la fagade cété
nord.

e Le renforcement de l'isolation thermique du batiment. Les valeurs d’isolement a mettre en
ceuvre sont conformes aux exigences de moyens de la RT des batiments existants (‘arrété
du 22 mars 2017 modifiant 'arrété du 3 mai 2007) et éligibles aux certificats d’économie
d’énergie ;

e La rénovation totale du systéme de chauffage du batiment et de sa sous-station.

2.3. AccEessiBILITE PMR

En accord avec le Maitre d’Ouvrage, le projet prendra en compte I'accessibilité PMR dans les locaux
rénovés au RDC. De plus I'ensemble des équipements muraux (téléphone, déclencheur manuel,
interrupteurs ...) devront étre accessibles aux PMR.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS GENERALES

3.1. INSTALLATION / REPLI DU CHANTIER

Le Titulaire prévoira et mettra en place toutes les dispositions et installations nécessaires au parfait
déroulement du chantier.

Il est porté a la connaissance du Titulaire que I'environnement du chantier posséde des acceés
restreints et que I'espace disponible pour le stockage est faible. Le Titulaire des travaux devra
prendre en compte ces contraintes pour mener a bien le chantier.

Un Plan d’Installation de Chantier a été réalisé par la Maitrise d’ceuvre a titre informatif. Le Titulaire
des travaux devra prévoir la réalisation en phase d'exécution d’'un PIC, qu’il soumettra a
I'approbation de la Matitrise d’ceuvre.

Les installations de chantier a la charge du Titulaire seront réalisées conformément a la liste non
exhaustive suivante :
e Code du travail ;
Aux demandes de l'inspection du travail ;
Aux demandes de 'OPPBTP ;
Aux demandes de la CRAMIF ;
Etc.

Les normes et décrets pour les protections collectives et individuelles et les moyens de levage et
les directives formulées par les différents organismes cités ci-avant sont inclus dans le prix du
Titulaire.

3.1.1. Etat des lieux avant démarrage

Un état des lieux décrivant la zone de travaux sera réalisé avant le début des travaux.
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Le Titulaire s’assurera également des possibilités d'accés des engins de chantier, des nacelles, des
camions ou autres équipements de type échafaudage, les possibilités de stockage et d'installation
de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées.

Les travaux comprennent la rédaction par le Titulaire d’'un document décrivant clairement la nature
et I'état de la zone lors de sa prise en possession pour la réalisation de ses travaux.

3.1.2. Isolement du chantier

La cléture, les éléments de protections et la signalisation de chantier seront a adapter et a déplacer
en fonction de chaque phase de chantier. lls devront étre évolutifs et adaptables en fonction des
contraintes du chantier et des utilisateurs.

Les prestations a prévoir par le Titulaire au titre de son marché sont les suivantes :

¢ Lafourniture et la pose des clotures ;

e Les adaptations au phasage des travaux et les compléments nécessaires en cours de
chantier ;

La fourniture des signalisations de chantier ;

La fourniture des signalisations de circulation ;

La dépose et I'évacuation en fin de chantier ;

La remise en état des lieux.

Les frais d'entretien et de maintenance, y compris en cas de dégradation ou de vol, seront a la
charge du Titulaire.

3.1.3. Pose et dépose des signalétiques

3.1.3.1.  Signalisation extérieure
Au niveau des acceés, le Titulaire prévoira au titre de son marché la mise en place de panneaux :

e Port des E.P.I. obligatoire ;
o La signalétique de circulation ;
e Chantier interdit au public.

3.1.3.2. Panneaux de chantier

Durant la période de préparation, le Titulaire fournira et mettra en place au titre de son marché un
panneau comportant les indications réglementaires.

Cet ensemble sera situé a I'entrée du site et sera composé des informations définissant I'opération :

¢ Intervenants du projet : la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'CEuvre, 'OPC, le Bureau de
Contréle, etc. ;

¢ Le numéro et la désignation de chacun des postes, le nom et I'adresse du Titulaire et de ses
éventuels sous-traitants, le logo, le numéro de téléphone de chaque entreprise et sous-
traitant.

Le panneau devra étre présenté au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. L’exécution ne pourra
étre faite qu’aprés leur approbation.
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3.1.4. Branchements et raccordements provisoires des fluides de chantier

Le Titulaire réalisera au titre de son marché, tous les branchements et raccordements provisoires
nécessaires au chantier.

Ala fin des travauy, il procédera, sur instruction du pilote CEA, au titre de son marché, a la démolition
et a 'enlevement de tous les ouvrages de branchements et des canalisations de toute nature
réalisés pour les besoins des installations communes de chantier sur la totalité des emprises du
chantier.

3.1.41. Alimentation électrique

N’ayant pas actuellement d’activité dans cette zone de batiment, les fonctionnalités existantes ne
sont pas a conserver pendant la durée des travaux.

Le Titulaire devra la réalisation compléte des installations et énergie du chantier. Il devra aussi la
dépose compléte de toutes ses installations de chantier en fin de travaux.

La source d’alimentation du chantier sera réalisée depuis le tableau électrique existant.

Le Titulaire devra également la création de branchements provisoires électriques spécifiques au
chantier, avec protections par disjoncteurs, a réaliser depuis le tableau électrique existant, I'éclairage
de chantier, les distributions et les armoires électriques provisoires nécessaires au chantier et aux
installations provisoires de chantier.

L’ensemble des installations nécessaires au chantier (cablage, fourreaux, coffrets de chantier,
luminaires étanches et éclairage de sécurité) seront a la charge du Titulaire. Cette installation sera
réalisée de maniére sdre et durable pendant tous les travaux. Des compléments seront également
a installer pour répondre aux demandes des autres corps d’état.

Les colts de consommation d’électricité seront a charge du MOA (Comptage de chantier non prévu).

Des tableaux électriques existent sur site, ils pourront servir pour les alimentations électriques
nécessaires au chantier. Cependant, des coffrets de chantier, montés sur pied ou au mur, seront
prévus en nombre suffisant pour couvrir 'ensemble des besoins d’alimentation des outillages.

L’ensemble du cablage sera réalisé au moyen de cable de la série HO7RN-F, avec une protection
complémentaire par fourreaux.

3.1.4.2. Eclairage

Il sera prévu de l'éclairage normal des zones de circulation, des locaux et des escaliers.
L’éclairement a obtenir sera de 150 lux minimum. L’éclairage des postes de travail en complément
sera réalisé directement par le Titulaire.

En plus de leur role d’éclairage normal, des bandeaux LED devront également assurer le role
d’éclairage de sécurité durant la totalité des travaux. Pour cela, ils devront :

e Assurer un éclairage continu méme en cas de coupure d’électricité ;
o Permettre aux intervenants de cheminer jusqu’aux sorties du batiment.
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3.1.4.3. Réseau d’eau potable
Le réseau d’eau potable sera mis en place par le Titulaire dés le démarrage des travaux.
Le Titulaire se raccordera sur le réseau présent dans le batiment.
Les travaux comprendront :

e Raccordement sur le réseau AEP du batiment existant ;

o Mise en place de toutes les distributions par conduites flexibles temporaires ;

e Tous les dégats occasionnés par les défauts de raccordement ;

e Les distributions par conduites flexibles temporaires ne devront pas entraver le
fonctionnement des ouvrages ni la circulation. Dans le cas contraire seront compris les mats
ou ponts permettant la circulation ;

Mise en place des équipements tels que vannes, robinets, quart de tour ;
Déplacement, dépose suivant la nécessité ;

Remise en état aprés dépose ;

Réseau tracé électriquement pour les périodes froides et a minima enterré en hors gel.

La dépose et I'évacuation des réseaux de distribution seront assurées en fin de chantier par le
Titulaire du marché. Cette dépose comprendra aussi les fixations, le rebouchage de leurs
percements et des réservations spécifiques avant exécution des prestations de finitions.

L'ensemble du réseau sera totalement indépendant du réseau définitif. Afin d’éviter tout risque de
pollution et de contamination, aucun usage de chantier ne sera toléré sur le réseau d'eau potable
définitif.

Localisation : Pour 'ensemble du projet.

3.2. SUIVIET COORDINATION DE CHANTIER
Voir CCTG §7

3.3. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES/TRAITEMENT DES DECHETS
Voir CCTG §7.5

3.4. REALISATION DES ETUDES D’EXECUTION
Voir CCTG §9.2

3.5. CONSTITUTION DES DOsSIERS D’OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Voir CCTG §9.5
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4. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE, DEMOLITION,
EVACUATION/STOKAGE

L’ensemble des équipements en bon état devra étre conservé pour étre reposé (Interphone,
enceinte RDO ...) avec la validation du CEA.

Les travaux comprennent :
e Les protections nécessaires ;

L’amenée et repli des moyens adéquats pour la démolition ;

Le sciage par blocs ou démolition au marteau piqueur ;

Le sciage des ventelles en partie bas et en partie haut ;

Le tri et la manutention des gravats de démolition y compris sortie, chargement sur camion

et transport a la déchetterie ;

La passivation des aciers ;

e Le repiquage et rebouchage si nécessaire pour éliminer tous les trous ou excroissance sur
'emprise de la démolition ;

e Toute sujétion.

4.1. DEMOLITION ET DEPOSE ET EVACUATION DES OUVRAGES BETON
4 .1.1. Sciage de la casquette en béton armé

Le Titulaire devra le sciage de la casquette existante en béton armé présente sur la fagade nord du
batiment existant.

Localisation : Facade Nord — Casquette — voir plan de démolition.

4.1.2. Sciage des becquets en béton armé de 'acrotére

Pour le rehaussement des acrotéres, le Titulaire devra le sciage des becquets des acrotéres
existants en béton armé présent sur les fagades nord et sud du batiment existant.

Localisation : Facades Nord et Sud — Becquets — voir plan de démolition.

4.1.3. Sciage des appuis et des casquettes des fenétres en béton armé

Pour 'amélioration thermique des fagades et la pose de I''TE, le Titulaire devra le sciage des appuis
et des casquettes en béton armé des fenétres existantes présent sur la fagade nord du batiment
existant.

Localisation : Facade Nord — Appuis et casquettes des fenétres — voir plan de démolition.

4.1.4. Dépose des ventelles béton en facade

Le Titulaire devra la dépose des ventelles béton existantes en fagcade sud du batiment.

Localisation : Fagade Sud — Ventelles — voir plan de démolition.
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4 .1.5. Sciage des casquettes des ventelles en béton armé

Pour I'amélioration thermique des fagades et la pose de I'ITE, le Titulaire devra le sciage des
casquettes en béton armé en linteau et en pieds des ventelles présentes sur la fagade sud du
batiment existant.

Localisation : Facade Sud — Casquettes — voir plan de démolition.

4.1.6. Sciage et démolition partielle du dallage existant

Le dallage sera démoli partiellement par le Titulaire pour permettre la réalisation des futures
fondations de I'extension béton du R+1.

Ce poste inclut toutes sujétions liées a la difficulté d’accés des locaux et a la méthodologie de
démolition.

Les travaux comprennent :

e La délimitation des parties a démolir par un tracé ;
Le sciage du dallage sur sa hauteur ;
La démolition par tout moyen approprié (robot de démolition, type Brokk, scie, etc.) ;
La démolition des ouvrages incorporés ;
La protection des ouvrages conservés ;

e La préservation des éléments adjacents ;
Au démarrage des études, un sondage du dallage sera réalisé par le Titulaire afin de déterminer
son épaisseur et la présence d’armature. Un compte rendu de ce sondage sera remis au CEA avec
confirmation de la possibilité de réaliser les travaux de démolition du dallage. Le Titulaire devra
également confirmer la capacité de celui-ci de reprendre une surcharge de 250 kg/m?.

Localisation : RDC — Plancher bas — Voir plan de démolition.

4.1.7. Sciage et démolition partielle dalle de toiture

A la suite de la dépose des lanterneaux de la toiture existante, le Titulaire devra la démolition partielle
de la dalle en brique pour la reconstitution de la dalle de toiture pour les lanterneaux non conservés
dans le cadre du projet.

Démolition +

Brique a déposer

Skydome a déposer

Brique existante
En attentedu diagnostic

Poutre béton existante

Ce poste inclut toutes sujétions liées a la difficulté d’accés et a la méthodologie de démolition.

Les travaux comprennent :
e La délimitation des parties a démolir par un tracé ;
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e Le sciage du dallage sur sa hauteur ;

e La démolition par tout moyen approprié jusqu’a I'axe des poutres BA ;

e La mise en place de protection collective a la suite de la démolition en attendant la

reconstitution de la dalle.

Au démarrage des études, un sondage de la toiture sera réalisé par le Titulaire afin de déterminer
le complexe d’étanchéité (nature et épaisseur) ainsi que I'épaisseur de la brique. Un compte rendu
de ce sondage sera remis au CEA avec confirmation de la possibilité de réaliser la démolition, la
reconstitution de la dalle ainsi que les travaux d’étanchéité (un comparatif de poids entre les
matériaux existants et les nouveaux matériaux d’étanchéité).

Localisation : Toiture — Lanterneaux — voir plan de démolition.

4.2. DEMOLITION / DEPOSE DU SECOND CEUVRE
4.2.1. Dépose et évacuation des rideaux métalliques

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, des deux rideaux métalliques en facade nord
pour permettre la fermeture en magonnerie.

Aprés consignation par I'électricien, les travaux comprennent :
o Le démontage des rideaux métalliques et des équipements associés ;
o La dépose soignée des parties dormantes. Toutes précautions étant prises pour préserver
les parois attenantes conservées.

Localisation : Fagade Nord — Rideaux métalliques — voir plan de démolition.

4.2.2. Dépose et évacuation des menuiseries intérieures

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des bloc-portes intérieures non conservées dans le cadre
des travaux.

Le bati des portes A120 et du palier AA100 est recouvert d’une peinture au plomb. Le Titulaire
devra mettre en place le mode opératoire nécessaire pour la dépose et I’évacuation de ses
deux portes.

Localisation : Menuiseries intérieures — voir plan de démolition.

4.2.3. Dépose et évacuation des menuiseries extérieures

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des bloc-portes extérieures non conservées dans le
cadre des travaux.

Les travaux comprennent :
e Le démontage des menuiseries y compris les équipements ;
o La dépose soignée des parties dormantes. Toutes précautions étant prises pour préserver
les parois attenantes conservées.

Localisation : Menuiseries extérieures — voir plan de démolition.
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4.2.4. Dépose et évacuation des cloisons métalliques

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, des cloisons métalliques y compris les portes
incorporées se trouvant dans le périmeétre des travaux.
Les travaux comprennent :
o La dépose des portes, de leurs huisseries et batis ;
e La dépose des canalisations diverses et des équipements électriques (fourreaux, prises,
luminaire) sur les parois démolies ;
o La dépose des cloisonnements métalliques.

Localisation : Voir plan de démolition.

4.2.5. Démolition et évacuation des cloisons maconnées

Le Titulaire devra la démolition, par les moyens adéquats, des cloisons magonnées se trouvant dans
le périmétre des travaux.
Les travaux comprennent :
o La démolition par les moyens adéquats des cloisons magonnées y compris le sciage si
nécessaire ;
e La dépose des inserts et des équipements incorporés dans la magonnerie.

Localisation : Voir plan de démolition.

4.2.6. Dépose et évacuation du carrelage

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, du carrelage des douches existantes compris
ragréage et chape afin de permettre la pose du nouveau sol PVC en lames.

Les travaux comprennent :
o Le piquage du carrelage existant ;
e Le grattage et grenaillage de colle, pongcage si nécessaire afin de laisser le support
parfaitement plan ;
e Le piquage et la démolition du mortier de pose, du ragréage et de la chape dans le cas
échéant ;
e La dépose des ouvrages annexes (baguettes de seuils...).
Localisation : Douches existantes — R+1 - voir plan de démolition.

4.2.7. Dépose et évacuation de la faience

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, de la faience des cloisons conservées des
douches existantes.

Les travaux comprennent :
e Le piquage de la faience existant ;
o Le grattage et grenaillage de colle, poncage si nécessaire afin de laisser le support
parfaitement plan ;
e Le piquage et démolition du mortier de pose le cas échéant.

Localisation : Douches existantes — R+1 - voir plan de démolition.
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4.2.8. Dépose et évacuation main courante et garde-corps de I'escalier

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, de la main courante et du garde-corps de
'escalier d’accés au R+1.

Les travaux comprennent :
¢ Le déboulonnage des fixations de la main courante fixée sur le mur ;
e La découpe des fixations dépassant du mur a la suite de la dépose de la main courante ;
o La découpe des montants des garde-corps.

Localisation : Main courante — Garde-corps existants — Escalier - voir plan de démolition.

4.2.9. Dépose et évacuation des bacs de douche

A la suite de la neutralisation des réseaux EU, le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats
des bacs a douche existants.

Les travaux comprennent :
e La démolition par les moyens adéquats des receveurs ;
o La mise en sécurité des trémies a la suite de la démolition des bacs.

Localisation : Bacs a douche — R+1 - voir plan de démolition.

4.2.10. Dépose et évacuation des lavabos

A la suite de la neutralisation des réseaux EF/EC et EU, le Titulaire devra la dépose par les moyens
adéquats des lavabos existants.

Les travaux comprennent :
o La dépose par les moyens adéquats des lavabos ;
e La découpe des fixations dépassant du mur a la suite de la dépose.

Localisation : Lavabos — R+1 - voir plan de démolition.

4.2.11. Dépose et évacuation des urinoirs et des cuvettes WC

A la suite de la neutralisation des réseaux EF/EC et EU, le Titulaire devra la dépose par les moyens
adéquats des urinoirs et des sanitaires WC existants.

Les travaux comprennent :
o La dépose par les moyens adéquats des urinoirs et des cuvettes de WC ;
e La découpe des fixations dépassant du mur ou du sol a la suite de la dépose.

Localisation : Urinoirs et cuvette WC — R+1 - voir plan de démolition.

4.2.12. Dépose des grilles de ventilation

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, des grilles de ventilation basses se trouvant
en facades du batiment.
Les travaux comprennent :

o La dépose des grilles métalliques ;

o Le rebouchage en béton a la suite de la dépose.
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Localisation : Grilles de ventilation - RDC - voir plan de démolition.

4.2.13. Dépose et évacuation des vitrines et des tableaux

Le Titulaire devra la dépose par les moyens adéquats, des vitrines et des tableaux se trouvant dans
'emprise des travaux.

Les travaux comprennent :
e La dépose des vitrines et des tableaux ;
o La dépose des fixations si possible ou découpe des fixations dépassant du mur.

Localisation : Vitrines/tableaux - voir plan de démolition.

4.3. DEPOSE ET EVACUATION DES RESEAUX DE PLOMBERIE

La vidange des réseaux est a la charge du CEA.

4.3.1. Dépose et évacuation du réseau d’eau froide

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation de 'ensemble du réseau d’eau froide sanitaire présent
dans le batiment.

Localisation : Voir plan d’implantation

4.3.2. Dépose et évacuation du réseau d’eau chaude sanitaire

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation de I'ensemble du réseau d’eau chaude sanitaire (plus
fonctionnel) présent dans le batiment ainsi que la sous-station de chauffage.

Localisation : Voir plan d’implantation

4.3.3. Dépose et évacuation du réseau d’eau industrielle

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation de I'ensemble du réseau d’eau industrielle (plus
fonctionnel) présent dans le batiment.

4.3.4. Dépose et évacuation du réseau d’eau vanne

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation d’une partie du réseau d’eau vanne (en fonction du
nouvel aménagement) présent dans le batiment.

4.3.5. Dépose et évacuation du réseau de chauffage de la zone de travaux

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation du réseau de chauffage existant qui chemine dans la
zone des travaux.

Localisation : Voir plan d’implantation

4.3.6. Dépose et évacuation des équipements de chauffage du garage

Le réseau de chauffage du batiment distribue également des aérothermes et des chauffages dans
la partie garage. Ces éléments sont actuellement consignés.
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Dans le cadre des travaux de déposes du réseau de chauffage, le Titulaire devra la dépose et
I'évacuation des aérothermes et radiateurs présents dans le garage.

Localisation : Voir plan d’implantation

L’état de vétusté du réseau d’eau chaude qui chemine dans le garage n’étant pas connu en détail,
le Titulaire devra réaliser un examen du réseau afin de garantir son bon état.

Dans le cas ou celui-ci serait endommagé, le Titulaire prévoira la dépose totale du réseau d’eau
chaude (voir Option 1).

4.3.7. Dépose et évacuation de la sous-station de chauffage

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation de I'ensemble des équipements de la sous-station de
chauffage.

4.4. DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS CFO/CFI

Dans I'emprise des travaux du batiment GE, le Titulaire prévoira toutes les déposes et évacuations
vers décharge agréée des équipements courants forts et courants faibles non réutilisés.

Certains matériels déposés tels que les haut-parleurs, sirénes d’alarme, etc., seront remis au Maitre
d’Ouvrage ou évacués apres son accord.

Suivant les relevés de I'existant, il sera uniquement conservé en lieu et place :
e Le Tableau Général Basse Tension GE2 AS1 ;
e L’arrét d’'urgence électrique ;
e L’interphone.

Toutes les découpes et percements nécessaires a la dépose totale de ces installations, ainsi que
tous les moyens d’accés seront a la charge du Titulaire.

Avant toute dépose d'installation électrique, le Titulaire réalisera tous les repérages nécessaires des
installations en place, ainsi que 'ensemble des demandes de consignations des réseaux courants
forts, courants faibles et S.S.I. La réalisation des consignations électrique sera a la charge du CEA.

Toutes les reprises a effectuer consécutivement a des dégradations du fait des travaux seront
entiérement a la charge du Titulaire.

4.4 1. Déposes et évacuation des installations CFO non réutilisées

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des installations électriques courants forts non réutilisées
dans le cadre du nouveau projet.

4.4.2. Dépose et évacuation des luminaires et de leurs commandes

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation de tous les luminaires existants dans la zone du projet,
ainsi que toutes leurs commandes.

4.4 3. Dépose et évacuation des Blocs Autonomes Eclairage de Sécurité (BAES)

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des BAES existants.
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4.4 4. Dépose et évacuation des installations CFIl non réutilisées

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des installations et équipements CFI non réutilisés dans
le nouveau projet.

4.4 5. Rebouchage des trous et trémies

Le Titulaire devra, le cas échéant, le rebouchage de tous les trous et les trémies existants suite aux
déposes. Ces reprises devront respecter les caractéristiques des parois dans lesquelles elles sont
situées (degrés coupe-feu notamment).

4.5. DEPOSE ET EVACUATION DES GARDE-CORPS EXISTANTS

Le Titulaire devra la dépose et I'évacuation des garde-corps existants se trouvant aux pourtours des
lanterneaux existants. La prestation comprendra également I'évacuation des dalles gravillonnées se
trouvant sous chaque montant.

Localisation : Aux pourtours des lanterneaux existants.

4.6. DEPOSE ET EVACUATION DU COMPLEXE D’ETANCHEITE EXISTANT

Le Titulaire devra la découpe et 'arrachage du revétement d’étanchéité existant, roulage et mise en
tas en attente pour I'évacuation a 'avancement.
Les travaux comprennent :
e La découpe du revétement d’étanchéité ;
L’arrachage de I'étanchéité existante y compris aux différentes sorties, chéneaux et relevés;
La mise en tas en attente pour I'évacuation ;
Le chargement et I'évacuation vers une déchetterie;
Le nettoyage a 'avancement.

Le Titulaire notera que I'évacuation des déchets devra se faire chaque jour. Aucun stockage en
toiture ne sera toléré durant la nuit.

Localisation : L’ensemble de I'étanchéité existante sur 'emprise des travaux.

4.7. DEPOSE ET EVACUATION DES DEVERSOIRS ET DES DESCENTES D’EAUX PLUVIALES

Pour la mise en place de I'I'TE, les déversoirs et les descentes d’eaux pluviales existants seront
déposés et évacués compris moignons existants, chargement et évacuation a la déchetterie.

Localisation : Toiture — Facade Ouest.

4.8. DEPOSE ET EVACUATION DES LANTERNEAUX EXISTANTS

L’amélioration thermique de la toiture nécessitera la dépose des lanterneaux existants.
Les travaux comprennent :
e La dépose et I'évacuation des lanterneaux ;
L’arrachage et I'évacuation de I'étanchéité des relevés existants ;
La dépose et I'évacuation des costiéres métalliques existantes ;
Le nettoyage du support ;
Y compris les protections collectives a la suite de la dépose ;
Y compris chargement et évacuation des déchets.
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Il est préconisé la mise en ceuvre des nouveaux lanterneaux immédiatement aprés la dépose des
existants.

Localisation : Toiture — Lanterneaux existants.

4.9. DEPOSE SOIGNEUSE DE L’ECHELLE A CRINOLINE EXISTANTE

L’échelle a crinoline existante étant fixée sur le pignon, le Titulaire devra la dépose soigneuse de
I'échelle pour permettre la réalisation de I''TE.
Celle-ci sera remise en place par le Titulaire aprés la réalisation de I'ITE.

Les travaux comprendront 'amenée et repli des moyens adéquats pour les travaux, la dépose
soigneuse de I'échelle par les moyens adéquats.

Localisation : Echelle & crinoline — Fagade Ouest.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS CEUVRE

5.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
5.1.1. Rapport géotechnique — sondage fondations

Le Titulaire devra réaliser en début d’études d’exécution une étude géotechnique comprenant les
éléments suivants :
e Etude de sol G2PRO définissant le systéme de fondation de I'extension du R+1 ainsi que
pour I'escalier métallique ;
e Sondage de reconnaissance des fondations existantes des fagades avec dimensionnement
de la capacité portante des fondations existantes.

5.1.2. Sondages des fondations existantes intérieures

En amont des travaux et durant les études d’exécution, le Titulaire devra la réalisation des sondages
des fondations existantes des poteaux intérieurs du batiment.

L’objectif est de déterminer la section, I'épaisseur et les arases inférieures et supérieures des
fondations afin de confirmer I'étude de conception et plus particulierement I'implantation des
nouveaux poteaux BA de I'extension du R+1.

Le Titulaire devra la réalisation d’'un rapport comprenant des photographies ainsi que des plans.

Localisation : Voir plan de fondations et démolition.

5.1.3. Implantation des ouvrages

Le Titulaire fera réaliser a ses frais, I'implantation de I'ensemble des ouvrages.

Par conséquent, le Titulaire restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre, quelle
que soit I'époque ou ces erreurs seraient découvertes, et il en supportera seul les conséquences,
quelle qu'en soit I'importance.
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Les tracés en plan et les points de niveaux seront rattachés a des repéres fixes et invariables, de
fagon a permettre en cours de chantier la vérification de tous niveaux et implantations.

Le Titulaire sera tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les rétablir ou
de les remplacer a ses frais, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point aprés acceptation
du pilote CEA.

Localisation : Pour 'ensemble du projet.

5.2. TERRASSEMENTS

A la suite de la démolition partielle du dallage, le Titulaire réalisera des fouilles mécaniques en rigoles
et en trous pour la réalisation des fondations.

Ces fouilles seront exécutées en terrain de toute nature. En présence des blocs calcaires, il faudra
prévoir 'utilisation d’engins ou de procédés adaptés (éclateur, pelle puissante, BRH...).

Pour rappel, en 'absence de plan des réseaux sous le dallage, le Titulaire devra prendre 'ensemble
des précautions nécessaires pour ses terrassements.

Le Titulaire devra recueillir les eaux naturelles en fond de fouille et les évacuer par pompage.

Les fonds de fouilles seront réglés a la cote déterminée par I'étude d'exécution. lls seront nettoyés
et nivelés manuellement si nécessaire de fagon que le sol en place du niveau d'assise des fondations
ne soit pas scarifié ni décomprimé.

Le béton de propreté ou le gros béton devra étre coulé aussitdt aprés I'ouverture des fouilles.

Un point de contréle devra étre réalisé en présence du Maitre d’Ouvrage afin de vérifier les fonds
de fouille avant coulage.

e Le détail comprend donc : Tous transports et manutentions nécessaires sur le chantier ;

o La location et mise en place de matériels et engins nécessaires, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre ;
La mise en place de la signalétique nécessaire aux travaux ;

o Les épuisements et I'évacuation des eaux de ruissellement ou d'infiltration ;

o Toutes manipulations pour reprises et transports des excédents en décharge préalablement
définie par le Maitre d’Ouvrage ;

o Laréparation des dégats divers survenus du fait des travaux.

Les travaux de terrassement comprennent :
e Lafouille en trous ;
e Lafouille en rigole ;
e L’évacuation des terres et gravats en décharge ;
e Le pompage nécessaire pour évacuer les voies d'eau éventuelles fait implicitement partie
des prestations ;
Les prix sont réputés inclure ces sujétions ;
e Tous les terrassements seront faits avec une tolérance de 5 cm.

Localisation : Voir plan de fondations.
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5.3. FONDATIONS

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre suivante :
o Exécution sur béton de propreté ou gros béton ;

Dimensionnement selon 'étude BA ;

Béton de classe de résistance minimale C25/30 ;

Armatures selon étude et plan d'exécution BA ;

Toutes sujétions de coffrage.

5.3.1. Gros béton

Le Titulaire devra la fourniture et mise en ceuvre de béton de cailloux et gravillons coulés en pleine
fouille.

Pour rattrapage de niveaux entre I'arase inférieure des semelles de fondations et le niveau d’assise
des fondations.

Localisation : Pour 'ensemble des fondations superficielles.

5.3.2. Massifs isolés

Les massifs isolés seront réalisés en béton armé de section et d'armature selon I'étude BA. Les
massifs seront coulés pleine fouille.

Localisation : Voir plan de fondations.

5.3.3. Semelles filantes

Les semelles filantes seront réalisées en béton armé de section et d'armature selon I'étude BA sous
les murs en magonnerie. Les semelles seront coulées pleine fouille.

Localisation : Voir plan de fondations.

5.3.4. Reconstitution du dallage

A la suite de la réalisation des fondations de I'extension du R+1, le dallage existant devra étre
reconstitué identique a I'existant.

Les travaux comprennent :

e Le remblaiement au droit des fondations jusqu’a I'arase inférieure du dallage ;

e La fourniture et pose d’'un film d’étanchéité ;

e Les armatures nécessaires scellées au dallage existant. Armatures comprenant la fourniture,
le stockage, le fagonnage et la mise en place. Toutes sujétions de coupes, chutes,
recouvrements, cales et ligatures. Le pourcentage minimum des armatures pour les dallages
armés sera conforme a la norme NF P 11-213 ;

e Le dallage béton C25/30 mini de 0,15 m d'épaisseur minimale ou suivant I'épaisseur du
dallage existant ;

¢ La finition lissée selon la finition du sol ;

e Toutes sujétions d’exécution.

Localisation : Voir plan de fondations.
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5.4. SUPERSTRUCTURE
5.4.1. Poteaux en béton armé

Les poteaux reprenant I'extension du R+1 seront réalisés en béton armé coulé en place.
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre suivante :
e Le béton de classe de résistance minimale C25/30 ;
e Les sections et-armatures selon I'étude d'exécution ;
¢ La finition pour parement intérieur destiné a recevoir une peinture : coffrage pour parement
courant.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre.

5.4.2. Poutres en béton armé

Les poutres dans la partie tertiaire seront réalisées en béton armé coulé en place ou préfabriqué.
La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre suivante :

e Le bétonde classe de résistance minimale C25/30 ;
Les sections et armatures selon I'étude d'exécution ;
La finition pour parement intérieur destiné a rester brut : coffrage pour parement ordinaire ;
L’étaiement, les échafaudages et les protections provisoires ;
Dans le cas de poutres préfabriquées, il est a prévoir les dispositifs de levage et les
clavetages.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre.

5.4.3. Plancher poutrelle-hourdis

Le Titulaire devra la fourniture et la réalisation d’un plancher poutrelle-hourdis type 16 + 4 (16 cm
hourdis plastiques + 4 de dalle de compression) avec étais, dimensionnées suivant les
préconisations du fabricant.

Le plancher comprendra :

o Des poutrelles précontraintes de section nécessaire selon surcharges et portées ;

e L’étaiement selon les préconisations du fabricant ;

e Les entrevous légers de coffrage simple, non isolant;

e La dalle de compression en béton armé de classe de résistance minimale C25/30 de 4 cm

d’épaisseur ;

o L’épaisseur de la table et les armatures seront a déterminer suivant les études BA ;

e Toutes sujétions de raccords, reprise et finitions demandées pour une exécution parfaite ;

e Toutes réservations selon les besoins des corps d’état secondaires.
La mise en ceuvre du plancher se fera conformément a I'Avis technique et son domaine d’emploi
visé. Une attention particuliere devra étre apportée a la mise en place des aciers, conformément aux
préconisations de pose du fabricant.

Localisation : Plancher haut RDC extension - voir plan de gros ceuvre.

5.5. REPRISE EN SOUS-CEUVRE

Les travaux comprennent :
e Les protections nécessaires ;
e Les sondages par FEROSCAN ou techniqguement similaires si nécessaire ;
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e L’étaiement provisoire nécessaire de la structure existante et sa dépose en fin
d’intervention ;
e Le sciage par disque diamant ou techniquement similaire du mur sur 'emprise du futur
linteau ;
e La démolition du mur sur 'emprise du futur linteau selon les moyens adéquats ;
e La manutention des gravois de démolition, compris chargement et transport a la
déchetterie ;
e La création d’un linteau en BA suivant I'étude BET Structure :
o Béton C25/30 mini ;
o Coffrage;
o Armatures selon I'étude BA ;
o Scellement dans le voile existant.
e Le sciage du mur sous nouveau linteau BA par disque diamant ou techniquement similaire ;
e La démolition du mur selon les moyens adéquats ;
e La manutention des gravois de démolition, y compris chargement et transport a la
déchetterie ;
e La création de jambages en BA suivant I'étude BET Structure :
o Béton C25/30 mini ;
o Coffrage;
o Armatures selon I'étude BA ;
o Scellement dans murs et dalle existants.
e La création d’un renforcement de soubassement en BA suivant I'étude BET Structure :
o Béton C25/30 mini ;
o Coffrage;
o Armatures selon I'étude BA.
La passivation des aciers nécessaires ;
La reprise du seuil en béton ;
Le dressage au mortier de ciment en tableaux ;
Le nettoyage.

5.5.1. Trémies en toiture

Le Titulaire devra la réalisation d’'une trémie en toiture afin de permettre le passage du réseau
d’extraction VMC.
Les travaux comprennent :

e La réalisation de la trémie ;

e Lareprise de I'étanchéité ;

e Lareprise de maconneries.

Localisation : a I'aplomb des sanitaires [Carnet de plan second ceuvre]

5.5.2. Grilles d’extraction en facade

Le Titulaire devra la réalisation des percements en fagade pour la mise en place des ventilateurs
d’extraction individuels et grille de ventilation (voir chapitre 14).
Les travaux comprennent :

e La réalisation des percements ;

e La mise en place des grilles en fagade.

5.5.3. Quverture circulation R+1

Le Titulaire devra la réalisation d’'une ouverture pour la circulation du R+1 en sous-ceuvre du mur
porteur.
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Localisation : R+1 - voir plan de gros ceuvre.

5.5.4. Quverture porte issue de secours

Le Titulaire devra la réalisation de I'ouverture pour la création d’'une issue de secours au R+1 en
sous-ceuvre du mur porteur.

Localisation : R+1 — Issue de secours - voir plan de gros ceuvre.

5.5.5. Ouvertures menuiseries extérieures

Le Titulaire devra la réalisation de plusieurs ouvertures pour la création de nouvelles menuiseries
extérieures au R+1 en sous-ceuvre dans les murs existants comprenant :
e La création d’un linteau en BA suivant I'étude BET Structure :
o Béton C25/30 mini ;
o Coffrage;
o Armatures selon I'étude BA ;
o Scellement dans le voile existant ;
e Le sciage du mur sous nouveau linteau BA par disque diamant ou techniquement similaire.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre.
e RDC - Facade Sud — Menuiseries extérieures M3 ;
e R+1 - Fagade Sud - Menuiseries extérieures M5 ;
o R+1 - Facade Sud - Menuiseries extérieures M6.

5.5.6. Quvertures porte d’accés RDC

Le Titulaire devra la réalisation d’'une ouverture comprenant un agrandissement pour la mise en
place d’une nouvelle porte d’accés au batiment afin de permettre 'accés PMR.

Localisation : RDC — Facade nord - Voir plan de gros ceuvre.

5.5.7. Ouvertures circulation RDC

Le Titulaire devra la réalisation de deux ouvertures au RDC en sous-ceuvre du mur porteur.

Localisation : RDC — Acces local reprographie — Accés circulation au droit de I'escalier - voir plan de
gros ceuvre.

5.6. RECONSTITUTIONS
5.6.1. Reconstitution du plancher haut RDC

A la suite de la dépose des bacs a douche, le Titulaire devra reconstituer la dalle béton.

Les caractéristiques sont les suivantes :
o Béton C25/30 mini ;
e Epaisseur selon I'existant.

Localisation : R+1 — En lieu et place des bacs & douche actuels - voir plan de gros ceuvre.
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5.6.2. Reconstitution du plancher haut R+1

A la suite de la dépose des lanterneaux existants, le Titulaire devra reconstituer la toiture afin de
réaliser une nouvelle étanchéité. Cette reconstitution devra se faire obligatoirement entre les poutres
béton existantes.

Les caractéristiques sont les suivantes :
e Béton C25/30 mini ;
e Epaisseur selon I'existant.

Localisation : R+1 — En lieu et place des lanterneaux - voir plan de gros ceuvre.

5.7. CAROTTAGES

Le Titulaire devra la réalisation de carottages selon les besoins du corps d’état. Le Titulaire aura a
charge la réalisation de ses réservations.

La réalisation de sondage par FEROSCAN des aciers pour les percements sont également a la
charge du Titulaire.

Nota : Les réservations et leurs caractéristiques (altimétries, dimensions) sont données a titre
indicatif et devront étre confirmées par le Titulaire.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre et démolition.
5.8. REHAUSSE DES ACROTERES
Le Titulaire devra les rehaussements des acrotéres a la suite de 'amélioration thermique de toiture.

Les caractéristiques sont les suivantes :
e Béton C25/30 mini ;
e Epaisseur selon I'existant.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre.
5.9. REGARDS D’EAUX PLUVIALES
Pour la pose de I'ITE, le Titulaire devra la dépose et la pose de nouveaux regards EP.

5.9.1. Dépose des regards existants

Le Titulaire devra la dépose des tampons et regards béton existants compris chargement et
évacuation. Le réseau de sortie sera conserve.

5.9.2. Terrassement

Le Titulaire devra le terrassement manuel ou a la pelle mécanique, et le remblaiement nécessaire a
la pose des nouveaux regards, compris chargement et évacuation.
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5.9.3. Fourniture et pose des nouveaux regards béton

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de regards de branchement 60x60 béton, avec éléments
de fond, rehausses et cadre.

Il devra également la fourniture et la pose des tampons béton, avec trou de passage de descente
EP.

5.9.4. Raccordement

Le Titulaire devra le raccordement des descentes dans le regard, le raccordement au réseau enterré
et tous les raccords, adaptations et réglages nécessaires.

Localisation : Voir plan de gros ceuvre.

5.10. MAGONNERIE
5.10.1. Maconneries en blocs agglomérés porteuses

Fourniture et mise en ceuvre de magonneries d’aggloméreés creux de 20 cm d’épaisseur hourdis au
mortier de ciment, conformément aux EUROCODE, DTU et régles de l'art en vigueur au moment
des travaux, y compris chainages verticaux, chainages horizontaux, linteaux.

Le prix des magonneries inclut les ouvrages suivants :
e Poteaux raidisseurs, chainages horizontaux dans les murs ;
e Linteaux préfabriqués, dimensions et armature selon I'étude BA ;
e Y compris la réalisation de I'ensemble des réservations et incorporations, y compris
calfeutrements et toutes sujétions en liaison avec les autres corps d’état.

Localisation : RDC extension - voir plan de gros ceuvre.

5.10.2. Rebouchage porte extérieure

A la suite de la dépose de la menuiserie extérieure existante en facade ouest, le Titulaire devra le
rebouchage de celle-ci par la fourniture et la mise en ceuvre de magonneries d’agglomérés creux de
20 cm épaisseur hourdis au mortier de ciment, conformément aux EUROCODE, DTU et regles de
lart en vigueur au moment des travaux, compris chainages verticaux, chaihages horizontaux,
linteaux.

La prestation comprend également le calfeutrement en partie haute sous linteau.

Localisation : Fagcade Ouest — RDC - voir plan de gros ceuvre.

5.11. ENGAZONNEMENT

Le Titulaire aura a sa charge I'engazonnement de la zone a la suite de I'arrachage de la haie.

6. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ETANCHEITE

Le choix du complexe d’étanchéité devra étre compatible avec la capacité porteuse de la toiture
existante. En I'absence de la note de calcul DOE, un comparatif de poids entre les matériaux
existants et les nouveaux matériaux sera réalisé afin de vérifier la charge permanente de
I'étanchéité.
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6.1. FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’ISOLANT EN PANNEAU MOUSSE POLYURETHANNE

Afin d’améliorer thermiquement le batiment, le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de
panneaux de mousse de polyuréthanne type EFIGREEN DUO ou techniquement similaire. lls seront
collés sur le pare-vapeur par bandes. Isolation a prévoir en partie courante.

Les caractéristiques et performances minimales attendues sont les suivantes :
¢ Résistance thermique : R = 4,55 m2.C/w ;Réaction au feu : D-s2,d0.

La marque de lisolant est au choix du futur Titulaire sous réserve du respect de la performance
isolante demandée et d’'un certificat ACERMI.

Sur le chantier, le Titulaire devra stocker des panneaux d’isolant a I'abri des intempéries. Aucun
panneau ne devra étre posé s'il est humidifié dans son épaisseur. Les panneaux seront posés en
quinconces et jointifs.

Le Titulaire devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Localisation : Toiture.

6.2. FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UNE MEMBRANE D’ETANCHEITE PVC

Le Titulaire devra la fourniture et mise en ceuvre d'une membrane d'étanchéité synthétique PVC de
type FLAGON Energy+ des établissements SOPREMA ou techniquement équivalents, fixée
mécaniquement.

Caractéristiques :
e ClassementFIT:F515T4;
o Réaction a un feu extérieur : B Roof (t3) ;
e Résistance élevée aux intempéries et aux rayons UV.

Agréments de Normes :
o Résistance a un feu extérieur testée selon ENV 1187 et classée selon EN 13501-5 / B
ROOF(t3) et B ROOF (t1) ;
e Surveillance et évaluation par des laboratoires agréés ;
e Systéme de gestion de la qualité selon EN ISO 9001/14001.

Aspect surface structurée : Coloration blanche RAL 9016 avec haut index de réflexion solaire,
SRI =90 selon ASTM E 1980.

La membrane synthétique devra bénéficier d’'un avis technique en cours de validité.
Soudures a l'air chaud :

Les soudures devront étre conformes a I'Avis technique et réalisées au solvant ou a l'air chaud en
fonction des conditions climatiques.

Le contrdle des soudures a la pointe séche est obligatoire.
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Densité des fixations
La densité et la répartition des fixations seront calculées en fonction des actions du vent, par
référence aux documents NV 65 et cahier 3563 du CSTB.

Pour les densités de fixations, se reporter aux tableaux du fabricant.
En fin de travaux, avant la réception, le Titulaire devra le nettoyage de la toiture.
Aucune variante ne sera tolérée pour ce projet.

Localisation : Toiture.

6.3. FOURNITURE ET POSE DE COSTIERES METALLIQUES

Le Titulaire devra la fourniture et pose de costiéres pliées galvanisées compris fixations sur bac
acier et ossature métallique, découpes et accessoires.
e Epaisseur de 75/100e jusqu'a 0,25 m de hauteur ;
Epaisseur de 10/10e de 0,25 m a 0,40 m de hauteur ;
Epaisseur de 12/10e de 0,40 m & 0,60 m de hauteur ;
Les costieres fermant les chéneaux actuels ;
Les costieres pour le joint de dilatation ;
Sujétions pour costiéres rampantes.

Localisation : Toiture.

6.4. REALISATION DE RELEVE D’ETANCHEITE

Les relevés d’étanchéité seront exécutés aprés fixations périphériques de la partie courante au
moyen des mémes attelages qu’en partie courante conformément a son Cahier de Prescriptions de
Pose. La mise en ceuvre d'une membrane d’étanchéité de type FLAGON ou techniquement
équivalent, d’épaisseur identique a la partie courante maintenue en téte a l'aide d’un profil de serrage
fixé lui-méme a raison de 4 fixations par métre.

Un collage complémentaire a la colle FLEXOCOL V sera réalisé pour les hauteurs > 40 cm.

Les angles rentrants et sortants seront renforcés par des éléments préfabriqués en PVC, mis en
ceuvre par soudure sur la partie centrale.

En bas de pente la hauteur du relevé devra étre a minima 150 mm selon le DTU.
Localisation : Toiture — L’ensemble des relevés.

6.5. FOURNITURE ET POSE DES ENTREES DES EAUX PLUVIALES

Le Titulaire devra la fourniture et pose de I'ensemble des entrées d’eaux pluviales (EEP). Les
descentes d’eaux pluviales (DEP) seront raccordées sur les nouveaux regards EP.

Le nombre et |la section des EEP prévus au dossier seront conformes au regard de la configuration
de la toiture et des surfaces desservies, conformément aux DTU 20.12 et 60.11 notamment.

La prestation comprendra notamment :
e Lafourniture et mise en ceuvre des Entrées d’Eaux Pluviales (EEP) :
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o Fourniture et pose de EEP de diamétre 125 mm,
o Nature des EEP selon DTU 43.2 et avis technique du revétement d’étanchéité ;
o Y compris tuyauterie PVC et raccordement jusqu’a la boite a eau située en fagade.

e Crapaudines, garde-gréves :
o Fourniture et mise en ceuvre de crapaudines ou garde-gréves au droit de toutes les
EEP ;

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Avant I'exécution, le Titulaire devra justifier le dimensionnement (section et quantité) conformément
au DTU 60.11.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.6. FOURNITURE ET POSE DES BOITES A EAUX

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de boites a eaux en zinc thermolaquées de 0,80 mm
d’épaisseur avec gueulard de trop-plein latéral et moignon cylindrique de 100 mm, équipé d’une
crapaudine en acier galvanisé. Fixation par collier sur bague simple sur voile béton.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.7. FOURNITURE ET POSE D’UN TROP PLEIN

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’un trop-plein cylindrique constitué d'une platine en plomb
de 2,5 mm, d'un tube en cuivre conforme NF, avec double soudure autogene étanche. La prestation
comprend également le percement ou le carottage de I'acrotére.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et
normes en vigueur.

Avant I'exécution, le Titulaire devra justifier le dimensionnement (section et quantité) conformément
au DTU 60.11.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.8. FOURNITURE ET POSE DE DESCENTES EAUX PLUVIALES

Le Titulaire devra la fourniture et la pose des descentes d’eaux pluviales en zinc thermolaquées de
0,80 mm d’épaisseur compris manchons, raccords, joints étanchés et fixations.

Les descentes seront écartées de 2 cm minimum des parois verticales, fixées par colliers en acier
laqué a double boulon scellés dans les murs béton avec prise en compte de I'épaisseur de I''TE.

Le Titulaire devra le raccordement en téte sur les moignons des trop-pleins et le raccordement en
pied sur les regards.

Avant l'exécution, le Titulaire devra justifier son dimensionnement (section et quantité)
conformément au DTU 60.11.
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Teinte des descentes au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.9. FOURNITURE ET POSE DE LANTERNEAUX D’ECLAIRAGE ZENITHAL

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de lanterneaux des Etablissements SKYDOMES série
SKYCLAIR RT12+ avec costiére standard et relevé d'étanchéité ou techniquement équivalent, avec
les caractéristiques et performances minimales suivantes :
e Transmission lumineuse >0,55 ;
Facteur solaire : Sw< 0,6 ;
Isolation thermique : Uw < 1.50 W/m2.K ;
Classement au feu : B-s1,dO ;
Index de réduction sonore : 30 dB ;
Résistance : 1200 Joules minimum avec grilles antichute ;
Dimension : 1 100 x 1 100 mm.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.10. FOURNITURE ET POSE DE STORES

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de stores plissés compatible avec les lanterneaux
d’éclairage servant de protection contre la lumiére et les éblouissements.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.

6.11. FOURNITURE ET POSE DE LANTERNEAUX DE DESENFUMAGE

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de lanterneaux des établissements SKYDOME série
PYRODOME EVOLUTREUIL RT12+ avec costiére et relevé d'étanchéité ou techniquement
équivalente.

Mécanisme d’ouverture :

e Treuil mécanique de fermeture et déclenchement pneumatique, dispositif adaptateur de
commande (d.a.c.) type TCN 80 des établissements MADICOB ou techniquement
équivalent ;

e [nstallation selon les normes NF S 61-932 ;

Caractéristiques et performances minimales :

e Transmissionlumineuse 0,55 ;
Facteur solaire : Sw<0,6 ;
Isolation thermique : Ug =1.31 W/m2.K;
Classement au feu : B-s1,d0 ;
Index de réduction sonore : RA=21dB;
Dimensions : 1 000 x 1 000 mm.

Localisation : Nombre et implantation selon le plan guide.
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6.12. FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UNE COUVERTINE

En téte des acrotéres, le Titulaire devra la fourniture et la pose d’'une couvertine en aluminium
thermolaquée en pose en recouvrement avec pinces rechassées et bandelettes de clouage pour
fixation. Les recouvrements se feront par plis et coulisseau plat en acier thermolaqué.

Localisation : Toiture — Acrotéres — voir plan guide.

6.13. FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES GARDE-CORPS SOUS COUVERTINE

En complément des acrotéres bas, le Titulaire devra la fourniture et la pose de garde-corps en
aluminium de type VA/VAD VECTACO de chez PLUCEO ou techniquement équivalent qui seront
installés pour répondre aux normes EN ISO 14122-3 et NF E85-015.

Finition de type aluminium thermolaqué. RAL du thermolaquage au choix du Maitre d’Ouvrage dans
la gamme du fournisseur.

Localisation : En périphérie de la toiture — voir plan guide.

6.14. REPRISE D’ETANCHEITE AU DROIT DES JOINTS DE DILATATION (JD)
Le Titulaire devra la reprise de I'étanchéité actuelle au droit du JD a la suite de la modification et la
mise a neuf du traitement du JD.

Localisation : Au droit du JD — voir plan guide.

6.15. REPOSE DE L’ECHELLE A CRINOLINE

A la suite de la dépose de I'échelle a crinoline, le Titulaire devra la fourniture d’une nouvelle échelle
a crinoline a sortie frontale conforme aux normes NF EN ISO 14122-4 et NF E85-016, entre le sol
extérieur et la toiture du batiment prenant en compte I'épaisseur de I'TE pour les pattes de fixations.

Caractéristiques :
e Hauteur a franchir : 5,7 m (a confirmer en phase d’exécution) ;

e Matériau : aluminium ;

e Echelle constituée de 2 montants avec facon de crosse en partie haute ;

e Echelons antidérapants sur montants avec entraxe de 0,25 m ;

e Largeur de I'échelle : 0,60 m.

o Patte de fixation standard de 200 mm de dégagement — Espacement selon préconisation du
fournisseur ;

e Compris 'ensemble des raccords, manchons et tout autre élément ;

e Fixation dans le mur béton selon les recommandations du fournisseur ;

e Palier de passage d’acrotéres avec raccordement sur les garde-corps ;

e Porte de condamnation avec opercule et serrure.

Localisation : Facade Ouest.
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7. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE PAR
L’EXTERIEUR (ITE)

7.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
7.1.1. Mise en sécurité - Echafaudage

Le Titulaire devra dans le cadre de son forfait pendant toute la durée des travaux la mise en place
d'un systéme permettant d'assurer la sécurité collective de ses ouvriers, conformément aux
recommandations du plan général de coordination et a la réglementation en vigueur.

Sont dus au présent marché également, tous les échafaudages, nacelles et agrés nécessaires pour
I'exécution des travaux, y compris location, montage, démontage, modifications et déplacements
pendant la durée des travaux suivant les nécessités. Le personnel devra disposer des habilitations
et des autorisations nécessaires a I'utilisation de ces équipements.

Localisation : Ensemble du projet.

7.1.2. Protection des ouvrages

Des protections de type polyane + scotch seront a mettre en place au fur et a mesure de
I'avancement des travaux pour la protection des ouvrages (menuiseries extérieures).

Localisation : Ensemble du projet.

7.2. MISE EN PLACE DE L’ITE AVEC ISOLANT POLYSTYRENE ET ENDUIT MINERAL

Le Titulaire devra la réalisation d’'une Isolation Thermique par I'Extérieur de type WEBERTHERM
XM PSE des établissements WEBER ou techniquement équivalent en pose calée chevillée avec en
finition un enduit minéral projet¢ WEBERTHERM 305 F des établissements WEBER ou
techniquement équivalent.

Classement Euroclasse : B-s1, d0.

Les matériaux devront étre conformes aux DTA du systéme ITE retenu avec finition matricée et
teinte au choix du Maitre d’Ouvrage.

Mise en ceuvre :

Les travaux concernent la mise en ceuvre d’un systéme d’Isolation Thermique par I'Extérieur sur les
facades en mode de pose calée chevillée conforme au DTA et aux recommandations
professionnelles procédés d’isolation thermique extérieure par enduit sur polystyréne expansé
(ETICS).

Ces travaux comprennent toutes les sujétions de préparation, de mise en ceuvre de finitions et de
nettoyage.

Isolant :
L’isolant sera de type panneau polystyrene expansé de type PS15 SE des établissements STO ou
techniquement équivalent avec les caractéristiques suivantes :

e Conforme ala norme EN 13-163 ;

o Résistance thermique: R = 4,20 m2.°C/W ;
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Résistant aux intempéries ;
Pose des plaques d’isolant a joints croisés et harpés dans les angles ;
Elles seront posées bord a bord en évitant tout espace ;
Aprés séchage du mortier de calage, elles seront percées selon le plan de chevillage indiqué
dans le DTA du fabricant en respectant le diamétre et la profondeur de pergage inhérent au
type de cheville choisi et au support initial ;

e Le chevillage pourra étre effectué soit avec des chevilles a frapper ou des chevilles a visser.
Les tableaux seront eux aussi isolés par un panneau polystyréne expansé d’épaisseur
40 mm.

Profilés d’angle :
Il sera prévu la fourniture et la pose de baguettes d’angle de type DELTA marouflées dans un cordon
de sous enduit de type WEBERTHERM XM ou techniquement équivalent.

Finition matricée au choix du Maitre d’Ouvrage.
Teinte au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Facades y compris la fagade intérieure du garage GE concernée par le projet.

8. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES

8.1. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES VITREES

8.1.1. Repére M1 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chéassis simple vantail —
Quverture oscillo-battante — 800 x 1 200 ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la frangaise un vantail, oscillo-
battante en profils aluminium, a rupture de pont thermique a haute performance.

e Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié ;
¢ Performance thermique: Uw < 1,30 W/m2.°C;

e Affaiblissement acoustique : 30 dB.

e Performance AEV : A*2 — E*4 = V*A2.

Localisation : Repére M1 — voir plans guides.

8.1.2. Repére M2 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chéassis simple vantail —
Ouverture oscillo-battantes — 800 x 1 050 ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la frangaise un vantail, oscillo-
battante en profils aluminium, a rupture de pont thermique a haute performance.

Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié.
Performance thermique: Uw = 1,30 W/m2.°C.
Affaiblissement acoustique : 30 dB.

Performance AEV : A*2 — E*4 — V*A2.

Localisation : Repére M2 — voir plans guides.
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8.1.3. Repére M3 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chassis simple vantail —
Ouverture oscillo-battantes — 1 200 x 1 050 ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis vitrés ouvrant a la frangaise un vantail, oscillo-
battante en profils aluminium, a rupture de pont thermique a haute performance.

Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié.
Performance thermique: Uw = 1,30 W/m2.°C.
Affaiblissement acoustique : 30 dB.

Performance AEV : A*2 — E*4 — V*A2.

Localisation : Repére M3 — voir plans guides.

8.1.4. Repére M4 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chassis double vantaux — Fixe
—2000x1070ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis fixes vitrés doubles vantaux, en profils aluminium,
a rupture de pont thermique a haute performance.

Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié.
Performance thermique: Uw = 1,30 W/m2.°C.
Affaiblissement acoustique : 30 dB.

Performance AEV : A*2 — E*4 — V*A2.

Localisation : Repére M4 — Voir plans guides.

8.1.5. Repére M5 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chassis double vantaux — Fixe
—2000x1150ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis fixes vitrés doubles vantaux, en profils aluminium,
a rupture de pont thermique a haute performance.

Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié.
Performance thermique: Uw = 1,30 W/m2.°C.
Affaiblissement acoustique : 30 dB.

Performance AEV : A*2 — E*4 — V*A2.

Localisation : Repere M5 — voir plans guides.

8.1.6. Repére M6 — Menuiserie aluminium a double vitrage — Chassis triples vantaux — Fixe
—3000x 1150 ht

Le Titulaire devra la fourniture et pose de chassis fixes vitrés triples vantaux, en profils aluminium,
a rupture de pont thermique a haute performance.

Pose en tunnel sur ossature béton avec fixation approprié.
Performance thermique: Uw = 1,30 W/m2.°C.
Affaiblissement acoustique : 30 dB.

Performance AEV : A*2 — E*4 — V*A2.

Localisation : Repére M6 — voir plans guides.
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8.2. FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES SEMI-VITREES
8.2.1. Repére P1 — Porte semi-vitrée — 930 x 2 100 ht

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’une porte semi-vitrée en aluminium a un vantail de type
grand trafic conforme a la norme EN 12400 classe 8, nombre de cycle 1 000 000 en profils aluminium
a rupture de pont thermique des établissements TECHNAL série TITANE ou techniquement
équivalent comprenant :

o Pose en tunnel avec fixation appropriée ;

¢ Soubassement en panneaux sandwich ;

e Vitrage en partie supérieur ;

e Ferrage 4 paumelles par vantail ;

e Reésistance au feu : El 30 ;

e Coef Uw menuiseries alu < 1,62 W/m?2.°C ;

o Affaiblissement acoustique : Ratr =39 dB.
Finition :

Thermolaquage réalisé par pulvérisation de poudre thermodurcissable a base de résine polyester.
Teinte RAL identique au RAL du bardage dans la gamme du fournisseur.

Profilé :
Les profilés devront étre réalisés en alliage d’aluminium a rupture du pont thermique.

Assemblage :
Les profilés tubulaires du dormant, profondeur 50 mm, et de I'ouvrant devront étre assemblés en

coupes d’onglets au moyen d’équerres en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures.
L’assemblage pourra se faire par sertissage, ou goupillage selon la section du profilé, assurant ainsi
un autoserrage avec dans les 2 solutions un collage a injecter qui renforcera I'assemblage et
étanchera les coupes. Prévoir les tapées d’isolation nécessaire.

Les montants et traverses devront étre assemblés au moyen d’un raccord T en alliage d’aluminium
épousant la forme de la tubulure et des profilés.

La fixation du raccord T se fera par une vis autoforeuse. Le montage de la traverse ou du montant
se fera par goupillage. Un collage a injecter renforcera 'assemblage et étanchera les coupes.
Etanchéité :

Les profilés assemblés par équerres ou raccords T devront étre parfaitement étanchés.

Panneaux remplissage :
Les panneaux de remplissage devront garantir les performances thermiques : Uw<1.62W/m=2.°C.

Il sera de type panneau sandwich de 50 mm d’épaisseur, et constitués :
e D’une face intérieure en aluminium, teinte idem dormants, fixée par parcloses et joints ETP ;
e D’un matériau isolant en laine minérale ;
e D’une face extérieure en aluminium, teinte idem dormants, fixée par parcloses et joints ETP.

Vitrage :
Le vitrage devra étre maintenu par des parcloses munies de clips plastiques, assurant un montage
Sous pression constante.

Type de protection vitrage : EN356 — P3A.
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Composition du vitrage :

Verre feuilleté 44.2 : 2 verres clairs de 4 mm et 2 fiims PVB (polyvinyle de butyral) cété
extérieur ;

Gaz argon ;

Verre feuilleté 44.2 : 2 verres clairs de 4 mm et 2 films PVB (polyvinyle de butyral) — c6té
intérieur.

Facteur solaire du vitrage sans film = 0,63.

Marquage des vitres par une signalétique afin de répondre a la réglementation PMR.
Des joints en EPDM noirs de faibles sections réaliseront I'étanchéité entre le profil et le vitrage.
Un marquage de couleur permettra de déterminer d’'une maniére visuelle la bonne épaisseur du

joint.

Quincaillerie :

Fourniture et pose d’'une barre antipanique a 1 point latéral de type AFORA de chez DENY
ou techniquement équivalent. Elle sera certifiee CE EN1125 et NF a 1 000 000 cycles ;
Coté extérieur, un module extérieur a poignée rotative de type AFORA de chez DENY ou
techniqguement équivalent, compatible avec la barre antipanique ;

Fourniture et pose de canon selon la préconisation du CEA ;

Ferme-porte a bras compas de type TS 2000 V de chez GEZE ;

Butée de porte a prévoir.

Le Titulaire devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

Localisation : Repére P1 — voir plans guides.

8.3. FOURNITURE ET POSE DE STORES VENITIENS

8.3.1. Stores vénitiens lames pleines de 25 mm

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de stores intérieurs de type vénitien a manceuvre manuelle.
Le store sera constitué de lames pleines demi-rondes en aluminium de largeur 25mm

Produit :

Marque : CYB STORES ou techniquement équivalent ;
Référence : VENICYB ou techniquement équivalent ;
Commande : Manuelle par cordon et tige d’orientation ;
Garantie : 5 ans.

Mise en ceuvre conforme :

Aux normes et DTU en vigueur ;
Aux prescriptions du fabricant.

Caractéristiques des lames :

Lames pleines en aluminium ;
Lames de largeur 25mm ;
Facteur solaire demandé « store + vitrage » de classe 2 minimum selon la norme EN14501.
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Mécanisme :
. Montage sur caisson laqué ;
o Echelle en fils, cordons de tirage et tige d’orientation.

Sujétions particuliéres :
Pose, réglages, tous accessoires d’assemblage ou de fixation et sujétions de mise en ceuvre et
d’exécution, suivant la prescription du fabricant.

Toutes les teintes des éléments composant le store seront au choix de I'architecte ou du Maitre
d’Ouvrage dans la gamme compléte du fabricant.

Localisation : Pour les menuiseries, repere M1, M2 et M3 — voir plans guides.

8.4. TRAVAUX DIVERS
8.4.1. Appuis de fenétres et seuils de portes

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’appuis et seuils en téle aluminium pliée prenant en compte
’'I'TE en fagade comprenant :

e Le nettoyage des appuis et elimination des revétements de tous types ;

o L’habillage d’appui par tble plane avec forme de pli en retombée formant goutte d’eau et
moustaches ;
L’intégration d’'une couche d’isolant dur en sous-face de téle limitant les bruits d'impact ;
La pose par collage sur support avec mastic polymérisant adapté en extérieur ;
Le traitement de la jonction appui/ tableaux par mastic formant une barriére étanche ;
Coloris : identique que les menuiseries.

L’habillage sera remonté sous traverse basse de I'ensemble des menuiseries extérieures
concernées.

Localisation : Traitement des appuis et seuils de I'ensemble des menuiseries extérieures.

8.4.2. Isolation complémentaire

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’isolant complémentaire formant rupture de pont
thermique, isolant type Panneaux Finishboard des Ets ROCKWOOL ou techniquement équivalent.

Un isolant ponctuel d’épaisseur variable devra étre mis en ceuvre en périphérie des précadres des
menuiseries extérieures, bavettes, appuis, seuils, etc.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et fixations.
Localisation : Traitement thermique des points singuliers.

8.4.3. Habillages divers

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de I'ensemble des piéces de raccord et habillages
nécessaires a une parfaite réalisation des travaux relatifs au présent document.
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Sans que cette liste soit exhaustive, le Titulaire devra :
¢ Des profils adaptés avec bourrage de laine minérale assurant I'étanchéité avec les cloisons
venant buter sur les fagades aluminium ;
o Des capotages d’assemblages ;
Des piéces d’appui large permettant de recouvrir les supports magonnés et de rejeter
convenablement les eaux a 'extérieur.

Localisation : Pour 'ensemble des menuiseries extérieures.

9. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLATRERIE - MENUISERIES
INTERIEURES

Les cloisons et doublages devront tenir compte du cahier du CSTB n°3567 de mai 2006 concernant
le classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité des parois.

Classement :
e Faible hygrométrie (EA) : Bureaux, salle de réunion, placard ménage, local reprographie, et
circulation ;

Hygrométrie moyenne (EB) : Sanitaires ;
e Forte hygrométrie (EB+) : Sans objet.

9.1. DOUBLAGES
9.1.1. Doublages sur ossature métallique avec isolant

Sur les murs de périphéries, face intérieure, il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre d’'une
contre-cloison de type OPTIMA MURS des établissements ISOVER ou techniquement équivalent
comprenant une ossature métallique galvanisée et d’'une plaque de platre de 13 mm pour une
épaisseur maximum de 75 mm.

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de :

e Une ossature métallique constituée de rails, lisses et de fourrures en acier galvanisé,
épaisseur 6/10%™ ;

o Une plaque de BA 13 sur chaque parement de type KS13 standard ou KH13 Hydro des
établissements KNAUF ou techniquement équivalente ;

e Remplissage fibre minérale de type panneau laine de verre GR32 des établissements
ISOVER ou techniquement équivalent — épaisseur : 45 mm — R = 1,35 m2.°C/W ;

e Mise en place d'une membrane d’étanchéité a lair hygrorégulant sur les doublages
periphériques du batiment ;

e Etanchéité a I'air du pied de cloison par calfeutrement avec une bande de matériau isolant
et finition par un joint en mastic étanche. Bande résiliente et étanche sous les lisses hautes
et basses ;

e Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront

indiqués par le corps d’état concerné) ;

Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers équipements ;

Habillage des ébrasements de baies sur 4 faces pour les chassis et 3 faces pour les portes ;
Doublage monté en sous-face de plancher ;

Réaction au feu isolant : A1 ;

Réaction au feu, plaque de platre : A2-s1, dO.
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La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et
recommandations du fournisseur.

Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.
Localisation : Sur 'ensemble des murs périphériques - voir les plans de second ceuvre.

9.1.2. Doublages sur ossature métallique sans isolant

Sur I'ensemble des murs intérieurs existants, il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre d’'une
contre-cloison de type OPTIMA MURS des établissements ISOVER ou techniquement équivalent
comprenant une ossature métallique galvanisée et d’'une plaque de platre de 13 mm sans isolant
pour une épaisseur maximum de 75 mm.

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de :

e Une ossature métallique constituée de rails, lisses et de fourrures en acier galvanisé,
épaisseur 6/10°me;

o Une plaque de BA 13 sur chaque parement de type KS13 standard ou KH13 Hydro des
établissements KNAUF ou techniquement équivalente ;

e Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront
indiqués par le corps d’état concerné) ;

e Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers équipements ;

e Doublage monté en sous-face de plancher ;

e Réaction au feu, plaque de platre : A2-s1, dO.

La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et
recommandations du fournisseur.

Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.
Localisation : Sur 'ensemble des murs intérieurs existants - voir les plans de second ceuvre.

9.1.3. Habillage des poteaux béton

Pour 'ensemble des poteaux béton intérieurs du RDC, il sera prévu la fourniture et la mise en ceuvre
d’un habillage en plaque de platre de type contre cloison.

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de :
o Une ossature métallique constituée de rails, lisses et de fourrures en acier galvanisé,
épaisseur 6/10%me ;
¢ Une plaque de BA 13 sur chaque parement de type KS13 standard ou KH13 Hydro des
établissements KNAUF ou techniquement équivalente ;
¢ Doublage monté en sous-face de plancher ;
Réaction au feu, plaque de platre : A2-s1, dO.

La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et
recommandations du fournisseur.

Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.

Localisation : Sur I'ensemble des poteaux béton existants du RDC - voir les plans de second ceuvre.
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9.2. CLOISONS
9.2.1. Cloisons de distribution — 84/48

Pour les cloisons séparatives des bureaux et les salles de réunion, les cloisons de distribution seront
du type 84/48 en plaque de platre sur ossature métallique galvanisée avec isolant acoustique.
o Remplissage fibre minérale de type laine de verre PAR PHONIC PRO des établissements
ISOVER ou techniquement équivalent — épaisseur : 45 mm — R = 1,25 m2.°C/W ;
e Isolation acoustique Ra =44 dB ;
e Degré coupe-feu : EI60 ;

Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.
Localisation : Cloisons des bureaux et les salles de réunion - voir les plans de second ceuvre.

9.2.2. Cloisons de distribution — 72/48

Pour les cloisons séparatives des sanitaires et des placards ménages, les cloisons de distribution
seront du type 72/48 en plaque de platre sur ossature métallique galvanisée avec isolant acoustique.
e Remplissage fibre minérale de type laine de verre PAR PHONIC PRO des établissements
ISOVER ou techniqguement équivalent — épaisseur : 45 mm — R = 1,25 m2.°C/W ;
e Isolation acoustique Ra =39 dB ;
o Degré coupe-feu : EI30;
Cloison montée en sous-face de dalle ;

Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.
Localisation : Cloisons des sanitaires et placards ménage - voir les plans de second ceuvre.

9.2.3. Contre-cloison

Dans les sanitaires du RDC, le titulaire devra la réalisation d’'une contre-cloison avec un seul
parement afin de permettre la réalisation d’'une gaine technique de plomberie. La contre-cloison sera
du type doublage sur montant avec une seule plaque de platre sur ossature métallique galvanisée
sans isolant.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre :
e Ossature en profilés acier galvanisé a chaud, rails hauts et bas, montants verticaux avec
espacements suivants hauteur ;
o Une plaque de BA 13 de type KS13 standard ou KH13 Hydro des établissements KNAUF ou
techniquement équivalent ;
e Réaction au feu, plaque de platre : A2-s1,d0 ;
¢ Cloison montée en sous-face de dalle ;

Les enduits de finition et pongage sont a la charge du Titulaire.
Localisation : Cloisons des sanitaires RDC - voir les plans de second ceuvre

9.2.4. Pose d’huisserie et bétis

Pose de toutes les huisseries, batis ou précadres a intégrer aux cloisons, prévues, fournies et
approvisionnées par le Titulaire, dans chaque local considéré.

Localisation : Pour 'ensemble de menuiseries intérieures.
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9.3. MENUISERIES INTERIEURES

9.3.1. Blocs-portes a Ame pleine bois — Finition prépeinte — Simple vantail — 930 x 2 040 ht
— Repére A

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de bloc-portes a ame pleine de type
PORTAPHONE des établissements MALERBA ou techniquement équivalent :

Finitions :
¢ Finitions en fibres prépeintes.

Dimensions :
e Largeur: 930 mm;
e Hauteur : 2 040 mm, du niveau du sol fini en fond de feuillure ;
e Epaisseur : 40 mm.

Description :
e Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur totale avec cadre en bois exotique ;
o Ferrage sur 4 paumelles universelles, 130 x 86 mm en acier inoxydable ;
¢ Huisserie bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 mm (selon mise en ceuvre) avec
joint intumescent et joint d’étanchéité a I'air ;

e Joint balai a double Iévres sous le vantail ;

e Isolation acoustique Ra =36 dB ;

o Degré coupe-feu : EI30;

o Coefficient thermique: Up < 1,5W/m2.K.
Quincaillerie :

o Ensemble béquille double tubulaire sur rosace, a fixation traversante, en inox de gamme
Linox des établissements VACHETTE ou équivalent, au choix du maitre d’ceuvre dans la
gamme du fabricant ;

e Butée de porte en caoutchouc de type NORMBAU ou techniquement équivalent.

Serrure :
e Serrure réversible a larder a péne dormant %z tour ;
e Cylindre européen.

La fourniture des cylindres sera a la charge du CEA.
La mise en peinture sera a la charge du Titulaire.

Localisation : Repére A - voir les plans de second ceuvre.

9.3.2. Blocs-portes a &me pleine bois — Finition prépeinte — Simple vantail — 830 x 2 040 ht
— Repeére B

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de bloc-portes a ame pleine de type
PORTAPHONE des établissements MALERBA ou techniquement équivalent :

Finitions :
¢ Finitions en fibres prépeintes.
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Dimensions :
e Largeur: 830 mm;
e Hauteur : 2 040 mm, du niveau du sol fini en fond de feuillure ;
e Epaisseur : 40 mm.

Description :
o Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur totale avec cadre en bois exotique ;

o Ferrage sur 4 paumelles universelles, 130 x 86 mm en acier inoxydable ;

Huisserie bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 mm (selon mise en ceuvre) avec
joint intumescent et joint d’étanchéité a l'air ;

Joint balai a double lévres sous le vantail ;

Isolation acoustique Ra =2 36-dB ;

Degré coupe-feu : EI30 ;

Coefficient thermique: Up < 1,5 W/m2.K.

La mise en peinture sera a la charge du Titulaire.

Quincaillerie :
o Repére B1 - Sanitaires Hommes et Sanitaires Femmes :

o Ensemble béquille double tubulaire sur rosace, a fixation traversante, en inox de
gamme Linox des établissements VACHETTE ou équivalent, au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;

o Butée de porte en caoutchouc de type NORMBAU ou techniquement équivalent ;

o Serrure réversible a larder a péne dormant %z tour ;

o Cylindre avec verrou a voyant.

e Repére B2 — Acceés sas sanitaires Hommes et Sanitaires Femmes :

o Baton de maréchal en inox ;

o Ferme-porte de type Groom GR450 des établissements GROOM ou techniquement
équivalent, a technologie a pignon excentré et bras anti-vandalisme conforme a la
norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire
indépendant ;

o Butée de porte en caoutchouc de type NORMBAU ou techniquement équivalent.

o Repére B3 — Placard ménage :

o Ensemble béquille double tubulaire sur rosace, a fixation traversante, en inox de
gamme Linox des établissements VACHETTE ou équivalent, au choix du maitre
d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;

o Butée de porte en caoutchouc de type NORMBAU ou techniquement équivalent.

o Serrure réversible a larder a péne dormant %2 tour ;

o Cylindre européen.

La fourniture des cylindres européens sera a la charge du CEA.
Localisation : Repére B - voir les plans de second ceuvre.

9.3.3. Blocs-portes a Ame pleine bois — Finition prépeinte — Simple vantail — 930 x 1 940 ht
— Repére C

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de bloc-portes a ame pleine de type
PORTAPHONE des établissements MALERBA ou techniquement équivalent :
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Finitions :
¢ Finitions en fibres prépeintes.

Dimensions :
e Largeur: 930 mm;
e Hauteur : 9 040 mm, du niveau du sol fini en fond de feuillure ;
e Epaisseur : 40 mm.

Description :
o Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur totale avec cadre de bois exotique ;

o Ferrage sur 4 paumelles universelles, 130 x 86 mm en acier inoxydable ;

e Huisserie bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 mm (selon mise en ceuvre) avec
joint intumescent et joint d’étanchéité a l'air ;

e Joint balai a double Iévres sous le vantail ;

e Isolation acoustique Ra =36 dB ;

e Degré coupe-feu : EI30;

o Coefficient thermique: Up = 1,5 W/m2.K.
Quincaillerie :

e Ensemble béquille double tubulaire sur rosace, a fixation traversante, en inox de gamme
Linox des établissements VACHETTE ou équivalent, au choix du maitre d’ceuvre dans la
gamme du fabricant ;

o Butée de porte en caoutchouc de type NORMBAU ou techniquement équivalent.

Serrure :
e Serrure réversible a larder a péne dormant %2 tour ;
e Cylindre européen.

La fourniture des cylindres européens sera a la charge du CEA.
La mise en peinture sera a la charge du Titulaire.

Localisation : Repére C - voir les plans de second ceuvre.

9.4. FAUXPLAFOND

9.4.1. Plafonds suspendus non démontables en plaque de platre

Le Titulaire devra la réalisation de plafonds suspendus non démontables en plaques de platre BA13
fixées sur ossature métallique en acier galvanisé .

Les enduits de finition et pongcage seront a la charge du Titulaire.

Localisation : RDC — R+1 - voire les plans de second ceuvre.

9.4.2. Joue en plaque de platre

Le Titulaire devra la réalisation de joues verticales en plaque de platre pour les lanterneaux.
Les enduits de finition et pongage seront a la charge du Titulaire.

Localisation : R+1 - voir les plans de second ceuvre.
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9.5. TRAVAUX DIVERS
9.5.1. Trappe d’accés gaine technigue plomberie — Finition prépeinte — 400 x 600 ht

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une trappe d’accés a la gaine technique
plomberie de type HMO0O des établissements COMEC ou techniquement équivalent.

Dimensions :
e 400 x 600 ht mm.

Bati :
e Matériau : bois massif type chéne ;
¢ Finition : prépeint (a peindre au poste de peinture) ;
e Fixation : vis ;
¢ Raccordement sur cloison : suivant les indications du fabricant ;
¢ Joint isophonique.
Vantail :

e Type : battant;

e Matériau : MDF ;

o Finition : prépeint ;
e Epaisseur: 22 mm.

Isolation acoustique :
e Matériau : laine de roche ;
e Epaisseur: 30 mm;
e Fixation : collée.

La trappe possédera un indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) = 36 dB (-1 ; -4) minimum.
Perméabilité a I'air : Q4pa<0,60 m?/h.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, accessoires, etc., suivant les prescriptions du fabricant,
meneaux bois massif type chéne, pour gaines multiples, etc.

Localisation : RDC - voir les plans de second ceuvre.

9.5.2. Tablette en médium

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de tablettes en panneaux de médium de 19 mm
d’épaisseur, fixation sur paroi par vis et chevillage.

Pose soignée avec masticage des trous par le menuisier.

Le Titulaire devra prévoir :
e Les bords arrondis ;
e Tous les accessoires nécessaires a la pose ;
e Joint acrylique a la pompe entre la tablette et la cloison dessous et dessus de la tablette.

Tablette largeur : 100 mm.

La mise en peinture sera a la charge du Titulaire.
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Localisation : Au droit des menuiseries extérieures en recouvrement du doublage en allége —
uniquement RDC.

9.5.3. Calfeutrements et jonctions

Tous les calfeutrements et jonctions entre plaques de méme nature ou de nature différente devront
étre conformes aux regles de pose dictées par les fabricants de matériaux et confirmées par les
DTU, et seront compris dans chaque prix unitaire des postes précédents sur lesquels ils seront
affectés.

Localisation : Ensemble du projet.

10.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL ET
MURAUX

10.1. REVETEMENT DE SOL SOUPLE
10.1.1. Primaire d’accroche

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre d'un primaire d'accrochage, comprenant :
¢ Nettoyage fin du support ;
o Traitement de fissures et préparations des supports suivant les prescriptions du fabricant ;
e Primaire d’accrochage de type Weber.prim AD de chez WEBER ou techniquement
équivalent ;
e Toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ensemble.

Localisation : Sur 'ensemble des sols existants.

10.1.2. Ragréage

Le Titulaire devra la réalisation d'un ragréage de 5 mm d’épaisseur minimum pour préparation des
supports.

Le ragréage ne pourra étre exécuté que sur des supports rugueux et parfaitement propres,
débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a une bonne adhérence.
L'obtention de cet état de support sera a la charge du Titulaire.

Le ragréage, pour recevoir des revétements de sol souple PVC, devra répondre aux prescriptions
des "Régles professionnelles" de préparation des supports courant en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces.

Localisation : Sur I'ensemble des sols existants.

10.1.3. Sous-couche

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’une sous-couche compatible avec le revétement de sol
PVC.

Caractéristiques :
e Fabricant : QUICK STEP ou techniquement équivalent ;
e Epaisseur totale : 1,15 mm ;
e Pose conformément a la prescription du fabricant.
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Une sous-couche sera fournie et posée conformément aux prescriptions du fournisseur.

La pose du revétement se fera conformément au DTU 53.12 et aux préconisations de mise en ceuvre
du fournisseur.

Localisation : Sous l'ensemble des nouveaux revétements de sols.

10.1.4. Revétement en sol souple PVC

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC de type BLOOM de chez
QUICK STEP ou techniquement équivalent.

Caractéristiques :
e Fabricant : QUICK STEP ou techniquement équivalent ;
Référence produit : BALANCE CLICK + ;
Epaisseur totale : 6,0 mm ;
Dimension d’'une dalle : 1 494 x 209 mm ;
Résistance a la glissance : R10 ;
Classe d'usage : Classe 33 ;
Réaction au feu : Bfl-s1 ;
Pose conformément a la prescription du fabricant.

La pose du revétement se fera conformément au DTU 53.12 et aux préconisations de mise en ceuvre
du fournisseur.

Localisation : Sur 'ensemble des sols existant compris giron escalier.

10.1.5. Contremarche sol souple PVC — Escalier

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de contremarche vinyle de type BLOOM de chez QUICK
STEP ou techniquement équivalent pliée en usine formant contremarche pour les escaliers.
Comprend également la mise en place d’un tasseau en bois fixé aux marches.

Caractéristiques :
e Fabricant : QUICK STEP ou techniquement équivalent ;
Référence produit : BALANCE CLICK + ;
Epaisseur totale : 6,0 mm ;
Dimension d’'une dalle : 1 494 x 209 mm ;
Résistance a la glissance : R10 ;
Classe d'usage : Classe 33 ;
Réaction au feu : Bfl-s1 ;
Pose conformément a la prescription du fabricant.

La pose du revétement se fera conformément au DTU 53.12 et aux préconisations de mise en ceuvre
du fournisseur.

Localisation : Escalier d’acces R+1.

10.1.6. Plinthes en médium

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de plinthes droites en médium a peindre de section
70 x 15 mm a bord arrondi. La finition peinture sera a la charge du peintre.
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Il devra prévoir :

o Arétes vives, coupes d'onglet aux angles ;

o Pose clouée et collage sur toute la longueur ;

e Application d'un joint acrylique de finition en pied et en téte des plinthes.
Cette prestation inclut la mise en ceuvre de plinthes adaptées a la géométrie de I'escalier béton.
Localisation : En pied de toutes les cloisons et les doublages platres — escalier.

10.1.7. Barres de seuils

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de barres de seuils dans la méme gamme que le
revétement sol PVC, qui seront posées et vissées sur chevilles.

Localisation : Entre chaque piece.

10.2. REVETEMENTS MURAUX EN FAIENCE
10.2.1. Carrelage mural en carreaux de grés émaillé

Le Titulaire devra la fourniture et la pose collée d’'un revétement mural en carreaux de grés émaillé
de 6 mm d’épaisseur en 200 x 200 mm, produit des établissements VILLEROY & BOCH ou
équivalent, y compris fagon de joints au ciment teint, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Coloris au choix du Maitre d’Ouvrage.

Remarque :
Les coloris qui pourront étre choisis seront ceux indiqués par le fabricant a savoir, toute la gamme

de couleurs de la série. Le Titulaire est tenu informé par conséquent qu’aucun supplément ne pourra
étre accordé en fonction de ses choix apres la remise de son offre.

La nature et la caractéristique de la colle utilisée devront étre soumises a I'approbation du bureau
de contrdle avant toute mise en ceuvre.

Localisation :
e Sanitaires Femmes — Ht : 1,50 m ;
e Sanitaires Hommes — Ht : 1,50 m ;
e Sanitaire PMR — Ht : 1,50 m ;
e Sas Hommes et sas Femmes — Ht : 1,50m.

10.2.2. Profilés de finition inox

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de profils inox des établissements SCHLUTER référence
SCHIENE ou techniquement équivalent de méme épaisseur que le carreau a reprendre, y compris
les découpes soigneuses, embouts et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément
aux prescriptions techniques du fabricant en partie haute de la faience, angles rentrants et angles
sortants.

Les travaux comprennent :
e Les joints de protection des arétes ;
e Les joints de transition ;
e Les couvre joints et accessoires divers.
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Coloris : inox 316L.
Localisation : Traitement de I'ensemble des angles des locaux carrelés.

10.3. NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS

La finition des travaux de revétement de sols et murs comportera impérativement un nettoyage
soigné.

Localisation : Pour 'ensemble des revétements de sols et muraux.

11.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

11.1. MISE EN PEINTURE DES PLAFONDS
11.1.1. Enduit de préparation

Le Titulaire devra la fourniture et I'application d’'un enduit pelliculaire garnissant du type G.S, en 2
passes par application directe sur les supports de type plaque de platre pour les plafonds existants
conservés y compris les poutres béton.

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de calicots d’angle au droit des arétes.

Y compris toutes fournitures et sujétions de préparations pour recevoir la réalisation de I'enduit
(égrenage, époussetage, pongage).

Localisation : Sur les plafonds et poutres existants — voir carnet second-ceuvre.

11.1.2. Peinture acrylique — Finition mate — Support enduit de préparation et plaque de
platre

Pour les plafonds, le Titulaire devra la réalisation d’'une laque acrylique mate des établissements
ZOLPAN référence ONDI PUR MAT ou techniquement équivalente .

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Classe de finition B.

Lessivable.

Certification NF Environnement.

Taux de COV : < 1 g/L max en blanc et < 3g/L en teinte.
Emissions dans l'air intérieur : A+ (trés faibles émissions).

Coloris : Au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Sur les plafonds et poutres existants — voir carnet second-ceuvre.
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11.2. MISE EN PEINTURE DES DOUBLAGES ET DES CLOISONS
11.2.1. Peinture acrylique — Finition velours — Plaque de platre

Sur 'ensemble des doublages périphériques, des encoffrements et des cloisons de distribution (hors
faience), le Titulaire devra la réalisation d’'une laque acrylique velours des établissements ZOLPAN
référence ONDI PUR VELOURS ou techniquement équivalente .

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Classe de finition B ;

Lessivable ;

Certification NF Environnement ;

Taux de COV : <1 g/L max en blanc et < 3g/L en teinte ;
Emissions dans 'air intérieur : A+ (trés faibles émissions).

Coloris : Au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Pour tous les doublages, encoffrent et cloisons platres — voir carnet second-ceuvre.

11.3. MISE EN PEINTURE DES OUVRAGES BOIS INTERIEURS
11.3.1. Peinture acrylique — Finition brillante — Menuiserie bois

Sur 'ensemble des menuiseries prépeintes (compris bati) et des trappes en bois, le Titulaire devra
la réalisation d’'une peinture brillante a base de résine acrylique a fines particules des établissements
ZOLPAN référence Zolpabois Acryl ou techniquement équivalent.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

¢ Vantail des portes prépeintes y compris les huisseries ;
o Classe de finition A.

Coloris : Au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : L ‘ensemble des menuiseries intérieures prépeintes, y compris trappe prépeinte — voir
carnet second-ceuvre.

11.3.2. Peinture acryligue — Finition brillante — Plinthes et tablettes bois

Sur 'ensemble des plinthes et tablettes bois, le Titulaire devra la réalisation d’'une peinture brillante
a base de résine acrylique a fines particules des établissements ZOLPAN référence Zolpabois Acryl
ou techniquement équivalente.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Classe de finition A.
Coloris : Au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : L‘ensemble des tablettes prépeintes et plinthes prépeintes — voir carnet second-
ceuvre.
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11.4. MISE EN PEINTURE DES OUVRAGES METALLIQUES INTERIEURS

Sur 'ensemble des ouvrages métalliques intérieurs, le titulaire devra la réalisation d’'une peinture
brillante pour environnement agressif.
Il devra notamment :
e La protection des ouvrages ;
e Les fonds devront étre secs, sains, cohérents et propres a I'application ;
e Les travaux préparatoires selon I'état du support comprenant :
o Dégraissage ;
o Elimination de la calamine, rouille par grattage, brossage, meulage ou sablage ;
o Epoussetage ;
o Dépoussiérage soigné ;
¢ Une sous-couche de primaire antirouille PRIMAIRE PEP des établissements ZOLPAN ou
techniquement équivalente ;
e Deux couches de peinture type STYZOL PU BRILLANT des établissements ZOLPAN ou
techniquement équivalente.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Classe de finition B.
Coloris : Au choix du Maitre d’Ouvrage.

Localisation : Sur tuyaux apparents.

11.5. TRAVAUX DIVERS
11.5.1. Plaques de portes

Le Titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de plaque de porte sur chacune des menuiseries
intérieures avec le numéro du local et le nom.

Les plaques de portes seront soumises a la maitrise d’ouvrage pour validation.
Localisation : Pour I'ensemble des menuiseries intérieures.

11.5.2. Protections des angles saillants

Le Titulaire devra la fourniture et la pose collée de corniére de toute hauteur de protection d’angles
30 x 30 mm en inox brossé de chez ROMUS ou techniquement équivalente.

Localisation : Angles saillants des cloisons de distribution.

11.6. NETTOYAGE GENERAL

Le Titulaire devra le nettoyage de mise en service de tous les locaux en fin de travaux, aprés la
préréception et avant occupation des lieux.

Les fournitures (solvants, décapants ...) seront a la charge du Titulaire.

Ces prestations seront réalisées une premiére fois en fin de travaux avant réception.
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Aprés la levée des réserves, le Titulaire réalisera de nouveau le nettoyage intérieur des surfaces
pour I'ensemble des locaux.
Cette seconde intervention sera planifiée avec le Maitre d’Ouvrage.

12. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SERRURERIE — METALLERIE

12.1. PROTECTION DES ACIERS PAR GALVANISATION

Le Titulaire prévoira les prestations suivantes :

e Un traitement anticorrosion par galvanisation conformément a la norme NF EN ISO 14713,
sur des aciers de classe 1,2, 3 selon la norme NF A 35503, suivi d’un parachévement afin
d’en finaliser I'aspect ;

¢ Une finition par thermolaquage (teinte RAL, au choix du Maitre d’Ouvrage) par application
d’'une peinture en poudre de qualité polyester architectural, d’épaisseur compatible avec le
classement de corrosivité demandé, polymérisée selon prescription du fabricant, exempte
de tous défauts.

L’ensemble des process fera I'objet d’un plan d’assurance a fournir au Maitre d’Ouvrage y compris
le certificat de galvanisation.

Catégories de corrosivité selon EN ISO 9223 : Classe C2.

12.2. METALLERIE
12.2.1. Escalier métalligue d’évacuation

Pour I'évacuation du R+1, le Titulaire devra la fourniture et la pose d’un escalier droit avec palier en
acier galvanisé :

Structure :

Le Titulaire devra la fourniture et la pose d'une charpente principale en profilés du commerce pour
la réalisation d’'un escalier droit comprenant double limon en téle pliée de 20/10éme épaisseur, y
compris tous renforts fixés sur des fondations béton par platines et visseries en acier inoxydable.

L’escalier devra étre conforme a la réglementation en vigueur et plus particuliérement la NF E85-15
de juillet 2019 ainsi que l'article R4216-12 du Code du travail.

Conception :
e Escalier congu pour une unité de passage ;

e Les escaliers seront congus pour le passage aisé d'un brancard de dimensions normalisées
1970 x 570mm selon la norme NF EN 1865-1.

Toutes les piéces métalliques de I'escalier seront galvanisées a chaud selon la norme EN ISO 1461.

Percement de 'ensemble des limons métalliques pour fixation des cables de mise a la terre. Mise a
la terre a la charge de I'électricien.

Platelage en caillebotis :
Le Titulaire devra la fourniture et la pose de caillebotis galvanisé électroforgé des établissements
STACO ou techniquement équivalent.
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Caractéristiques :
e Section des barres porteuses : 30 x 3 mm ;
Maille : 33 x 33 mm ;
Surcharge admissible : 250 kg/m?;
Caillebotis antidérapants ;
Systéme de blocage de sécurité ;
Compris toutes sujétions d’assemblages, calage, fixation, découpe, etc.

Mise en ceuvre selon réglement en vigueur et prescription du fabricant.

Marches caillebotis :
Le Titulaire devra la fourniture et la pose de marches caillebotis galvanisés électroforgés des
établissements STACO ou techniquement équivalent.

Caractéristiques :
e Section des barres porteuses : 30 x 3 mm ;
Maille : 33 x 33 mm ;
Surcharge admissible : 250 kg/m?;
Marche antidérapante ;
Compris toutes sujétions d’assemblages, calage, fixation, découpe, etc.

Mise en ceuvre selon réglement en vigueur et prescription du fabricant.

Mains courantes en rives :
Le Titulaire devra la fourniture et la pose de mains courantes en rives de l'escalier et du palier
composeés d’écuyers avec platine comprenant :

¢ Montants en fer plat 50/10 ;

e Lisse supérieure formant la main courante en tube diam. 50 mm ;

o Remplissage barreaudage vertical ;

e Galvanisation a chaud de I'ensemble.

Localisation : Fagade Sud — Evacuation R+1.

12.2.2. Main courante sur mur

le Titulaire devra la fourniture et la pose d’'une main courante, en acier galvanisé thermolaqué,
comprenant :
e Ecuyers en fer plat section 40x10 mm fixation par I'intermédiaire d’un plat formant platine,
fixé sur parois verticales au moyen de boulons scellés ;
Main courante en tube d’acier de diamétre & 40 mm fixée sur les montants ;
Bouchons aux extrémités ;
Tous les accessoires nécessaires ;
Un assemblage général par soudure ;
Protection : galvanisation + thermolagquage teinte RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en oeuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

L'ensemble sera conforme a la norme NF P 01-012 relative aux dimensions des rampes et garde-
corps.
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Nota : cette main courante devra se prolonger horizontalement de la longueur d’'une marche au-dela
de la premiére et de la derniére marche de I'escalier.

Localisation : Escalier d’acces R+1.

12.2.3. Garde-corps intérieur droit

Le Titulaire devra la fourniture et la pose de garde-corps droits, en profil d'acier galvanisé,
comprenant :

¢ Montants verticaux en tube rectangulaire section 40x30 mm ;

e Main courante en tube diamétre 40 mm ;

e Protection : galvanisation + thermolaquage teinte RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux
prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.

Localisation : Escalier d’acces R+1.

13.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CFO/CFI

13.1. ARMOIRE ELECTRIQUE, Y COMPRIS ALIMENTATIONS

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) du Batiment GE est constitué du GE1 AS1 dont la liaison
générale BT avec le GE12 AS1 sera conservée, car I'armoire électrique GE1 restera implantée a
son emplacement actuel.

Afin d’avoir une armoire électrique pour la distribution de chaque étage, le Titulaire créera une
seconde armoire : GE2 AS1.
Des circuits seront connectés sur I'armoire électrique GE2 AS1 pour I'alimenter depuis GE1 AS1.

En amont des départs vers les armoires GE1 AS1 et GE2 AS1, le Titulaire prévoira un compteur
d’énergie permettant de relever 'ensemble du batiment.

Les départs électriques ne servant plus pourront donc étre réutilisés pour alimenter les nouvelles
installations électriques. Des départs supplémentaires seront également prévus dans les tableaux
divisionnaires, pour alimenter les nouveaux équipements électriques en cas de nécessité.

Le repérage des départs réutilisés, mis a disposition ou ajouté, sera a réaliser par le Titulaire ainsi
que la fourniture du schéma électrique a jour des armoires GE1 et GE2.

Le Titulaire procédera sous son entiére responsabilité aux relevés d’exécution des équipements
prévus. Il prendra soin de faire tous les repérages nécessaires sur les installations existantes non
remplacées, ainsi que celles prévues dans le futur.

Les départs alimentant des installations informatiques seront protégés par des dispositifs 30mA
standards.

Tous les départs seront équipés de disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure compatible avec le
réseau amont et assurant une sélectivité fonctionnelle avec les disjoncteurs amont et aval.

Le Titulaire prévoira donc une protection individuelle pour chacun des départs calibrés.
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Chaque circuit sera aussi protégé indépendamment par un relais différentiel. Les réglages et les
sensibilités des relais différentiels seront adaptés au type d’'usage et aux régles normatives.

Deux appareils d’éclairages successifs dans les circulations et les dégagements ne devront pas étre
alimentés par le méme circuit. lls seront raccordés en alternance, de maniére a garder un éclairage
homogeéne et afin qu’aucune zone ne puisse avoir un éclairage totalement défaillant en cas de défaut
d’un seul des circuits dans le GE1 ou 2.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.2. DISTRIBUTIONS ELECTRIQUES ET SUPPORTS DE CABLES CFO

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose et les raccordements de I'ensemble des distributions
nécessaires pour les alimentations électriques des divers locaux, objets des travaux.

Ces distributions seront réalisées depuis les armoires GE1 ou GE2 selon I'étage concerné.

Le Titulaire repérera et identifiera tous les cables conformément aux nouvelles dispositions prises.
Il procédera, sous son entiére responsabilité, aux relevés d’exécution des distributions actuelles et
de celles prévues dans le futur.

Toutes les alimentations, en attente, seront enfermées dans une boite de raccordement si
nécessaire.

Les canalisations électriques seront réalisées avec des cables en cuivre comprenant un conducteur
de protection relié a la terre.

Le Titulaire réalisera également toutes les liaisons des canalisations en double isolation (classe ),
depuis l'origine de la liaison jusqu’a l'autre extrémité et aux divers appareillages. Le conducteur
V/J sera toujours mis en ceuvre pour pouvoir répondre a une distribution classe 1.

Le passage des cables sera soigneusement obturé de fagon a garder 'indice de protection originel
de I'enveloppe des tableaux électriques et au niveau des raccordements.

Lors du passage des canalisations a travers des murs et des cloisons, et afin de ne pas les abimer
au travers de ces parois, celles-ci passeront sous fourreaux. Ces fourreaux auront donc l'indice de
protection qui convient et seront non-propagateur de la flamme.

Tous les trous apres le passage des canalisations seront rebouchés par un enduit restituant le degré
de coupe-feu et/ou acoustique des parois traversées.

Pour la distribution des postes de travail, il sera utilisé des plinthes 3 compartiments de type
LEGRAND 50x180mm blanche (Réf 0 756 06) ou équivalent.

Par zone de bureaux (pour 3 personnes maximum) :

e Prévoir 1 plinthe 3 compartiments (1 CFO + 1 CFIINFO + 1 CFI TEL) ;

e Prévoir 3 fourreaux (1 CFO + 2 CFIl) pour assurer le passage dans le doublage des
cables ;

e Prévoir pour chaque personne : 1 pc 230V-16A+T montée sur plinthe distribuant un poste
de travail PCN5 constitué de 5 PC 230 16A+N+T ;
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e Longueurs a prévoir : En fonction des salles, voir les plans.

Toutes les plinthes ou chemineront des courants forts et des courants faibles seront constituées de
3 compartiments : le réseau courant fort cheminera dans le compartiment du haut, le réseau courant
faible et le réseau sécurisé seront distribués dans le compartiment du milieu et du bas. Les
séparations seront aussi faites dans les angles. Ces plinthes auront une hauteur minimale de
180mm et une profondeur minimale de 50mm. Elles se situeront a 10cm du sol.

Ces plinthes recevront également les prises de courant qui seront encastrées dans le compartiment
des courants forts, ainsi que les appareillages servant au « passage de cables » des futures prises
RJ45 qui seront encastrées dans les compartiments des courants faibles.

Toutes les plinthes mises en place seront posées sur la totalité de la longueur des murs qu’elles
équipent.

Selon le besoin défini sur plans : quelques goulottes au sol de type LEGRAND 75x18mm grise
(Réf 0 300 93) ou équivalent seront posées sous les grands bureaux.

Il devra également tous les relevés nécessaires a ces phases d’exécution et donc adapter les
cheminements aux réalités permettant les passages. Le Titulaire ne pourra prétendre a aucune plus-
value pour les difficultés de passages et les recherches des cheminements possibles.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que

celles décrites dans le chapitre 2.

13.3. MISE A LA TERRE (MALT)
13.3.1. Régime de neutre

Le schéma de liaison a la terre a respecter est le régime de neutre TNS.

13.3.2. Réseau de terre

La prise de terre de I'établissement est existante. Sa nature et sa qualité sont réputées
satisfaisantes.

Le Titulaire devra le raccordement de toutes ces installations basse tension au réseau de terre
existant du site.

Il sera vérifié et raccordé au réseau de terre :

Les chassis des armoires électriques ;

Les cablettes de terre des chemins de cables sur tout leur parcours (boucles de masse) ;
L’ensemble des conducteurs de protection ;

L’ensemble des masses des appareillages (éclairages, bornes de terre des prises de
courant, boutons de commandes, boites de raccordement et autres coffrets métalliques,
etc.) ;

Les ossatures métalliques des faux plafonds suspendus ;

e Les réseaux de plomberie ainsi que toutes les liaisons équipotentielles principales au niveau
des diverses canalisations de fluides.
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Cette liste n’est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel au
réseau général de terre.

Une terre spécifique CFA sera a créer en LT CFI par cable RO2V 16mm? minimum bagué VJ
raccordé sur le collecteur général de terre CFO du batiment.

Il conviendra de relier 'ensemble « Prise de terre/conducteurs de protection », les éléments
conducteurs de la construction, aussi bien que les éléments métalliques que les armatures du béton
armé, a I'exception de celles du béton précontraint.

Un étrier ne pourra pas recevoir plus de 2 conducteurs de méme section.

Toutes les sections des conducteurs de protection reliés en réseau de terre seront dimensionnées
conformément a la norme NFOC 15-100.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.4. ARRETS D’URGENCE (AU) BASSE TENSION

La protection générale basse tension est commandée / protégée actuellement par un arrét d’'urgence
général électricité.

Il devra étre repositionné en fin de travaux prés de I'armoire électrique.

Le coffret d’arrét d’'urgence a conserver est de couleur jaune et de type coup de poing. Il peut étre
réarmé avec une clé (Modéle type SCHNEIDER Réf Harmony XAL ou techniquement équivalent).

Chaque armoire électrique (GE1 et GE2) devra avoir une manette ou un arrét d’'urgence directement
accessible en fagade pour permettre la mise hors service de I'armoire. Une étiquette rouge
sérigraphiée avec écriture blanche « Coupure générale armoire » sera a prévoir sur chaque facade.

13.5. EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de 'ensemble des
équipements électriques énonceés ci-dessous, et nécessaires dans les divers locaux objet des
travaux.

Le nouveau petit appareillage de commande (Boutons-poussoirs) sera du type silencieux et devra
étre de la méme marque pour I'ensemble de l'installation.

Les commandes d’éclairage par boutons-poussoirs pourront agir en protocole DALI (faire de la
variation de lumiére) sur les dalles a LED installées dans le cadre du projet.

Il sera également prévu d’installer des détecteurs de présence réglables en temporisation et en
luminosité pour gérer les circuits d’éclairage des locaux de passage (Stockage, réserve...) et des
circulations. (Détecteur étanche IP55 minimum a prévoir en extérieur).

Les appareils en saillie de méme type devront utiliser les mémes socles.

Ces appareillages seront choisis en fonction des exigences architecturales, du mode de pose, et de
la classification des locaux.
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Les terminaux suivants seront du type « encastré », sur les cloisons et dans les murs préfabriqués :

¢ Les commandes manuelles locales des appareils d’éclairages ;
e Les prises de courant ;
o Les terminaux de télécommandes.

Les appareillages seront choisis avec I'approbation du Maitre d’Ouvrage, il conviendra de fournir
des échantillons permettant de juger de la qualité et de la fonctionnalité de I'appareillage fourni, tout
en restant conforme au présent C.C.T.P.

L’appareillage encastré sera utilisé dans tous les locaux ayant des cloisons en pléatre et du
doublage. Dans les locaux techniques ou autres locaux, couloir avec des murs en béton ou
en agglomérés : les appareillages seront de type sailli et étanche IP55 quand nécessaire.

Tous ces équipements seront a la charge du Titulaire, fourniture et pose, y compris toutes
réservations, découpes, mises en place soignées, calepinées au supportage et étanchéité.

Par ailleurs, le Titulaire devra tous les relevés nécessaires a ces phases d’exécution et donc adapter
toutes les implantations aux réalités permettant I'installation des nouveaux équipements.

Le Titulaire inclura aussi dans son prix, tous les travaux annexes nécessaires et notamment les
alimentations provisoires, les continuités de service ainsi que le déplacement et la remise en place
des équipements génants la pose des nouvelles installations.

L’ensemble des équipements existants sera en complétement déposé et évacué.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.5.1. Eclairages

Aprés la dépose de tous les luminaires existants dans I'emprise du projet, le Titulaire devra la
fourniture, la pose, les raccordements et la mise en service de I'ensemble des luminaires a LED
prévus selon les plans du DCE pour équiper le nouveau batiment GE.

L’'implantation des luminaires est donnée a titre indicatif et il appartient au Titulaire de vérifier leur
nombre et leur répartition en présentant des notes de calculs d’éclairage « constructeur ».
Les notes de calcul Dialux seront a fournir au MOE dans le cadre des études d’exécution.

Le nombre d’éclairages devra étre suffisant pour permettre une exploitation siire et facile des locaux.
lls seront donc uniformément répartis et disposés afin qu'’il n’y ait pas de zone d’ombre, ainsi qu’en
fonction des équipements au plafond.

A titre indicatif, le niveau d’éclairement moyen & obtenir & 0,85 m du sol fini pour les bureaux (plan
de travail), et au niveau du sol pour le reste des locaux, est de :

e Bureaux : 500 Lux sur plan de travail ;
e Local technique CFI : 300 Lux au sol ;
e Sanitaire et début des escaliers : 200 Lux au sol ;
e Escalier : 150 Lux au sol ;
e Stockage ménage et circulation : 100 Lux au sol ;
e Alentour du batiment : 20 Lux au sol.
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Ces niveaux d’éclairements moyens devront étre obtenus sans apport de lumiére naturelle
extérieure et lorsque tous les luminaires sont allumés.

Le Titulaire justifiera les niveaux d’éclairement par des notes de calculs .

Dans tous les cas, I'éclairage respectera les recommandations de I'AFE, ainsi que les normes
NF EN 12454-1 et NF EN 12464-2, notamment pour ce qui concerne les flux lumineux a maintenir
en fonction de la nature des locaux, les angles de défilement des appareils d’éclairage et les
coefficients d’'uniformité.

13.5.1.1. Luminaire de type 1:
Les dalles d’éclairages LED 600x600, auront les caractéristiques principales suivantes :

e Marque PiL réf. FL SQUARE 600 SM OP 8600691406400 ou équivalent ;
e (Caisson monobloc 600x600 mm avec cadre en aluminium et diffuseur en plastique de
couleur blanche ;

Luminaire saillant en applique plafond ;

Tension d’alimentation 230 V — 50 Hz avec driver électronique intégre ;
Equipé de LED totalisant une puissance de 41 W / 122 Im/W ;
Température de couleur des LED 4 000 K Blanc neutre — IRC 80 ;

Flux lumineux 5 000 Im ;

Indice de protection minimum IP20 — IK 05 — Classe | ;

Type WH-RAL9016 coloris blanc ;

Localisations : Partout, sauf en circulation ;

Gradable, car pilotable en DALI.

13.5.1.2. Luminaire de type 2 :
Les spots LED auront les caractéristiques principales suivantes :

e Marque PiL réf. FL SQUARE 300 SM OP 8300691233400 ou équivalent ;

e (Caisson monobloc 300x300 mm avec cadre en aluminium et diffuseur en plastique de
couleur blanche ;

e Luminaire saillant en applique plafond ;

e Tension d’alimentation 230 V — 50 Hz avec driver électronique intégré ;

e Equipé de LED totalisant une puissance de 20 W / 115 Im/W ;

e Température de couleur des LED 4 000 K Blanc neutre — IRC 80 ;

e Flux lumineux 2 300 Im ;

¢ Indice de protection minimum IP20 — IK 06 — Classe | ;

e Type WH-RAL9016 coloris blanc ;

e Localisations : Circulation et WC ;

¢ Non gradable.

13.5.1.3. Luminaire de type 3 :
Les projecteurs LED auront les caractéristiques principales suivantes :
Marque PiL réf. FOCUS+3A/W 035243 ou équivalent ;
Boitier en aluminium et diffuseur en verre plat extratrempé, sérigraphié a l'intérieur ;
Luminaire en fixation murale par équerre de fixation ;
Tension d’alimentation 230 V — 50 Hz avec driver électronique intégre ;



CEA/DIF/DSTG/STL 433/DO/24
p.61/80

Equipé de LED totalisant une puissance de 49 W / 70 Im/W ;
Température de couleur des LED 3 000 K Blanc chaud — IRC 70 ;
Flux lumineux 3 420 Im ;

Indice de protection minimum IP66 — IK 09 — Classe | ;

Type AN-16 anthracite métallisé poudré ;

Localisation : Escalier extérieur ;

Non gradable.

13.5.1.4. Luminaire de type 4 :
Les hublots LED auront les caractéristiques principales suivantes :

Marque RESISTEX Réf. OMEGALED XL 2701Im (860529) ou équivalent ;
Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement traité anti UV ;
Luminaire en fixation murale ;

Tension d’alimentation 230 V — 50 Hz avec driver électronique intégré ;
Equipé de LED totalisant une puissance de 21,3 W / 126,8 Im/W ;
Température de couleur des LED 3 000 K Blanc chaud — IRC 83 ;

Flux lumineux 2 701 Im ;

Indice de protection minimum IP65 — IK 10 — Classe 2 ;

Coloris : noir avec diffuseur opalescent ;

Localisations : en extérieur au-dessus des portes ;

Non gradable.

Tous les appareils d'éclairage sont équipés de leurs sources.
Tous les luminaires utilisés seront conformes aux normes NF EN 60598 et satisferont les essais
relatifs aux risques de feu définis dans la norme NF EN 60695-2-1.

Tous les points d’éclairage seront équipés de I'ensemble des accessoires nécessaires pour une
installation compléte, ainsi que d’un dispositif de raccordement conforme a la norme NFC 15.100.
Le Titulaire assurera aussi la dépose et la réfection de I'ensemble des distributions électriques
nécessaires pour l'alimentation des nouveaux éclairages, depuis les armoires GE1 AS1 ou GE2
AS1 en fonction de I'étage concerné.

En principe, il n’y aura pas plus de 10 appareils d’éclairages par circuit.

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des commandes
manuelles et automatiques des éclairages.

13.5.1.5. Commandes d’éclairage manuelles

Les commandes des dalles 600x600 mm seront des boutons poussoirs agissant sur les drivers
DALI.

Toutes les commandes manuelles des éclairages seront fixées a une hauteur comprise entre
0,90 m et 1,30 m du sol fini, et placées a une distance normative de plus de 40 cm d’un angle rentrant
ou d'un obstacle au fauteuil roulant. Ceci afin qu’elles soient facilement accessibles, y compris pour
les Personnes a Mobilité Réduite (PMR).

Toutes les commandes manuelles des éclairages seront également équipées de voyants lumineux
dans les locaux ne bénéficiant pas d’'un apport de la lumiére naturelle extérieure.
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13.5.1.6. Détecteurs de présence

Les éclairages dans les circulations, les sanitaires, la reprographie et les escaliers seront
commandés par des détecteurs de présences (Modéle étanche IP55 minimum en extérieur).

Tous les détecteurs de présence seront implantés a intervalles réguliers, afin de balayer 'ensemble
de la zone correspondante.

Le positionnement de la détection de présence devra obligatoirement étre réalisé en prenant en
compte le chevauchement entre deux détecteurs de présence, de maniére que I'éclairage ne puisse
étre simultanément entierement coupé. Ces détecteurs de présence seront pourvus d’une
temporisation réglable d’extinction, et devront permettre I'extinction progressive des luminaires.

La détection sera positionnée correctement dans les zones ou locaux qu’elle commande, afin
d’assurer un fonctionnement optimal de cette commande d’éclairage, sans délai de détection.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.5.2. Prises de courant, postes de travail (Nourrices)

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de I'ensemble des
diverses prises de courant, nourrices des postes de travail, ainsi que des goulottes selon
'aménagement des locaux, aprés la dépose totale des anciens appareillages dans les locaux objet
des travaux.

La répartition des prises de courant, des nourrices de postes de travail et des goulottes, se fera
suivant les plans dans les divers locaux objet des travaux.

L’'implantation définitive sera définie en cours de chantier, selon la demande du Maitre d’Ouvrage,
sans que le Titulaire ne puisse prétendre a quelques plus-values que ce soit.

Chaque poste de travail sera réalisé par un boitier nourrice en aluminium de type ENSTO ou
équivalent, a fixer sous mobilier par le Titulaire, composé du matériel suivant :

e 5 prises de courant standards de couleur blanche raccordées par des cables souples type
HO7RN-F (Longueur 5 ml avec prise terminale méle 230V-16A+T) sur les plinthes
périmétriques des locaux ;

e 4 cables type FFTP de Catégorie 6A disposés en attente en boiter aluminium pour les futures
prises RJ45 du réseau des courants faibles VDI (se reporter au chapitre 4.9).

Les nourrices disposeront de pattes de fixation pour étre vissées par le Titulaire sous les mobiliers
et le cheminement des cables CFO-CFA se fera jusqu’au sol par un guide cable de type LEGRAND
(Réf 0 535 98) ou équivalent.

13.5.3. Prises murales encastrables

Les nouvelles prises de courant standards auront les caractéristiques principales suivantes :

e Marque : LEGRAND ou équivalent ;

e Type : MOSAIC, clipage direct 45x45mm ;

e Prise de courant : 2 pbles + terre ; [ 5
[ ]

Tension : 230 V alternatif 50 Hz ; e o ‘
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e Intensité : Limitée a 16 A maximum ;
e Couleur de la prise : blanche.

Toutes les prises de courant prévues dans les locaux humides seront étanches et équipées d’un
joint d’étanchéité et du degré d’étanchéité requis (IP55 minimum).

Le Titulaire assurera aussi la dépose et la réfection de I'ensemble des distributions électriques
nécessaires pour l'alimentation des nouvelles prises de courant, depuis les tableaux électriques
correspondants.

Les prises de courant des nourrices courant fort seront alimentées depuis I'armoire électrique GE1
AS1 ou GE2 AS1 en fonction de I'étage.

Les autres prises de courant seront également alimentées depuis le GE1 AS1 ou GE2 AS1 etil n’y
aura en principe, pas plus de 10 prises de courant par circuit équipé d’un différentiel 30mA.

Les prises de courant seront montées encastrées dans les locaux équipés de goulottes pour les
futurs postes de travail.

Tout I'appareillage encastré ou en saillie sera monté sur des boitiers a vis. Les modeles a griffes ne
seront pas admis et les boites d'encastrement dos a dos seront proscrites.

13.5.4. Alimentation des autres équipements

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des prises
nécessaires a l'alimentation des équipements du local Laverie.

Les prises alimenteront les équipements suivants :
¢ Un lave-linge (Puissance : 2 000 W) ;
e Un séche-linge (Puissance : 3 000 W) ;
e Une station de dilution (Puissance 200 W).

Les prises prévues devront avoir les mémes caractéristiques que les prises standards présentées
au §13.5.2.

Le Titulaire devra la fourniture et la pose des cables d’alimentation et les cheminements pour les
autres équipements et notamment ceux nécessaires aux différents lots.

Chacune des alimentations sera protégée par un départ spécifique et réservé a cet usage, depuis
les GE1 et 2 existants a réadapter selon les nouveaux besoins.

Les alimentations a réaliser comprendront notamment (liste non exhaustive) :

¢ Alimentations de la ventilation ;
¢ Autres alimentations a ajouter / récupérer en GE1 ou 2 AS1.

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service, des baies VDI, d’anti-intrusion, de
sonorisation et de la Centrale S.S.l., seront a la charge du Titulaire (se reporter aux chapitres
correspondants du présent C.S.T.P.).
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Cette liste des équipements a alimenter n’est pas limitative, le Titulaire procédera sous son entiere
responsabilité aux relevés d’exécution des équipements, et se fera confirmer par les autres lots de
leurs besoins respectifs.

Les cables seront laissés a proximité des équipements avec un mou suffisant pour les
raccordements (longueur de 5 métres) afin de pouvoir moduler les installations dans le futur.

Toutes les alimentations, en attente, seront enfermées dans une boite de raccordement si
nécessaire.

Les emplacements des points en attente figurant sur les plans sont donnés a titre indicatif. La
position exacte des appareillages sera définie en cours de chantier en fonction de la situation des
autres équipements et matériels ainsi que selon la demande du Maitre d’Ouvrage, sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a quelques plus-values que ce soit. Il ne pourra donc arguer une
quelconque plus-value pour une modification d’emplacement non significative (plus de 20 métres
environ).

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.5.5. Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité dans I'établissement est existant et dans I'emprise des travaux il sera a
déposer, évacuer par le Titulaire.

Le Titulaire assurera donc la fourniture, la pose, les raccordements et la mise en service de
'ensemble de I'éclairage de sécurité adressable nécessaire en fonction de 'aménagement des
locaux situés dans I'emprise des travaux.

Les matériels adressables installés devront étre compatibles et de méme marque, du systéme
actuellement présent sur le site du CEA de Bruyéres-Le-Chatel.

Ceci, afin d’assurer le cheminement des circulations, un balisage correct de toutes les issues, et une
signalisation suffisante des obstacles.

L’implantation de I'éclairage de sécurité sur les plans est donnée a titre indicatif. Ceci, afin d’assurer
le cheminement des circulations, un balisage correct de toutes les issues, et une signalisation
suffisante des obstacles.

Le Titulaire adaptera la quantité et la position de tous les points lumineux nécessaires, afin de
réaliser un éclairage de sécurité conformément a l'arrété du 14 décembre 2011.

L’ensemble des nouveaux appareils d’éclairage de sécurité seront conformes aux normes de la série
NF.C 71-800 (évacuation) et admis a la marque NF AEAS.

Les caractéristiques principales des B.A.E.S seront les suivantes :

- Apparelil : Bloc de diodes électroluminescentes de couleur blanche (LED) ;
- Veilleuse témoin : Diodes électroluminescentes de couleur verte ou blanche (LED) ;
- Type d’éclairage : Non permanent ;

- Flux lumineux : 45 lumens minimum ;

- Autonomie : Une heure minimum ;

- Tension de service : 230V alternatif 50 Hz ;
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- Classe d’isolation : Classe Il et étanche suivant I'environnement ;
- Montage : En saillie ou en encastré suivant la position du bloc ;
- Montage : En drapeau et en applique ou encastré, selon la position du bloc ;
- Pateére : Translucide en nid d'abeille pour fixation universelle ;
- Signalétique : Etiquette autocollante normalisée de couleur verte ;
-  Test du bloc : Bloc Adressable ;
- Raccordement : Sur bornes sans vis ;
- Télécommande : Entrées non polarisées et protégées contre I'application accidentelle

sur secteur.

Les symboles (pictogrammes), implantés sur les blocs, seront conformes aux directives
européennes CEE 9258, et a I'Arrété du 4 octobre 1993 (JO du 17 décembre 1993).

La distance maximale entre deux blocs d’éclairage de sécurité ne sera pas supérieure a 15 métres.
Tous les éclairages de sécurité seront alimentés en aval des protections et en amont des dispositifs
de commande de I'éclairage normal, dans les locaux ou ils seront installés.

Tous les BAES fixés sur les faux plafonds seront solidement attachés avec des cables en acier ou
des chainettes, directement maintenus a la structure stable du plafond et ceci, indépendamment des
supports des faux plafonds, afin que les B.A.E.S. soient retenus en cas d’effondrement du faux
plafond.

L’alimentation des éclairages de sécurité sera réalisée par des cables en cuivre de catégorie C2,
non-propagateur de la flamme (type U1000 RO2V).

Tous les cables comprendront un conducteur de protection relié a la terre.

Le Titulaire assurera également la fourniture et la mise en place de tous les supports de cables et
les encastrements nécessaires.

Par ailleurs, le Titulaire réalisera apres les travaux, tous les essais sur 'ensemble de I'éclairage de
sécurité.

Une attestation de tous les essais réglementaires sera fournie a I'issue du contréle.
Les plans et consignes d’évacuation, conformes a la norme NF S 60-303, seront a la charge CEA.
L’installation des BAES adressables nécessitera la mise en place d’une interface appropriée.

L’interface de référence 0 626 00 de LEGRAND posséde deux modes de connexions : une liaison
directe RS 232 pour se connecter a l'ordinateur de contréle, ou une liaison LAN.

La prise en compte de ces nouveaux BAES sur le systéme central existant sera a la charge du
Titulaire.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.6. RESEAUX VOIX DONNEES IMAGES (VDI)

Un réseau VDI dédié a l'informatique et au téléphone sera distribué dans le lot des travaux.
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13.6.1. Baies informatique et téléphonique

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service de 2 nouvelles
baies VDI nécessaires aux distributions « Réseau » et « Téléphone », suivant 'aménagement des
locaux objet des travaux.

Le nombre de baies a installer par le Titulaire est au RDC :

e Lot Téléphone : 1 baie dans le Local technique CFl ;
o Lot Réseau : 1 baie dans le Local technique CFlI.

Chaque baie sera protégée et alimentée individuellement par un circuit spécifique, depuis le GE1
AS1.
Chaque baie sera mise a la terre depuis une terre CFA a créer en LT CFI.

Les caractéristiques principales de chacune des nouvelles baies seront :

Type Rittal SV 24U 800 mm ou équivalent ;

Dimensions : largeur 800 mm, profondeur 800 mm, hauteur 24U ;

Porte avant vitrée avec systéme de détection d’ouverture ;

Deux panneaux latéraux pleins ;

Toit plein sans ventilateur ;

Entrée des cables par le haut depuis le faux plafond ;

1 bloc de 8 pc 230 V+T au standard 197 ;

Traverses latérales de réduction de largeur permettant les profilés supports 19 pouces.

L'installation des cables au niveau de chaque baie sera réalisée d'une fagon ordonnée. Les
accessoires suivants seront utilisés afin de présenter une installation parfaite :

o Des guides-cables installés dans I'armoire de part et d'autre des montants 19" (anneaux de
guidage ou autre systeme) ;

e Des bandeaux balais passe-cibles avec les passe-fils latéraux et horizontaux, afin
d’organiser le passage des cordons de brassage ;

o Des plagues de rangement 19" (entre les panneaux de distribution) ;
La fixation des cébles (espacements réguliers), par colliers type « RILSAN » non serré, afin
de ne pas écraser les cables ;

o Des traverses latérales de réduction de largeur permettant les profilés supports 19 pouces.

Les baies auront une distance d’environ 1 m entre elles afin de pouvoir intervenir sur les deux a la
fois.

Les noyaux optiques, noyaux cuivre, cordons de brassage, repérages et les recettages seront a la
charge du Titulaire.

Les distances de cablage ne devront pas s’étendre au-dela de 90 m et tous les cables courants
faibles seront éloignés d’un écart minimal de 30 cm de toute autre canalisation.

Pour éviter de perdre la garantie des installations, la fourniture de I'ensemble des équipements
actifs, ainsi que leurs mises en place dans les baies et la mise en service du matériel, sera a la
charge du Maitre d’Ouvrage ou utilisateur du plateau.

La fourniture de I'ensemble des équipements actifs, bornes Dect, IPBX et combinés téléphoniques
ne font donc pas partie du marché.
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Toutes les liaisons seront repérées sur les extrémités de cables a chaque traversée de parois. Le
marquage sera fait de maniére lisible et indélébile par des étiquettes gravées et collées de type
gravoply. Les informations sur les étiquettes seront le numéro de la prise RJ45 et le numéro du local.

Le Titulaire devra fournir et poser les équipements qui composent la baie de téléphonie :

Les réglettes CAD coté CT ;

Un panneau de brassage téléphonique 1U 56 ports ;

Les panneaux RJ45 ;

Un DPU avec différentiel de protection pour un bandeau de prises ;
Les cordons de brassages jaunes de 1 m ;

Un amplificateur RDO ;

Un filtre compatible avec 'amplificateur ;

¢ Une borne a couteaux avec 6 emplacements.

13.6.2. Précablage informatique et téléphonique

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose, hors noyaux RJ45 et raccordements, des cables
catégorie 6 A destinés aux précablages courants faibles nécessaires a 'aménagement du plateau
conformément aux plans du DCE transmis.

Les fibres seront installées par un autre prestataire missionné par la Maitrise d’Ouvrage.

Le céblage des distributions jusqu’aux prises RJ45 terminales, sera réalisé par :

o Des cables 1x4 paires, 6/10°, F/FTP 100 ohms avec gaines LSZH (Zéro Halogéne) ;
e Des cables 2x4 paires, 6/10¢, F/FTP 100 ohms avec gaines LSZH (Zéro Halogéne).

Toutes les liaisons seront repérées sur les extrémités de cables a chaque traversée de parois, le
marquage sera fait de maniére lisible et indélébile par des étiquettes gravées et collées de type
gravoply. Les informations sur les étiquettes seront le numéro de la prise RJ45 et le numéro du local.

Les systémes de précablage devront étre conformes aux spécifications du cablage catégorie 6A.
Les liaisons terminales sont composées de cables (1x4 ou 2x4 paires) avec un blindage de type
FIUTP.

Toutes les liaisons seront repérées sur les connecteurs et prises auxquelles elles aboutissent, il sera
fait de maniére lisible et indélébile par des étiquettes gravées et collées type gravoply sur les
modules des répartiteurs ainsi que sur les prises dans les bureaux.

Les céables passeront dans les compartiments « Courants faibles » des goulottes et dans les chemins
de cébles « cablage CFl ».

L'implantation des futures prises RJ45, des nourrices, des postes de travail, se fera en principe
suivant les plans. La position exacte sera définie en cours de chantier, en fonction de la situation
des autres équipements et matériels, ainsi que selon la demande du Maitre d’Ouvrage, sans que le
Titulaire ne puisse prétendre a quelques plus-values que ce soit.

Le Titulaire repérera et identifiera tous les cables. Il procédera sous son entiére responsabilité, aux
relevés d’exécution des distributions prévues dans le futur.
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Toutes les prises RJ45 seront raccordées sur les 4 paires et suivant la convention donnée par le
Maitre d’Ouvrage. Si aucune convention n’est spécifiée, il sera utilisé le protocole du type TCP/IP et
l'installation sera conforme a la norme ISO/IEC Catégorie 6A/Classe EA.

Le code couleur apposé sur I'équipement sera conforme a la norme EIA/TIA 606-A, section 9.

Le Titulaire assurera également la fourniture et la mise en place de tous les supports de cables et
les encastrements nécessaires.

Les cables RJ45 devant sortir de ces appareillages sous chaussettes PVC noirs avec suffisamment
de mous (5 ml en moyenne) pour pouvoir étre laissés en attente dans des boitiers en aluminium
type ENSTO ou équivalent.

Boitier VDI

e 3 cables type FFTP de Catégorie 6A disposés en attente en boiter aluminium pour les futures
prises RJ45 du réseau des courants faibles VDI.

Les cables catégorie 6A a charge du Titulaire seront passés dans les compartiments CFl des
plinthes de type PVC blanche 180x60 mm a 3 compartiments.

Toutes les canalisations courants faibles seront éloignées d’un écart minimal de 30 cm de toutes
autres canalisations. Les croisements se feront exclusivement a angle droit, afin d’éviter toute
perturbation avec les influences externes.

Les chemins de cébles CFA seront éloignés d’au moins 30 cm par rapport aux chemins de cables
CFO.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.6.3. Prises RJ45 (prise FO hors prestations)

Les prises RJ45 mises en place par le prestataire seront banalisées et dédiées pour I'informatique
et le téléphone.

Le type de poste de travail et le nombre de futures prises RJ45 par poste de travail ou individuelle,
sont précisés sur les plans DCE.

Il'yaura:
e 4 futures prises RJ45 par nourrice de poste de travail ;
e 4 futures prises RJ45 par salle de réunion ;
o 1 future prise RJ45 par zone imprimante ;
e 1 branchement direct « RJ11 » sur téléphone de sécurité placé a I'entrée du LT CFI.

Il 'y aura par futur poste de travail :
e 1 prise RJ45 dédiées au téléphone ;
o 1 prise RJ45 dédiée au réseau C ;
e 1 prise RJ45 en attente ;
o 1 prise RJ45 dédiée au réseau d’ancrage.
Les connecteurs, brassage, recette étant réalisés par le prestataire missionné par le CEA.
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Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites dans le chapitre 2.

13.6.4. Réseaux téléphoniques

L’origine de la distribution téléphonique sera raccordée depuis la téte d’arrivée du réseau public et
le répartiteur téléphonique situé dans le batiment CT (local TA205).

Un céble optique 12 brins constitue la rocade INFORMATIQUE existante entre le batiment CT et le
batiment GE.

Ce céble sera conservé et étendu (via cassette optique + connecteurs) vers un panneau de rocade
optique 12 FO placé en nouvelle baie INFO par le Titulaire (y compris connecteurs de type SC /
APC... ou autre selon standard CEA).

Un cable 10 paires téléphoniques constitue la rocade téléphonique existante entre le batiment CT
et le batiment GE via un répartiteur situé dans le local AA. Ce cable et le répartiteur devront étre
déposés.

Le Titulaire devra tirer un nouveau cable blindé 56 paires 0.9 a partir du batiment CT (local TA205)
jusqu’au batiment GE ou il sera raccordé a la baie téléphonie.

Le Titulaire assurera la fourniture et la pose dans la nouvelle baie téléphonique, de tous les
connecteurs RJ45 permettant le raccordement de la nouvelle rocade 56p créée. Il aura également
a charge de fournir et de poser en batiment CT les modules CAD permettant le raccordement de
cette nouvelle rocade.

Les points dédiés a l'informatique et au téléphone (futures prises RJ45 installées, raccordées et
recettées par le prestataire missionné par le CEA) seront répartis comme indiqué sur les plans.
L’'implantation définitive se fera en cours de chantier et selon la demande du Maitre d’'Ouvrage, sans
que le Titulaire ne puisse prétendre a quelques plus-values que ce soit.

D’autre part, le Titulaire devra tous les cablages nécessaires depuis le « répartiteur téléphonique »,
jusqu’aux futures prises RJ45 téléphoniques installées dans les divers locaux.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour les supports de cables et les
cheminements sont les mémes que celles décrites dans le chapitre du précablage courant faible
VDL.

13.6.5. Repérage et recette et contrble

13.6.5.1. Repérage

Le Titulaire assurera le repérage de I'ensemble du précablage courant faible, ainsi que de
'ensemble des équipements raccordés dessus et notamment :

o Les baies « Réseau » et « Téléphone » dans le local LT CFI du batiment GE ;
e Tous les cables des futures prises RJ45.

Le systéme de repérage et d’identification de tous les composants et notamment les répartiteurs,
baies VDI, cables, cheminements, panneaux, etc., sera ainsi mis en place, afin de permettre une
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exploitation simple. L’étiquetage des panneaux de brassage dans chaque baie VDI, sera réalisé par
un caractéere d’ordre de A a Z, depuis le haut de la baie jusqu’au dernier panneau du bas de la baie.

La numérotation finale devra étre soumise au Maitre d’Ouvrage pour validation. Celui-ci aura fourni
les dénominations utilisées pour les locaux concernés par les travaux.

Les repérages seront reportés sur tous les plans et schémas correspondants. L'ensemble de ces
documents sera affiché dans les baies VDI.

13.6.5.2. Recette cuivre et optique

Le cahier de recette des cables en cuivre sera réalisé par le prestataire missionné par le CEA qui
installera les connecteurs RJ45 et les raccordera sur les cables catégorie 6A mis en place par le
Titulaire.

Le cahier de recette du cable 12 FO, récupéré et déplacé, sera réalisé par le Titulaire qui en assurera
la mise en place y compris les connecteurs FO.

13.6.5.2.1. Controle qualitatif

C’est un contréle visuel ayant pour but de vérifier que le précablage est conforme aux régles de
l'art :

Vérification des matériels utilisés ;

Respect des contraintes d'environnement ;

Cheminement des cables ;

Mise en ceuvre des cables ;

Fixation des éléments (armoire, panneau, supports, etc.) ;

Etiquetage ;

Aspect esthétique ;

Mise a la terre.

13.6.5.2.2. Contréle technique

Le contrble technique a pour objet la validation des mesures, afin de vérifier que les cables n'ont
pas été endommagés durant la pose :

e Localisation des défauts sur cables : Coupure, court-circuit et rupture d'impédance ;
Continuité du blindage ;

e Contrdle des longueurs des liaisons qui ne doivent pas dépasser les valeurs imposées par
la norme (90 m) ;

e Conformité d’étiquetage et de repérage.

13.6.5.2.3. Controéle de la documentation

Le controle de la documentation a pour objet de vérifier que 'ensemble des documents demandés
est présent et que les documents sont cohérents entre eux.

13.6.5.2.4. Tests des liaisons cuivre
Hors projet : A charge du prestataire missionné par le CEA.



CEA/DIF/DSTG/STL 433/DO/24
p.71/80

13.6.5.2.5. Tests des liaisons optiques

Les tests sont a la charge du Titulaire.

Toutes ces mesures ont pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la fibre,
atténuation élevée, début de cassure ou contrainte.

Chaque liaison optique devra étre testée dans les deux sens de la fibre. Des mesures d'atténuation
et de réflectométrie seront effectuées.

13.7. TELEPHONIE ET INTERPHONIE
13.7.1. Téléphone de sécurité

Le Titulaire aura a installer un téléphone de sécurité a I'entrée du LT CFI.
Son but sera de prévenir le PC de sécurité avant I'ouverture de la porte afin qu’ils ne soient pas
surpris du déclenchement de I'alarme, ou qu’il la désactive temporairement.

13.7.2. Postes téléphoniques

Le Titulaire devra également la fourniture de I'ensemble des postes téléphoniques numériques dans
les bureaux et les salles de réunion.

Chaque personnel ayant un accés RJ45 téléphonique sera équipé d’un combiné téléphonique fixe,
posé sur bureau, de type hybrid TDM/IP compatible avec le matériel existant sur le site du CEA
Bruyéres-Le-Chatel.

Les caractéristiques des téléphones seront données par I'équipe d’Assistance a la Gestion d’Affaires
et de Travaux (AGAT du site.

13.7.3. Dépose et repose de l'interphone existant

L'interphone qui devra étre déposé le temps des travaux et reposé a I'entrée du batiment. Il devra
étre raccordé a la nouvelle baie de téléphonie.

Le Titulaire assurera la vérification de I'installation et du bon fonctionnement de l'interphone existant
présent dans le local AA.

13.8. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I.)
13.8.1. Généralités

A la demande du CEA, un nouveau systéme de sécurité incendie (SSI) sera installé dans le batiment
GE pour permettre de :

o Détecter tout départ d’incendie, en couloirs et locaux a risques, par des détecteurs
automatiques de fumées ;

e Avoir une alarme manuelle par des boitiers rouge type déclencheurs manuels ;

e Evacuer le batiment par des sirénes et des flashs.
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Le Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.) actuel du batiment GE (Matériels et cables) sera a déposer
dans I'emprise des travaux tout en assurant les continuités de service sur les locaux du batiment GE
non touchés par les travaux.

Il ne permet pas de faire de la détection automatique. Il sera déposé et remplacé par un SSI de
catégorie A avec équipement d’alarme de type 1.

Pour la rénovation du batiment, la détection et I'évacuation des personnels sont reconduites, mais
adaptées au nouveau réaménagement comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Le Titulaire devra :

La fourniture et la pose d’une nouvelle centrale incendie adressable ;

o La fourniture et pose des détecteurs, déclencheurs manuels, sirénes et flashs y compris
cablages et accessoires ;

e Fournir une note de calcul pour les quantités et les emplacements des détections et des
sirénes qui devra étre validée par la FLS et le CEA ;

o Le cablage en gaine et le raccordement des équipements SSI a la centrale du batiment GE ;

e Les essais et réglages ;

e La programmation, mise en service et réception des ouvrages SSI.

Le Titulaire devra s’occuper de la fourniture de tous les équipements en respectant les régles
d’associativités et de conformités.

Il devra aussi prendre en charge la pose, le raccordement, le repérage des équipements (Bus
incendie, cables électriques, bornes, cablage interne SDI, CMSI, ...), les essais et la mise en service
des éléments identifiés dans I'étude en garantissant le bon fonctionnement et la conformité de
linstallation.

Le nouveau cablage sera conforme a la norme NF C 32-070 : Catégorie CR1/C1 (non-propagateur
de l'incendie et résistant au feu).

La programmation et réception SSI seront également réalisées par le Titulaire.

13.8.2. Centrale incendie

Le Systeme de Sécurité Incendie (SSI) du projet disposera en local AA d’'une centrale incendie
adressable constituée d’un Equipement de Contrdle et de Signalisation (ECS) et d’'un Centralisateur
de Mise en Sécurité (CMSI) permettant de raccorder les détecteurs automatiques d’incendie, les
déclencheurs manuels et les sirénes et les flashs installés dans le cadre de travaux.

Une Alimentation électrique de Sécurité (AES) sera installée pour garantir 'autonomie en 48 V du
systeme.

Les matériels SSI seront de marque SIEMENS ou DEF ou autre techniquement équivalente.
En fin de travaux, la centrale incendie sera a programmer par le constructeur qui aura été choisi.

13.8.3. Détecteurs Automatiques d’Incendie (DAI)

La partie du batiment GE faisant I'objet de travaux de réhabilitation, sera équipée de DAI dans les
circulations et les locaux a risques (LT CFI et zone Reprographie).
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Ces détecteurs seront de type adressable avec capteurs optiques de fumées et liaisonnés jusqu’a
la centrale incendie conformément a la réglementation en vigueur.

Les DAI devront étre diment repérés.

Association des DAI avec des indicateurs d’action pour report visuel de détection : non prévue.

Les dispositions techniques-et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites au CCTG.

13.8.4. Déclencheurs Manuels d’incendie (DM)

Ces détecteurs manuels d’'incendie, de type boitier rouge a membrane déformable avec voyant LED
d’alarme, seront installés a chaque issue de secours en RDC comme a I'étage de I'emprise du projet.

lls seront de type adressable et liaisonné jusqu’a la centrale incendie conformément a la
réglementation en vigueur.

Les DM devront étre diment repérés.
Les dispositions techniques-et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que

celles décrites au CCTG.

13.8.5. Diffuseurs d’alarme Sonores (DS)

Des sirenes 90 dB, pour diffusion du signal sonore bi-tons NFS 32.001, seront installées dans les
circulations. Elles devront étre positionnées et en nombre suffisant pour pouvoir étre audibles en
tout point de 'emprise des travaux.

Elles seront cablées en cables CR1C1 conformément a la réglementation en vigueur.
Les DS devront étre diment repérés.
Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que

celles décrites dans le chapitre 2.

13.8.6. Diffuseurs d’alarme Visuelle (DV)

Afin d’assurer la sécurité des personnes malentendantes dans les lieux isolés comme les sanitaires,
un systéeme de Diffuseurs d’alarme Visuelle (DV) de type flash lumineux sera a installer.

Ces DV seront cablés en cables CR1C1 conformément a la réglementation en vigueur.
Les DV devront étre d0ment repérés.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites au CCTG.
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13.8.7. Report d’'alarme au PC de sécurité (FLS)

Un tableau de report d’alarme incendie sera a installer au PC de Sécurité du batiment FLS afin de
servir a I'exploitation SSI du batiment GE réhabilité.

Ce tableau de report sera de type afficheur alphanumérique avec 1 a 2 lignes d’affichage permettant
d’indiquer clairement le matériel et la zone activée. Il sera cablé en cable CR1C1 conformément a
la réglementation en vigueur et devra étre repéré.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites au CCTG.

13.8.8. Cablage SSI

Le Titulaire assurera la fourniture, la pose et les raccordements de I'ensemble des distributions
électriques courants forts et courants faibles, nécessaires a la sécurité incendie, et en fonction de
'aménagement des locaux objet des travaux.

Les cablages existants des sirenes SSI seront a vérifier et a réutiliser s’ils sont toujours fonctionnels.
A défaut ils seront a déposer et a reconstituer a neuf.

Les cablages seront conformes a la législation et 'ensemble des cables sera correctement repéré
de maniére slre et durable, tous les 10 ou 15 m, et lors de chaque passage de cloison.
L’identification de chacun des cébles sera réalisée en fonction de la destination réelle du circuit
correspondant.

Le repérage sera réalisé de la maniére suivante :

e Les cables pour les détecteurs seront repérés par les lettres DI, et le numéro de la boucle
correspondante.

Ce repérage sera reporté sur tous les plans et schémas correspondants. L’ensemble de ces
documents sera affiché a proximité de la baie SSI.

Le nouveau cablage sera conforme a la norme NF C 32-070 : Catégorie CR1/C1 (non-propagateur
de l'incendie et résistant au feu).
Les cables SSI chemineront sur des chemins de cables CFl (avec corniére de séparation).

Le Titulaire assurera également la fourniture et la mise en place de tous les supports de cables et
les encastrements nécessaires.

Les dispositions techniques et les conditions de réalisation pour ces travaux sont les mémes que
celles décrites au CCTG.

13.8.9. Réception, essais, mise en service et formation du S.S.|

La réception des installations S.S.I. sera réalisée en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre
d’CEuvre, du service technique et du prestataire en charge de la maintenance SSI du site.

La réception ne sera programmée qu’a partir du moment ou tous les tests auront été réalisés et que
la formation des personnels exploitants sera effectuée.
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Ces tests seront consignés dans un document indiquant les résultats obtenus et attestant du bon
fonctionnement de chacun des matériels installés. Aucune anomalie ne devra apparaitre dans le
dossier.

Lors de la réception, la réalisation de différents tests pourra étre demandée au Titulaire (test de
défaut par ouverture de ligne, par le retrait d’'un détecteur, test d’alarme feu, test des sirénes, test
d’un dérangement sur les lignes sirénes ...).

Le Titulaire fournira les moyens nécessaires pour ces réalisations (matériels et personnel) ainsi que
le DOE SSI lors de la réception.

13.9. SONORISATION (DIFFUSION D’ORDRES VIA HAUTS-PARLEURS)
Le batiment est actuellement équipé de haut-parleurs, ou projecteurs de son, raccordés par une
boite SONO au réseau de diffusion d’ordres du site.

Ces matériels et leurs cablages seront déposés dans le cadre des travaux pour étre remplacés par
des matériels neufs tels que représentés sur les plans de consultation.

La ligne 100 V existante arrivant depuis le batiment GM sur le site devra donc étre isolée pendant
la durée des travaux et réutilisée pour alimenter la nouvelle distribution SONO mise en place dans
'emprise des travaux par le Titulaire.

Les cables de raccordement (une ligne par étage) seront de type CR1 et chemineront dans les
chemins de cébles « cablage CFl ».

Les haut-parleurs encastrés ou en saillie, ou les projecteurs de son, devront étre compatibles avec
le systéme SONO existant sur site.

14.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION

Les travaux concernant la ventilation auront pour but de renouveler I'air des locaux du batiment.

14.1. VMC SANITAIRE

Le Titulaire devra la fourniture, la pose et la mise en marche du systéme VMC pour les locaux
sanitaires et ménage. L’ensemble des locaux concernés sera desservi par une seule gaine
technique.

Le moteur d’extraction due a sa fonction sanitaire sera en fonction 24/24h.

14.2. VENTILATION NATURELLE

Le Titulaire devra la mise en place d’'une ventilation naturelle dans I'ensemble des locaux le
permettant (voir les contraintes de mise en place au chapitre §21.1.4 du CCTG).
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14.3. EXTRACTEUR INDIVIDUEL

Dans les locaux ne permettant pas la mise en place d’une ventilation naturelle, le Titulaire devra la
fourniture, la pose et le raccordement d’un extracteur individuel positionné en fagade. L’apport d’air
neuf de ces locaux se fera par les aérations des fenétres.

L’évacuation des calories produites par les baies informatiques et 'imprimante du RDC sera assurée
par un extracteur d’air en fagade du local informatique. Des grilles de transferts entre les locaux
reproduction, informatique et la circulation permettront le flux d’air.

15.DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR

L’alimentation en eau chaude du batiment se fait par I'intermédiaire de la sous-station implantée
c6té pignon Est du batiment.
Celle-ci étant vieillissante, il est prévu le remplacement de 'ensemble de ses équipements.

Les travaux de rénovation de la sous-station consisteront en la mise en place d’'une nouvelle
panoplie et d’'un nouveau jeu de pompes.

Le Titulaire sera en charge des prestations suivantes :
e La réalisation des études de conception et de dimensionnement de la sous-station,
permettant de confirmer ou de préciser les hypothéses formulées au CCTG ;
e Laréalisation des plans d’'implantation des équipements et de cheminement des réseaux ;
e Lafourniture, la pose et la mise en service de 'ensemble des équipements de la sous-station.

Les éléments constitutifs de la sous-station sont les suivants :

Un jeu de vannes d’arréts permettant d’isoler le batiment du réseau du site ;

2 bouteilles de découplage sur I'aller et le retour ;

2 circulateurs en paralléle dimensionnés a 50% du besoin ;

Un ensemble de vannes d’isolement ;

Un systéme de relevé des températures aller-retour du réseau du batiment. (L’affichage des
températures se fera dans la sous-station. Il comportera un systéme de reporting qui se fera
ultérieurement par le CEA) ;

e Un compteur calorifique.

NOTA : Il n’est pas prévu de séparation physique entre le réseau primaire du site et celui du batiment
(pas d’échangeur).

16.DESCRITPION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

16.1. DISTRIBUTION D’EAU BRUTE
16.1.1. Dimensionnement de la canalisation principale

L’ensemble des équipements prévu dans le batiment est présenté dans le tableau ci-dessous :

Equipements Quantité
Lavabo 4
WC 6
Fontaine a eau 1
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Machine a laver 1
Station de dilution 1

16.1.2. Réseaux de distribution

Le Titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 'ensemble du réseau de distribution
des équipements présents dans le batiment.

Dans le cas de la machine a laver et de la station de dilution, le Titulaire devra la mise en place
d’'une arrivée d’eau brute en attente équipée d’'une vanne d’arrét.

Localisation : Voir plan d’implantation

16.2. INSTALLATION DE COLLECTE DES EAUX USEES (EU) ET EAUX-VANNES (EV)

La récupération des effluents du batiment GE est mutualisée pour :
e Leseauxusées;
e Les eaux-vannes.

Les effluents sont collectés par un collecteur existant.
Les effluents sont évacués en direction de la STEP.

Le Titulaire devra la mise en place et le raccordement des réseaux d’eaux usées pour 'ensemble
des équipements nécessitant une évacuation.

La prestation comprend également la mise a disposition de deux évacuations pour la machine a
laver et la station de dilution (voir emplacement de ces équipements sur le plan d’aménagement).

16.3. RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE

Le batiment GE disposera de radiateurs a eau chaude.

16.3.1. Mise en place du réseau de chauffage

A la suite de la dépose du réseau d’eau chaude, le Titulaire devra la fourniture, la pose et le
raccordement du nouveau réseau de chauffage (supportages compris).

La pose du nouveau réseau dans la zone des travaux sera a réaliser dans le cadre de la part ferme.
La pose du réseau cheminant dans le garage dépendra de I'état de vétusté du réseau existant. La
réalisation de ces travaux est a prévoir en part optionnelle (voir Option 1).

16.3.2. Calorifuge

Au cours de la visite obligatoire, le Titulaire estimera le niveau de dégradation du calorifuge du
réseau d’eau chaude et décidera en accord avec le CEA du besoin de le remplacer.

Dans le cas ou le calorifuge serait trop dégradé, le Titulaire prévoira le changement du calorifuge
dégradé (voir option 2).

16.4. RADIATEURS A EAU CHAUDE

Le Titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de I'ensemble des radiateurs et des
périphériques.
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Cela comprend :
o Les supportages ;
Les vannes d’isolements ;
Les robinets de réglages thermostatiques ;
Les raccords ;
Les vannes de purges.

16.5. EQUIPEMENTS SANITAIRES

Le Titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement de 'ensemble des équipements décrits
ci-dessous.

16.5.1. WC suspendu cuvette courte

Modéle suspendu qui bénéficie d’'un accés de visite afin d’en assurer une maintenance aisée,
comprenant :

¢ Cuvette suspendue céramique courte indépendante a sortie arriere ;

e Pipe WC coudée ;

o Chassis support avec fixations murales et au sol ;

e Réservoir encastré, modeéle extra-plat, déclenchement par plaque de commande frontale

double touche ;
e Abattant double avec fixations inox renforcées ;
¢ Vanne d’isolement.

Localisation : Voir plan d’implantation second ceuvre

16.5.2. WC suspendu handicapés cuvette longue

Modéle suspendu qui bénéficie d’'un acces de visite facile afin d’en assurer une maintenance aisée,
comprenant :

Cuvette suspendue indépendante a sortie arriére, modeéle rallongée 70 cm ;

Pipe WC soudée ;

Chassis support avec fixations murales et au sol ;

Réservoir encastré, modéle extra-plat, déclenchement par plaque de commande frontale
double touche ;

Abatant double avec fixation inox renforcées ;

¢ Vanne d’isolement.

Localisation : Voir plan d’implantation second ceuvre

16.5.3. Lavabo vasque autoportant

Plan vasque autoportant céramique accessible aux PMR, dim. 70 x 56,5 cm, équipé de :
e Siphon PVC décalé a culot démontable ;
¢ Bonde a grille chromée ;
e Vanne d’isolement ;
¢ Robinetterie temporisée et détection de présence des mains ;
o déclenchement sur le croisillon ;
o Débit préréglé a 3l/min a 3 bars, ajustable de 1,5 a 6 I/min. Brise-jet antitartre.
o Economiseurs d’eau ;
o Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges inox et contre-
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écrous. Livré avec flexibles inox avec robinets d’arrét en laiton ;
o Consoles de fixation renforcées.

Localisation : Voir plan d’implantation second ceuvre

16.5.4. Barre de relevage

Il sera mis en place une barre de relevage en inox modéle coudé a 135°, finition avec rosaces,
planche de renfort en cloison au besoin. Construction en tube d’acier anticorrosif rond diam. 34 mm,
finition nylon structuré antidérapante.

Localisation : Voir plan d’implantation second ceuvre

17.PRESTATIONS OPTIONNELLES

17.1. FOURNITURE DU NOUVEAU RESEAU DE CHAUFFAGE [OPTION 1]

Le Titulaire devra au titre des travaux prévus en I'option les prestations suivantes :
e La dépose du réseau d’eau chaude cheminant dans les garages (supportages compris) ;
e La fourniture et pose du nouveau réseau d’eau chaude de la sous-station jusqu’a la zone
rénovée ;
e Lafourniture et pose du nouveau calorifuge de classe supérieur ou égale a 4 selon la norme
NF EN 12 828+A1 :2014.

17.2. CHANGEMENT DU CALORIFUGE DEGRADE [OPTION 2]

Le Titulaire devra au titre des travaux prévus en I'option 2 les prestations suivantes :
e La dépose du calorifugeage existant sur la totalité de la canalisation ;
e La fourniture et pose du nouveau calorifugeage.

Le nouvel isolant devra répondre aux exigences de la RT 2012 en termes de résistance thermique.
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Terminologie

Signification

AEP

Adduction d'Eau Potable

AGAT Assistance a la Gestion d’Affaires et de Travaux

BAES Bloc Autonome Eclairage de Sécurité
Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energies

CEA Alternatives

CEE Certificat d'Economie d'Energie

CFlI Courants Faibles Industriels

CFO Courants FOrts

CMSI Centralisateur de Mise en Sécurlté

CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment

CSTP Cahier des Spécifications Techniques Particuliéres

CVC -

Fluides Chauffage Ventilation Climatisation et Fluides

DAI Détecteur Automatique d’Incendie

DCE Dossier de Consultation des Entreprises

DEP Descente d'Eau Pluviale

DIF Centre CEA / DAM lle-de-France

DTU Documents Techniques Unifiés

EU Eaux Usées

EV Eaux Vannes

FLS Formation Locale de Sécurité

ITE Isolation Thermique Extérieur

JD Joint de Dilatation

MOA Maitrise d’OuvrAge

NF Normes Francaise

PIC Plan d’Installation de Chantier

PMR Personne a Mobilité Réduite

RT Réglementation Thermique

SSi Systéme de Sécurité Incendie

STL Service Technique et Logistique

VDI réseau Voix Données Images

VMC Ventilation Mécanique Controlée

VRD Voirie et Réseaux Divers
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