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1. INTRODUCTION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) concerne les prestations
générales nécessaires aux travaux de rénovation du batiment GE, situé sur le site du CEA DAM
a Bruyéres-le-Chatel (Essonne).

Il donne des renseignements sur la nature des données d’entrées utilisées pour la réalisation des
travaux et la liste des livrables attendus.

2. REGLEMENTATION ET REFERENCE

2.1. REGLEMENTATION, DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX

La réglementation est réputée connue et appliquée.
L’ouvrage devra répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les
textes officiels parus jusqu’a la date de notification du marché de travaux (-ou équivalent-), et
notamment :
o Le réglement sanitaire ou est implantée 'opération ;
e Le Code du travail ;
e Les cahiers des charges des normes et DTU, les régles de calcul DTU publiées par le
C.S.T.B. ainsi que leurs annexes, modificatifs, additifs ou errata ;
e Les normes européennes (EN);
e Les normes frangaises homologuées : tous produits (matériaux et équipements) pour
lesquels des normes NF existent, devront étre homologués NF ;
e D’une fagon générale, 'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs
applicables a I'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type
d’établissement concerné et que la nature du marché de travaux passé.

Le cadre normatif des dimensionnements structurels du projet est celui défini par les normes
Eurocodes.

2.2. DOCUMENTS APPLICABLES

Les documents listés ci-aprés constituent les documents applicables au marché en complément
du présent CCTG.

[DA-1] SIG THB RED CDC G9162633A_ DO25 CSTG HT-BT DAM — annexe DIF pour
indice A du 2017-09-18 ;

[DA-2] SIG THBB1 RED CDC G9162247A_ DO 95 SPEC travaux HT-BT applicables aux
centres DAM ;

[DA-3] CFA TLS INC RQE NTE 139 00048D _ Spécifications générales de sécurité
incendie sur le centre de Bruyéres le Chatel ;

[DA-4] SYM S0704 RDD INQ 00130082A _ DO 72 Instruction constitution d’'un DOE —
centre DAM ;

[DA-5] SYM S0201 SPP INQ 09000860 A _ L’Instruction fixant les dispositions générales
applicables aux entreprises extérieures intervenant sur le centre CEA/DIF ;

[DA-6] Réglement intérieur du CEA-DIF;

[DA-7] Politique environnementale du CEA DAM/DIF ;

[DA-8] Articles R4212-6 et R4222-6 du code du travail ;

[DA-9] Décret n°2008-244 du 07 mars 2008 - Article R4216-12-14-15;

[DA-10] DTU 60.11 : régles de calcul des installations de plomberie sanitaire ;



[DA-11]
[DA-12]

[DA-13]

2.3.
[DR-1]
[DR-2]
[DR-3]
[DR-4]
[DR-5]
[DR-6]

[DR-7]
[DR-8]
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AGAT - T23232 - PLA — 0283 — A — Plan d'aménagement ;

AGAT -T23232 - PLA - 0271 — A — Plan de gros-ceuvre de rénovation du batiment
GE;

Rapport amiante et plomb 6302550_VR-AM_GE_Installation
N°18__08_2023_140736052301.

DOCUMENTS DE REFERENCES

Batiment G.E. — Aménagement de I'alvéole Ouest DAM/STI/BET 4311 ;
Batiment garage — Facades DAM/IN 1168;

Batiment G.E. — Extension des vestiaires du service cour DAM/STI/BET 5 376 ;
Plan Batiment garage DAM/IN 1165;

Etude n°1792 — Plan 4 — Ferme n°1 et 2 — Armatures ;

Etude n°1792 — Plan 3 — Plancher haut du RDC, escalier, poutres, poteaux —
Armatures ;

Etude n°1792 — Plan 3 — Terrasse — Coffrage;
Plan topographique 91142013 — du 19/03/2021.

3. DESCRIPTION DE L’OPERATION

3.1.

DONNEES DE L’OPERATION

La présente spécification technique générale a pour but de définir les conditions générales, des

travaux.

INTERVENANTS

e Maitre d’'ouvrage :

CEA

Centre DAM - lle de France
BRUYERES LE CHATEL
91297 ARPAJON
e L'Ingénieur Sécurité d’Etablissement — référent amiante (ISE);

L’Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI) ;

Le Chef d’Installation (Cl);

L’Officier de Sécurité (OS);

Le Bureau des Affaires Commerciales (BACO);

La Formation Locale de Sécurité (FLS);

Bureau de contréle : entreprise extérieure de contrdle technique missionnée par le maitre

d’ouvrage ;
o Entreprises chargées des travaux.

CONNAISSANCE DU PROJET

Le projet concerne la rénovation de I'espace bureau du batiment GE.
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Les travaux consistent en :
e Laréalisation d’'une extension des bureaux sur le hall ;
e Larénovation globale du batiment ;
e L’aménagement intérieur suivant la nouvelle configuration des bureaux.

CONTRAINTES DES LIEUX

Les entreprises seront réputées avoir pris connaissance de toutes les piéces liées a I'organisation
des accés et livraisons transmises dans le DCE.

Les documents et chapitres relatifs aux contraintes d’accés sont :
e [DA-5] SYM S0201 SPP INQ 09000860 A _ L’Instruction fixant les dispositions générales
applicables aux entreprises extérieures intervenant sur le centre CEA/DIF ;
o [DA-6] Réglement intérieur du CEA-DIF ;
e §7.6Gestion des accés et modalités ;
e § 7.7Horaires d’intervention.

Les acces et livraisons sont réglementés comme suit :

ACCES ET CHEMINEMENT

Ces points seront a aborder lors de la visite du site avec la maitrise d’ceuvre / maitrise d’ouvrage.

STOCKAGE

Le CEA mettra a disposition une ou plusieurs zones de stockage dans la zone de chantier.
Aucune zone de stockage ne sera autorisée a I'extérieur de la zone de chantier.

Des zones distinctes seront créées pour le stockage des déchets de construction et le stockage
des matériaux et des matériels.

Les zones de tri mises a disposition pourront évoluer ou étre déplacées en fonction de
'avancement des travaux.

Les zones de stockages des déchets de constructions seront protégées des intempéries s’il existe
un risque de pollution.

Le stockage de substances inflammables ou explosives est interdit.

Le Titulaire reste seul responsable des matériaux et matériels stockés sur chantier, il devra a cet
effet, mettre en ceuvre toutes les protections nécessaires.

TRAVAUX SALISSANTS

Toutes les précautions devront étre prises pour éviter les nuisances résultant des travaux ou de
I'approvisionnement.

Notamment pour les travaux générant des poussieres, il est demandé aux entreprises de mouiller
Iégérement les surfaces de maniére a limiter la formation des poussiéres et de s’assurer que la
palissade est bien munie d’un film polyane étanche M1.
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Toute prestation de nettoyage et d’évacuation des déchets devant étre engagée par la Maitrise
d’Ouvrage a la suite des travaux sera refacturée au Titulaire.

3.2. ETENDUE DES PRESTATIONS

Qu’elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par
le Titulaire au titre du forfait du marché :
e La prise en compte des contraintes d’accés du centre, ainsi que de toutes les sujétions
d’exécution ;
e La prise en compte de tous les éléments relatifs a 'ensemble des travaux ;
e Les installations afférentes au chantier et a sa bonne tenue (cléture, base vie, bennes a
déchets, cheminements, signalétique ...);
o Les essais et vérifications prévues aux DTU ;
e |’établissement et la fourniture des plans de recollement des ouvrages exécutés.

Les plans et schémas sont joints au présent descriptif. Ces documents n’ont pour objet que
d’aider le Titulaire a la compréhension du projet.

[l lui appartiendra de vérifier et d’éventuellement modifier les quantités de matériel, les sections
de cables et les schémas des tableaux ou coffrets, etc., en conformité avec toutes les normes
actuellement en vigueur.

3.3. NATURE DES TRAVAUX

Outre les travaux décrits a la charge du Titulaire dans les documents contractuels et sauf
indication contraire, le Titulaire devra réaliser en coordination avec ses sous-traitants éventuels :
e Les préparations de chantier en coordination avec les ingénieurs sécurité du site, etc. ... ;

e Les installations provisoires de chantier;

e Les études d’exécutions;

e La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants,
les DTU, normes, essais et références de qualité technique imposés ou conseillés par le
présent document ;

o Le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose en fonction du déroulement des travaux
et suivant les instructions du Maitre d’ouvrage ;

e L’amenée, l'établissement, le repli et I'enlévement de tous les appareils, engins,

échafaudages, etc., ainsi que les gravats provenant de l'installation ;

Le suivi et la coordination afin de garantir la bonne réalisation de la prestation ;

La reconnaissance des lieux et des réseaux existants ;

La visite de réception des supports;

Les vérifications des travaux ;

Les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier ;

Les rectifications, conséquences d’erreurs ou de fausses indications ;

La mise a jour des schémas et synoptiques existants dans les batiments servant a

raccorder le projet;

e Le suivi et la coordination des études et des équipes travaux avec participation aux
diverses réunions de chantier et de coordination / réception ;

e Tous les essais demandés par le bureau de contrble, le maitre d’ceuvre et/ou le maitre
d’ouvrage ;

e Laréalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE);
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e La formation des personnels exploitant vis-a-vis des matériels installés ;
e L’enlévement des protections provisoires des ouvrages et des travailleurs ;
e L’évacuation des déchets et les nettoyages réguliers.

3.4. QUALITE DES MATERIAUX

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de toute détérioration
pouvant remettre en cause leur résistance et leur apparence. lls seront conformes aux normes
frangaises et européennes.

La description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication dont le nom du
fournisseur est indiqué dans le texte, cette référence est donnée pour préciser la nature, le type
et 'effet des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

Le Titulaire pourra proposer a I'agrément du maitre d’ceuvre un article ou un matériau d’un autre

fournisseur aux conditions suivantes :

— Qu'il soit de méme nature, de durabilité, de qualité équivalente au matériau ou a I'article
proposé et d’'un aspect rigoureusement identique ;

— Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur, a laquelle sera annexé un
état indiquant la provenance des différents matériels, ainsi que les documents techniques et
photographiques s’y rapportant.

Il appartiendra au Titulaire de se faire délivrer les certificats de conformité des équipements et
matériels installés. Le Titulaire devra s’assurer que le matériel mis en ceuvre répond aux
exigences de sécurité et de service dans les conditions d’emploi prévues.

Toutefois, le maitre d’ceuvre aura toujours le droit d’exiger la mise en ceuvre du matériau ou de
I'article indiqué dans la description des ouvrages sans que I'entrepreneur puisse prétendre a la
modification de son prix.

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par le Titulaire en
conformité avec les performances techniques et criteres esthétiques décrits dans le présent
document et dans les plans.

L’ensemble des matériaux destinés a l'ouvrage doit étre soumis a I'agrément de la Maitrise
d’ceuvre quant a leur provenance et a leur qualité.

Aucune dérogation a I'emploi d’'un matériau spécifié dans le présent document n’est permise sans
I'approbation écrite de la Maitrise d’ceuvre.

Le Titulaire assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution
des travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les
produits de protection.

Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les
mouvements normaux, des diverses parties de la construction, auxquels ils sont inévitablement
soumis.

Tous les matériaux employés doivent faire I'objet d’un avis technique édité par le CSTB ou par
une commission technique agréée par les assurances et agissant pour leur compte. La nécessité
d’éviter toute conséquence résultant d’'un stockage non conforme ou non approprié peut amener
la Maitrise d’ceuvre a refuser la mise en ceuvre des dits matériaux ou éléments.
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Les conséquences d’un tel refus sont a la charge du Titulaire.

3.5. PRECONISATIONS DE MISE EN CEUVRE

Le Titulaire aura a sa charge de respecter les notices de montage, de cablage, de raccordement
et d’essais établis par les constructeurs et fournisseurs des matériels qu’il aura a installer dans
le cadre du projet.

Le Titulaire permettra un accés simple aux équipements installés pour les actions de maintenance
(accés au détecteur en faux plafond, aux registres ...).

Si nécessaire et a ses frais, il fera intervenir les fournisseurs spécialisés (exemple pour les
centrales incendie) pour établir les mises en service et programmations des matériels.

Le Titulaire devra assurer a ses frais la sécurité du personnel présent dans I'emprise des travaux
en déployant les matériels de signalisation et d’interdiction nécessaires pour l'accés a ses
matériels sous tension ou a ses réservations dangereuses.

Il devra également mettre en ceuvre les moyens de levage et de manutention adaptés a
I'environnement des travaux, aux poids/volumes des matériels et a la nature des risques
rencontrés.

Le Titulaire fournira 'ensemble de ses documents d’autocontrbéles avant que les équipes de MOE
et bureau de contrdle n’engagent la réception des ouvrages.

Indépendamment des normes frangaises auxquelles les différents matériels proposés devront
obéir, le Titulaire proposera des matériels :

¢ Neufs et obéissant aux performances décrites dans les chapitres ;

o Robustes (les matériels proposés seront définis dans leur durée de vie : nombre d’heures
de fonctionnement, nombre de manceuvres pour les appareils de couplage) ;
D’un entretien aisé (facilité d’acceés, interchangeabilité des piéces consommables) ;
Comportant des organes dont la fabrication devra étre maintenue dans le temps pour un
réapprovisionnement éventuel (prototype exclu) ;
Tous les matériels d’'incendie seront compatibles avec les équipements existants ;
Boite de dérivation : couleur rouge et étiquetée.

Tout le matériel devra :
e FEtre défini et proposé au chargé de travaux avant commande auprés des fabricants
concernés, y compris la liste des piéces d’'usure, de sécurité et consommables;
o Etre estampillé NF ou garanti Normes Européennes (EN).

Le chargé de travaux pourra refuser tout matériel ou appareillage qui ne lui paraitrait pas
correspondre aux besoins de l'installation ou aux prescriptions du présent descriptif, sans que
cette décision puisse motiver une modification des conditions de marché, de leur application ou
provoquer I'établissement d’'un avenant au marché.

Le Titulaire sera tenu pour responsable des délais supplémentaires qui pourraient découler du
fait de la présentation de matériels ou appareillages qui ne seraient pas acceptés par le chargé
d’'affaires. Il devra, en effet, proposer le matériel a I'acceptation suffisamment a I'avance pour
eviter tout retard dans ce sens.
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Aucune substitution d’appareils ou de matériels prévus et agréés ni modification des
emplacements ne seront tolérées, sauf cas de force majeure et avec autorisation écrite.

Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les
conséquences de ce refus (démontage, enlévement, raccord, retard ...) seront imputées a la
charge du Titulaire.

Le Titulaire aura a sa charge les percements, carottages et réservations nécessaires a la
réalisation de ses travaux.
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4. ORGANISATION DE LA PRESTATION

Le Titulaire remettra un planning qui précisera pour chacune de ces actions les temps prévisionnels de
réalisation.

Le planning remis devra permettre une lecture aisée et globale de 'ensemble des Travaux.

Les interventions pourront nécessiter la réalisation de coupure de fluides dans le batiment. Celles-ci devront
étre planifiées et le Titulaire veillera a quantifier leur nombre et leur durée. Elles se feront en accord avec
le chargé de travaux du CEA.

Les interlocuteurs techniques pour ce projet sont :
- Julien CONTU Tél: 0169 26 45 90
- Maéva ROUSSEAU Tél: 0169 26 55 94
- Jordan BOTTERMAN Tél: 01692647 34

5. DELAIS D’EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX

TO correspondant a la date de la réunion d’enclenchement du marché, les Travaux devront étre
achevés au plus tard a TO + 8 mois.

La réception technique des travaux sera effectuée a l'initiative du représentant du CEA ou du
Titulaire : une date de rendez-vous sera fixée pour la tenue des OPR (Opérations Préalables a
la Réception). Au cours de cette opération, 'ensemble des tests de bon fonctionnement
demandés par la maitrise d’ceuvre seront réalisés.

Les principaux jalons attendus sont les suivants:

Réunion d’enclenchement TO

Remise des études d’exécution TO + 1 mois
Validation des études d’exécution TO + 1,5 mois
Réunion de lancement et début des travaux / PdP | TO + 2 mois
Fin des travaux TO + 6 mois
Essais de mise en service TO + 6 mois
Réalisation des OPR TO + 6,5 mois
Remise du DOE TO + 7 mois
Réception des travaux TO + 7 mois
Levée des réserves TO + 8 mois

6. EXIGENCES DE SECURITE

6.1. PRINCIPES GENERAUX

Le Titulaire est responsable de la mise en ceuvre des dispositions collectives et individuelles
nécessaires au bon déroulement de I'ensemble des activités, et ce au niveau de la prévention
des risques classiques, ainsi que des risques spécifiques du chantier.



CEA/DIF/DSTG/STL 635/D0/24
p.13/43

Dans le but de garantir la sécurité du personnel intervenant et environnant, ainsi que l'intégrité
des matériels situés sur la zone d’intervention, il prévoit notamment :

e Des engins de levage qui sont pourvus de leur attestation de conformité et des
conducteurs/opérateurs qui détiennent leur titre d’habilitation en état de validité ;

e Un balisage des zones d’intervention pour déchargement, manutention ou enlevement de
matériels encombrants ;

e Une cl6ture de type barriere HERAS avec menottes pour délimiter 'emprise du chantier ;

e L’entretien et la surveillance du bon état de ces clotures provisoires jusqu’a la réception
des ouvrages;

L’affichage des informations demandées par le MOA sur des panneaux de chantier ;

o Des protections physiques pour les travaux en hauteur et accés en toiture ;

Au besoin, des échafaudages seront montés et vérifiés par du personnel formé et qualifié.
Ceux-ci présentant un état de conformité conforme et recevant les stabilisations
nécessaires proportionnelles a la hauteur d’intervention ;

La mise en place des Equipements de Protections Collectives (EPC);

e Le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) et toutes les parades contre
l'accident examiné lors de [linstruction du plan de prévention devront étre
scrupuleusement respectés ;

e La fourniture d’'un Plan d’Installation de Chantier (PIC). Celui-ci devra détailler les zones
de stockage, les protections collectives mises en place, les zones de circulation ... |l sera
mis a jour et affiché au dernier indice a chaque modification ;

e La présence sur la base vie du chantier de tous les justificatifs pouvant étre demandés
par l'inspection du travail (accueil sécurité, modes opératoires impliquant particuli€rement
la sécurité des opérateurs ...).

6.2. PROCEDURES D’INTERVENTION

Des consignes d’intervention seront définies lors de I'établissement du Plan de prévention
(tenues, moyen d’accés, conditions de travail, permis de feu, procédures Covid19, etc.). Le
Titulaire devra impérativement s’y conformer.
Avant toute intervention sur site, le Titulaire devra présenter au CEA pour acceptation une
procédure d’intervention décrivant :

e Les travaux qui seront effectués;
Les moyens mis en ceuvre (personnel et matériel) ;
Les consignations a faire ;
La durée de l'intervention ;
La circulation et la sécurité du personnel du Titulaire sur le site pendant I'intervention ;
La circulation et la sécurité du personnel du CEA surz le site pendant l'intervention ;
etc.

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels devront respecter les obligations de sécurité et d’acces
qui s'imposent sur le site du CEA/DIF.

6.3. REUNION D’INSPECTION COMMUNE PREALABLE (ICP)

Une réunion d’inspection commune préalable sera programmée au plus prés de la date de
réunion de lancement du marché et au plus tard deux semaines avant 'exécution des prestations.
Elle sera organisée par le CEA. La présence des représentants du Titulaire et de ses sous-
traitants est obligatoire.

Au cours de cette réunion, les risques liés a la co-activité entre le CEA, le Titulaire et ses sous-
traitants seront analysés. Un plan de prévention sera établi pour I'ensemble des entreprises qui
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participeront a 'opération. Les représentants de chaque société devront avoir en leur possession
les délégations en bonne et due forme pour le signer et le valider.

7. SUIVI ET COORDINATION DU CHANTIER

7.1. INTERVENANTS DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage a désigner dés la remise de son offre un responsable du marché.
Celui-ci assurera les missions suivantes :
- Suivi contractuel du projet entre le CEA et 'ensemble des intervenants missionnés par lui
sur le projet;
- Rendre compte périodiguement au CEA de l'avancement et de la réalisation des
prestations effectuées lors de réunions dédiées ;
- Participer aux réunions organisées par le CEA auxquelles il est convié ;
- Coordonner les actions propres au respect des normes d’hygiéne et de sécurité.

Le Titulaire fournira lors de la réunion d’enclenchement un organigramme nominatif et fonctionnel
des intervenants sur le projet.

La mise a jour éventuelle des interlocuteurs du Titulaire par rapport a ceux désignés dans I'offre
se fera au plus tard lors de la réunion de lancement.

7.2. TITULAIRE HABILITATION ET QUALIFICATION PROFESSIONNELLES

Le Titulaire doit s’assurer, en anticipation de leurs dates d’intervention, que son personnel
intervenant et ses sous-traitants disposent des attestations a jour concernant leur habilitation et
leur qualification.

Il sera particulierement vigilant sur I'application de cette régle dans le domaine électrique et en
matiére de manutention / levage.

7.3. REUNION DE LANCEMENT

La réunion de lancement du Marché sera organisée par le CEA au plus tard la semaine suivant
la notification du Marché.

Elle aura pour but de permettre au CEA de s’assurer que les exigences du Marché (de
performance, de colt, de délai, de management, de protection des informations...) sont
comprises et prises en compte et au Titulaire, de faire la démonstration qu’il a bien mis en place
les moyens et dispositions nécessaires pour débuter et exécuter les prestations du Marché
conformément aux exigences contractuelles, notamment calendaires.

Elle permettra les présentations des équipes et également de préciser les modalités pratiques
d’exécution des prestations.

La participation est obligatoire a la réunion de lancement pour les interlocuteurs désignés par le
Titulaire pour I'exécution du Marché et les interlocuteurs désignés par le CEA.

Le Titulaire présentera lors de la réunion de lancement les informations précisées dans 'ordre du
jour.

Elle sera, dans la mesure du possible, couplée a la réunion d’inspection commune.
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Cette réunion de lancement devra examiner les points suivants :

e L’organisation effectivement mise en place : logique générale, planning contractuel,
principaux acteurs, organigrammes fonctionnels et nominatifs, modalités de continuité de
services, suivi des exigences ... ;

e Le rappel des spécifications et exigences du présent cahier des charges ;

e Les activités définies en regard des prestations a réaliser : les plannings détaillés,
'organigramme des taches, le plan de charge, les points durs ... les hypothéses
associées ;

Le PAQP et les procédures associées ;

La présentation de ses éventuels sous-traitants ;

Les compétences et habilitations ;

Le cadre et les formats d’échanges, les tableaux de bord de suivi du Marché ;

Les risques éventuellement identifiés (performance, codt, délais, interfaces) et les

dispositions prévues pour les maitriser ;

o Les dispositions logistiques prévues par le Titulaire (nombre de camions de livraison par
jour, modes opératoires de mise en place des modules ...).

7.4. REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier se tiendront :
- bimensuellement durant les phases préparatoires et d’études d’exécution ;
- hebdomadairement durant la phase de réalisation des travaux.

La périodicité de ces réunions pourra étre cependant adaptée a chaque phase d’avancement,
notamment pour les études d’exécution, les travaux de GC, l'installation sur site, la mise en
service.

Le chargé d’affaires du Titulaire, un représentant du CEA, et les éventuels sous-traitants
concernés devront étre obligatoirement présents lors de ces réunions.

Le Titulaire sera tenu de préparer chaque réunion de suivi et de fournir un bilan d’activité.

A minima, lors des réunions de suivi, les points suivants seront abordés :

- Examen du compte-rendu de la réunion de suivi précédente ;
- Point sur 'avancement de la prestation sur la base d’'un planning détaillé prévisionnel a une
et trois semaines, et constaté a jour;
- Evaluation des écarts éventuels par rapport a 'expression de besoin et orientation, le cas
échéant, des prestations du Titulaire ;
- Examen des problémes rencontrés par le Titulaire pouvant empécher le bon déroulement de
la prestation ;
- Définition des actions a entreprendre (qui, quoi, quand, comment) ;
- Point sécurité ;
- Un bilan du déroulement du Marché et de 'avancement des prestations :
o Etat d’avancement des prestations/éléments de mission ;
o Analyse du déroulement des prestations ;
o Présentation des éventuelles difficultés ;
o Etat des actions de management de la qualité durant la période écoulée ;
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o Présentation des plannings et plans de charge mis a jour, I'analyse des écarts a la
référence, les actions réalisées ou proposées, I'analyse mise a jour des chemins
critiques ;

o Présentation de la liste et du tableau de suivi de I'état des livrables, mis a jour depuis
la réunion précédente, livrables prévus pour la période a venir;

o Analyse des difficultés rencontrées, quelle qu’'en soit l'origine, et des solutions
apportées ou proposées ;

o Analyse des écarts constatés par rapport aux spécifications ou exigences techniques
du Marché, et des solutions palliatives apportées ou proposées ;

o Présentation de la liste nominative et du tableau de bord de suivi des habilitations et
qualifications professionnelles des intervenants du Titulaire et de ses éventuels
cotraitants ou sous-traitants, présentation des évolutions ;

o Bilan de l'administration du Marché dont la présentation du tableau de suivi des
demandes de modification en cours d’examen et adoptées, état des paiements et
factures...);

- Organisation des prestations pour la période suivante et de traitement des points durs :

o Dispositions a mettre en ceuvre durant la période suivante ;

o Suivi des actions mis en évidence dans chaque CR de réunion a 'aide d’un tableau
de suivi des actions pouvant prendre la forme présentée ci-dessous :

= Action a réaliser, responsable de la réalisation de I'action ;
= Délai pour réaliser I'action ;
= Action clbturée.

A la réunion suivante, ce tableau sera mis & jour et un document justificatif de la cléture de I'action
sera rendu.

Les comptes rendus de I'ensemble des réunions seront rédigés par le CEA ou son représentant
sous 3 jours ouvrés. Chaque compte-rendu établira la convocation pour la réunion suivante et
pourra notamment définir les participants a la prochaine réunion.

7.5. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES - TRAITEMENT DES DECHETS

Le chantier sera maintenu propre par le Titulaire. Le nettoyage sera effectué quotidiennement
afin de laisser un site propre a la vue des usagers du site.

Le Titulaire assurera la gestion et la tragabilité conformément a la réglementation en vigueur et
aux régles qui sont applicables sur le Centre CEA/DIF.
[l aura notamment l'obligation d’identifier tous les déchets produits sur le chantier et de les
classifier par typologie :

- Déchets Dangereux (DD);

- Déchets Inertes (DI);

- Déchets Industriels Banals (DIB);

- Déchets d’emballages.

[l prévoira un affichage clair et constant sur les bennes/conteneurs de tri des déchets.

Le tri, 'évacuation et le traitement des déchets issus du chantier seront a la charge du Titulaire.
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Le Titulaire prendra en charge le tri, 'évacuation hors du site du CEA et le traitement des déchets
issus du chantier dans le respect de la réglementation en vigueur et des procédures spécifiques
du CEA, ainsi que le colt des réfections dues a toutes dégradations consécutives a cette
évacuation. La transmission des bordereaux de suivi de déchets au CEA sera faite dans le mois
qui suivra leur évacuation auprés des éliminateurs.

7.6. GESTION DES ACCES ET MODALITES

Le Titulaire devra impérativement fournir 'ensemble des documents nécessaires pour les
demandes d’acceés sur le centre CEA/DAM/DIF dans la semaine suivant la signature du document
du marché.

Chaque personnel du Titulaire, ainsi que ceux des sous-traitants éventuels, devra remplir une
demande d’enquéte administrative aux Sites du CEA (DSSN).

Ce document nominatif permet d’obtenir un « Laissez-Passer Entreprise » (LPE) qui sera
nécessaire a chacun pour pouvoir entrer et travailler sur le site.

L’obtention d’un laissez-passer demande un délai d’instruction de 3 semaines maximum.

Il est donc demandé au Titulaire d’anticiper en conséquence l'organisation de ses équipes et
celles de ses sous-traitants sur le site, ce laissez-passer étant un préalable incontournable avant
travaux. Il est également demandé au Titulaire de prendre en compte les délais d’entrée sur le
centre pour toute opération (livraisons, travaux, contréles ...).

La délivrance ou non de ce laissez-passer est de la discrétion de I'officier de sécurité du site, et
est non opposable au CEA.

Le CEA se réserve le droit d’interdire I'accés de son site a quiconque, sans avoir a justifier de
cette décision.

En cas de non-délivrance de ce document pour une ou plusieurs personnes, le Titulaire s’engage
dés la connaissance du refus a proposer du personnel de remplacement et a lancer la demande
d’instruction d’'une nouvelle demande de laissez-passer pour ces nouveaux arrivants.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu’elle ne doit pas minimiser dés le lancement du
projet le nombre de personnes, et de véhicules qui seront susceptibles d’intervenir sur site, ainsi
que les temporalités associées.

Ces dispositions s’appliquent a 'ensemble des prestataires qui interviendront sur le marché, et a
toutes catégories de moyens matériels et de personnel confondues (chauffeur livreur, chargé
d’affaires...).

7.7. HORAIRES D’INTERVENTION

Sauf accord entre les parties, les prestations seront exécutées durant les jours ouvrés et suivant
I’horaire de travail en vigueur sur le Centre CEA/DIF.

L’amplitude horaire de travail est comprise entre 7h30 a 19h30, du lundi au vendredi. Les horaires
de forte affluence a éviter pour les livraisons et les entrées/sorties de véhicules sont de 8h15 a
9h00 le matin et les horaires de sortie interdits sont I'aprés-midi de 16h40 a 17h10.

En cas de nécessité, les prestations pourront se faire en dehors de ces plages horaires aprées
demande et accord des correspondants CEA concernés. Dans tous les cas, le Titulaire et ses
éventuels sous-traitants respecteront la réglementation du Code du travail, notamment les durées
maximales journaliéres et hebdomadaires de travail.
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Le centre CEA/DAM/IDF étant soumis a des directives trés strictes en matiére d’accés de
personnes et de véhicules, les formalités d’entrée sur site sont a prendre en compte et ne donnent
en aucun cas lieu au paiement d’heures d’attente. L’entrée sur site prend en moyenne 15 minutes.
Le Titulaire doit prendre les dispositions nécessaires afin :
e De maintenir fermés les accés au chantier, y compris durant la journée ;
o De définir précisément avec le CEA les modalités de livraison et d’installation de
matériaux et de matériels ;
o De prendre en compte les jours de fermeture du centre. Ces jours seront précisés lors de
la notification du marché.

Le Titulaire veillera a ne pas géner la circulation des véhicules aux abords du site d'implantation
du batiment.

7.8. MODIFICATION DES OUVRAGES

Toute demande de modification par rapport aux données initiales a l'initiative de I'une ou l'autre
des parties devra faire I'objet d’'une Fiche De Modification (modéle en annexe 4) précisant a
minima :
e Le demandeur, la date et 'objet de la demande ;
e L’objectif et le motif de la demande ;
e La description détaillée de I'évolution proposée ;
e La justification de la demande par, notamment, I'évaluation des gains escomptés en
termes techniques, financiers, calendaires et I'identification des risques si I'évolution n’est
pas retenue, pour le Marché ou pour le Projet.

Si la demande est jugée recevable par le CEA, la demande devra étre complétée et visée par le
Titulaire :
¢ De l'analyse des impacts de I'évolution en termes technique, financier, calendaire sur les
prestations du Titulaire et sur celles des marchés ou des activités en interface, au sein du
Projet/de I'Installation ou en interface externe ;
e De la valorisation des gains escomptés;
e De la liste des documents a mettre a jour;
e Du délai de mise en ceuvre de I'évolution.

Si la demande est acceptée par le CEA aux vues des éléments précités, le visa du responsable
de suivi de marché du CEA ou du responsable de projet, vaut autorisation de lancement des
actions relatives a I'évolution.

Le traitement contractuel est précisé dans le Marché.

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans autorisation
écrite du CEA (cf. article « modification des travaux » du Marché).

Les frais résultants de changement non autorisé et toutes les conséquences, ainsi que tout travail
supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge du Titulaire.

8. TRAVAUX INCLUS

8.1. CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, le soumissionnaire devra prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges, et tenir compte des exigences des
clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.
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Les matériaux employés seront de premier choix et devront étre mis en ceuvre suivant les
régles de I'art et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

Le Titulaire devra la livraison des installations en parfait état de service.

Le Titulaire devra vérifier tous les ouvrages portés au devis quantitatif, compléter éventuellement
ce document pour obtenir une parfaite exécution des travaux qui seront traités a prix global et
forfaitaire, sans aucune majoration, y compris pour difficultés d’exécution.

8.2. CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir
une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages
a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d’accés des grues, nacelles,
camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et d’'installation de chantier, et les
servitudes qui peuvent y étre attachées.

Le Titulaire ne peut donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

8.3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
8.3.1. Obligation de résultat

Le Titulaire exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de
I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
Titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-
apres.

L’obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ses ouvrages, le Titulaire est tenu de respecter les dispositions techniques,
geometriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans guides.

Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition
est omise dans le dossier sont mis en ceuvre par le Titulaire dans le respect des obligations de
résultat et des normes en vigueur.

Les plans guides joints au dossier du marché représentent graphiquement les principes
constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la
définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle le Titulaire est tenu de se
conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect
des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d’exécution.
Les définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés
dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu’indicatives.

Le Titulaire du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché, a ses
annexes et aux documents particuliers de chacun des postes, et en avoir une parfaite
connaissance.
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8.3.2. Protection des ouvrages et des avoisinants

Le Titulaire du présent marché devra assurer a ses frais la protection totale de ses ouvrages
pendant et aprés leur exécution, et ceci jusqu’a la réception. Toute dégradation relevee lors de
la réception des ouvrages devra étre remise en état dans les plus brefs délais, que ces
dégradations soient dues par manque de soins du Titulaire ou par d’autres intervenants.

Le Titulaire supportera, a ses frais, toutes les réparations et remises en état de tous les
dommages, dégats, incidents causés a I'occasion de I'exécution de ses travaux sur les ouvrages
conservés dans I'état et non concernés par ses travaux.

En outre, il devra la réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours de travaux soit a
la réception.

Les protections provisoires seront modulables et évolutives en fonction du phasage, de
'avancement et des nécessités des travaux et seront enlevées en fin de chantier par le Titulaire
en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire restera seul et entierement responsable des accidents et dommages de toutes
natures.

8.3.3. Protections collectives

Toutes les protections collectives seront réalisées, adaptées, déplacées en fonction des besoins.
Elles seront entretenues et remises en place autant que de besoin par le Titulaire au titre de son
marché, pendant toute la durée de I'opération tous corps d’état.

Le Titulaire prendra en charge I'ensemble des protections collectives pour les travaux. Les
éléments excédentaires a lissue du chantier seront déposés et évacués respectivement par le
Titulaire au titre de son marché.

En l'absence de respect par le Titulaire des prescriptions suscitées concernant la mise et le
maintien en place des protections collectives, la MOE aura toute autorité pour faire intervenir une
autre société de son choix, et en imputer les frais correspondants a I'entreprise négligente, et ce
sans mise en demeure préalable, aprés simple demande formulée par courriel ou télécopie
doublée d’un courrier, non suivi d’effet dans les 12 heures.

8.3.4. Nettoyage de fin de chantier

Le Titulaire devra le nettoyage de mise en service de tous les locaux en fin de travaux, aprés la
préréception et avant occupation des lieux comprennent :
e Le nettoyage complet de toutes les menuiseries intérieures et extérieures ;
e Le grattage, I'enlevement de toutes taches de peinture, platre, ciment, colle... sur tout
support;
e L’aspiration et le nettoyage a la serpilliere humide des sols PVC;
Le nettoyage a I'’éponge humide des appareils sanitaires et de chauffage, y compris
robinetterie, canalisation ;
Le nettoyage de I'appareillage électrique et CVC;
L’élimination de tous les résidus des films de protection ;
Le dépoussiérage des plinthes, rebords de fenétres ;
Le dépoussiérage des plafonds modulaires ;
L’élimination de toutes traces de doigts sur les portes, huisseries, béquilles, miroirs ;
Le nettoyage des réseaux.
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Les fournitures (solvants, décapants ...) sont a la charge du Titulaire.

Les procédés mis en ceuvre ne devront pas dégrader les ouvrages nettoyés dans leur
fonctionnement et leurs états de surface, pour cela, le Titulaire est tenu de récupérer les fiches
d’entretien des matériels auprés de chaque intervenant.

Ces prestations seront réalisées une premiére fois en fin de travaux avant réception.
Aprés la levée des réserves, le Titulaire réalisera de nouveau le nettoyage intérieur des surfaces
pour I'ensemble des locaux.

Cette seconde intervention sera planifiée avec le Maitre d’ouvrage.

Localisation : Ensemble du projet

8.4. MODALITES DE RECEPTION DES PRESTATIONS

Le Titulaire du Marché devra une exécution compléte et parfaite des travaux et la conformité des
résultats fournis aux exigences du Marché.

En application des dispositions du Marché, la Réception est 'acte par lequel le CEA déclare
accepter, avec ou sans réserve, les travaux complétement et parfaitement exécutés en
conformité avec les exigences du Marché.

La Réception est prononcée contradictoirement et donne lieu a I'établissement d’'un procés-
verbal.

Les prestations du Marché sont acceptées a travers I'acceptation formelle des Livrables, d’un
procés-verbal de bon fonctionnement (pour les travaux/fournitures), d’'une fiche d’acceptation
(pour les documents) ou d’un procés-verbal de service fait (pour les services sans Livrables
documentaires), l'acceptation étant I'acte par lequel le CEA sanctionne la conformité des
Livrables a ses exigences.

Il sera ainsi procédé, tout au long du marché a des validations de jalons techniques.

A compter de la Réception, la garantie prend effet selon les modalités décrites a l'article 32.5 des
CGA.

8.5. OPRET RECEPTION

Chaque spécialité technique énoncée dans ce cahier des charges fera I'objet d’'une Opération
Préalable a la Réception (OPR).

Les OPR seront constituées d’un contréle de la bonne réalisation des prestations au regard des
documents contractuels, des programmes, des essais de bon fonctionnement et fiches
d’autocontréles réalisés en amont par le Titulaire.

Le contenu du programme de ces OPR sera proposé au CEA pour acceptation 1 mois avant la
date pressentie par le Titulaire pour la tenue de ceux-ci.

La réception ne pourra avoir lieu qu’apres la réunion de toutes les conditions suivantes :
+ Latenue des Opérations Préalables a la Réception (OPR) pour les postes techniques ;
* Laremise de I'ensemble du dossier de recollement;;
+ Laremise de 'ensemble des justificatifs des contrOles ;
» Lafourniture compléte de tous les équipements prévus au marché;
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* La mise en service compléte des différentes fonctions relatives aux installations aprées
autocontrbles, et essais réels devra étre jugée compléte et conforme au CDC. Cet état
sera concrétisé par la remise des procés-verbaux d’essais et des vérifications des
corrections réalisées ;

* Laremise d'un DOE complet 1 mois aprées la réception des travaux.

La réception des travaux exécutés ne peut étre prononcée par le CEA contradictoirement avec
le Titulaire qu’a l'issue des OPR et de la levée des réserves éventuellement formulées lors des
dits OPR.

Il sera édité un PV, celui-ci regroupera I'ensemble des réserves qui auront été consignées, celles-
ci devront étre levées dans un délai d’'un mois maximum a l'issue de I'émission du PV.

Controles et essais :

Le Titulaire devra compléter son PAQ (ou tout autre document approprié) de la liste des contrdles
prévus et des fiches de contréles associées, au plus tard 1 mois avant leur déroulement. Le CEA
pourra y indiquer les points d’arrét au-dela desquels les travaux ne doivent pas se poursuivre
sans son accord ainsi que ceux pour lesquels il souhaite étre informé de la date de leur
déroulement. Le Titulaire mettra a disposition du CEA pour acceptation les procédures de
contréle et de recette qui décrivent les modes opératoires de chacun d’eux, les outils et matériels
de mesure utilisés, les conditions initiales, au plus tard 1 mois avant leur déroulement ...

Les documents et PV de contréle renseignés (complets ou partiels) sont fournis au CEA a chaque
réunion de suivi au fur et a mesure de leur déroulement.

Le Titulaire soumettra a I'acceptation du CEA avant la fin de la phase d’études d’exécution le
référentiel de recette constitué par :

e Le cahier des procédures de recette qui décrit les modes opératoires de chacun des
contrbles, les outils et matériels de mesure utilisés, les durées de chaque étape, les
conditions initiales ;

e Le cahier de recette qui consigne les résultats de tous les contrbles prévus et effectués;

¢ Ladocumentation provisoire qui est indispensable a I'étude de la pertinence des contrbles
proposés. Elle permet de valider le référentiel de recette. Elle doit étre constituée par la
documentation (définitive) en document de travail dans I'état du moment.

Le dossier finalisé sera remis au plus tard une semaine avant les OPR.

Les contrdles intermédiaires effectués a l'initiative du Titulaire ou demandés par le CEA ne feront
pas partie de la recette sauf ceux ne pouvant pas étre réalisés sur le systéme final, dans ce cas
ils seront soumis au formalisme de la recette.

8.6. GARANTIES

Le Titulaire prendra en compte dans son offre qu'il sera soumis a :
e Une Garantie de Parfait Achévement (GPA) d’une durée d’'un an suivant la réception de
'ouvrage ;
e Une Garantie de Bon Fonctionnement (GBF) d’'une durée de deux ans suivant la
réception de 'ouvrage ;
e La garantie décennale d’une durée de dix ans.
Dans la mesure ou le CEA constatera un désordre sur les installations relevant de la GPA ou de
la GBF, le CEA transmettra une demande de mise en ceuvre de la garantie conformément aux
dispositions de I'article 1792-6 du Code civil.
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Le Titulaire notera que les délais contractuels d’interventions suivants seront appliqués :
e 48h en cas de désordres générant un impact sur I'exploitation du batiment ou relatif a
une problématique de sécurité ;
e 20 jours maximum en cas de désordres ne rentrant pas dans le cas précédent.

9. LIVRABLES

9.1. PLANNING DE REALISATION ET LIVRABLES

Le Titulaire fournira :

- un planning de réalisation 5 jours ouvrés avant la date de la réunion d’enclenchement du
marché (T0). Celui-ci devra a minima tenir compte des délais d’approvisionnement, des
délais d’acceptation des documents par le CEA et des reprises de documents par le titulaire.

- Une fiche sommaire descriptive indiquant les effectifs associés aux travaux.

Il est demandé a I'entreprise de minimiser les délais de réalisation sur site qui ne pourront excéder
plus de 5 mois. Ce planning devra s’accompagner d’une fiche sommaire descriptive indiquant les
effectifs associés.

Le planning fera I'objet d’un suivi hebdomadaire avec mise a jour réguliére sur le chantier (point
a l'ordre du jour des réunions de chantier).

La Maitrise d’ceuvre établit les documents correspondant a la mission, qui lui est confiée par le
Maitre d’Ouvrage. Le Titulaire vérifie avant toute exécution que les documents établis par la
Maitrise d’ceuvre ne contiennent pas d’erreur, omission ou contradiction, celles-ci étant
décelables par un homme de I'art.

Les éléments techniques d’étude sont fournis a titre indicatif. Les versions définitives seront
fournies a nouveau lors de la réunion d’enclenchement. Les plans fournis sont des plans guides
qui devront étre revalidés afin de répondre aux normes, contraintes et autre regle de l'art.

Le Titulaire aura I'entiére responsabilité du dimensionnement. Il devra pouvoir prouver a travers
ses études d’exécution que ce dimensionnement est correct (au sens des normes et régles
applicables ainsi qu’aux contraintes spécifiques liées au projet).

Dans le cas ou le Titulaire proposerait des modifications par rapport aux spécifications techniques
contenues dans le présent CSTP, il devra obtenir 'accord préalable du maitre d’ceuvre.

Les caractéristiques dimensionnelles imposées sur les plans guides devront étre respectées par
le Titulaire. Ce dernier n’est pas autorisé a prendre d’initiative de les modifier sans 'accord du
maitre d’ceuvre.

Le Titulaire devra se conformer aux rectifications que le maitre d’ceuvre et TAMOA jugeraient
utiles d’apporter aux plans, tant sur les aspects techniques qu’esthétiques, dans les limites des
documents contractuels.

Les notes de calculs et tous les plans d’exécution, plans de détails et plans d’atelier seront soumis
au visa du maitre d’ceuvre et de TAMOA. L’examen de ces documents et leur approbation
éventuelle ne déchargeront aucunement le Titulaire de la responsabilité 1égale qui lui incombe
pour tout vice de construction, erreurs de calculs, matériaux ou autres.



CEA/DIF/DSTG/STL 635/D0/24
p.24/43

9.2. DOCUMENTS D’EXECUTIONS

La Maitrise d’ceuvre a établi les documents correspondant a la mission qui lui a été confiée par
le Maitre d’Ouvrage.

Le Titulaire vérifie avant toute exécution que les documents établis par la Maitrise d’ceuvre ne
contiennent pas d’erreur, omission ou contradiction qui sont normalement décelables par un
homme de l'art.

Les éléments techniques d’étude fournis par la maitrise d’oeuvre dans le cadre de la consultation
le sont a titre indicatif pour permettre au Titulaire de réaliser ses études et d’établir son offre.

Les plans fournis sont des plans guides qui devront étre revalidés afin de répondre aux normes,
contraintes et autres régles de I'art.

Le Titulaire devra fournir un catalogue méthodique regroupant I'ensemble des livrables
concernant les études d’exécution. Ce catalogue sera fourni lors de la réunion d’enclenchement.

Le Titulaire a I'entiére responsabilité du dimensionnement et devra pouvoir prouver a travers ses
études d’exécution que ce dimensionnement est correct (au sens des normes et régles
applicables ainsi qu’aux contraintes spécifiques liées au projet).

Dans le cas ou le Titulaire proposerait des modifications par rapport aux spécifications techniques
contenues dans le CSTP, il devra obtenir 'accord du Maitre d’ceuvre. Toutes modifications de
travaux, en plus ou en moins-value, donneront lieu a I'établissement d’une fiche de modification
de travaux prévue contractuellement.

Les caractéristiques dimensionnelles imposées sur les plans guides devront étre respectées par
le Titulaire. Ce dernier n’est pas autorisé a prendre l'initiative de les modifier sans I'accord du
Maitre d’ceuvre.

Le Titulaire devra se conformer aux rectifications que le Maitre d’ceuvre et TAMOA jugeraient
utiles d’apporter aux plans, tant sur les aspects techniques qu’esthétiques, dans les limites des
documents contractuels.

Les notes de calculs, tous les plans d’exécution et les plans de détails seront soumis au visa du
Maitre d’ceuvre et de TAMOA. L'examen de ces documents et leur approbation éventuelle ne
déchargeront aucunement le Titulaire de la responsabilité Iégale qui lui incombe pour tout vice
de construction, erreurs de calculs, matériaux ou autres.

Le Titulaire soumettra le référentiel de recette constitué par :

e Le cahier des procédures de recette qui décrit les modes opératoires de chacun des
contréles, les outils et matériels de mesure utilisés, les durées de chaque étape, les
conditions initiales ;

e Le cahier de recette qui consigne les résultats de tous les controles prévus et effectués ;

¢ Ladocumentation provisoire qui est indispensable a I'étude de la pertinence des contrdles
proposés. Elle permet de valider le référentiel de recette. Elle doit étre constituée par la
documentation (définitive) en document de travail dans I'état du moment.

Avant de procéder a toute fabrication, le Titulaire du marché prépare et soumet a I'acceptation
du Maitre d’ceuvre, des notes de dimensionnement et des plans d’exécution a I'échelle. Ces plans
doivent étre homogénes avec toutes les décisions prises en cellule de synthése, et notamment
en ce qui concerne les traversées des dalles et des voiles. La remise sera faite suffisamment a
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I'avance pour la pose prévue et en comptant un délai de quinze jours ouvrés pour les observations
du maitre d’ceuvre.

Les documents a transmettre sont présentés ci-dessous sans que cette liste soit limitative :
Catalogue méthodique ;

Plan d'installation chantier (PIC);

Plans de réservations ;

Plans de charge;

Plans de synthése ;

Plans d’ensemble et de détails cotés, Schémas de principe des installations ;
Notes de calcul de pertes de charge ;

Note de calcul de dimensionnement ;

Bilans thermiques ;

Fiches des produits des matériels ;

Plans d’implantation des équipements ;

Plans de cheminement des tuyauteries et de gaine ;

Isométriques des tuyauteries ;

Plan des panoplies, chassis et boitiers ;

Plans et cahier de supportage ;

Cahier de fabrication et de soudage (ISO, QS, QMOS, DMOS, CCPU, tableaux de suivi
des soudures);

Nomenclature des matériels et équipements avec leurs caractéristiques ;
Schéma de distribution électrique BT ;

Schéma d’implantation des équipements CFO et CFl;

Bilans électriques ;

Plans des cheminements des réseaux ;

Schémas renseignés des tableaux, armoires et coffrets ;

Plans d’équipement et de face avant des tableaux, armoires et coffrets ;
Plans des borniers ;

Schéma de raccordement des borniers amont et aval ;

Note d’éclairement ;

Etude de sonorisation pour la RDO ;

Etude d'incendie;

Note de calcul de la section et définition des liaisons cablées ;

Liste des alarmes remontées ;

Schéma de raccordement entrées / sorties automates et modules déportés ;
Nomenclatures des matériels électriques ;

Analyses fonctionnelles ;

Dossier Spécifications Logiciels ;

Programmes automates ;

Schémas de boucles renseignés ;

Les tableaux GMAO renseignés.

9.3. REGLES DE DIFFUSION

Les documents qui constituent les livrables de la mission seront systématiquement :
¢ Remis en version papier (sauf demande spécifique du chargé de travaux du CEA lors de
la réunion de lancement, le Titulaire prévoira la remise d’un seul exemplaire papier) ;
¢ Remis en version informatique (au format PDF et au format d’origine).
Un bordereau d’envoi précisant la date de diffusion, la référence et l'indice des documents
diffusés sera systématiquement joint a chaque diffusion.
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9.4. ANALYSE DOCUMENTAIRE DES LIVRABLES

Tous les documents, y compris le planning, soumis a I'acceptation du CEA, doivent avoir suivi le
circuit interne d’approbation des documents du Titulaire.

Le CEA réalisera des Fiches d’Analyse Documentaire qui comporteront soit :
e Unvisarefusé (VR) : I'état du document n’en permet pas 'examen de maniéere efficace. Il
est retourné au Titulaire pour reprise ;
¢ Un visa avec observations (VAO) : dans ce cas, le Titulaire met a jour le document en
prenant en compte les remarques du CEA, puis lui transmet a nouveau pour visa;
e Un visa sans observation (VSO) : le CEA accepte le document tel quel. Le Titulaire peut
alors déclarer le document « bon pour exécution » (BPE).
Si les travaux / approvisionnements étaient exécutés sans présentation et validation préalable
des documents d’exécution, le Titulaire supporterait a lui seul, les modifications demandées et la
reprise des travaux / approvisionnements refusés.

Le Titulaire notera que la validation des documents d’exécution par un tiers (Bureau d’étude,
maitre d’Ouvrage, maitre d’CEuvre ou un bureau de contréle) ne le dégage en rien de ses
responsabilités.

9.5. CONSTITUTION DES DOSSIERS D’OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le DOE fournit par le Titulaire devra respecter le sommaire défini dans le document applicable «
Constitution d’'un D.O.E » référencée SYM S0704 RDD INQ 00130082A [DA 4].

Ci-dessous une liste non exhaustive des documents constitutifs du DOE :

Documents d’études :
e Notes de calcul de dimensionnement de tous les corps d’état (GC, CFO, CFI, CVC,
Fluides, ...);
Descentes de charges, calculs statiques ;
Les bilans de puissance électrique ;
Les bilans thermiques et aérauliques;
Les carnets de plans de tous les corps d’état (GC, CFO, CFI, CVC, Fluides, ...).

Plans et schémas des réseaux :
¢ Plans TQC du batiment, raccordement aux réseaux, schéma d’implantation des armoires
électriques ;
Les vues en plans d’ensemble et de détails cotées;
Les plans des aménagements;
Les plans TCE;
Les schémas électriques ;
Les synoptiques;
Le calcul du maintien ou remplacement du disjoncteur de téte ;
Les schémas électriques des armoires, des raccordements aux armoires, schéma de
cablage de la baie incendie ;
Fiches techniques des matériels et produits installés ;
Certificats, controles et PV ;
PV d’autocontrdle, armoires ;
Certificat de conformité de I'installation détection incendie ;
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PV de réception.

Soutien logistique :

Tableau GMAO (Mise a jour de la GMAO CEA comprenant la suppression des actifs
déposés et actifs mis en place selon [DR-11]) ;
Document d’aide a la maintenance ;
Fourniture de 'ensemble des documents techniques, notices de fonctionnement, notices
d’entretien, PV et avis relatifs aux matériels installés ;
Systémes Climatisation Ventilation Chauffage ;
Eclairage, CFl, DI :
o Programme de maintenance préventive.

Format d’établissement du DOE et de ses documents :

Les documents sont transmis sous forme informatique sur un CD et en format papier.

Tous les dossiers remis par le Titulaire (en particulier les DOE et le DIUO) seront réalisés aux
formats suivants (ou strictement compatibles) :

Microsoft OFFICE 2016 ;

Adobe Acrobat ;

Microsoft PROJECT 2016 sous WINDOWS pour les documents de type planning ;
AUTOCAD LT 2021 pour les documents dessinés ;

VISIO 2016 pour les schémas.

Charte graphique DAM pour intégration dans GIPS DAM/DCG - DO32 du 01/09/20-SIG-P-X1-RED-GUI-

19781529D

Transmettre les plans suivant les spécifications ci-aprés :

1 exemplaire papier pour les plans d’implantation et unifilaires ;
2 exemplaires papiers format A4 pour les schémas électriques (impression recto).

Description des sous-dossiers :

Le DOE de chaque corps d’état sera divisé en cinq dossiers :

Dossier n°0 intitulé « Sommaire » ;

Dossier n°1 intitulé « Conception » ;

Dossier n°2 intitulé « TQC » (tel que construit) ;

Dossier n°3 intitulé « Certificats contrbles PV de réception recettes » ;
Dossier n°4 intitulé « Soutien logistique ».

Le DOE devra étre conforme a la « trame Constitution d'un DOE simplifié » du maitre d’ouvrage
[DA-4] SYM S0704 RDD INQ 00130082A _ DO 72 Instruction constitution d’'un DOE — centre

DAM;

A titre indicatif, les différents dossiers du DOE seront constitués des éléments suivants :

Dossier n°2 « TQC » : Des plans des ouvrages. Les plans seront annotés de sorte a
décrire les produits appliqués lors des travaux puis scannés pour étre transmis ;

Dossier n°3 « Certificats contrbles PV de réception recettes » : Le procés-verbal de
réception et de 'ensemble des autres procés-verbaux ;

Dossier n°4 « Soutien logistique » : Les Fiches de Données Sécurité (F.D.S) des
matériaux mis en place et les Fiches techniques des produits utilisés (peinture, colle, faux
plafond ...).
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Le DOE sera remis 1 mois au plus tard avant la date fixée pour les Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Le chargé de travaux vérifiera et validera 'ensemble des documents fournis par le Titulaire.

10. TRAVAUX DE DEPOSE / DEMOLITION

10.1. GENERALITES
10.1.1. Responsabilité de I'entrepreneur

Le Titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés
par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité
dd a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de l'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

10.1.2. Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, le Titulaire devra prendre toutes précautions pour
éviter la chute de matériaux ainsi que tous les effondrements méme partiels pendant la durée
des travaux.

Le Titulaire devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois
ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui s’avéreront nécessaires pour I'exécution
des travaux.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles
en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que le Titulaire sera tenu a la réparation et remis en état sans indemnité de
tous dommages causés par le fait de ses travaux.

10.1.3. Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Le Titulaire restera seul responsable de la protection des ouvrages qu’il aura réalisés jusqu’a la
réception des travaux. Il devra également la protection des ouvrages existants a proximité de ses
interventions.

10.1.4. Visite préalable

Une visite sera réalisée avant travaux en présence du Titulaire et de la MOA, pour repérage des
équipements et ouvrages suivants :

e Equipements divers (CFO, CFI, rideaux ...);

e Les éléments structuraux conservés;

e Les abords du batiment GE ;

e Tout autre ouvrage existant pour lequel le Titulaire jugerait nécessaire d’établir un constat

préalable.

Localisation : Tous les travaux
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11. TRAVAUX GROS CEUVRE

11.1. HYPOTHESES DE CONCEPTION
11.1.1. Amiante
Un chantier de désamiantage a été réalisé dans les bureaux déja existants.
Des DAAT complémentaires ont été réalisés pour la peinture extérieure du batiment et la jonction
cimentée entre les canalisations EP et El a I'extérieur du batiment.
La canalisation El a I'extérieur du batiment est amiantée (cf. document [DA-13] Rapport amiante
et plomb 6302550 VR-AM_GE_Installation N°18__ 08 2023_140736052301).
11.1.2. Durée d'utilisation du projet

Sur la base des indications de I'Eurocode 0, le classement du projet est le suivant :
o Catégorie de durée d'utilisation du projet: 4;
e Durée indicative d’utilisation du projet : 50 ans.

11.1.3. Caractéristiques du béton armé

e Classe d’exposition (batiment a l'intérieur des terres, zone de gel faible ou modéré) :
o XC2 - Eléments en contact avec la terre (fondations) ;
o XC1 - Parties ou parois intérieures, protégées des intempéries.

Le sol est considéré sans agressivité chimique sur le béton, a confirmer par I'étude géotechnique.

e Classe de résistance du béton : C25/30 mini;
e Nuance d’acier : S500b;
e C(Classe de ductilité : Classe B.

11.1.4. Actions

11.1.4.1. Charges permanentes
Les actions permanentes sont constituées :

o Des poids propres des éléments en béton armé : densité 2 500 kg/m?;

e Du poids propre du plancher hourdis : 250 kg/m? (représenté par une
dalle en béton de 10cm sur le modéle de calcul) ;

¢ Du poids propre de la magonnerie non porteuse : 1500 kg/ml;

e Des poids propres des cloisons/revétements de sol : 150 kg/m>.

11.1.4.2. Charges d’exploitation
Extension :
Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NF EN 1991-1-1.
e Pour la catégorie A — bureaux : 250 kg/m>.

Existant :
Les planchers existants sont considérés en capacité de supporter une surcharge de 250 kg/m?
(anciennement des vestiaires et bureaux).



CEA/DIF/DSTG/STL 635/D0/24
p.30/43

11.1.4.3. Actions accidentelles — séisme

Au titre de I'Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

Pour des ouvrages a risque normal, en zone de sismicité 1 — aléas trés faibles, aucune
prescription parasismique n’est exigée.

11.1.5. Dallage

D’apreés le plan existant, la charge admissible sur le dallage est de 3 000 kg/m>.

11.1.6. Reéseaux sous dallage

En I'absence de plans des réseaux sous le dallage, nous avons considéré la présence éventuelle
de réseaux sous dallage. Lors des terrassements intérieurs, le Titulaire devra prendre 'ensemble
des précautions pour ses terrassements.

En cas de présence, un point d’arrét sera a réaliser en présence du pilote de travaux CEA.

11.1.7. Hypothéses géotechniques

En l'absence de rapport géotechnique, les nouvelles fondations de I'extension seront par
hypothéses de type superficielles, a I'image du dallage existant.

Nous considérons par hypothése des semelles isolées sous les poteaux et des semelles filantes
sous la magonnerie.

Pour le prédimensionnement des fondations, nous retenons par hypothéses une contrainte de
sol a 'ELS de 2 bars (0,2 MPa) a une profondeur de 1,00 m.

Selon la norme d’application de I'Eurocode 7 NF P94-281 :
d qnet = 0,552 MPa ;
e Contrainte ELS = 0,2 MPa (= qpet/(Yr.a:0 VRv)) 5
e Contrainte ELU = 0,329 MPa (= qnet/(Vr:a:0 Vr:v))-

e ( net : Capacité portante du sol ;

* VY (rd:v) : Coefficient de modéle associé a la méthode de calcul utilisée. On considére la
méthode de I'annexe D (pressiométre) et yg.q.,, = 1,2;

* V (R.v): Facteur partiel ;

e VYV R;vw=14alELU fondamental ;

e VYV (r:;v=2,3 aux ELS QP et CQ.

L’ensemble de ces hypothéses seront a confirmer par le Titulaire par une étude géotechnique.
Titulaire
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12.ETANCHEITE

12.1. ORIGINES ET QUALITES DES MATERIAUX

12.1.1. Membrane PVC
Les membranes PVC devront étre porteur du marquage CE conformément a la norme NF EN
13956.

La mise en ceuvre sera effectuée selon les avis techniques ainsi que les normes P 84 série 200
(référence DTU série 43) concernées ainsi que par le CPTC « Etanchéités de toitures par
membranes monocouches en PVC-P non compatibles avec le bitume faisant I'objet d’'un Avis
Technique ou d’'un Document Technique d’Application » (Fascicule du CSTB 3502 d’avril 2004).

12.1.2. lIsolants

La certification ACERMI des isolants compléte le marquage CE de ces produits qui est obligatoire
depuis le mois de mars 2003. Cette certification est donnée par I'Association pour la Certification
des Matériaux isolants.

Ce label certifie que les caractéristiques déclarées sur le produit sont bien réelles : résistance
thermique, comportement a I'eau, etc.

Il existe une mesure objective de ces caractéristiques appelée classement |.S.0.L.E : plus la note
est élevée, plus l'isolant est performant.
e | =Incompressibilité : Aptitude du matériau a résister a une compression:de 1a 5;
e S = Stabilité dimensionnelle : Aptitude a résisté sur la durée aux déformations liées a la
chaleur, a I'humidité, aux pressions diverses : de 1a 4;
e O = Sensibilité a I'eau : Imperméabilité et capacité d’absorption de 'lhumidité : de 1 a 3;
e L = Limite des performances en traction : Rigidité face aux forces de traction : de 1 a 3;
o E = Sensibilité a la vapeur d’eau : Aptitude a filtrer a la vapeur d’eau, de 1 a 4.

Les produits certifiés sont reconnaissables par I'apposition de la marque sur les emballages.

12.1.3. Métaux pour accessoires divers

Il y aura lieu de se reporter a chacun des documents suivants :
a) Zinc : DTU 40.41;
b) Aluminium : DTU 40.42;
c) Acier galvanisé : DTU 40.43 ;
d) Acier inoxydable : DTU 40.44.

12.1.4. Pénétrations diverses

Conformément au DTU 20.12, les conduits traversant le revétement d’étanchéité devront étre en
métal.
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13.ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

13.1. CHOIX DES PRODUITS

Il confirmera ou infirmera les choix du maitre d’ceuvre durant la phase de préparation de chantier.
Le Titulaire soumettra avant le commencement des travaux au maitre d’ceuvre, pour agrément,
la liste des produits qu’il envisage d’utiliser.

Le Titulaire sera responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix sera fait suivant
I'aptitude a la fonction des produits selon la protection ou I'état de finition recherché.

Le maitre d’ceuvre se réservera le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux
conditions et prescriptions du présent document. Le choix des teintes appartiendra au Maitre
d’Ouvrage.

13.2. CARACTERISTIQUES THERMIQUES DE L’ENVELOPPE

La rénovation des parois devra étre conforme aux exigences minimales imposées par la
réglementation RT2012 pour la rénovation (Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants. - Légifrance
(legifrance.gouv.fr).

Les figures suivantes présentent les exigences minimales pour les parois et menuiseries.

RESISIANCE

thermique R RESISTANCE
RESISTANCE | minimale en zone | thermique R
thermique R H2A, H2B, H2C, minimale en

minimale en H2D zone H3, CAS D'ADAPTATION POSSIBLES
zone H1A, H1B, etzone H2, 2 une altitude
HiC 4 une altitude inférieure
supérieure 2 800 métres
a 800 métres
En zone H1, la résistance thermique minimale peut &re réduite
Murs en contact avec N . .
- jusqu's 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants:
'extérieur et rampants de . . ~ N
. 3.2 3.2 22 -dans les locaux & usage d'habitation, les travaux d'isolation sont
toitures  de  pente s .
L 360° réalisés par l'intérieur ;
supérieure &
- -ou le systéme constructif est une double peau métallique.
Murs en contact avec un 2
velume non chauffé -
La résistance thermique minimale peut étre réduite jusqu'a 3 m2. K/ W
dans les cas suivants :
~I'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un
Totures terrasses G Az A r’eléve‘melnt des gaj’de-c?rps ou des équipements techniques ;
-ou I'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs
minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou I'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un
dépassement des limites de charges admissibles de la structure.
Planchers de combles ca
perdus -
En zone H1, la résistance thermique minimale peut &tre réduite
R ts de toit g jusqu'a 4 m2. K/ W lorsque, dans les lecaux a usage d'habitation, les
ampants de toiture de
P . 5.2 4.5 4 travaux d'isolation entrainent une diminution de la surface habitable
pente inférieure 60° 3 24 5 . P
des locaux concernés supérieure & 5 % en raison de I'épaisseur de
l'isolant.
Planchers bas dennant La résistance thermique minimale peut &tre diminuée 3 2.1 m2. K/ W
sur local non chauffé ou 3 3 21 pour adapter I'épaisseur d'isolant nécessaire & la hauteur libre
extérieur disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

Figure 1 : Exigences minimales sur la résistance thermique des parois (RT2012)


https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/
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TYPE DE PAROI VITREE PERFORMANCE THERMIQUE

Fenétres de surface supérieure 0,5m?, portes-fenétres,

Uw = 1.9 W/(m2.K)
double fenétres, fagade rideaux

Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur Ud =2 W/(m>.K)

Verrigre Ucw = 2.5 W/{m2.K)

Véranda Uvéranda = 2.5 W/(mZ.K)

Figure 2 : Exigences minimales des menuiseries (RT2012)

13.3. REGLES GENERALES D’EMPLOIS DES PRODUITS

Tous les produits utilisés devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonctions de
I'exposition des surfaces extérieures et de I'exposition. Les produits de marque reconnue seront
uniquement utilisés suivant le mode d’emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux
préparatoires devront étre compatibles avec ces produits.

13.4. PREPARATION DES SUBJECTILES
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres,
projection de mortier ou béton, taches de graisse, etc.

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que traitement des éclats de béton,

piquetage, grattage, brossage, époussetage, lavage, etc., devront impérativement étre realisés
par une main-d’ceuvre qualifiée pour ce type de travaux.

14.MENUISERIES EXTERIEURES

14.1. EXIGENCES THERMIQUES

Les ouvrages devront étre conformes a I'étude thermique :
Uw £ 1,3 Wm2K et Sw 2 0,3
Le Titulaire devra justifier par essai ou par calcul ce résultat pour chacune des menuiseries.

14.2. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Les ouvrages devront étre conformes aux exigences acoustiques de I'environnement.

14.3. ETANCHEITE

L’exécution des ouvrages devra répondre aux critéres d’essais du Centre d’Etudes et de
Recherches de la Fenétre et de la Facade (C.E.R.F.F.).
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Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes minimales.

Les chassis devront présenter un essai AEV correspondant aux exigences du DTU 36.1/37.1
Mémento pour les Maitres d’ceuvre et aux normes NF P 20-302 et NF P 20-501, dans les
dimensions du projet :

e Perméabilité a I'air au minimum classe A*2;

o Etanchéité a I'air au minimum classe E*4 ;

¢ Résistance a I'eau au minimum classe V*A2.

15.SYSTEME DE VENTILATION

15.1. HYPOTHESES ET DONNEES D’ENTREES
15.1.1. Listes des locaux

Les locaux identifiés sont les suivants :

rf;

Local s”('mi‘)ce HSP (m)
Open space 1 17,1 2.3
Open space 2 32,95 2.3
Local ménage1 11,83 2,3
Local ménage 2 10,1 2,3

Bureau 01 13,69 2,3
Bureau 02 14,33 2,3
Bureau 03 10,88 2,3
Repro 3,2 2,3
Local info 5,74 2.3
Sanitaires H 6,75 2,3
Sanitaires F 4,51 2,3
Open space 11 22,07 2,7
Bureau 11 21,45 2,7
Bureau 12 12,09 2,7
Bureau 13 13,06 2,7
Bureau 14 12.9 2,7
Bureau 15 7.1 2.7
Bureau 16 9,37 2,7
SaIIe_Rep\os + 10,06 27
Fontaine a eau
Sanitaires F R+1 5,54 2,7
Sanitaires H R+1 1,88 2.7
Local ménage 2,14 2,7

Tableau 1 : Liste et surface des locaux
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15.1.2. Conditions climatiques

Les données géographiques du site sont les suivantes :
o Département : ESSONNE (91);
e Site : BRUYERES LE CHATEL;
e Altitude : 48m;
e Zone climatique RT : H1a.

Les grandeurs de tempeérature et d’humidité extérieures prises pour le dimensionnement des
installations de chauffage / climatisation sur le site de Bruyéres-Le-Chéatel sont résumées dans le
tableau suivant.

Conditions extérieures Température (°C) Humidité (%)

Hiver -10 90
Ete 35 40
Tableau 2 : Conditions climatiques a prendre en compte sur le site de Bruyéres-Le-Chétel

15.1.3. Consignes de température
Les consignes de températures a respecter pour les locaux seront de 19°C en hiver et sont non
contrblées en été.
15.1.4. Systémes de ventilation
Les 2 systémes de ventilation prévus dans le batiment sont les suivants :
Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débit de ventilation requis est défini par le Code du

travail en fonction du nombre d’occupants et de leur activité. Le débit d’air neuf a mettre en place
par occupant est donné dans le tableau ci-dessous :

- . Débit minimal d’air neuf
Désignation des locaux 3
par occupant (m°/h)
Bureaux, locaux sans travail physique 25
Locaux de restauration, vente, réunion 30
Ateliers et locaux avec travail physique 45
léger
Autres ateliers et locaux 60

Tableau 3 - Débits d’introduction d’air neuf par occupant issus du Code du travail

La valeur de soufflage ou d’extraction la plus défavorable conditionne le débit d’air a mettre en
place puisque le débit de soufflage est égal au débit d’extraction.

Dans le cas ou le renouvellement d’air d’un local et fait par une ventilation dite naturelle, le code,
du travail impose un volume dans le local en question de minimum 15m? par personne.
15.1.5. Bilan aéraulique

Le bilan aéraulique présenté ci-dessous donne a titre indicatif le procédé de ventilation a mettre
en place dans chaque local. Il fournit également les débits d’air a mettre en ceuvre.



CEA/DIF/DSTG/STL 635/DO/24

p.36/43
SN Y airnout | Débit | Debit | fGl
Local u ?ce ype de Occupation | mini par extraction | extraction | ¢ irel
(m?) (m) ventilation t VMC individuel estimé
occupant| i p3/h) (m3/h) "
(m3h) (m3/h)
Openspace 1 | 17,1 | 2.3 | Extracteur 5 25 125
Open space 2 | 32,95 | 2.3 | Extracteur 6 25 150
I,_ocal 11,83 | 2,3 | Extracteur 2 25 50
ménage
LocalMenage | 10,1 | 2,3 | Extracteur 100
Bureau 01 13,69 | 2,3 Naturel 2 30
Bureau 02 14,33 | 2,3 Naturel 2 30
Bureau 03 10,88 | 2,3 | Extracteur 2 25 50
Repro 32 |23 VMC 30
Local info 574 |23 VMC 300
Sanitaires H 6,75 | 2,3 VMC 80
Sanitaires F 451 |23 VMC 45
Open space 11| 22,07 | 2,7 | Extracteur 5 25 125
Bureau 11 21,45 | 2,7 | Extracteur 4 25 100
Bureau 12 12,09 | 2,7 Naturel 2 30
Bureau 13 13,06 | 2,7 Naturel 1 15
Bureau 14 12.9 | 2,7 Naturel 2 30
Bureau 15 71 |27 Naturel 3 25 75 30
Bureau 16 9,37 | 2,7 Naturel 1 30
FSaIIe _Rep‘os - 10,06 | 2,7 | Extracteur 4 25 100
ontaine a eau
Sanitaires F
R+1 554 | 2,7 VMC 80
Sanitaires H
R+1 1,88 | 2.7 VMC 45
Local ménage | 2,14 | 2,7 VMC 30
TOTAL 310 1175 150

Tableau 4 : Bilan aéraulique

Les procédés de ventilation et les débits a mettre en ceuvre par local seront a confirmer par le
Titulaire au cours de ses études d’exécution.
15.1.6. Niveaux sonores

Le Titulaire s’assurera que les niveaux sonores ambiants, pour 'ensemble des équipements
installés tous corps d’état, seront limités aux valeurs suivantes :

e Locaux de travail et circulations :.ISO 45

e Enlocal technique........................ ISO 80.

15.1.7. Vitesse dans les conduits

Concernant les réseaux aérauliques, les organes réseau et les vitesses maximales admises

seront dimensionnés et calculés en fonction de niveaux de bruit et de perte de charge.
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Les vitesses maximales admissibles dans les gaines seront principalement les suivantes :
Gaine principale : 4 m/s;

Gaine secondaire : 4 m/s;

Gaine tertiaire : 5 m/s;

Grille d’air : 2,5 m/s.

Une dérogation limitée a ces vitesses peut étre réalisée afin d'utiliser des gammes de
standards de gaines.

Les bouches de diffusion et grilles seront déterminées pour :
e Une vitesse d’air inférieure a 0,25 m/s a la hauteur des occupants ;
¢ Un niveau sonore conforme aux exigences ;

Une bonne diffusion de I'air (rayon de diffusion et portée).
Titulaire

15.1.8. Extracteurs VMC

Le tableau ci-dessous compile tous les équipements de ventilation installés avec leur débit et
leurs puissances électriques.

Equipements Emplacement Débit (m3/h) élzgtlrsi:z:c(TN)

VMC Sanitaire Toiture 310 150
Extracteur individuel Open space 1 125 25
Extracteur individuel Open space 2 150 25
Extracteur individuel Local ménage 1 50 25
Extracteur individuel Local ménage 2 100 25
Extracteur individuel Bureau 03 50 25
Extracteur individuel Local informatique 300 150
Extracteur individuel Open space 11 125 25
Extracteur individuel Bureau 11 100 25
Extracteur individuel Bureau 15 75 25
Extracteur individuel Local Repos + fontaine a eau 100 25

Figure 3 : Estimation du dimensionnement des équipements de ventilation

Le Titulaire devra au cours de ses études d’exécution la réalisation d’'un nouveau bilan de

ventilation.

Les puissances électriques des équipements mis en place ont été répertoriées dans le tableau

ci-dessous puis additionnées pour obtenir un bilan électrique.
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Quantité Puissance | Puissance totale
(W) (W)

VMC Sanitaire 1 150 150
Extracteur individuel 9 25 225
Extracteur individuel 1 150 150

Total 525
Total (+30%) 682

Tableau 5 : Bilan électrique des équipements de ventilation

Des attentes électriques devront étre laissées a la disposition des équipements.

16. SYSTEME DE PRODUCTION DE CHALEUR

16.1. APPORTS INTERNES AU BATIMENT
16.1.1.  Apports par les équipements

Les apports par les équipements sont définis de la maniére suivante :
e 100 W d’apports par poste informatique ;
e 250 W pour un rétroprojecteur ;
e 500 W pour une baie informatique ;
e 5W/m? pour I'éclairage.

Si les apports liés a un équipement ne sont pas connus, il pourra étre pris comme hypothése un
dégagement thermique libéré de 10 a 15 % de la puissance électrique.
16.1.2. Apports par les occupants

Les apports liés a 'occupation pris en compte sont de 150 W (75 W sensibles et 75 W latents).

Le batiment est supposé fonctionner sur un horaire de 8h-18h et étre inactif le week-end et la
nuit. Il sera pris comme hypothése d’un ordinateur par occupant pour les bureaux.

16.1. BILAN THERMIQUE

Le bilan thermique, présenté ci-dessous, donne a titre indicatif le besoin en chaud de chaque
local.



CEA/DIF/DSTG/STL 635/D0/24
p.39/43

Température de .
Local cgnsigne Besom(‘:;\) chaud
(°C)
Open space 1 19 2 500
Open space 2 19 2 600
Local ménage 1 19 450
Local ménage 2 19 200
Bureau 01 19 650
Bureau 02 19 1150
Bureau 03 19 1400
Repro 19 0
Local info 19 360
Sanitaires H 19 550
Sanitaires F 19 200
Circulation 01 19 600
Open space 11 19 1700
Bureau 11 19 2 050
Bureau 12 19 500
Bureau 13 19 600
Bureau 14 19 500
Bureau 15 19 950
Bureau 16 19 350
Local Repos + 19 650
fontaine a eau
Sanitaires F R+1 19 600
Sanitaires H R+1 19 200
Local ménage 19 150
Circulation 11 19 400
TOTAL 19 300

Tableau 6 : Besoin en chaud par local
Le besoin en chauffage sera a confirmer par le Titulaire au cours de ses études.

16.2. PUISSANCE THERMIQUE A APPORTER

La puissance que devra fournir la sous-station correspond au montant total des déperditions
thermiques calculé durant le bilan thermique, majorée de 10%.

Soit 19 300 W.
16.3. RESEAU DE CHALEUR DU CENTRE
Le régime de températures du réseau aller-retour centre est de 40/50 °C.

Les valeurs de débit et de pression disponible a I'entrée du batiment seront communiquées au
Titulaire par le CEA en amont des études de dimensionnement.
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16.4. DIMENSIONNEMENT DU CIRCULATEUR

La puissance électrique du circulateur est calculée en fonction du débit fourni et de la perte de
charge a compenser. Soit, 100W.

Afin de permettre au soumissionnaire d’établir son offre, les caractéristiques techniques du
circulateur a mettre en place sur le réseau de chauffage sont données a titre indicatif dans le
tableau suivant :

Caractéristiques Grandeur
Débit 1,7 m*/h
Pression 38 500 Pa
Puissance électrique 100 W

16.5. PRobucTION ECS

Le batiment étant dépourvu de douches, il a été décidé qu’aucune production d’ECS ne sera mise
en place.

17. TRAVAUX DE PLOMBERIE

17.1. DESCRIPTION DE L’AEP

L’alimentation en eau de ville se fait via un raccordement sur le réseau d’eau potable du site
positionné a I'entrée du batiment GE.

Sur le réseau d’adduction d’eau potable (AEP), un disconnecteur permet d’isoler le batiment du
réseau site en cas d’incident.
On trouve également sur la canalisation principale :

e Un compteur d’eau;

¢ Un filtre a tamis isolable ;

e Un réducteur de pression.

Le tableau ci-dessous récapitule les débits d’alimentation en eau de ville des différents
équipements pris en compte pour le dimensionnement de I'installation :

Equipement Con_sornmation ’No_mbre Consommation
unitaire (I/s) |d’équipement| totale (l/s)
Lavabo 0,2 4 0,8
Toilette 0,12 6 0,72
Fontaine a eau 0,2 1 0,2
Station de dilution 0,2 1 0,2

Tableau 7 : Débit d’alimentation en eau de ville des équipements
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17.2. RADIATEURS A EAU CHAUDE
17.2.1. Bilan de puissance

Local Température de consigne Besoin en chaud
(°C) (W)
Open space 1 19 2500
Open space 2 19 2600
Local ménage 1 19 450
Local ménage 2 19 200
Bureau 01 19 650
Bureau 02 19 1150
Bureau 03 19 1400
Repro 19 0
Local info 19 360
Sanitaires H 19 550
Sanitaires F 19 200
Circulation 01 19 600
Open space 11 19 1700
Bureau 11 19 2 050
Bureau 12 19 500
Bureau 13 19 600
Bureau 14 19 500
Bureau 15 19 950
Bureau 16 19 350
Local Repos + 19 650
fontaine a eau
Sanitaires F R+1 19 600
Sanitaires H R+1 19 200
Local ménage 19 150
Circulation 11 19 400
TOTAL 19 300

Tableau 8 : Puissance des radiateurs a mettre en place

17.2.2. Caractéristiques des radiateurs

L’ensemble des radiateurs seront de type mural, en acier muni d’'un ensemble d’ailettes.
lls seront fournis avec des Tés ou coudes de réglages de type a mémoire nickelé.
lls disposeront également des robinets de réglage non thermostatique de type mémoire nickelé.

Les radiateurs seront composés des éléments suivants :
Matiére : Acier;

Nombre de connexions : 4 ;

Type de connexion : National pipe thread (NPT) femelle ;
Puissance de chauffage a Delta T50;

Raccords et fixations murales ;

1 bouchon obturateur et 1 vanne de purge;

Normes : Approuvé CE, BS EN 442.
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18. GLOSSAIRE
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Terminologie Signification
AGAT Assistance a la Gestion d’Affaires et de Travaux
BACO Bureau des Affaires COmmerciales
CDC Cahier des Charges
CEA Commissariat a 'Energie Atomique et aux Energie Alternatives
CFI Courants Faibles Industriels
CFO Courants Forts
CGA Conditions Générales d’Achat
Cl Chef(fe) d’Installation
CR Compte-Rendu
CSTP Cahier des Spécifications Techniques Particuliéres
CVC - Fluides Chauffage Ventilation Climatisation et Fluides
DA Document applicable
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DIF Centre CEA DAM lle-de-France
DIUO Dossiers d’Interventions Ultérieures sur Ouvrages
DR Document de Référence
DSTG Département Sécurité, Technique et Gestion
DTU Documents Techniques Unifiés
EEI Entreprise Extérieur
EPC Equipements de Protections Collectives
EPI Equipements de Protection Individuels
FAD Fiches d’Analyse de Document
FLS Force Locale de Sécurité
GBF Garantie de Bon Fonctionnement
GC Génie Civil
GMAO Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur
GPA Garantie de Parfait Achévement
ISE Ingénieur Sécurité d’Etablissement
ISI Ingénieur Sécurité d’Installation
LPE Laissez-Passer Entreprise
MOE Maitre d’CEuvre
NE Normes Européennes
NF Normes Francaise
OPR Opération Préalable de Réception
PAQ Plan d’Assurance Qualité
PDP Plan De Prévention
PGC Plan Général de Coordination
PIC Plan d’Installation de Chantier
PV Procés-Verbal
SSI Systéme de Sécurité Incendie
STL Service technique et logistique
VAO Visa avec Observation
VSO Visa Sans Observation
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