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1. Contexte et enjeux de la mission

1.1. Le Centre des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministere
de la Culture et de la Communication, régi par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code du
patrimoine. Il conserve, restaure, gére, anime, ouvre a la visite prés de 100 monuments nationaux propriété de
I'Etat, dont le chateau de Chateaudun. Tous illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine francais de
toutes les époques. Le Centre des monuments nationaux favorise, avec plus de 400 manifestations par an, la
participation des monuments nationaux a la vie culturelle et au développement du tourisme.

1.2. Le chateau de Chateaudun

Le chateau de Chateaudun est un joyau patrimonial situé aux confins de la Beauce et de I'Orléanais. Souvent
qualifié de millefeuille architectural, le chateau est le témoin de I'époque charniére ou le style médiéval laisse
place aux inspirations antiques, caractéristiques de la Renaissance.

Le chateau est composé de quatre ensembles majeurs :
- Le donjon ou « grosse tour », Xlle siecle
- La Sainte-Chapelle, XVe siécle
- L’aile Dunois, XVe siécle (style gothique flamboyant)
- L’aile Longueville, XVle siécle (style Renaissance)

Bati sur un éperon rocheux et surplombant le Loir de plus de 40 métres, I'édifice domine la ville et les alentours.
Sa situation géographique lui confére naturellement un avantage stratégique. En faisant batir un imposant
donjon, les comtes de Blois affirment avec puissance la fonction défensive de Chateaudun.

Pour autant, le principal batisseur du chateau restera sans nul doute Jean de Dunois (1403 — 1468), connu de
nos jours comme le fidéle compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Chef militaire de renom et acteur politique, le
Batard d’Orléans est un illustre de la guerre de 100 ans. Fin diplomate, il ceuvre pour la reconquéte du royaume
de France et se voit attribuer une place de choix a la cour de Charles VII. Jean de Dunois obtient le chateau de
Chéateaudun par don de son frére, Charles d’Orléans. Dés lors, il s’attache a y établir une demeure digne de
son rang. Le chateau abandonne alors ses fonctions défensives au profit d’'une demeure de plaisance revétant
toutes les caractéristiques d’un palais princier. Aprés sa mort, sa descendance son dessein et termine les
travaux engagés.

Au XVllle siécle, le chateau passe aux mains des ducs de Luynes qui opérent quelques modifications
d’aménagement propres a leur siécle.

La Révolution frangaise et la guerre franco-prussienne causent successivement de nombreux dommages au
chéateau.

Le chateau est classé monument historique en 1918.
En 1938, le chateau devient propriété de I'Etat. D’importants travaux de restauration sont conduits sous les
ordres de I'architecte en chef Jean Trouvelot.

Dés les années 1950, Chateaudun est choisi pour étre le lieu d’accueil et de conservation de somptueux
ensembles de tapisseries.

1.3. Le projet d’amélioration du parcours de visite




Le Centre des monuments nationaux souhaite apporter des améliorations au parcours de visite permanent du
chateau de Chateaudun. Ces améliorations ont pour objectif de donner les clés de lecture et de compréhension
du chéteau, valoriser ses collections et accompagner le visiteur dans la découverte des différents espaces.
Ces améliorations au parcours de visite se décline en trois volets :
- Lacréation d’un espace d’interprétation, situé dans une salle de 90m2 au RDC de I'aile Dunois
- L’apposition de médiation autour de la collection (tapisseries, coffres et métier a tisser) présentée dans
trois salles de l'aile Longueville
- La mise en place de points de signalétique culturelle qui jalonneront le parcours, a raison de 7 stations
d’'information
Les généralités et objectifs de médiation de chacune de ces interventions sont décrites ci-aprés, en synthése.

e L’espace d’interprétation
L’espace d’interprétation a pour but de donner les clés de lecture essentielles a la compréhension du
monument. La focale sera placée sur les XVe et XVle siécles, période a laquelle la grande majorité des
aménagements et constructions ont eu lieu, sous I'impulsion de Jean de Dunois.
Décliné en trois séquences, le propos scientifique abordera I'histoire et la situation géographique du chateau,
le génie militaire et diplomatique du comte de Dunois pendant la guerre de 100 ans, la filiation de Dunois et sa
notoriété acquise au fil du temps.
L’histoire du chateau, incarnée par la figure de Dunois, sera abordée a travers une pluralité de dispositifs de
médiation (maquettes, objets tactiles, audiovisuels et multimédias, supports graphiques, iconographies et
reproductions) accompagnés de quelques objets de collections (tableau de Jeanne d’Arc, boulets en pierre et
en fer).

e Les médiations des « salles tapisseries »

Le chateau de Chateaudun conserve en son sein une remarquable collection de tapisseries et de mobiliers,
notamment des coffres, ainsi qu’'un métier a tisser, que le CMN souhaite valoriser.

Les dispositifs ont pour objectif principal d’apporter les éléments de compréhension des ceuvres exposées.
Ainsi, ils se déclineront dans trois salles de I'aile Longueville :

- La salle du métier a tisser dans laquelle les accessoires nécessaires a la basse lice seront présentés.
Les médiations aborderont I'art et les techniques de la tapisserie.

- La grande salle RDC ou sont exposés : les 7 tapisseries composant la tenture de I'’Ancien Testament
d'une part, et des coffres, d’autre part. Les médiations ont pour vocation principale la lecture
iconographique des ceuvres.

- Lagrande salle R+1 ou sont exposés : les 7 tapisseries composant la tenture de Tancréde et Clorinde
d'une part, et des coffres, d’autre part. Les médiations ont pour vocation principale la lecture
iconographique des ceuvres.

o La signalétique culturelle intérieure
Le chateau de Chateaudun présente une succession de salles remarquables que le CMN souhaite valoriser.
L'objectif est de rendre lisibles et intelligibles les décors, I'architecture et les usages de ces espaces, témoins
de I'histoire du chateau.
Les 7 éléments de signalétique culturelle intérieure ont pour but d’introduire la salle, guider le regard et donner
des éléments de compréhension de I'espace dans lequel ils s'implantent. Il s’agira de :

- La Sainte-Chapelle

- Lelit de justice

- La chambre funéraire

- L’appartement XVllle siécle

- Les étuves et les cachots

- Les cuisines

- Le dépdt Trouvelot



1.4. Parti-pris esthétique : scénographie et graphisme

La scénographie se décline dans les différents espaces du chateau sous forme de panneaux suspendus,
panneaux autoportants, podiums, assises, socles (visite accessible), mise a distance et pupitres cartels.

Ces éléments sont dessinés dans une cohérence générale d’épure et de minimalisme pour s’inscrire dans ce
lieu historique. Les teintes sont douces et lumineuses (cuivre rosé, beige clair, beige pierre) et le graphisme est
narratif par le choix de sa mise en page, de sa typographie et des illustrations.

2. Allotissement de I'opération

La présente opération a pour objet 'amélioration du parcours de visite du chateau de Chateaudun.

Les prestations de I'opération sont réparties en 6 lots, réparties comme suit :
* LOT 1 Agencement scénographique et impression graphique
+ LOT 2 - Conception et réalisation des dispositifs et stations tactiles
* LOT 3 - Production audiovisuels, multimédias et sons
+ LOT 4 — Achat matériels, installation et réglages des audiovisuels — multimédias — sons
+ LOT 5 - Achat matériels, installation et réglages des matériels électriques et d’éclairage
« LOT 6 - Soclage

Le présent CCTP concerne le Lot 1.

2.1 Interface entre les intervenants

Les titulaires s'engagent a travailler en cohérence avec la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage ainsi que les
autres lots et les autres intervenants du projet, notamment ceux pour lesquels les interfaces de travail sont
directes.
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

- Maud Martinot pour la conception scénographique (mandataire)

- Balam (Estelle Maugras) pour la conception graphique

- Aura pour la conception lumiére

2.2 Planning prévisionnel

L’ouverture du nouveau parcours d’interprétation est prévue pour le 15 octobre 2025, avec une réception des
aménagements pour le 1er octobre 2025. Cette date reste prévisionnelle et le délai pourra évoluer en cours de
chantier, le nouveau planning contractuel sera communiqué en cours d’exécution.

Le Titulaire proposera dans le cadre de son offre un calendrier d’exécution répondant a cette contrainte.

Un planning de réalisation des prestations définitif sera co-construit par le titulaire et le CMN et la maitrise
d’ceuvre apres la notification du marché et deviendra une piéce contractuelle du présent marché. Il pourra faire
I'objet de mises a jour d’'un commun accord entre les parties en fonction de I'avancement de la réalisation des
prestations. Chaque mise a jour est notifiée au titulaire.

2.3 Connaissance des lieux

Les titulaires s’engagent a avoir une bonne connaissance des lieux, et de se rendre compte des difficultés qu’ils
pourraient rencontrer, a savoir notamment :
- Acces : une annexe présente les acces c6tés pour I'espace d’interprétation et les photographies des
différents espaces d'intervention. Il appartient a I'entreprise de reprendre toutes les cotes pour garantir
la livraison et accés afin d’établir ses plans en connaissance ;



- Conditions climatiques dans les différents espaces : les espaces sont soumis a fortes variations de
températures, entrée du vent, hygrométrie forte... Il appartient a I'entreprise de proposer les matériaux,
systéme de pose et finitions adéquats pour garantir la stabilité et qualité dans le temps ;

- Etat du batiment : les espaces étant classés, toute fixation « impactante » est proscrite. Les sols sont
irréguliers et non plans. |l appartient a I'entreprise d’apporter son expertise a la maitrise d’ceuvre et
d’ouvrage pour garantir la stabilité et autoportance des éléments scénographiques. Toute proposition
de fixation ponctuelle discréte sera soumise a validation de I'architecte du CMN.

2.4 Conditions générales du CCTP

Le titulaire doit avoir pris une entiére connaissance du présent CCTP. Aprés remise de la proposition, il n’est
plus admis de réclamation fondée sur I'ignorance de la nature et de I'étendue des travaux propres a chaque
corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables.

Dans le présent CCTP, la Maitrise d'ouvrage s’efforce de renseigner I'entreprise avec le plus de précisions
possibles sur les limites de ses travaux a réaliser, cependant certaines prestations peuvent ne pas étre
explicitement décrites ou figurées dans le présent CCTP, ceci n’autorise pas I'entreprise de s’en défaire.

Il suffit qu’'un travail soit indiqué, dessiné ou décrit dans seulement une des piéces du marché pour que
'exécution en soit exigible. Les plans, annexes et CCTP, fournis ici, forment un tout et se complétent
mutuellement.

2.5 Phase de réalisation et livrables

Phase N°1: Etudes, mises au point et échanges + validation des échantillons et prototypes

Le Titulaire devra prendre tout le temps nécessaire et prévoir toutes les réunions nécessaires pour réunir
'ensemble des informations dont il aura besoin en étant force de proposition.

Présentation et validation des échantillons

Présentation et validation des prototypes/premiers de série

Phase N°2: Validation des EXE et BAT

Réalisation et remise des plans d'exécution des éléments scénographiques.

Validation des plans d’exécution et BAT.

Coordination avec les titulaires des autres lots pour l'intégration des matériels audiovisuels-multimédia-sons
pour diffusion des plans d’exécution.

Phase N°3 : Fabrication, installation et pré-réception de chantier
Fabrication et pré-montage en atelier des éléments scénographiques
Livraison, installation et pose des éléments scénographiques
Coordination avec I'équipe scénographique et les titulaires des autres lots.

Phase N°4 : Réception et levée des réserves

Levée des éventuelles réserves et réception définitive
Livraison des Dossiers d’Ouvrages Exécutés

2.6 Annexes

Le présent CCTP est augmenté d'annexes tous lots confondus. Il est nécessaire que le titulaire prenne
entiére connaissance de ces annexes dans le cadre de sa réponse.

Les annexes du présent CCTP sont :

* ANNEXE 1 — Cahier général
*+ ANNEXE 2 - LOT 1 — Agencement scénographique - Cahier technique



« ANNEXE 3 - LOT 1 — Impression graphique - Cahier technique
* ANNEXE 4 - Liste du matériel audiovisuel-multimédia-son

* ANNEXE 5 — Accés et photos

*+ ANNEXE 6 — Planning

* ANNEXE 7 — Détails des dispositifs et stations tactiles (Lot 2)

* ANNEXE 8 — Détails des AV/MM/S (Lot 3)

3. Descriptif des prestations

Les améliorations du parcours de visite concernent les espaces suivants :
- AuRDC : espace d’interprétation, la salle du métier a tisser, la salle tapisseries « Ancien Testament »,
Sainte-chapelle, lit de justice, chambre funéraire, appartements 18
- Au 1° étage : salle tapisseries « Tancréde et Clorinde »
- Au-1:dépbt Trouvelot, étuves et cachots, cuisines
Les espaces sont classés Monument Historique dans leur totalité.

Les prestations dues par les différents Titulaires et définis ci-aprés devront comporter tous les ouvrages,
accessoires et sujétions annexes indispensables a I'achévement complet des travaux et prestations.

Les prestations comprennent :

. la reconnaissance, la réception des supports propres a chaque corps d'état ainsi que les
relevés des existants nécessaires aux études d'exécution propres a chaque lot,

. les notes de calculs, les schémas, les plans d'exécution des ouvrages ainsi que la
fourniture des échantillons et prototypes, le cas échéant, propres a chaque corps d'état
pour approbation par le Maitre d'ceuvre, puis pour transmission a la maitrise d’ouvrage,

. la fourniture, le déplacement, le transport du matériel d'exécution et les échafaudages
nécessaires a chacun des lots,

. la fourniture, la manutention le stockage et la pose de tous les accessoires permettant
une parfaite finition des ouvrages propres a chaque lot,

. la protection de I'existant,

. la coordination des ouvrages de chacun avec les autres corps d'état,

. la réalisation des gabarits nécessaires aux calages des ouvrages ainsi que les essais,

. le traitement des métaux et des bois dans les limites fixées au présent document,

. les couches de finitions sur les surfaces en bois ou métalliques, dans les limites fixées
au présent document,

. le réglage et I'ajustage des ouvrages aux jeux prescrits,

. la fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages nécessaires,

. le contrble interne des ouvrages avant les opérations préalables a la réception,

. les essais techniques,

+ la fourniture des garanties, classement des matériels, fiches techniques des matériaux
et matériels propres a chaque lot,

. le nettoyage, la protection et I'entretien des ouvrages respectifs a chaque entreprise
jusqu'a la réception des travaux,

. le nettoyage final avant I'ouverture au public,

3.1. Prescriptions générales

3.1.1.  Généralités

Le titulaire devra respecter, les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs qui s'appliquent a cette
réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les prestations et travaux objet du
présent marché :

- Décrets et reglements,

- D.T.U., normes, avis techniques, etc.



La liste des documents ci-aprés n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur a la date de remise de
I'offre sont réputés connus du prestataire.

L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation étant
applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le Recueil des éléments utiles & I'Etablissement et
a I'Exécution des projets et marches de batiment en France (R.E.E.F.).

3.1.2. Spécificités liées au batiment classé

Le titulaire est averti que les travaux ont lieu sur un site patrimonial classé (immeuble protégé au titre des
monuments historiques) impliquant que le candidat retenu devra déterminer les aménagements avec un
double souci de durabilité (notamment dans le choix des matériaux) mais également de réversibilité, en
évitant les impacts sur le batiment classé MH. Les dispositifs et les agencements devront étre réversibles.

Le CMN sera particulierement attentif a la qualité des matériaux proposés, a la longévité des dispositifs, afin
de garantir une bonne durée de vie a I'ensemble de la scénographie.

L’équipe retenue travaillera en partenariat étroit, sous le contréle du Maitre d’ceuvre, avec la Maitrise d’ouvrage,
représentée par I'équipe de la Direction du développement culturel et des publics (DDCP), s’agissant d’'un site
et monument historique classé. Cette contrainte impose donc des moyens humains et des modes opératoires
adaptés que le titulaire ne pourra ignorer.

3.1.3. Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, a I'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et
recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de
mise en ceuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste a jour.

3.1.4. Normes Francaises (ou équivalentes)

Les matériaux et les mises en ceuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux
dispositions des Normes Francaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrété ministériel (ou
équivalent), méme si elles ne sont pas citées dans le présent document : principalement les normes des classes
A, B, C, D, P et X (ou équivalent).

3.1.5. Prescription de sécurité incendie

Le titulaire devra se conformer aux régles de sécurité contre I'incendie dans les Etablissements Recevant du
Public (E.R.P.).

Ainsi, 'ensemble des matériaux utilisés par le prestataire devra étre conforme a la réglementation en vigueur
concernant la SECURITE INCENDIE. Les procés-verbaux des matériaux devront étre fournis par le prestataire
avant leur mise en ceuvre.

3.2. Coordination inter-entreprises

Les réunions sont animées sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre. Le titulaire devra assurer sa présence
aux réunions pour lesquelles il sera convoqué ou a défaut se faire représenter.

Les réunions se feront sur le site de Chateaudun ou au siége du CMN a Paris ou dans les locaux du Titulaire.
De plus, des réunions peuvent également étre menées a distance sur une plateforme internet. Le Titulaire doit
soumettre le compte-rendu de chaque réunion a la Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d’ouvrage sous 3 jours ouvrés
maximum.



La prestation inclut dans son offre la présence obligatoire a 3 réunions de coordination minimum suivant le
planning prévisionnel fourni.

3.3.  Etat du chantier

3.3.1. Etat des lieux
Le titulaire interviendra sur site dés notification du marché. Il est censé avoir apprécié les difficultés éventuelles
et les avoir estimées a leur juste valeur.

Le titulaire est censé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des travaux, des conditions
générales et locales et avoir une connaissance compléte de sujétions consécutives a I'exécution des travaux
envisageés.

Il communiquera au Maitre d’ceuvre ainsi qu’a la Maitrise d’'ouvrage, avant toute intervention, les éventuels
défauts ou omissions ayant des répercussions sur le déroulement de sa prestation (état de surface, prise non
alimentée, etc.)

Il doit demander a la Maitrise d’ceuvre tous les renseignements complémentaires qu'il jugerait utiles afin
d'étudier complétement et sans aucune omission les travaux qui lui appartiennent, et apprécier toutes les
conséquences pouvant en résulter.

Le titulaire s'engage a exécuter I'ensemble de ses travaux conformément au planning.

Tous les travaux et fournitures, principaux ou accessoires, méme non détaillés dans le présent CCTP et
considérés comme indispensables a la réalisation compléte du projet seront prévus par le titulaire.

Le titulaire ne saurait se prévaloir des difficultés rencontrées pour réclamer des indemnités ou
I'application de plus-values.

Durant la phase d’installation des prestations, I'emprise consacrée au chantier sera délimitée et balisée
par le Titulaire afin de protéger le public et le chantier (matériel a fournir par le Titulaire). Il est a noter
que le Titulaire se doit donc de prévoir un espace pour la logistique de chantier, espace qu’il a la charge
de délimiter (matériel a fournir par le Titulaire) si celui-ci ne peut étre contenu dans I’espace dévolu a
I'exposition.

3.3.2. Protection et conservation du monument
Les personnels des titulaires des lots doivent étre sensibilisés aux conditions particulieres d’intervention dans
un monument historique.

Toutes les précautions doivent étre prises par les entreprises afin de protéger les portes, les escaliers et les
parements de pierre et prévenir les risques de dégradation. L'ensemble des installations doit comporter les
protections nécessaires a leur mise en place sans dégradations du monument (platelages, tissés, pieds en
caoutchouc, moquette, feutres ...).

Une protection doit étre mise en place dans les escaliers d’accés lors des déchargements et chargements de
matériel ainsi que dans tous les espaces ou sont réalisées des interventions (protection des magonneries et
escaliers contre les risques d'épaufrures, protection des sols contre les risques de chutes et de poingonnement
ou abrasions et rayures, protections contre les risques de taches, souillures, traces de peintures ou
manipulations, ...).

La mise en peinture des éléments scénographiques ne peut étre programmée avant qu’une vérification et une
validation des protections du sol et des murs ne soient effectuées.

10



Tout dommage doit étre immédiatement signalé.

L’installation d’'un atelier de fabrication a l'intérieur du monument est exclue, seules des opérations de finition
sont autorisées. Un regroupement des matériaux et outils est a privilégier. Les vis, clous et autres matériels de
quincaillerie ne doivent pas trainer sur le sol afin d’éviter les rayures irréversibles.

Sont interdits : les fixations ou accrochages dans les éléments architecturaux, les installations de matériel a
moins de 20 cm de la pierre, la dépose de matériel ou d’outils dans les cheminements de sécurité et leur
stockage contre la pierre.

Les fixations au plafond ou aux murs seront soumises a approbation du Maftre d’ceuvre et du Matitre d’ouvrage.
Une attention particuliere sera apportée a la protection des portes d’accés qui serviraient pour
'approvisionnement des matériaux. Elles relévent de I'architecte en chef des monuments historiques.

Les titulaires sont responsables du maintien d’'un environnement de travail en bon état et sécurisé.
Les déchets et détritus résultant des travaux de réaménagement doivent étre quotidiennement évacués par les
entreprises. Le monument ne dispose d’aucun lieu de stockage.

Les branchements sur les installations électriques doivent répondre aux normes en vigueur et étre adaptés a
la puissance disponible. Les cébles seront protégés et inaccessibles au public.

Un état des lieux sera effectué en début de chantier et sera rendu au Maitre d’ouvrage en état en fin de travaux

3.3.3. Préparation et état du chantier

Le titulaire devra, aprés approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses installations
jusqu’a la réception des travaux.

Le titulaire maintiendra en permanence le chantier en état de proprete.

Si le titulaire ne satisfaisait pas a l'obligation d'enlever les matériaux ou gravats provenant de ses travaux, le
Maitre d’ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux a ses frais, aprés mise en demeure.

En fin de chantier le titulaire devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le
nettoyage complet de I'ensemble de ses aménagements.

L’ensemble de ces obligations est considéré intégré dans I'offre de prix de I'entreprise.

3.4. Provenance et qualité des matériaux

Le titulaire sera tenu de présenter au Maitre d’Ouvrage ou son représentant, avant mis en ceuvre, les certificats
de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures, en conformité au CCTP. Les
matériaux et fournitures devront étre conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés.

Le titulaire est tenu de respecter scrupuleusement I'aspect de finition de tous les ouvrages a sa charge.

3.5. Respect de I’environnement

Dans un souci d’exemplarité environnemental, il est demandé au titulaire de proposer, autant que peut se
faire, des matériaux ou techniques a faible impact environnemental.

Concernant les matériaux :
+ |l est demandé aux entreprises d’intégrer des choix écologiques pour les matériaux, les procédés de
fabrication et de montage.

11



* Les peintures devront étre choisies résistantes pour éviter de passer plusieurs couches.

* Les peintures, vernis et colles seront de préférence a base d’eau et/ou éco-labellisés.

* Les supports d'impression et les encres seront de préférences éco-labellisés.

* Les supports d’'impression disposeront autant que possible du label Imprim’Vert.

*  Pour le mobilier, les matériaux issus de ressources raisonnées seront a privilégier : le bois labellisé
FSC ou PEFC ...

Concernant la production et I'assemblage :

* Les techniques de production et d’assemblage générant le moins de déchets seront privilégiées.

* Les supports et meubles pourront étre légérement modifiés, dans la limite ou ces modifications ne
remettent pas en cause le design général de I'objet en question, afin de réduire au maximum le
gaspillage de ressources. Toute modification proposée devra faire 'objet de validation auprés de la
Maitrise d’ouvrage et ne devra pas engendrer de plus-value financiére.

Concernant les documents de travail :
* |l sera demandé au titulaire de limiter le volume de documents imprimés et de privilégier les remises
numeériques de plans et notes techniques.

3.6.  Etudes et plans

Le titulaire devra établir, d'aprés les plans et détails de principe du présent dossier, ses propres dessins
d'exécution, calepins et épures, tracés, détails, etc. ..., et joindre toutes justifications, échantillons et
documentations nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages, a la demande du Maitre d’ouvrage.

La nature des fixations, lestes, etc. sera a soumettre au Maitre d’ouvrage ou son représentant ainsi qu’au Maitre
d’ceuvre architecte.

Le titulaire, conformément aux études et notes de calculs qu'il établit, est tenu de les renforcer si nécessaire et
d'en apporter les adaptations, sans aucun supplément de prix, afin que les éléments considérés soient
parfaitement stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point a leur
destination et leur utilisation.

Le titulaire reconnait parfaitement connaitre le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications et
fournitures.

Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses
travaux sans avoir regu I'acceptation du Maitre d’ouvrage ou son représentant sur son projet d'exécution, apres
lui avoir transmis toutes ses piéces justificatives a I'appui (descriptions, notices, plans, notes de calculs,
échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc....)

Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes a respecter.

Elles doivent impérativement :

- étre vérifiées au moment de I'étude et de I'établissement des plans de fabrication pour respecter la finalité des
travaux et des ouvrages a fabriquer, pour que la stabilité soit garantie

- étre vérifiées sur place en tenant compte de I'existant (implantation).

Tous les plans et détails d’exécution et de fabrication seront établis par la ou les entreprises.
Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n’ont pas un caractére limitatif et que le
titulaire doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a

la réalisation et a 'achévement complet de I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance de 'ensemble du dossier.
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En conséquence, et d'une fagon générale, chaque titulaire doit tous les travaux, fournitures et prestations méme
non désignées, nécessaires a une exécution normale et parfaite, au sens habituel du terme et des régles de
I'Art, chaque titulaire étant réputé avoir une connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans ses
prix les incidences des autres chapitres pour ses propres travaux.

Par ailleurs, toutes les démarches administratives ou d’agrément technique de documents auprés des services
publics ou concessionnaires sont a la charge du titulaire.

« Le titulaire reste responsable des cotations ».
Il doit avertir le Maitre d'ouvrage de toutes les erreurs et défauts constatés qui ne seraient pas dans les
tolérances et qui entraineraient une géne pour la bonne mise en ceuvre de ses prestations ou une mauvaise

coordination de I'exécution.

3.7. Hygiéne et sécurité du chantier

L’application des normes d’hygiéne et de sécurité est particulierement rappelée, et par la le respect des
prescriptions Iégales d’hygiéne et de sécurité.

L’entreprise devra respecter :

- les mesures d’hygiéne et de sécurité de son personnel ;

- les réglements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 « protection des travailleurs »,
ainsi que les décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents a la sécurité des travailleurs ;

- les textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application ;

- les lois du Code civil pour la partie construction, les décrets, les arrétés ministériels, préfectoraux, municipaux,
le réglement sanitaire.

3.8. Réception - garanties

La réception des prestations est réalisée conformément a la réglementation en vigueur et aux modalités
prévues a 'AE-CCAP.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés ne sont pas jugés recevables,
les ouvrages sont déposés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais du titulaire,
conformément a l'article 9.2 de I'AE-CCAP et du chapitre 5 du CCAG-FCS.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront étre effectuées dans un délai décidé avec le
Maitre d’ouvrage.

A I'issue de la réception des ouvrages, le titulaire remet un Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ainsi
que toute notice d’utilisation ou d’entretien nécessaire a la bonne exploitation de I’équipement.

Les ouvrages livrés devront étre garantis dans le temps. Les solutions offrant de meilleures garanties seront
étudiées avec intérét, la durabilité des équipements étant un enjeu majeur pour le présent projet et, de par ce

fait, un critére technique d'évaluation de la réponse au présent cahier des charges.

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions de ’AE-CCAP quant aux garanties demandées.
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4. Spécificités techniques particuliéres du Lot 1

Il est rappelé que lorsque des normes, références ou marques sont citées au sein du présent CCTP,
des normes, références ou marques équivalentes peuvent étre proposées par le candidat.

Toutefois, pour toute norme, référence ou marque citée « ou équivalent » au sein du présent CCTP ou de ses
annexes, le titulaire est réputé, sauf indications contraires au sein de son mémoire technique, fournir le bien ou
la fourniture, utiliser le matériel ou les matériaux, tels que cités au sein des pieces contractuelles.

Le cas échéant, les biens, fournitures, matériels ou matériaux équivalents a la norme, a la marque ou a la
référence citée sont alors expressément listés au sein du mémoire technique et leur équivalence démontrée
par le titulaire au sein dudit mémoire.

4.1. Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux doivent étre classés feu M1 ou équivalents.

Les matériaux souhaités sont décrits dans le cahier scénographique.

Le choix définitif des couleurs se fera sur échantillons et sur site avec la maitrise d’ouvrage.

lls seront choisis de grande qualité, de forte résistance et si possible ayant un impact moindre pour la planéte.

4.1.1. Les caractéristiques technologiques des bois

Il est a noter que la scénographie prend place dans des salles soumises a des variations de
températures et d’hygrométrie. Le matériau utilisé devra résister a ces changements climatiques sans
déformation ou altération des supports.

Les caractéristiques technologiques retenues sur les bois seront les suivantes :

- résineux : cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 7 mm,

- feuillus a structure hétérogéne (chéne) : cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale
as5mm,

- feuillus a structure homogéne (hétre, peuplier) : structure douce, non pelucheuse.

Les caractéristiques physiques des bois doivent étre les suivantes :

Les bois pour l'usinage doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :

- intérieurs - humidité inférieure ou égale a 14 %

- extérieurs - humidité inférieure ou égale a 18 %

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans des conditions n'affectant ni I'aspect ni les propriétés du
bois.

Panneaux contre-plaqués

NF B 54.170 - contre-plaqué a plis d'usage général ou équivalent.
Régles générales de classement et d'aspect.

Les classes des contre-plaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :
- faces peintes ou plaquées : classe |l
- contre-parement non visibles : classe Il ou lll

NF B 54.154 - contre-plaqué a plis ou équivalent

Type de collage :

- collage type 1 : panneaux destinés a des emplois intérieurs

- collage type 2 : panneaux destinés a des emplois présentant un risque d'humidification temporaire

14



- collage type 4 : collage résistant a I'eau

Si la nature du collage du contre-plaqué n'est pas imposée au présent lot, il appartient au Titulaire de la
déterminer compte tenu des stipulations de la norme.

Panneaux de fibres

NF B 54.050 -panneaux de fibres ou équivalent.
La masse volumétrique de ces panneaux doit étre supérieure a 800 kg/m3.

Panneaux de particules

NF B 54.100 -panneaux de particules ou équivalent.

Les panneaux destinés au placage doivent étre titulaire du label CTB-P.

Dans le cas de panneaux de particules surfacés mélaminés (formés de strates comprenant des résines thermo-
durcies sous pression) les prescriptions techniques du CTB (document agglos n° 470) sont exigées.

Colles

Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se trouvent en permanence a une humidité inférieure a 15%, tous les

types de colles peuvent étre utilisés, sous réserve qu'ils soient adaptés et assurent une bonne tenue en service.

4.1.2. Les caractéristiques technologiques des peintures

Les travaux et matériaux mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions générales et techniques contenues
dans les documents ci-apres, particuliers au présent lot et en vigueur a la date de remise des offres :

D.T.U. n° 59. 1 et additifs : Peinture et n° 50 et additifs : Tentures

Normes frangaises AFNOR ou équivalent.

Les différentes normes de I'Association Frangaise de Normalisation AFNOR homologuée par arrétés
ministériels et en vigueur a la date limite de remise de I'offre, sont applicables aux travaux et matériaux faisant
I'objet du présent lot.

Les peintures devront étre au minimum certifi€ées NF environnement, a I'eau, avec Ecolabel européen a faible

émission de COV.

4.1.3. Produits sidérurgigues ferreux :

Planéité des profilés a froid, des tdles laminées a froid et laminés a chaud NFA 37.101 - 46.402 - 46.504. ou
équivalent.
Téle d'acier galvanisé en continu NFA 36.321 et 36.322 ou équivalent.

4.1.4. Produits verriers

- Verre armé plein pour vitrage de batiment : NFP 78.305 ou équivalent

- Glace armée et verre de sécurité pour vitrage : NFB 32.500 ou équivalent
- Vitrage plein recuit : NFB 32.003 ou équivalent

- Joints : NFB 85.102 et NFP 85.304 ou équivalent
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4.1.5. Préservation et protection des matériaux

- Impression et préservation des bois

Les menuiseries exécutées en bois d'importation sipo, meranti, niagon, etc. recevront un vernis d'impression
en usine.
L’entreprise utilisera des bois norme FSC/PEFC.

Tous les bois devront par ailleurs étre traités fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes,
lyctus, termites, champignons, etc.).

Le traitement et I'impression devront étre effectués a l'usine de fabrication des menuiseries, aprés usinage,
pour que toutes les faces soient imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées aprés mise en ceuvre.
Le mode de traitement est laissé a l'initiative du Titulaire.

Les produits de préservation doivent obligatoirement étre choisis dans la liste des produits de préservation des
bois dans la construction, chapitre V, classe b du fascicule "produits de préservation des bois, marque de qualité
CTB.F - liste des produits homologués et guide de I'utilisateur".

Le Titulaire doit s'assurer de la compatibilité entre les produits de préservation et les produits de protection
complémentaire et de finition. En cas de doute, le Titulaire doit demander un engagement du fabricant de
produits.

Il appartient au titulaire de justifier du traitement des bois. Faute d'avoir fourni ces justifications, le Maitre
d'ceuvre se réserve la possibilité de faire exécuter des essais par le CTB pour déterminer la présence de produit

et la profondeur du traitement.

Les démarches pour I'exécution de ces essais sont a la charge du titulaire ainsi que tous les frais, directs ou
indirects en découlant, que les résultats soient favorables ou non au titulaire.

- Protection de I'acier par traitement a base de poudre de polyester pigmentée

Revétement de surface des aciers par traitement chimique anti-corrosion de solution a base de résine de
polyester thermodurcissable saurée et pigmentée sans solvant et catalyseur chimique exécuté industriellement.

Tous les matériaux a revétir suivront un pré-traitement chimique de la famille spécifiée a la norme ASTM 1730
et ASTM 449 67 ou équivalent.

Application de la poudre de revétement polyester par procédé électrostatique.
Le traitement d'une épaisseur de 60 a 80 microns présentera un aspect lisse et satiné.
Cuisson de 200 a 220°C.
- Protection des ouvrages métalliques
Les ouvrages métalliques sont livrés revétus d'une peinture antirouille.
Dans le cas d'ouvrages métalliques non galvanisés, inaccessibles par le peintre aprés pose, le titulaire du lot

n°1 a a sa charge, l'application d'une couche supplémentaire de peinture glycérophtalique.

- Ignifugation des bois
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Dans le cas ou les exigences du présent document imposent l'ignifugation des bois, le titulaire doit déterminer
les produits et les modes de traitement qu'il se propose de mettre en ceuvre et les soumettre a I'agrément du
Maitre d’'ouvrage avec les garanties qui s'y rattachent.

4.1.6. Quincaillerie et visserie

Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent étre modifiés, sans
supplément de prix, par le Titulaire si cette derniére estime que les ouvrages prescrits dans le présent document
sont inadaptés a leur destination.

Cependant, ces modifications doivent étre soumises a I'agrément du maitre d’'ouvrage.

Tout article de quincaillerie proposé par le titulaire et pour lequel il existe la marque de conformité aux normes
NF doit étre titulaire de cette marque ou équivalent.

Tous les ouvrages de quincailleries livrés "finis" sur le chantier doivent étre protégés contre toutes dégradations
au moyen d'un film préalable.

Les pieces mobiles des articles de quincailleries doivent étre graissées et huilées.
Protection : Tous les éléments de quincailleries non traités contre I'oxydation par bichromatage ou autres

procédés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou de qualité
équivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur fond de Il'entaille.

4.2. Spécifications de mise en ceuvre

4.2.1. Ensembles menuisés bois

- Généralités

Les ouvrages sont a fabriquer conformément aux documents du marché, notamment en ce qui concerne les
types, les dimensions, les sections et les équipements.

Par ailleurs, il incombe a l'entrepreneur de vérifier et prendre sur place les mesures des ouvrages, de maniéere
a ce qu'ils s'ajustent convenablement aux endroits ou ils doivent étre posés. Les ouvrages ne s'ajustant pas
bien seront refusés sans que I'entrepreneur puisse réclamer.
Rappel : Les matériaux doivent avoir un classement feu M1.

- Assemblage

Les arasements doivent étre bien ajustés et présenter sur les parements, une coupe franche, un joint sans jeu
et affleuré.

Les piéces embrevées au moyen de rainure et languette doivent étre jointives. Ces derniéres doivent étre bien
tirées en ligne droite et suivant le fil du bois. Le vide entre le fond de la rainure et la languette ne doit pas étre
supérieur a 1,5 mm.

- Placages

Tous les placages doivent étre réalisés en atelier au moyen d'une presse mécanique hydraulique chauffante.
Un placage de contrebalancement est a prévoir sur la face opposée. Ce placage est réalisé dans la méme
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essence et méme épaisseur que le placage principal. Les panneaux seront finis a leur pourtour par une alaise
en bois massif.

- Détails divers
Les piéces de bois des ouvrages seront au maximum réalisées d'un seul tenant dans leur longueur.
Les bois sont a travailler avec le plus grand soin, les profils et assemblages exécutés avec toute la perfection
possible, les parements doivent étre affleurés et poncés, les rives droites sans épaufrures, exemptes de traces
de sciage et les bouts apparents.
Les tétes de pointe et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au moins 1 mm et
bouchonnées.
Lors de 'assemblage, aucun vide nuisible a la solidité ou a I'étanchéité de I'ouvrage ne doit étre laissé.
- Deétails d'execution et de finition
Dans le cas ou les ouvrages sont nécessairement en plusieurs parties dans leur longueur, les bois aboutés
doivent présenter une rigidité et une durabilité équivalentes a celle des bois d'un seul tenant. Les piéces de
bois peuvent étre exécutées en 2 ou plusieurs parties collées sur chants ou a plat, sous réserve que les
assemblages soient conformes a I'article 3.131 ou 4.122.
Les états de surface des bois doivent étre les suivants :
- feuillus ou résineux peints ou vernis rabotés machine et poncés;
- feuillus ou résineux traités aux lasures rabotées et poncés au gros grain;
Tous les bois vus doivent étre sans épaufrure, ni flache.

Dans les raccordements de moulures, les contre-profils sont admis.

La dissimulation des défauts et assemblages par mastic n'est pas autorisée. Par contre, la réparation au moyen
de flipots correctement ajustés peut étre admise sur autorisation du Maitre d’ouvrage.

Le bouchonnage des nceuds et des tétes de vis sur bois peut étre autorisé (bouchons de méme essence en
respectant le fil du bois).

Les arrétes des éléments seront Iégérement chanfreinés pour éviter tout éclat.
- E-Tolérance et dimensions

Les parties mobiles doivent fonctionner sans difficulté; le jeu entre elles et les parties fixes ne doit pas excéder
5 mm, le bois étant stabilisé a 'humidité requise a la réception.

Pour le réglage de ce jeu a la fabrication, I'entrepreneur doit tenir compte de I'humidité du bois et de I'état
hygrométrique du local.

4.2.2. Mise en ceuvre des ouvrages

Les éléments fixes, ainsi que les éléments nécessaires a leur fixation sont posés a leurs emplacements définitifs
avec exactitude et maintenus en place dans des conditions telles qu'ils ne puissent subir ni déformation ni
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déplacement aussi bien avant qu'aprés exécution des scellements. Les sols en dessous doivent étre protégés
par une double bache pour éviter les coulures de peinture.

4.2.3. Mise en ceuvre des prestations de peinture

Pas de peinture sur place, uniquement des retouches. Les éléments scénographiques seront peints en cabine
dans I'atelier du prestataire. lls seront emballés et transportés dans le plus grand soin.

4.3. Aspect de surfaces et tolérances des ouvrages finis

4.3.1. Dimensions des bois et tolérances

Les sections figurant sur les piéces graphiques sont des dimensions minimales qu'il appartiendra au titulaire
d'augmenter, sans majoration de son prix, si elle les juge insuffisantes pour assurer la bonne tenue de ses
ouvrages.

Le jeu des menuiseries ne doit pas étre supérieur a 3 mm (avant peinture) et a 2 mm pour les ouvrages restant
apparents, le bois étant stabilité a I'numidité requise pour la réception, sauf pour les ouvrages dont I'étanchéité

est prévue par des joints souples pour lesquels les jeux peuvent étre supérieurs a ceux prescrits ci-dessus.

Le titulaire du présent lot doit, jusqu'a réception, tous les jeux sur ses ouvrages ainsi que les travaux de dépose
et repose en découlant.

4.3.2. Tolérances de pose des ouvrages du présent lot

Verticalité :

Faux aplomb écart de :

+/- 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m
+/- 3 mm pour une hauteur supérieure a 3 m

Horizontalité :

+/- 1,5 mm jusqu'a 3 m

+/- 2 mm jusqu'a 5m

+/- 2,5 mm au-dessus de 5 m

4.3.3. Stabilité et sécurité des éléments

Les éléments devront garantir la sécurité vis-a-vis des publics, selon des contraintes de poussées et de tirage
par plusieurs personnes. Des tests in situ devront étre prévus pour garantir ce point de vigilance.

Les accés pour la maintenance (trappes des lests, accés cablages...) et l'installation des éléments amovibles
(cartels, mise a distance) seront sécurisés des publics pour qu’ils ne puissent étre démontables que par les
équipes du musée outillées.

4.3.4. Peinture

L'état de surface des peintures devra étre lisse et soigné sur I'ensemble des ouvrages.
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Le prestataire préconisera des peintures adaptées a 'usage permanent du lieu et a ses différents publics. La
peinture devra étre d’'une trés grande qualité et robustesse, pour éviter les rayures et éclats et faciliter les
retouches ponctuelles.

4.4. Echanges et validation
Le titulaire s’engage a prévoir dans son offre toutes les réunions nécessaires au projet.

Le titulaire devra effectuer les missions suivantes avant de commencer les plans d'exécution :
- Le relevé sur site : le titulaire doit effectuer le contréle des cétes in situ pour s’assurer des bonnes dimensions.
- Sondage et état des lieux des murs

Les étapes de validation suivantes sont a prévoir par le titulaire en amont de la phase de fabrication :
- Validation des plans d’exécution :
Le titulaire fournira des plans d'exécution pour validation du Maitre d’'ouvrage avant toute production.
Les plans d’exécution intégreront des représentations en 3 dimensions couleur des meubles et
équipements.
Les plans seront modifiés autant de fois que nécessaire jusqu’a leur validation finale.
- Validation d’un prototype, le cas échéant.

Les normes d'accessibilité doivent étre respectées et sont indiquées sur les plans du Maitre d'ceuvre
scénographe.

4.5. Coordination avec les autres intervenants sur site

Il appartiendra au titulaire du présent lot de transmettre au Maitre d’ouvrage son planning détaillé d'intervention
sur site ainsi que ses contraintes en temps utile et ce au minimum de quinze (15) jours avant l'intervention sur
site, afin de coordonner les éventuelles interfaces avec les autres intervenants ; a défaut le Titulaire encourt les

pénalités de retard telles que fixées a 'AE-CCAP.

En particulier, le titulaire du présent lot ne pourra en aucun cas justifier un retard suite & une géne occasionnée
par un autre intervenant sur le site, quel qu'il soit.
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5. Description des prestations a réaliser pour I’'agencement scénographique

La mission demandée comprend :
*  Fourniture et pose d’échantillons et prototypes
*  Fourniture et pose des éléments scénographiques
* Les détails mentionnés au point 3 du présent CCTP

Les plans de principe de I'ensemble des aménagements du parcours sont détaillés dans le cahier
scénographique fourni en annexe.

Le titulaire du lot 1 doit se coordonner avec les entreprises de réalisation des cablages électriques, d’achat et
d’intégration des matériels audiovisuels-multimédia-sons.

Pour anticiper tout probleme d’intégration et de mesures, les entreprises décideront ensemble de la meilleure
fagon de procéder. Les fiches techniques et schémas de cablages seront fournis au lot 1 pour intégration dans
les plans d’EXE. L’option de préter des matériels au lot 1 pour test a blanc dans I'atelier est a décider entre les
entreprises en fonction de la sécurité pour les matériels et des responsabilités engagées.

Important : il appartient aux Titulaires de vérifier les quantités du présent descriptif et, le cas échéant, d’en
informer le CMN, avant toute correction en cas de désaccord avec le présent CCTP et la DPGF.

Concernant 'aménagement scénographique, le lot 1 contient les prestations suivantes :
- Echantillons et prototypes

»  Echantillons
= Prototypes

Panneaux suspendus
= Barres de suspension
= Panneaux suspendus Type A
= Panneaux suspendus Type B

Panneaux autoportants

= Panneaux autoportants Type A
= Panneaux autoportants Type B
= Panneaux autoportants Type C

Autres éléments

*  Podiums
= Assises
= Socles

= Mise a distance

=  Plaque
= Cloche
= Vitrine

Echantillons et prototypes
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Echantillons

Il est demandé les échantillons suivants pour validation des teintes :
- support MDF 12 mm 1m x 1m finition laque matte cuivre rosé avec engravure d’un motif et impression
directe
- support MDF 12 mm 1m x 1m finition laque beige clair avec impression directe
- échantillons de beige pierre pour teinte des barres de suspension
- cadre aluminium support de la toile tendue 1m x 1m avec finition laque matte cuivre rosé

Prototypes

Il est demandé pour validation la présentation des prototypes (ou premier de série) des éléments suivants :
- BS/N°1 pour valider in situ la sécurité du systéme et les problématiques de contact au sol et au plafond
- PA-Type C/N°1 pour valider I'autoportance, le poids et la stabilité dans les endroits de passage
- MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 pour valider la mise en place, le poids, la stabilité et la maintenance
du systéeme

Cette liste est a modifier avec le prestataire pour étre optimisée en bonne intelligence. Certains éléments sont

mutualisables. Par exemple, un prototype peut permettre la validation d’'une teinte et finition sans avoir besoin
de créer un échantillon expres.

e Panneaux suspendus

Barres de suspension

Le lieu ne permettant aucune fixation dans I'existant, il a été réfléchi un systéme de barres télescopiques
verticales sol-plafond réglable en hauteur sur le modéle des étais ou autopoles et de barres de connexion
horizontales pour créer un support des panneaux.

Une reprise des cotes de hauteur sous-plafond et de I'état du sol et poutres aux points d’implantation est
obligatoire afin d’optimiser les dimensions et temps de réglages au montage. Le sol en pavé n’est pas plan, il
présente de nombreuses irrégularités et les hauteurs sous-plafond sont toutes différentes.

Un prototype/premier de série est envisagé un situ pour valider la stabilité, la sécurité, la résistance a la poussée
et a la traction, la teinte par rapport a la pierre, la finition peinture et sa résistance, le systeme de réglage en
partie basse, la protection au niveau des points de contacts sol et plafond...

Les barres verticales de hauteur comprise entre 430 et 480 cm sont envisagées en tube carré acier section de
4 x 4 cm (sous réserve du BET du prestataire) et découpées a la longueur suivant reprise de cotes sur site. Un
patin antidérapant sera prévu aux points de contact sol et plafond pour protéger 'existant.

En pied, un systéme de réglage en hauteur devra étre étudier pour permettre la bonne mise en compression
de la barre et assurer la stabilité de 'ouvrage une fois que les panneaux suspendus avec leurs dispositifs seront
accrochés. Ces éléments devront étre éventuellement resserrés selon I'éventuel jeu été/hiver des bois des
poutres donc le systéme de réglage doit pouvoir étre accessible facilement. Un manchon bas coulissant
également en section carré permettra de camoufler ce systéme de réglage.

Des élingues de sécurité sont a prévoir pour chaque montant vertical. Leur fixation ponctuelle dans I'existant
est envisageable sous réserve de validation par l'architecte du CMN.

Deux barres de connexion horizontales sur mesure viennent s’emmancher sur les barres verticales et sont
fixées par boulonnage. Un systéme de contreventement de 'ensemble doit étre envisagé si nécessaire.

Une premiére barre est fixée a 60 cm du sol, la seconde 178,7 cm plus haut pour pouvoir étre cachées une fois
les panneaux suspendus mis en place.

Sur ces barres, sont fixées des accroches (type crémailléres ou corniéres a étudier avec le prestataire) pour la
fixation des panneaux suspendus.
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Ces éléments étant soumis aux chocs lors de leur transport et leur mise en place sur site, la finition peinture
devra étre trés qualitative et robuste (type carrosserie) pour éviter les rayures et éclats et permettre des
retouches in situ si nécessaire.

Le prestataire devra proposer la technique la plus adaptée en finition, qualité et poids aux vues des différentes
attentes et contraintes.

o BS/N®1
Fourniture et pose d’'un ensemble de :

- 2 barres verticales HT entre 430 et 480 cm suivant reprise de cbtes sur site

- 2 barres de connexion horizontales L 424 cm

- Systéme d’accroche pour les panneaux suspendus
Attention, pour le montant de droite, le contact au plafond est vo(té, il faut envisage un déport d’environ 35 cm
pour retrouver le “plat” du plafond.

o BS/N°2
Fourniture et pose d’'un ensemble de :
- 2 barres verticales HT entre 430 et 480 cm suivant reprise de cbtes sur site
- 2 barres de connexion horizontales L 476 cm
- Systéme d’accroche pour les panneaux suspendus
- Elément de raccordement pour passage des cables d’alimentation de A2

o BS/N°3
Fourniture et pose d’'un ensemble de :
- 2 barres verticales HT entre 430 et 480 cm suivant reprise de cbtes sur site
- 2 barres de connexion horizontales L 396 cm
- Systeme d’accroche pour les panneaux suspendus
- Elément de raccordement pour passage des cables d’alimentation de M3

o BS/N°4

Fourniture et pose d’'un ensemble de :
- 1 barre verticale HT entre 430 et 480 cm suivant reprise de cbtes sur site
- Systéme d’accroche pour le panneau suspendu

Panneaux suspendus type A

Les panneaux suspendus type A sont des panneaux en MDF HT 260 x L 165 x EP 8 cm.

Afin d’alléger au maximum le poids, il est envisagé de les composer d’un panneau 12 mm HT 260 x L 165 cm
monté sur un cadre arriere en tasseau de 68 mm pour avoir une épaisseur de tranche périphérique de 8 cm.
Ce panneau est fixé sur le systéme d’accroche des barres de suspension.

Certains panneaux étant visibles par les cotés, un retour arriére sur environ 50 cm est demandé pour éviter de
voir la technique dissimulée (accroches, cables...).

Un tasseau HT 203 x L 10 x EP 3 cm (ou plus indication contraire) sera fixé en applique pour assumer un effet
de décollement entre les panneaux et permettre la fixation du chassis du panneau suspendu type B pour les
ensembles ou il est présent.

La finition peinture devra étre trés qualitative et robuste pour éviter les rayures et éclats et permettre
des retouches in situ si nécessaire. Il s’agit d’'une laque matte teinte cuivre rosé avec application d’un
vernis de protection si nécessaire. Les arrétes devront étre légérement chanfreinées pour éviter les
éclats.

Cette finition est celle souhaitée par la maitrise d'oeuvre. Cependant, si I'entreprise juge que cette
finition ne peut pas garantir un résultat suffisamment solide au vu des contraintes (transport, pose,
usage permanent, contraintes climatiques du lieu...), la maitrise d'oeuvre est ouverte a des propositions
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alternatives tant qu'elles respectent I'esthétique du projet. Par exemple, au lieu d’une finition peinture
laqué, il peut étre envisagé un placage d’un stratifié teinte cuivre rosé sur la face et les tranches. Dans
cette solution, il faut s’assurer que le placage sera bien sans joint (technique comme sur les meubles
de cuisine).

Dans les deux cas, I'entreprise doit absolument s’assurer que la dimension et I'épaisseur de ces panneaux est
en adéquation avec les techniques et dimensions des machines de son imprimeur. Dans le cas contraire, il est
du devoir de I'entreprise de le signifier dans son mémoire technique en apportant la solution technique et
chiffrée envisagée en remplacement.

Le titulaire du lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront a manier avec le plus grand soin
lors du transport et la pose. Le titulaire du lot 1 doit assurer toutes les étapes (exe, transport entre les
ateliers, tests d'impression, vérification de la qualité, emballage, livraison et pose sur site).

Il est a noter que le lieu d'implantation de ces panneaux est trés soumis aux variations climatiques (vent qui
peut s'engouffrer, humidité I'hiver, variations climatiques fortes entre I'hiver et I'été) Le titulaire devra donc
proposer la technique la plus adaptée en termes de matériau, de fixation, de finition, de qualité et de poids aux
vues des différentes attentes (esthétique, permanent) et contraintes du lieu (acces, variations de températures,
irrégularités des sols et impossibilité de fixation dans les murs).

Selon les éléments, le titulaire devra se coordonner avec les entreprises des autres corps de métiers pour les
interactions concernant le soclage, les passages de cables, lintégration des matériels audiovisuels-
multimédias-sons...

o PS-Type A/N°1
Fourniture et pose d'un panneau suspendu HT 260 x L 165 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-
dessus. Tasseau profondeur 18 cm avec stratifié effet miroir sur face visible. Ajout d’'une plaque avec placage
stratifié effet miroir dans le renfoncement car le décollement du panneau est visible depuis I'entrée dans la salle
(décollement da a la volte qui impacte 'emplacement du montant droit et donc de toute la structure).

o PS-Type A/N°2
Fourniture et pose d’'un panneau suspendu HT 260 x L 165 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-
dessus.

o PS-Type A/N°3
Fourniture et pose d'un panneau suspendu HT 260 x L 165 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-
dessus.

o PS-Type A/IN°4
Fourniture et pose d’'un panneau suspendu HT 260 x L 165 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-
dessus. Pas de retour arriére et pas de tasseau de fixation a la face.

Panneaux suspendus type B

Les panneaux suspendus type B sont des chassis bois HT 210 x L variable x EP 8 cm.

Afin d’alléger au maximum le poids, il est envisagé de les composer d’'un chassis intérieur contreventé sur
lequel est fixé en périphérie un profilé aluminium (qui sert de tranche 8 cm) pour fixation et tension d’une toile
imprimée (fournie et posée par le titulaire ). Voir systéeme de clips utilisé pour la tension des toiles en PLV ou
des tissus pour des panneaux acoustiques (profilé Swal ASW-80).

Ce panneau est fixé d’'une part par le vissage du chéssis sur le tasseau mis en place sur le panneau suspendu
type A et d’autre part, par le systéme d’accroche des barres de suspension.
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La finition peinture du profilé aluminium devra étre trés qualitative et robuste (type carrosserie) pour éviter les
rayures et éclats et permettre des retouches in situ si nécessaire. |l s’agit d’'une laque matte teinte cuivre rosé
avec application d’'un vernis de protection si nécessaire.

Certains panneaux étant visibles par les coétés, un retour arriére sur environ 50 cm peint et une plaque avec
placage stratifié effet miroir dans le renfoncement sont demandés pour éviter de voir la technique dissimulée
(accroches, cables...).

Certains panneaux accueillent des ceuvres, des éléments de graphisme et/ou des caches écrans apreés la pose
de la toile imprimée. Il faut prévoir un panneau MDF 12 ou 19 mm fixé sur chassis aux endroits dédiés a
'accrochage.

Le prestataire devra proposer la technique la plus adaptée en finition, qualité et poids aux vues des différentes
attentes et contraintes.

Le titulaire du lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront & manier avec le plus grand soin lors du
transport et la pose. lls doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’'impression, process de tension de la toile, calculs des marges, vérification de la qualité, emballage,
livraison et pose sur site).

Selon les éléments, le prestataire devra se coordonner avec les entreprises des autres corps de métiers pour
les interactions concernant le soclage, les passages de cables, I'intégration des matériels audiovisuels-
multimédias-sons...

o PS-Type B/N°1

Fourniture et pose :
- d'un panneau suspendu HT 210 x L 385 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus.
- d’une plaque MDF 12 mm HT 60 x L 210 cm fixée sur chassis.

o PS-Type B/N°2
Fourniture et pose :
- d'un panneau suspendu HT 210 x L 440 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus.
- d’une plaque MDF 19 mm d’une surface environ 2 m? fixée sur chassis pour fixation de I'écran et de
I'enceinte et percée pour passage des cables
- d'une plaque MDF 12 mm HT 90 x L 148 cm fixée sur chassis
- d'un tasseau en bois autour de I'écran pour agrafage de la toile découpée
- un cadre support de I'écran E1 (55 pouces) avec corniéres de fixation latérales
- une parclose métallique finition laque matte avec systéme de fixation par magnétisme ou autre

o PS-Type B/N°3

Fourniture et pose :
- d'un panneau suspendu HT 210 x L 360 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus
- d'une plaque MDF 12 mm HT 50 x L 80 cm fixée sur chassis

e Panneaux autoportants

Panneaux autoportants type A

Les panneaux autoportants type A sont des panneaux en MDF HT 230 x L 120 x EP 8 cm.

Afin d’alléger au maximum le poids, il est envisagé de les composer d’un panneau 12 mm HT 230 x L 120 cm
monté sur un cadre arriere en tasseau de 68 mm pour avoir une épaisseur de tranche périphérique de 8 cm.
Un systéme de lest arriére est a prévoir pour la stabilité. Il est rappelé que le sol n’étant pas plan, I'entreprise
devra adapter le dessin et la technique pour garantir la stabilité et mise a niveau de 'ensemble.

Un tasseau HT 196 x L 3 x EP 3 cm sera fixé en applique pour assumer un effet de décollement entre les
panneaux et permettre la fixation du chassis du panneau autoportant type B.

La finition peinture devra étre trés qualitative et robuste pour éviter les rayures et éclats et permettre des
retouches in situ si nécessaire. Il s’agit d’'une laque matte teinte cuivre rosé avec application d’un vernis de

25



protection si nécessaire. Les arrétes devront étre Iégérement chanfreinées pour éviter les éclats. Attention, ce
panneau est en contact avec le sol irrégulier et humide. Il appartient a I'entreprise de proposer le matériau et
finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes. L'esthétique souhaitée est une finition cuivre rosée
similaire aux autres éléments de la scénographie.

Cette finition est celle souhaitée par la maitrise d'oeuvre. Cependant, si I'entreprise juge que cette finition ne
peut pas garantir un résultat suffisamment solide au vu des contraintes (transport, pose, usage permanent,
contraintes climatiques du lieu...), la maitrise d'oeuvre est ouverte a des propositions alternatives tant qu'elles
respectent I'esthétique du projet.

Par exemple, au lieu d’'une finition peinture laqué, il peut étre envisagé un placage d’un stratifié teinte cuivre
rosé sur la face et les tranches. Dans cette solution, il faut s’assurer que le placage sera bien sans joint
(technique comme sur les meubles de cuisine).

Dans les deux cas, I'entreprise doit absolument s’assurer que la dimension et I'épaisseur de ces panneaux est
en adéquation avec les techniques et dimensions des machines de son imprimeur. Dans le cas contraire, il est
du devoir de I'entreprise de le signifier dans son mémoire technique en apportant la solution technique et
chiffrée envisagée en remplacement.

Le titulaire du lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront a manier avec le plus grand soin lors du
transport et la pose. lls doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’'impression, vérification de la qualité, emballage, livraison et pose sur site).

Selon les éléments, le titulaire devra se coordonner avec les entreprises des autres corps de métiers pour les
interactions concernant le soclage, les passages de céables, lintégration des matériels audiovisuels-
multimédias-sons...

o PA-Type A/N°1
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 230 x L 120 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus et
comprenant une découpe pour I'écran E6
- support menuisé pour écran prévoyant le passage des cables

o PA-Type A/N°2
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 230 x L 120 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

o PA-Type A/N°3
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 230 x L 120 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

Panneaux autoportants type B

Les panneaux autoportants type B sont des chéssis bois HT 200 x L 105 x EP 8 cm.

Afin d’alléger au maximum le poids, il est envisagé de les composer d’'un caisson sur lequel est fixé en
périphérie un profilé aluminium (qui sert de tranche 8 cm) pour fixation et tension d’une toile imprimée (hors
lot). Voir systéme de clips utilisé pour la tension des toiles en PLV ou des tissus pour des panneaux acoustiques
(profilé Swal ASW-80).

Ce panneau est fixé par le vissage de la plaque sur le tasseau mis en place sur le panneau autoportant type A.
Il est rappelé que le sol n’étant pas plan, I'entreprise devra adapter le dessin et la technique pour garantir la
stabilité et mise a niveau de I'ensemble.

La finition peinture du profilé aluminium devra étre trés qualitative et robuste (type carrosserie) pour éviter les
rayures et éclats et permettre des retouches in situ si nécessaire. Il s’agit d’'une laque matte teinte cuivre rosé
avec application d’'un vernis de protection si nécessaire.

Le titulaire devra proposer la technique la plus adaptée en finition, qualité et poids aux vues des différentes
attentes et contraintes.
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Les titulairs du lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront a manier avec le plus grand soin lors du
transport et la pose. lls doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’'impression, process de tension de la toile, calculs des marges, vérification de la qualité, emballage,
livraison et pose sur site).

o PA-Type B/N°1
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 200 x L 105 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

o PA-Type B/N°2
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 200 x L 105 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

o PA-Type B/N°3
Fourniture et pose :
- d'un panneau autoportant HT 200 x L 105 x EP 8 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

Panneaux autoportants type C

Les panneaux autoportants type C sont des panneaux en MDF HT 160 (ou 170) x L 55 (ou 65) x EP 2,5 cm
emboités dans une embase.

Cette embase est un caisson avec couvercle amovible (fermeture par clé carré ou autre) pour permettre d’'une
part la fixation du panneau par l'arriére, et d’autre part, I'insertion des lests pour la stabilité). Cette embase
accueille une (ou deux) rainure(s) pour I'emboitement du (des) panneau(x). Attention, cette embase est en
contact avec le sol irrégulier et humide.

Il appartient a I'entreprise de proposer le matériau et finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes.
L'esthétique souhaitée est une finition cuivre rosée similaire aux autres éléments de la scénographie. Ces
panneaux accueilleront un motif en engravure 2 mm (fichier vectoriel sera fourni).

Il est rappelé que le sol n’étant pas plan, I'entreprise devra adapter le dessin et la technique pour garantir la
stabilité et mise a niveau de I'ensemble.

La finition des panneaux devra étre trés qualitative et robuste pour éviter les rayures et éclats et permettre des
retouches in situ si nécessaire. Il s’agit d’'une laque matte teinte cuivre rosé avec application d’'un vernis de
protection si nécessaire. Les arrétes devront étre Iégérement chanfreinées pour éviter les éclats.

Cette finition est celle souhaitée par la maitrise d'ceuvre. Cependant, si I'entreprise juge que cette finition ne
peut pas garantir un résultat suffisamment solide au vu des contraintes (transport, pose, usage permanent,
contraintes climatiques du lieu...), la maitrise d'ceuvre est ouverte a des propositions alternatives tant qu'elles
respectent I'esthétique du projet.

Par exemple, au lieu d'une finition peinture laqué, il peut étre envisagé un placage d’un stratifié teinte cuivre
rosé sur la face et les tranches. Dans cette solution, il faut s’assurer que le placage sera bien sans joint
(technique comme sur les meubles de cuisine).

Dans les deux cas, I'entreprise doit absolument s’assurer que la dimension et I'épaisseur de ces panneaux est
en adéquation avec les techniques et dimensions des machines de son imprimeur. Dans le cas contraire, il est
du devoir de I'entreprise de le signifier dans son mémoire technique en apportant la solution technique et
chiffrée envisagée en remplacement.

Le titulaire du Lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront a manier avec le plus grand soin lors du
transport et la pose. lls doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’'impression, vérification de la qualité, emballage, livraison et pose sur site).

o PA-Type C/N°1 aN°6

Fourniture et pose :
- De 6 panneaux autoportants HT 160 x L 55 x EP 25 cm selon description dans paragraphe ci-dessus
- De6 embases HT 30 x L 45 x P 14,6 cm intégrant une rainure
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- De 6 lests adaptés avec poignées

o PA-Type C/N°7 a et N°7b
Fourniture et pose :

- d'un panneau autoportant HT 160 x L 55 x EP 25 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

- d'un panneau autoportant HT 170 x L 65 x EP 25 cm selon description dans paragraphe ci-dessus

- Untasseau HT 150 x L 3 x EP 3 cm sera fixé en applique pour assumer un effet de décollement entre
les panneaux et permettre la fixation du panneau de premier plan

- d'une embase HT 30 x L 100 x P 19,2 cm intégrant deux rainures

- lests adaptés avec poignée

e Autres éléments

Tous les autres éléments menuisés répondent a la méme logique esthétique et constructive.

Attention, certains de ces éléments sont en contact avec le sol irrégulier et humide. Il appartient a I'entreprise
de proposer le matériau et finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes.

La finition peinture devra étre trés qualitative et robuste pour éviter les rayures et éclats et permettre des
retouches in situ si nécessaire. Il s’agit d’'une laque matte (teinte cuivre rosé ou beige) avec application d’un
vernis de protection si nécessaire. Les arrétes devront étre Iégérement chanfreinées pour éviter les éclats.
Cette finition est celle souhaitée par la maitrise d'oeuvre. Cependant, si I'entreprise juge que cette finition ne
peut pas garantir un résultat suffisamment solide au vues des contraintes (transport, pose, usage permanent,
contraintes climatiques du lieu...), la maitrise d'oeuvre est ouverte a des propositions alternatives tant qu'elles
respectent I'esthétique du projet.

Par exemple, au lieu d’'une finition peinture laqué, il peut étre envisagé un placage d’un stratifié (teinte cuivre
rosé ou beige) sur les éléments menuisés. Dans cette solution, il faut s’assurer que le calepinage du placage
sera réfléchi en concertation avec la maitrise d'oeuvre (technique comme sur les meubles de cuisine).

Dans les deux cas, I'entreprise doit absolument s’assurer que la dimension et I'épaisseur de ces panneaux est
en adéquation avec les techniques et dimensions des machines de son imprimeur. Dans le cas contraire, il est
du devoir de I'entreprise de le signifier dans son mémoire technique en apportant la solution technique et
chiffrée envisagée en remplacement.

Le titulaire du lot 1 a une obligation de résultat. Ces éléments seront & manier avec le plus grand soin lors du
transport et la pose. lIs doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’'impression, vérification de la qualité, emballage, livraison et pose sur site).

Selon les éléments, le prestataire devra se coordonner avec les entreprises des autres corps de métiers pour
les interactions concernant le soclage, les passages de cables, l'intégration des matériels audiovisuels-
multimédias-sons...

Podiums

o PIN"1
Fourniture et pose :

- D’un podium HT 26 x L 220 x L 220 cm avec structure intérieure renforcée pour soclage d'une armure
et de 6 boulets en pierre et en fer (poids des oeuvres + 2 installateurs) et intégrant des
réserves/défonces/acces pour les différents soclages. Systéme de pieds réglables a prévoir pour la
mise a niveau de I'élément compte tenu de la non-planéité du sol. Fixation d’'une baguette périphérique
pour éviter que les gens s'assoient sur le podium. Finition laquée matte ou stratifi€e matte (a valider
aprés choix sur tests échantillons). Pour des questions de livraison (passage de portes) et de pose, il
faudra envisager un assemblage en plusieurs morceaux et donc définir un calepinage avec la
scénographe. Arrétes chanfreinées.

Assises
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o AN1
Fourniture et pose :

- D’une assise HT 46 x L 160 x P 220 cm avec structure intérieure renforcée pour poids de 5 a 10
personnes en position assise. Systéme de pieds réglables a prévoir pour la mise a niveau de I'élément
compte tenu de la non-planéité du sol. Finition laquée matte ou stratifiée matte (a valider aprées choix
sur tests échantillons). Pour des questions de livraison (passage de portes) et de pose, il faudra
envisager un assemblage en plusieurs morceaux et donc définir un calepinage avec la scénographe.

o AN°2
Fourniture et pose :

- D’un mobilier épousant le fond de I'alcove HT 81 x L 175 x P 5 cm environ. Les ctes sont a reprendre
sur site et a adapter aux dimensions des matériels sons a intégrer (A4 et A5). Les arrétes doivent étre
chanfreinées. Finition laquée matte ou stratifiée matte (a valider aprés choix sur tests échantillons).
Impression directe par le titulaire du lot 1 (voir article 6). Percements pour boutons poussoirs et
cablages (sous casques). Casques et supports hors lot. Systéme de fixation a I'existant a réfléchir avec
I'entreprise pour stabilité de I'ensemble (ajouts de lests ? percements ponctuels entre joints des
pierres?...) Pour avoir acces a ce systeme de fixation, le retour dessus sera amovible mais les fixations
devront étre discrétes avec vis sécurisées (non accessibles au public). Un autre systéme/assemblage
peut étre envisagé selon l'expertise de I'entreprise. Prévoir une découpe en pied pour accés aux 2
prises électriques encastrées dans le sol. Attention, cette plaque est en contact avec le sol et le mur
irréguliers et humides. |l appartient a I'entreprise de proposer le matériau et finition adéquat pour cet
usage et au vu des contraintes.

Socles

Les socles sont des mobiliers en MDF autoportants accueillant des plateaux tactiles (hors lot). Leurs jambages
sont d’épaisseur 4 cm. Un panneau 10 mm en retrait sur le dessus permet 'emboitement du plateau tactile
hors lot (qui lui a une défonce en contreforme sur le dessous). Finitions selon paragraphe “généralités autres
éléments”.

o SIN1
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 77 x L 120 x P 50 cm avec piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4
cm et d’'une plaque 10 mm sur le dessus L 118 x P 48 cm

o SIN°2
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 65 x L 80 x P 80 cm avec piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4 cm
et d’'une plaque 10 mm sur le dessus L 78 x P 78 cm

o SIN°3
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 77 x L 120 x P 50 cm avec piétement en L composé de deux panneaux pleins EP 4
cm et d’une plague 10 mm sur le dessus L 118 x P 48 cm. Rainures arrieres pour passage de cables
d'alimentation de A2. Accroche du casque hors lot.

o SIN°4
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 50 x L 80 x P 50 cm avec piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4 cm
et d’'une plaque 10 mm sur le dessus L 78 x P 48 cm

o SIN°5
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Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 77 x L 120 x P 50 cm avec piétement en L composé de deux panneaux pleins EP 4
cm et d’'une plaque 10 mm sur le dessus L 118 x P 48 cm.

o SIN°6
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 71 x L 90 x P 50 cm avec piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4
cm.
- support incliné pour écran E1 (32 pouces)
- Parclose métallique « cache-écran » peinte
- Etagére intérieure support de I'unité centrale de M3

o SIN7
Fourniture et pose :
- D’un mobilier HT 77 x L 120 x P 50 cm avec piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4
cm et d’'une plaque 10 mm sur le dessus L 118 x P 48 cm

Mise a distance

Les mises a distance sont composées d’'un assemblage au sol de barres rainurées (L 80, 100 ou 140 cm) dans
lesquelles s’emboitent les pupitres inclinés support des cartels des ceuvres (coffres et tapisseries). Les barres
au sol sont en MDF (ou autre matériau) HT 10 cm x L 5 cm (& définir par I'entreprise pour stabilité) et accueillent
une rainure pour insertion du pupitre. Systéme de raccordement entre les barres a prévoir.

ATTENTION : cette embase est en contact avec le sol irrégulier et humide. Il appartient a I'entreprise de
proposer le matériau et finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes. L'esthétique souhaitée est une
finition cuivre rosée similaire aux autres éléments de la scénographie.

[l faut noter que le sol n’étant pas plan, le prototype de cet élément est obligatoire pour régler les problématiques
de stabilité et d’'assemblage de I'ensemble.

Cet élément est soumis a prototypage et sera susceptible d’avoir de nombreuses modifications pour permettre
un bon usage et stabilité.

o MAD/N°1
Fourniture et pose :
- De 34 barres au sol de 140 cm

o MAD/N°2
Fourniture et pose :
- De 9 barres au sol de 80 cm

o MAD/N°3
Fourniture et pose :

- De 3 barres au sol de 100 cm

Supports cartels

o CARTEL/N°1
Fourniture et pose :
- D’une plaque métallique épaisseur 5 mm (ou autre selon épaisseurs standardisées) thermolaquée Ht
40 x L 50 cm pliée a 60° (cartel visible Ht 30 x L 50 cm). Les arrétes devront étre émoussées pour ne
pas étre tranchantes. Fixation sur le podium par vis ou autre systéme amovible a définir. Impression
directe par le titulaire du lot 1 (voir article 6). Le titulaire a une obligation de résultat. Ces éléments
seront a manier avec le plus grand soin lors du transport et la pose. lls doivent se coordonner pour
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assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers, tests d'impression, vérification de la qualité,
emballage, livraison et pose sur site).

o CARTEL/N°2
Fourniture et pose :

- D’une plaque métallique épaisseur 5 mm (ou autre selon épaisseurs standardisées) thermolaquée Ht
40 x L 40 cm pliée a 60° (cartel visible Ht 30 x L 40 cm). Les arrétes devront étre émoussées pour ne
pas étre tranchantes. Fixation sur le podium par vis ou autre systéeme amovible a définir. Impression
directepar le titulaire du lot 1 (voir article 6). Les prestataires des sous-lots 1a et 1b sont solidaires dans
leur responsabilité de résultat. Ces éléments seront & manier avec le plus grand soin lors du transport
et la pose. lIs doivent se coordonner pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers,
tests d’impression, vérification de la qualité, emballage, livraison et pose sur site).

o CARTEL/MAD
Fourniture et pose :

- De 19 plaques métalliques épaisseur 5 mm (ou autre selon épaisseurs standardisées) thermolaquée
Ht 75 x L 40 cm pliée a 60° a 45 cm du sol (cartel visible Ht 30 x L 40 cm). Les arrétes devront étre
émoussées pour ne pas étre tranchantes. Piétement arriére pour stabilité et autoportance (dimensions
a étudier).
Impression directepar le titulaire du lot 1 (voir article 6). Le titulaire a une obligation de résultat. Ces
éléments seront @ manier avec le plus grand soin lors du transport et la pose. lIs doivent se coordonner
pour assurer toutes les étapes (exe, transport entre les ateliers, tests d’'impression, vérification de la
qualité, emballage, livraison et pose sur site).

Vitrine

o VIN°1
Fourniture et pose d’une vitrine murale en applique composée
- d’un capot verre feuilleté 5 faces anti-reflet 6 ou 8 Mm H 88,6 x L 77,1 x P 7 cm
- et d'un prisonnier MDF 19 mm finition laquée matte ou stratifiée matte (a valider aprés choix sur tests
échantillons). Fixation au prisonnier par vis sécurisées sur tranches hautes et basses. Prévoir un
systéme d’aération suffisant pour éviter un développement fongique et un crochet sécurisé / antivol.
Pour information : Dimensions du tableau avec cadre : H 83 x L 71,5 x P 3 cm (compter 4 cm avec les
accroches)

Plaque

o PL/N°1
Fourniture et pose :

- d'une plaque MDF 30 mm L env. 473 x L env.80,5 cm (cbtes du meuble a reprendre sur place), intégrant
des rainures pour insertion de 4 capots plexi récupérés HT 30,8 x L 55 x P 55 cm x Ep 8 mm fournis
par la Maitrise d’Ouvrage (cbtes a vérifier). Systéme de fixation et stabilité sur le meuble a définir avec
le prestataire. Fermeture des capots plexi par joint silicone. Finitions selon paragraphe “généralités
autres éléments”.

Pose

Ce poste comprend la pose sur site des éléments des postes A et C de l'article 6 du présent CCTP.
Tous les éléments précédemment cités dans l'article 5 du présent CCTP intégrent la fourniture et la pose.

Dépose
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Ce poste comprend la dépose et I'évacuation (ou bien, le cas échéant le stockage en réserve dans le batiment)
des cadres métalliques et de la vitrine autour du métier a tisser.

TRANCHE OPTIONNELLE n°1 : LAMPE UV et ACCROCHE

Fourniture d’'une lampe lumiére noire avec son cable et attache de fixation a la verticale sur le panneau. Une
attention particuliére devra étre portée sur la solidité et robustesse de l'attache de fixation pour éviter
larrachement.

6. Description des prestations a réaliser pour I'impression graphique

La mission demandée comprend :
»  Fourniture et pose d’échantillons et prototypes
* Fourniture et pose des éléments graphiques
* Les détails mentionnés au point 3 du présent CCTP

Les éléments sont détaillés dans le cahier graphique fourni en annexe.
Les prestations décrites dans le présent article 6 doivent étre coordonnées avec les prestations décrites en
article 5, pour tous les éléments accueillant des éléments de graphisme.

Important : il appartient au Titulaire de vérifier les quantités du présent descriptif et, le cas échéant, d’en informer
le CMN, avant toute correction en cas de désaccord avec le présent CCTP et la DPGF.

Concernant I'impression graphique, le lot 1 contient les prestations suivantes :
- Echantillons et prototypes
- Poste A - IMPRESSION QUADRI SUR TOILE JET TEX CLASSIC
- Poste B - IMPRESSION QUADRI SUR MEDIUM (FINITION PEINTURE LAQUE MATTE OU
STRATIFIE)
- Poste C- IMPRESSION QUADRI SUR DIBOND BLANC 3MM
- Poste D - IMPRESSION SERIGRAPHIQUE VERNIS UV
- Poste E - POSE SUR SITE

ECHANTILLONS

L’entreprise devra fournir a la suite de la premiére réunion de lancement de projet, des échantillons de :
- Test d'impression directe quadri sur médium peint ou stratifié (selon choix réalisé dans le cadre des
prestations décrites a l'article 5)

- Test d'impression directe quadri et reprise en sérigraphie (encre UV) médium peint ou stratifié (selon
choix effectué dans le cadre des prestations décrites a I'article 5)

- Impression quadri sur toile JET TEX CLASSIC (ou équivalent) avec finition jonc silicone, cousu (a
tendre sur chassis aluminium décrit a I'article 5)

- Impression quadri sur dibond blanc 3 mm plié (3 volets 20 x 30 cm, deux plis)

Cette liste est a réfléchir en lien avec les prestations décrites a l'article 5 pour étre optimisée en bonne
intelligence.

POSTE A - IMPRESSION QUADRI TOILE JET TEX CLASSIC - JONC SILICONE

GRB-PTOI-01 /385 x 210 cm
GRB-PTOI-02 /440 x 210 cm
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GRB-PTOI-03 /360 x 210 cm
GRBTP-PTOI-01 GRBTP-PTOI-02 GRBTP-PTOI-03 / 105 x 200 cm

» Impression directe sur toile jet tex classic (ou équivalent) : toile mate, sans texture, avec un trés bon
rendu des couleurs. Finition : joncs silicone cousus ou systéme similaire tout autour de la toile pour une
intégration sur site dans les profilés aluminium fournis et posés par le titulaire dans le cadre des
prestations décrites en article 5..

POSTE B - IMPRESSION QUADRI SUR MEDIUM (FINITION PEINTURE LAQUE MATTE OU STRATIFIE)

GRA-PM-01 GRA-PM-02 GRA-PM-03 GRA-PM-04 / 165 x 260 cm

GRC-PM-01 GRC-PM-02 GRC-PM-03 GRC-PM-04 GRC-PM-05 GRC-PM-06 /

55 x 260 cm

GRC-PM-07 /65 x 170 cm

GRAPT-PM-01 GRAPT-PM-02 GRAPT-PM-03 /120 x 230 cm

GR-CL-01/50 x 30 cm

GR-CL-02 GR-CL-03 GR-CL-04 GR-CL-05 GR-CL-06 GR-CL-07 GR-CL-08 GR-CL-09 GR-CL-10 GR-CL-11
GR-CL-12 GR-CL-13 GR-CL-14 GR-CL-15 GR-CL-16 GR-CL-17 GR-CL-18 GR-CL-19 GR-CL-20 GR-CL-21/
40 x 30 cm

GR-CLSON /170 x 81 cm

» Impression directe sur médium (ou stratifié selon choix définitif) fourni selon les prescriptions de l'article
5 du présent CCTP. Pose sur site a la charge du titulaire selon les prescriptions de l'article 5.
POSTE C - IMPRESSION QUADRI SUR DIBOND 3 mm
GRB-PT-01/22 x 28 cm
» Impression directe sur dibond blanc 3 mm avec bords de découpe a la forme du cadre. L’entreprise
proposera une solution de fixation invisible (reprise au dos) avec une entretoise fine de 5 a 10 mm
d’épaisseur au dos. A étudier en interface avec les prestations décrites au point 5 du présent CCTP.
Pose du dibond sur site a la charge du titulaire selon les prescriptions de I'article 5.
GRB-PT-02/H 60 x L 50 cm
Impression directe sur dibond blanc 3 mm avec bords de découpe a la forme du cadre, monté sur un
chéssis aluminium rentrant épaisseur 1 cm pour effet de décollement. Pose du dibond sur site a la
charge du titulaire selon les prescriptions de I'article 5.
TRANCHE OPTIONNELLE n°2 - IMPRESSION SERIGRAPHIQUE VERNIS UV
GR-UV-01/100 x 100 cm (sur GRA-PM-03)
Reprise en sérigraphie, encre / vernis uv, réagissant a la lumiére noire d’'une partie des illustrations sur le
panneau en médium peint 12mm, aprés une impression en quadri de 'autre partie de l'illustration. Pose du
panneau sur site a la charge du titulaire selon les prescriptions de l'article 5 du présent CCTP.

TRANCHE OPTIONNELLE n°3 - IMPRESSION QUADRI SUR DIBOND 3 mm

GRA-LEP-01 / Emprise pliée H 39 x L 201,5 cm approximativement
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Impression directe sur dibond blanc 3 mm, plié en accordéon avec des angles de 50° environ (12 volets
de H 39 x L 26 cm, soit 6 pliages). L’entreprise proposera une solution de fixation rigide (type triangles
en PVC plein) et invisible (reprise au dos). A étudier en interface avec le titulaire du lot 1a. Pose du
dibond sur site a la charge du titulaire selon les prescriptions de l'article 5 du présent CCTP.
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