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1 —DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.1 Contexte

L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine (ENSAPVS) est un
établissement public d’enseignement de I’architecture.

Elle se compose d’un batiment contemporain de sept étages (15 000 m2) qui dresse
sa silhouette a coté du batiment réhabilité d'une ancienne usine d’air comprimé du
XIXe siecle, la SUDAC. Cet ensemble architectural a été congu par I'architecte
Frédéric Borel et mis a disposition des usagers en 2007.

Dans le batiment neuf se trouvent les espaces consacrés a l'enseignement
(amphithéatre, salles de cours, ateliers), les bureaux de I'administration et les locaux
associatifs étudiants. Le batiment réhabilité accueille principalement des salles
dédiées aux expositions, des centres de ressources ainsi qu’une vaste bibliotheque
sur I'architecture.

L’ENSA Paris-Val de Seine accueille environ 2100 étudiants et environ 250
enseignants et 70 personnels administratifs.

1.2 Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres concernent
la réalisation des travaux suivants :

a
3-15 quai Panhard et Levassor
25013 PARIS

Les principaux désordres sont constatés en terrasses ainsi qu’en intérieur au
voisinage des jonctions entre batiment ancien et batiment récent.

L'accumulation des eaux pluviales due a une surépaisseur du fait d’une chape en
béton ajoutée au-dessus de [I'étanchéité initiale et la présence de pentes
insuffisantes et contrepentes qui ne permettent pas I'écoulement suffisant des eaux
de pluies sur les terrasses.

Une visite sur site est obligatoire avant la remise de |'offre pour appréhender les
travaux a réaliser et les conditions d'acces. Une attestation de visite a joindre a
I'offre sera remise a I'Entreprise.

Les modalités de la visite sont indiquées dans le réglement de consultation.
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1.3 Consistance des travaux
Ils consistent en la remise en état de I’étanchéité horizontale du batiment
présentant de nombreux points d’infiltration d’eaux pluviales.

1.4 Définition des travaux a exécuter
La définition ou programme d'exécution des travaux et les modalités d'intervention
de I'entreprise s'effectuera de la facon suivante :

- le Maitre d’Ouvrage confirmera sur proposition de I'Entreprise, le principe
de réparation en se rendant sur les lieux pour constater la nature et
I'importance des désordres relevés sur I'ouvrage. Un repérage, non limitatif,
des défauts d’étanchéité est décrit dans ’lannexe 1 et 'annexe 2.

- 'Entrepreneur analysera les documents et au besoin ajustera avec le Maitre
d’Ouvrage puis fournira les plans d’exécution des différentes parties
d’ouvrages, un planning de travaux et un PAQ spécifiant clairement les
points d’arrét et points de contrdle de I'Entreprise,

1.5 Mémoire technique et planning

L’Entreprise devra fournir un mémoire technique définissant :

Les moyens humains ;

Les moyens matériels ;

Les caractéristiques techniques des produits proposés ;

Les méthodes de réalisation des travaux et de gestion du chantier ;

Un planning prévisionnel des travaux devra également étre fourni.

1.6 Contraintes particulieres d’exécution

Durant les travaux, I'Entreprise doit tenir compte des sujétions suivantes :

Les emplacements mis a la disposition de I'Entreprise et les conditions d’accés au
site seront définis avec le Maitre d’ouvrage lors de la visite sur site par les
entreprises.

Les travaux seront réalisés prioritairement pendant les périodes d’activités du
batiment. Les périodes d’ouverture et de fermeture sont les suivantes :

Lundi, mardi et jeudi de 08 :00 a 24 :00,

Mercredi de 08 :00 a 22 :00,

Vendredi de 8:00 a 21 :00.

Fermeture pour congés du personnel administratif : du 23/12/2024 au 03/01/2025,
du 21 au 25/04/2025 et du 28/07/25 au 29/08/25.
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L'Entrepreneur mettra en ceuvre, au droit des zones de travaux, tous les dispositifs
nécessaires a la protection des usagers (piétons, automobilistes et occupants de
I'immeuble) contre toute projection ou chute de matériaux.

Les travaux seront réalisés principalement en site inoccupé. Une attention
particuliére devra étre apportée par I'entreprise lors de la réalisation des travaux a
forte nuisance (bruits,poussiéres ....).

Elimination des déchets :

L'entreprise procedera au tri sélectif des déchets afin d’assurer leur élimination ou
leur valorisation. Les matériaux de démolition ne pouvant étre valorisés devront
étre stockés dans un dépot définitif. Les bordereaux de suivi des déchets de chantier
seront remis au maitre d’Ouvrage a l'issue de leur élimination.

L’entreprise prendra toutes dispositions pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
canalisations, conduites, cables rencontrés pendant I'exécution des travaux. Elle
prendra toutes les mesures nécessaires pour les dévier avant le démarrage des
travaux si la nature de ceux-ci I'y oblige. Une enquéte aupres des concessionnaires
de réseaux (D.I.C.T) sera faite avant démarrage des travaux.

La propreté du chantier doit étre maintenue de facon permanente. Les aires de
stockage seront aménagées de facon a éviter, dans leur voisinage immédiat toute
cause de souillure. Aucun déchet ne doit étre laissé a I'abandon.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour éviter la pollution de
I'environnement par des produits de démolition, de nettoyage des instruments ou
par des fonds de produits.

L’entreprise devra :

e limiter les risques et les nuisances causées aux riverains du chantier

e limiter les risques sur la santé des ouvriers

e limiter les pollutions de proximité lors du chantier

e limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

e propreté du chantier

® exécution correcte des procédures de livraison

contréle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en ceuvre
e exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.
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Avant réception, il sera procédé a un nettoyage général pour faire disparaitre toutes
traces de chantier.

Les zones de chantier, y compris lieux d'installation de chantier, de stockage et de
mise en dépots provisoires, seront remises en état avant le repli des installations.

Tous les dégats occasionnés par I'Entrepreneur aux voies d'acces et aux ouvrages
seront réparés par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.

Un état des lieux en présence de I'Entrepreneur sera effectué avant et aprés
I’exécution des travaux.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix
d’installation.

1.7 Procédures d’exécution
1.7.1 - Conditions d’établissement des procédures d’exécution

Les procédures d'exécution devront étre visées par le Maitre d'Ouvrage dans un
délai d'un mois avant le début des travaux correspondants.
Elles seront réalisées de la maniére suivante :
- Réalisation d'une version 0 des procédures d'exécution par I'Entreprise,
- Emission d’un avis par le Maitre d’Ouvrage,
- Prise en compte des remarques du Maitre d’Ouvrage et émission d'une
version 1 par I'Entreprise et visas.

Dans un délai de 15 jours a réception des travaux, |'Entrepreneur fournira au Maitre
d'ouvrage le dossier des documents conformes aux procédures sur un support
dématérialisé de deux clés USB.

1.7.2 -—Textes réglementaire relatif aux procédures d’exécution et
documents de référence

- NF P 84-204-1-1 : Etanchéité des toitures terrasses et toitures
inclinées avec éléments porteurs en maconnerie en climat de
plaine

- NF P 95.101 : Reprise de bétons dégradés superficiellement

- NF P 95.103 : Traitement des fissures et protection des bétons.

- NF P 95.105 : Ouvrages d'art, Réparation et renforcement des
ouvrages en béton et en macgonnerie, Armatures passives
additionnelles collées ou scellées a base de polymeres
renforcés de fibres, Spécifications relatives a la technique et
aux matériaux utilisés (En conception)
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1.8 Conditions du contrdle de I’exécution
Les obligations de I'Entrepreneur résultant du CCTG — travaux 2019 sont étendues
al'ensemble des fournitures et travaux du marché.

1.8.1 -—Plan Assurance de la Qualité

Le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q.) soumis au visa du Maitre d’Ouvrage
comporteun "contréle intérieur" a la chaine de production tel que défini en piece
Programmed'Assurance de la Qualité.

1.8.1.1 Composition du Plan d’Assurance de la Qualité
Le P.A.Q. est constitué de :
- un document d'organisation générale présentant les éléments
communsa l'ensemble du chantier,
- un ou plusieurs documents particuliers a une procédure
d'exécution,désignés en abrégés par "procédures d'exécution”,
- le cadre des documents de suivi.

Celui-ci doit étre complété par les Articles du Fascicule 65 A et du présent
descriptif qui traitent des documents que I'Entrepreneur doit soumettre au
Maitre d’ouvrageet aux controles qu'il doit exécuter.

1.8.1.2 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite les points définis ci-apres :

- affectation des taches, moyens en personnel, y compris
responsables des sous-traitants.

- organisation du contréle interne.

- Le document rappelle les principes et présente les conditions
d'organisation et de fonctionnement du contréle interne, ces
conditions étant en relation avec les indications concernant les
personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches
correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés.

- Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier
d'établissement.

- Il établit en outre la liste des taches pour lesquelles il est prévu
d'effectuer des épreuves de convenance.

- Il précise enfin les conditions d'authentification des documents
et dessins visés par le Maitre d’ouvrage pour exécution afin de
les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre distribuées.
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1.8.1.3 Procédure d’exécution

a) Contenu :

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des
chapitres ci-apres et définissent notamment :

- La partie des travaux faisant I'objet de la procédure
considérée ;

b) -Les moyens matériels spécifiques utilisés (dans les cas les plus

fréquents, les moyens a décrire dans les différentes procédures sont
ceux qui figurent dans le Fascicule N°65 d’exécution des ouvrages de
génie civil béton. (lien ci-joint) https://www.bulletin-
officiel.developpement-
durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-
0030524/F65_2018-05-28.pdf

C) Les choix de I'Entreprise en matiére de matériaux, produits et

composants (qualité, certification, origine, marque et modéle exact
lorsqu'il y a lieu). Les matériaux et produits visés sont, dans les cas
courants, ceux qui figurent dans le Fascicule N°65 d’exécution des
ouvrages de génie civil béton. (lien ci-joint) https://www.bulletin-
officiel.developpement-

durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-

0030524/F65_2018-05-28.pdf)

- Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un
point d'exécution qui doit particulierement retenir
I'attention en vue d'une bonne réalisation) par référence
aux phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une
description des modes opératoires et les consignes
d'exécution,

- Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et
les conditions préalables a remplir pour [|'exécution
ultérieure de certaines taches

- Les modalités du controle interne.
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d) Contrdle interne :

La partie du document traitant du contréle interne explicite :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis
a une procédure officielle de certification de conformité
(les procédures officielles de certification de conformité
recouvrent notamment la marque NF, I'homologation,
I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions
d'identification sur le chantier des lots livrés
(I'identification consiste a comparer d'une part le
marquage ou les informations portées sur les documents
accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu
par le réglement de certification ou la décision accordant le
bénéfice du certificat) ;

En I'absence de procédure officielle de certification ou
lorsque par dérogation le produit livré ne bénéficie pas de
la certification, les modalités d'exécution du contréle de
conformité des lots en indiquant les opérations qui
incombent aux fournisseurs ou sous-traitant ;

Le Laboratoire pour les études et les essais de convenance
des bétons ;

Les conditions d'exécution et d'interprétation des
épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites
a l'origine ou s'averent nécessaires en cours d'exécution ;
Le laboratoire retenu pour les essais fixés dans le cadre du
controble interne ;

Le modele des documents dits de suivi d'exécution, a
recueillir ou a établir au titre du contréle interne ainsi que
les conditions de leur transmission au Maitre d’Ouvrage
ou de tenue a disposition.

Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles
du présent descriptif et du Fascicule 65 A du C.C.T.G.
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1.8.1.4 Phases d’établissement et d’application du P.A.Q.
Les documents constituants et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :

Avant la signature du marché :
Mise au point du cadre du S.0.P.A.Q.

Pendant la période de préparation des travaux :
Mise au point du document d'organisation générale
Etablissement des procédures d'exécution.

En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais
prescrits par le marché :

o établissement des autres procédures d'exécution,

o0 préparation des documents de suivi d'exécution.

Pendant |'exécution :

0 renseignement et tenue a disposition sur le chantier des
documents de suivi.

A l'achévement des travaux :
O regroupement et remise au Maitre d’Ouvrage de lI'ensemble
des documents du P.A.Q. et des documents de suivi
d'exécution.

1.8.2 - Controle extérieur

Dans le cadre du controle extérieur, le Maitre d’Ouvrage s'assurera du respect par
I'Entrepreneur de ses obligations de contréle interne définies dans le P.A.Q.

L'Entrepreneur donnera toutes facilités pour I'exercice du contréle extérieur.

Ces controdles ne dispensent pas I'Entrepreneur de son contrdle interne et ne
sauraient limiter en aucun cas la responsabilité de |'Entreprise.

Au cours de I'exécution des ouvrages, le Maitre d’Ouvrage procédera a des
controles préalablement définis pour lesquels la poursuite des opérations par
I'Entreprise est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai
déterminé. Ces points de controles sont appelés "points d'arrét" ; ils sont associés
a des délais de préavis, délais au-dela desquels I'Entreprise peut poursuivre
I'exécution en absence de manifestation du Maitre d’Ouvrage.

Pour les points d'arrét liés a I'acceptation par le Maitre d’Ouvrage des résultats
d'essais de convenance, d'éléments témoins ou d'épreuves d'études..., les délais
de préavis sont de cing jours travaillés.
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Pour les points d'arrét d'exécution définis lors de la mise au point du P.A.Q., les
délais de préavis sont de 1 jour, en jours travaillés aprés la remise de la demande
au controle extérieur ; dans le cadre des différentes procédures d'exécution du
Plan d'Assurance de la Qualité, I'Entreprise récapitulera les délais de préavis
associés aux points d'arrét.

2 —PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX,
DES COMPOSANTS ET DES EQUIPEMENTS

2.1 Généralités

Les différents matériaux, composants ou équipements, entrant dans la
composition des ouvrages ou présentant des incidences sur leur aspect définitif,
sont proposés par I'Entrepreneur. Le P.A.Q. définira les modalités de présentation a
I'acceptation du Maitre d’Ouvrage lorsqu'elles ne sont pas fixées au marché, elles
sont définies par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

2.2 Echafaudage
Les échafaudages devront permettre I'accés aux terrasses sans endommager

celles-ci : toutes les précautions utiles devront étre prises pour éviter les chocs et
chutes d’outils,

Le poingonnement des parements.

Ils comprendront tous les planchers, garde-corps, pare-gravois, filets, plinthes,
services d’ échelle nécessaires. Tous les planchers ou petits échafaudages
nécessaires sont réputés faire partie intégrante de I'valuation de |’ ouvrage.

lls seront munis d’ unsystéme d’ alarme : celui-ci sera actif la nuit et pendant les
périodes de fermeture du chantier.

La résistance des platelages devra permettre de reprendre les charges appliquées
sur ceux-ci (moyens humain et matériel). lls seront jointifs et continus au niveau
des angles intérieurs et extérieurs.

Les garde-corps auront une hauteur > 1m et seront également jointifs.

Les pieds d’échafaudage reposent sur le domaine de I'école, I'Entrepreneur
s’assurera de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis.

L'amenée et le repli de matériel pourra s’effectuer par les bureaux ou par
ascenseur, sous réserve d’acceptation par le maitre d’ouvrage et des mesures de
protection afférentes.
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2.3 Montage — Démontage — Modifications

Les opérations de montage, démontage, modifications des échafaudages seront
effectuées par du personnel formé a cette fin et intervenant sous la direction
d’une personne compétente.

a) Affichage et signalisation :

Apreés installation, il y a lieu d’afficher un panneau fixé sur I’échafaudage,
mentionnant les conditions d’utilisation et interdisant I'accés aux personnes et aux
entreprises non autorisées.

b) P.V. de contrdle

L'entreprise aura a charge d’organiser le contréle de I'installation de I’échafaudage
par un organisme agréé de son choix

3 — MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Seécurité des tiers

L'entrepreneur a, a I'égard du Maitre d'Ouvrage, la responsabilité pécuniaire
des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux
ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces
modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service et qu'il a lui-méme pris toutes les précautions
techniques nécessaires.

3.2 Dossier de récolement

Un dossier de récolement sera adressé apres exécution. Il devra comporter la
liste compléte et exacte des documents fournis aprés exécution. Ces documents
porteront une indication de toutes les interventions effectuées sur I'ouvrage.

3.3 Installations de chantier

3.3.1 - Emplacements disponibles
L'entrepreneur pourra disposer le cas échéant, pour les installations de son
chantier, le stationnement de son matériel et les dépots provisoires de ses
matériaux, des abords immédiats de I'immeuble. Ces emplacements devront étre
aménagés, entretenus et remis en état apres travaux par l'entrepreneur, et a ses
frais.
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3.3.2 - Projet des installations de chantier
Ce projet qui tiendra compte des renseignements donnés au présent article devra
préciser notamment :
Magasins et aires de stockage,
Les acces au chantier et les circulations de toutes natures a l'intérieur du chantier,
L'approvisionnement et la manutention des matériaux,
La signalisation de chantier et les mesures de sécurité.

Ce projet sera complété également des dispositions envisagées pour |'exécution
des diverses parties d'ouvrage.

3.3.3 —Protection des ouvrages
Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre
les ébranlements dus aux chocs, dép6t de matériaux, les frais entrainés a la suite
de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la
charge de I'Entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte-
prorata.

3.3.4 —Responsabilité de I’Entrepreneur
En cas de besoin de I'occupation temporaire des domaines public, I'entreprise
devra obtenir toutes les autorisations aupres des autorités compétentes et des
services concernés.

3.4 Réparation des bétons

D'une maniere générale, I'Entrepreneur présentera a I'agrément du Maitre
d'Ouvrage, avant tout emploi, un dossier pour chaque produit comprenant :
— L'identification du produit :

Numéro de lot de fabrication,

Proportions en poids ou en volume de chaque composant,

Date limite d'empiloi,

Toxicité éventuelle,

- La fiche technique et de sécurité de chaque produit,

-La notice d'emploi des systémes composés,

-Les résultats de la procédure d'essai du LCPC (listes A et B),

-Les renseignements pratiques de mise en ceuvre :
Nombre et nature des composants,
Etat de surface avant application (rugosité, humidité, etc.),
Température et humidité avant et aprées application,
Temps de réticulation,
Durée pratique d'utilisation du produit,
Les moyens et les conditions de stockage,
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-Les moyens et matériels de mise en ceuvre,

-L'assistance technique du fournisseur.

-De caractéristiques conformes a celles nécessaires pour la destination,
-L'ensemble des constituants sera conditionné en prét a mélanger ou prét a
mouiller sans adjonction d'éléments extérieurs.

Les produits non étiquetés ou ceux ayant dépassés la date limite d'emploi indiquée
par le fabricant seront systématiquement refusé.

3.4.1 - Spécifications générales

On utilisera généralement des produits « préts a I'emploi». Ces produits préts a
I'emploi devront étre proposés par I'Entrepreneur a l'agrément du Maitre
d'ouvrage.
Les produits devront présenter les caractéristiques suivantes :

— une absence de retrait,

— une expansion controlée qui garantisse une adhérence

parfaite,

— des résistances élevées,

— une absence totale de chlorures,

— une excellente fluidité,

— la possibilité d'étre vibrés sans risque de ségrégation,

— une excellente adhérence au béton et a I'acier.

3.4.2 —Types et modes de réparations visées
Les produits de ragréage utilisés sont :

a) Un produit de réparation a utiliser pour une réfection inférieure a 4
cm, a base de liant hydraulique a haute résistance modifié par des
polymeres acryliques dont la résistance a la compression, le module
d'élasticité et le coefficient de dilatation sont voisins de celles du
béton.

b) Un produit de réparation a utiliser pour une réfection supérieure a 4
cm : mortier hydraulique dosé a 400 kg/m3 de ciment CPA 45 et dopé
au latex a raison de 10 % du poids du ciment.

Pour éviter toute désagrégation du mortier, il est nécessaire d'assurer
correctement la liaison. Le collage sera alors assuré a I'aide d'un produit adapté.

3.4.3 —Traitements des armatures corrodées
Pour les passivations des aciers, les produits seront de type :
— FLEXCRETE FCR 841 de PENTAGON PLASTIC N.V,
— MASTERSEAL 300 de MBT,
— PAGEL MS02,
— SIKATOP 108 ARMATEC de SIKA,
— BETOPRIM 84 de CIA,
— DEPHOP de KRISTO,
— ou tout autre produit similaire possédant les caractéristiques
énoncées au paragraphe a.
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3.4.4 — Mortiers hydrauliques adjuvantés (LHM) pour
réparation des bétons de surfagage
— Type selon compatibilité des épaisseurs a mettre en ceuvre
avec les exigences de chaque nature de produits.

— Caractéristiques :
O De préférence, mono composant (facilités de mise en ceuvre, en évitant les
erreurs de dosage),
Module d'élasticité similaire de celui du support,
Ni retrait ni ressuage (du type "a retrait compensé"),
Bonne thixotropie,
Bonne adhérence au support (> 2 MPa) béton et acier,

0 Résistances mécaniques élevées :

Prise normale et durcissement rapide,
Bonnes résistances a 1 jour,
Résistances finales élevées : flexion > 7 MPA, compression > 50 MPA.

[ e N e Y e O e

O PH> 12,
0 Bonne étanchéité a l'eau,
Bonne stabilité vis a vis de la carbonatation,
0 Aucune incompatibilité chimique avec le béton de ciment du support,

| Présentant des caractéristiques appropriées a I'état actuel du support, en
garantissant les objectifs visés : assurer la réparation et la pérennité (teneur
tres limitée en aluminate tricalcique évitant tout phénoméne de restitution,
ainsi que la réactivation des réactions internes, etc...).

4 - EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Solution de base

Le présent marché se compose des travaux a opérer ci-dessous (surface, plans et
terrasses concernées (liste non exhaustive) en annexes 1 et 2)

Reprise des complexes d’étanchéité a I'identique, comprenant :

4.1.1 Terrasses techniques protection lourde

Dépose de la protection lourde,
Reprise du complexe d’étanchéité,
Repose de la protection lourde.

4.1.2 Terrasses techniques avec cheminement

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE PARIS-VAL DE SEINE E l

3 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS Tt

TEL : +33 (0)1 7269 63 00 - FAX : +33 (0)1 7269 63 81
WWW.PARIS- VALDESEINE.ARCHI.FR :




CCTP Travaux d’étanchéité ENSA PVS 17/18

Dépose des dalles en béton format 50x50 cm,

Reprise du complexe d’étanchéité,

Repose des dalles, avec remplacement des éléments cassés, a savoir dalles
cassées.

4.1.3 Terrasses inaccessibles

Reprise du complexe d’étanchéité,
Localisation : voir points 1,2, 3 de I'annexe location.

4.1.4 Terrasses caillebotis
Nettoyage, reprise du complexe d’étanchéité, compris relevés et remplacement des
caillebotis métalligues modele Tolartois Rhino-down ou équivalent.

Localisation : voir points 13 et 21 bis de I'annexe localisation

4.1.5 Lanterneau

Mise en ceuvre d’un lanterneau ouvrant sur la trémie de la toiture de la chaufferie.
4.1.6 Terrasson / Appuis large

Mise en ceuvre d’une résine d’étanchéité recouverte d’un appui large constitué :
- Ossature
- Contreplaqué CTBX
- Tole d’alu laqué collé (RAL 7043)
Localisation : point 21 de I'annexe localisation

4.1.7 Couvertines en appuis larges

Préciser la nature des désordres et les préconisations de traitements de ces derniers
(étanchéité a prévoir sous la couvertine).

Localisation : point 8 de I'annexe localisation.

4.1.8 Couverture Zinc a joins debout
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Préciser la nature des désordres et les préconisations de traitements de ces derniers.
Localisation : point 4 de I'annexe localisation

4.1.9 Chéneaux Zinc

Révision des relevés du chéneau au droit des traversées d’ossature des croix de saint
Andrée et en rive des sheds cété cour.

Localisation : point 33 de I'annexe localisation

4.1.10 Couverture bas acier

Révision des SHEDS bac acier et des chéneaux transversaux y compris au contact
avec ’escalier E1.

Localisation : point 35 de I'annexe localisation

4.1.11 Révision de étanchéités au droit des acces

Vérification des relevés d’étanchéité. Pénétration d’étanchéité liquide a prévoir
éventuellement sur 1m. Nettoyage des caniveaux s’il y a lieu
Préciser la nature des désordres et les préconisations de traitements de ces derniers.

Localisation : point 5, 10, 12 et 30 de I'annexe localisation

4.1.12 Reprise d’étanchéité sur souches VMC

Reprise des Relevés d’étanchéités au droit des souches VMC compris protection en
téte par collerettes ou bandes solines.

Localisation : point 6 de I'annexe localisation

4.1.13 Etanchéité liquide

Etanchéité liquide a réaliser dans le local technique en R+1 sous escalier de secours
facade est.

Localisation : point 32 de I'annexe localisation

4.1.14 Verriéres

Démoussage, nettoyage des profils drainants, vérification des joints de vitrages et des capots-
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serreurs. Nettoyage des vitrages.

Localisation : point 7, 16 et 17 de I'annexe localisation.

4.1.15 Nettoyage dalles sur plots

Démoussage, désherbage et nettoyage au Karcher de toute la surface des terrasses concernées

Localisation : points 23, 24, 25, 26, 27 et 31 de I'annexe localisation.
4.1.16 Terrasses dalles sur plots

Dépose des dalles en béton format 50x50 cm, des lames bois,

Reprise du complexe d’étanchéité,

Repose des dalles et des lames, avec remplacement des éléments cassés, a savoir
dalles cassées, lames cassées et plots défectueux.

Remplacement des couvertines sur éclisses.

Localisation : points 11, 15 et 29 de I'annexe localisation

4.1.17 Etanchéité et remplacement dalles sur plots

Dépose des dalles en béton format 50x50 cm

Reprise du complexe d’étanchéité et des relevés, y compirs

au droit du joint de dilatation en R+7.

Remplacement de I'ensemble des dalles

Dalles modele Kronimus grenaillé n°200 Siesta Gris ou 549 Primero Blanc poncé, ou
équivalent.

Localisation : points 14 et 18 de I'annexe localisation

4.2 Options

4.2.1 Terrasses techniques protection lourde

Reprise de I'état de surface de la protection lourde et des relevés,
Traitement par résine d’étanchéité,

4.2.2 Terrasses inaccessibles
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Reprise du complexe d’étanchéité avec protection végétalisée.

4.2.3 Revétement d’imperméabilisation

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de tous les dispositifs
(gargouilles, descentes provisoires, etc.), nécessaires a I’évacuation de |'eau
pluviale hors des batiments et ce jusqu’au raccordement définitif.

Aucun travail d’étanchéité ne sera exécuté lorsqu’il y aura humidification des
supports (pluie, neige, etc.) ou quand la température du support sera inférieure a
+2°C. De plus, en cas d’'intempéries, les ouvrages déja exécutés seront
efficacement protégés.

4.2.4 Typologies

Toiture terrasse plate,

Etanchéité multicouche de type élastomére avec pose en systéeme indépendant,
renforcement de I'étanchéité sur les émergences,

Autoprotection ou protection lourde suivant localisation,

Protection par dalles sur plots ou lames bois,

Cheminement piéton.

4.2.5 Terrasses accessibles

Dans I'hypothese ou le remplacement des dalles endommagées représenterais plus de 30% de la
surface d’'une méme toiture, le remplacement de la totalité des dalles sera nécessaire
(impossibilité de trouver identiques a I’existant).

Dalles modele Kronimus grenaillé n°200 Siesta Gris ou 549 Primero Blanc poncé, ou équivalent.
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