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Dispositions générales

I Objet de I'opération

La présente opération a pour objet les travaux nécessaires a la rénovation du clos et couvert
de 13 structures situés au sein du Camp Paoli sur la commune du TAMPON (974).

Les travaux nécessaires a la réalisation du projet font I'objet de 3 marchés distincts :
e Marché n°1 : Travaux de désamiantage de la structure 38 ;
e Marché n°2 : Aménagements intérieurs et extérieurs (présent marché) ;
e Marché n°3 : Travaux de protection foudre.

Il Objet du présent marché (marché n° 2)

1.1 Descriptif sommaire des travaux

Les travaux objet du présent marché comprennent :
e Les terrassements/merlonnage ;
e |es étanchéités ;
e la métallerie ;
e [es peintures extérieures et intérieures.

1.2 Limites de prestations

e Travauxinclus au présent marché :
o Les travaux de remblaiement en pourtour de la structure 38 ;
o Les fouilles afférentes a la réalisation du réseau foudre en pourtour de la
structure 38 ;
o Travaux de d’alarme anti intrusion lors des travaux de métallerie.

e Travaux exclus au présent marché :
o La dépose de la protection foudre ;
o Les travaux de désamiantage de la structure 38 ;
o Les travaux d’installations de protection foudre hors réseau enterré ;
o La fourniture du céble cuivre de terre a poser en pourtour de la structure 38 ;
o Les travaux de terrassement nécessaires au marché N°1 (déblaiement).

[ Documents

1.1 Documents d'études

En aucun cas, les entrepreneurs ne peuvent arguer de l'imprécision des pieces fournies, ou
d'omissions pour refuser d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet
achevement de ses installations. Le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le
raccordement si nécessaire du matériel demandé sauf stipulations contraires dans le CCTP.



En conséquence, les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevé dans les pieces du marché, pour refuser |'exécution des travaux
nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour
prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un
mauvais fonctionnement.

.2 Documents techniques applicables au marché

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux regles et guides des
normes européennes en vigueur (E.N), francaises (N.F.), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date d’établissement
de I'étude d’appel d’offres (un mois avant la date de cet appel d’offres) il appartiendrait a
I’adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre d’ceuvre par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (en indiquant les conséquences techniques et
financiéres résultant de cette modification.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum
conformes aux textes réglementaires référencés ci-apres.

A chaque fois qu’une certification existe sur un matériel, celui-ci devra étre impérativement
certifié.

[lI.3  Plans joints au marché

Les plans joints au marché sont au nombre de 6.

Numéro Intitulé
01 STRUCTURE TYPE A_état actuel
02 STRUCTURE TYPE B_état actuel
03 Toutes structures_état futur
04 Reprise merlon_état futur
05 Schéma de principe-Structure n°38 Type B_état futur
06 Structure 38_reprise étanchéité+merlonnage+protection foudre_état futur

1.4  Diffusion et visa des documents

Tous les documents seront fournis au maitre d’ceuvre en version informatique pour visa. Le
délai de visa indiqué au CCAP part a compter de la réception de I’'exemplaires complet.

Le circuit de diffusion sera défini lors des premieres réunions de chantier pendant la période
de préparation.



.5  Piéces a fournir par le titulaire

En application des articles 8 et 9 du CCAP et en complément de I'article 29-1 du CCAG les
documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché.

111.5.1 Pendant la période de préparation

e e programme d'exécution des travaux (le calendrier prévisionnel des travaux
doit étre présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tdches critiques
et leur enchainement, ainsi que les éventuelles marges) ;

e [e projet des installations de chantier ;

e |es études d’exécution ;

e ladescription générale des matériels et méthodes a utiliser ;

e Un proces-verbal d’inspection commune sera établi avec les différentes parties
(chargé de prévention et entreprises) ;

e Le plan particulier de sécurité et de protection de la sante (PPSPS) pour chaque
entreprise (titulaire et éventuels cotraitants et sous-traitants) ;

e Les schémas divers et procés-verbaux des matériels ;

e [a documentation commerciale et technique ;

e les avis techniques sur matériaux et procédés, les notes de calculs sur le
dimensionnement des ouvrages définitifs ;

e les plans d’implantation des matériels spécifiques.

111.5.2 A la réception des travaux

Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents apres I'exécution
des travaux par le titulaire. Ces documents sont regroupés sous l'appellation Dossier
d’Ouvrages Exécutés (DOE).

Ce DOE devra respecter le cahier des normes graphiques joint en annexe. L'objet de ce cahier
est de donner la liste de ces documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de
présentation.

Elle ne se substitue en rien aux dits documents contractuels mais tente d’expliquer et aider a
I’établissement de ce DOE.

Afin d’en faciliter I'exploitation toutes les pieces du DOE, il sera fourni sur support
numeérique de la maniére suivante :

e Langue frangaise, y compris documentations techniques ;
e Textes dactylographiés, a I'exception éventuelle des notes de calculs ;
Le DOE comprendra :
e Préambule de présentation générale, avec nomenclature compléte de tous les
documents figurant dans chaque sous-ensemble ;
e PV d’essai et certificats de conformité. L’ensemble des PV d’essai des équipements
et les certificats de conformité (y compris d’épreuve) seront fournis ;
e Les plans et autres documents conformes a I'exécution définis comme suit :
» Manuels d’utilisation
Préconisations de maintenance constructeur/fabricant
Gammes de maintenance a réaliser
Périodicité des actions de maintenance
Qualifications particuliéres (pour le personnel)
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Essais de mise en service

Certificat CE

Notice d’utilisation

Fiches techniques

Plans techniques (unifilaire, synoptique, principe, ...)

Code d’utilisation, clé... ;

Fiche de rappel des méthodes, matériel, matériaux et produits utilisés
tenant compte de I’aspect environnemental (FDS, fiche techniques...) ;
Constats d’évacuation des déchets et tracabilité du traitement des déchets
notamment ceux dangereux. (BSD conformes a la reglementation via
Trackdéchets) ;

Justificatif valorisation ou élimination des déchets ;

Plans faisant apparaitre les contraintes environnementales ;

» Justificatif des mesures d’évitement ;

VVVYVYVVYY
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e Un plan de récolement des travaux.

Le circuit de diffusion sera défini lors des premieres réunions de chantier pendant la période
de préparation.

IV Visite des lieux

La visite des lieux étant obligatoire, 'Entrepreneur est donc réputé avoir vu les lieux et s’étre
rendu compte de leur situation exacte, de I'importance et de la nature des travaux a effectuer
et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements concernant |'état des lieux en surface comme en sous-sol donnés au
présent cahier des charges et dans les différents documents du projet ne constituent que des
éléments d’information qu’il appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.
Il appartient a I'entrepreneur de définir et de prévoir toutes les prestations et adaptations
nécessaires pour parvenir a I’état futur.

V  Prescriptions générales d’exécution

V.1 Prestations Préalables

Toutes les prestations décrites ci-dessous seront maintenues jusqu’a la fin de chantier et le
titulaire devra en tenir compte dans sa remise des offres.

V.1.1 Installations et conditions particulieres de chantier

Le titulaire aménagera les installations de chantier suivant les prescriptions reglementaires en
termes d’hygiéne et de sécurité du travail.

Un point d’eau sera mis a disposition a I’entrée du site.

Sur site ne sera accepté qu’une benne de chantier et un toilette chimique ou équivalent.

Les installations de chantier seront situées sur le parking a I’extérieur.

Ces dernieres seront cloturées ainsi que chaque portion de chantier suivant I'avancée.

Le titulaire aura a sa charge la signalisation du chantier a I'égard de la circulation.



Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux exigences de
circulation applicables au code de la route.

V.1.2 Circulation des engins

Le titulaire prendra toutes les précautions utiles pour ne pas endommager les voies publiques
d'acces au chantier.

Le titulaire effectuera, autant de fois que nécessaire, les nettoyages rendus nécessaires par la
circulation des engins.

V.1.3  Evacuation des gravois et déchets

Tous les gravois et déchets générés par les travaux et notamment ceux de déposes seront
évacués en centre technique agréé.

L'entreprise devra procéder au tri sélectif des déchets. Les déchets devront étre éliminés dans
les circuits autorisés par la réglementation. Les entrepreneurs devront se conformer au
mémento pour la gestion des déchets du BTP édité par la CERBTP.

Les bordereaux de suivi des déchets seront a inclure dans les DOE.

V.2 Conditions d’exécution des travaux

L'entreprise titulaire assiste obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si
leur présence n’a pas été jugée nécessaire par le Maitre d'ceuvre.

Lors de la réalisation de I'opération il ne pourra excéder un effectif de 10 personnes tous
lots confondus.

Horaires de travail :
e Lundis, mardis et jeudi : 8h30 -16h00
e Mercredis : 8h30-12h15
e \Vendredis : 8h30—12h30

V.3 Consignes de sécurité sur le chantier et protection incendie

V.3.1 Consignes de sécurité

L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare. Il
est notamment interdit :
e D'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque
a ce dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;
e D'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu)
et sans respect des consignes particuliéres concernant ce type de travaux ;
e De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que
sur les voies réservées aux véhicules de secours ;

V.3.2  Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
(chalumeau, lampe a souder...) devra étre précédée de la remise au charge de prévention
d'une fiche indiquant :

e La nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;



e Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;

e Les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné ;

e [Is pourront étre soumis dans tous les cas particuliers a I’élaboration d’un permis
feu;

e Un contréle sera effectué 2 heures apreés les travaux pour éviter tout risque
d’incendie en particulier sur les pieces en bois soumises directement ou par
conduction a la source de chaleur.

Aucun bralage ne sera réalisé sur le site.



Travaux de terrassement

I Description des travaux

Les travaux consistent a la remise en forme des terres.

Le matériau composant le merlon ne doit pas générer un danger en étant source de
projections et doit permettre de préserver I'intégrité structurelle du merlon. Le matériau doit
avoir une bonne cohésion (terre sans gravier ou pierre).

Il Reprofilage des merlons

Les travaux consistent a reprendre les tétes de merlon en y appliquant les prestations
suivantes :

e Arasement de la téte du merlon afin d’obtenir un niveau fini 10 cm sous la casquette
avec une pente de 5%.

e Epierrage a prévoir au droit des zones de travaux. Tout élément découvert pouvant
étre source de projectile devra étre supprimé et un apport de terre viendra combler
les manques occasionnés.

1.1 Travaux spécifiques a la structure n° 38

e (Création de tranchée pour réseau foudre en pourtour de la structure a 50 cm de
profondeur pour une largeur de 30 cm ;

e Rebouchage de la tranchée et remise en état des enrobés a l'issue de la mise en
place de cdable de terre fourni par le titulaire du marché n°3;

e Travaux de merlonnage de géométrie identiques aux autres structures.

1.2 Remblais / déblais

Les matériaux constituant les remblais seront neufs : sans gravier ni pierre.
Les déblais générés seront étalés aux abords du site sur une zone définie lors de la période de
préparation.

1.3 Protection foudre

Il sera apporté une attention particuliére, lors du reprofilage des merlons, aux descentes de
liaison a la terre au départ de la cage maillée afin qu’elles ne soient pas endommagées.
En cas de détérioration, la remise en état sera a la charge du titulaire du présent marché.
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Travaux d’étanchéité

I Etanchéité toiture terrasse

‘ 1.1 Localisation

2 structures de type A n°39 et 41 d'environ 62 m2
7 structures de type B n°36, 37, 38,40, 42, 44 et 47 d'environ 39 m>.

‘ 1.2 Travaux a réaliser

Arrachages du revétement en place ;

Reprise du support ;

Fourniture et mise en ceuvre d’un pare-vapeur soudé sur vernis d’imprégnation
a froid ;

Mise en ceuvre d’une étanchéité bicouche renforcée, classement FIT : F4 14 T2 ;
Fourniture et mise en ceuvre d’un relevé en étanchéité liquide avec équerre de
renfort pour I’habillage des acrotéres et souches béton ;

Mise en ceuvre d’une étanchéité en bicouche pour les casquettes béton.

Il Etanchéité verticale structure n°38

1.1 Travaux a réaliser

Travaux préparatoires/reprise du support ;
Mise en place d’un revétement d’étanchéité sur les murs extérieurs ;
Mise en place d’une nappe a excroissance.

11



Travaux de métallerie

I Description des travaux

Les blocs portes et les éléments de détections associés seront déposées et remplacés sur
I'ensemble des 13 structures.

Il Remplacement des portes

Les bloc portes doivent offrir une performance a la pénétration d’un intrus équivalente a 10
minutes :

e (lasse de résistance : CR 4

e Dimensions en tableau : 1,40 mx 2,20m (I x h) ;

e Double vantail (vantail mobile largeur 0,90 m avec contact d’ouverture de porte) ;

e Tble d’acier double face laquée, épaisseur 30/10°™¢ ;

e Ferrage par 4 paumelles par vantail ;

e Serrure en applique 3 points sur vantail mobile avec contact de fond de gdche :
A2P 3%;

e (lés sécurisé avec carte de propriété, 1 / structure soit 13, aucun passe ne sera
demandé;

e Serrure en applique 2 points sur vantail semi-fixe crémone pompier ;

e Blocage de porte au sol pour chaque vantail pour ouverture 120°;

e Fond de gdche par vantail mobile et contacts d’ouvertures sur chaque vantail.

Les équipements des ouvrants contre I'intrusion seront remplacés a neuf : fonds de gache et
contacts d’ouvertures de porte, et reliés au réseau existant.

Il Remplacement des grilles d’aération

Nombre de grilles par structures et dimensions :

e 4 structures type A : 7 grilles de 1,42 m x 0,26 ;
e 9 structures type B : 6 grilles de 1,48 m x 0,18 ;

Caractéristiques demandées :

e Grillage soudé en maille de 6 x 6 mm maximum;

e Assemblage sur corniére avec pattes de fixation, 4 par grille ;

e Traitement antirouille ;

e Fixation a la structure par systéme indémontable depuis I’extérieur.

12



Travaux de peinture

I Description sommaire des travaux

Les principaux travaux a réaliser au titre du présent chapitre concernent les revétements
confectionnés au moyen de produits de peinture et préparations assimilées ainsi que la
reprise des bétons dégradés.

Les travaux prendront en compte I'ensemble des pathologies affectant les structures ainsi que
la mise en peinture des portes, des grilles d’aération et de |la facade extérieure.

Il ne sera accepté qu’un seul fabricant par systeme de peinture. Les peintures de finition
employées a l'intérieur des locaux devront satisfaire aux exigences de la NF T 34 810.

L'ensemble des peintures devront respecter I’environnement et étre porteuse de 'ECOLABEL.

Il Pathologie affectant les structures

Les principales pathologies affectants les structures sont :
e Fissurations mécaniques ;
e Eclat de béton, corrosion des armatures des sous dalles et linteaux, des sous faces
de dalles ainsi que les poutres ;
e Carbonatation des bétons ;
e Armature du béton apparente et oxydée ;
e Fissures de retrait ;
e Présence d'humidité et de salpétres ;
e Présence d'efflorescences et de faiencage ;
e Dégradation des peintures de facades ;
e Dégradation des ouvertures d’aération métalliques ;
e Dégradation d'anciens revétements bitumineux.

Il Systemes intérieurs

.1 Traitement des maconneries, armatures, fissures, supports maconnés des murs,
sous-dalles, poutres et linteaux

Travaux a réaliser :

e Sondage localisée des bétons non adhérents, gratter, enlever toutes les parties
non adhérentes et friables, agrandir les fissures ;

e Application d’une protection anticorrosion/passivation des armatures de
béton ;

13



Localisation :

Mise en ceuvre d’un mortier de réparation structural fin et fibré a prise trés
rapide et a faible retrait ;

Rattrapage des nids de graviers et autres cavités ou irrégularités et reprise de
toutes les sous faces de dalles par I'application si nécessaire d'un ragréage fin ;
Traiter les fissures ;

Réparer la fissure inerte de dilatation par une colle a époxy a deux composants ;
Application d'un additif anti-salpétre et moisissures.

2 structures de type A n°39 et 41 d'environ 62 m2
7 structures de type B n°36, 37, 38,40, 42, 44 et 47 d'environ 39 m2

.2 Reprise des peintures intérieures

Remise en peinture des marquages intérieurs sur les murs et au sol a I'identique :

e Peinture murale : 2 bandes jaunes de 1,5 m x 0,04 m a une hauteur de 1,60 m ;

e Peinture au sol : 4 zones au sol délimitées par des bandes de 12,20 m périmétrique

de 0,10 m de large, couleur : blanche ;

e Numérotation murale : Une lettre et un chiffre, taille 10x15 cm par élément,

couleur : blanche.

Localisation :

e Ensemble des 13 structures.

IV Systemes extérieurs

Traitement des fissures et mise en peinture de la fagade de chaque structure, ainsi que les
portes d’acces et grilles d’aération.

IV.1  Traitement des fissures et mise en peinture des facades

Travaux a réaliser :

Sondage localisée des bétons non adhérents, gratter, enlever toutes les parties
non adhérentes et friables, agrandir les fissures ;

Application d’une protection anticorrosion/passivation des armatures de
béton ;

Mise en ceuvre d’un mortier de réparation structural fin et fibré a prise trés
rapide et a faible retrait ;

Traitement des fissures ;

Peindre les facades et murs de biais de soutéenement des structures (coté
ouverture) ;
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e Application d'un primaire adhérence opacifiant pour extérieur a base de résines
acryliques en phase aqueuse ;

e Application de 2 couches d’acrylique de fagade microporeuses adaptées au
milieu d’exposition.

e Application de 2 couches de peinture antirouille sur les portes et leur chéssis

Localisation :

Ensemble des 13 structures.

IV.2  Mise en peinture des portes d’acces et des grilles d’aération

Travaux a réaliser :

Dégraissage, dérochage et rincage

Application d’une couche de primaire métaux non ferreux selon la nature du
support ou un primaire multifonction

Appliquer une couche d’intermédiaire d’une laque polyuréthane

Appliquer une couche de finition d’une laque polyuréthane

Localisation :

Ensemble des 13 structures.
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