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|. PRESENTATION DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS

= PREAMBULE

L'université de Bordeaux est une université de recherche multidisciplinaire de rang mondial. Elle dispense
une formation supérieure initiale et continue sur un ensemble trés large de disciplines couvrant les
sciences et technologies, la santé et les sciences humaines et sociales. L'université de Bordeaux est
implantée sur 'agglomération bordelaise, a Périgueux (Dordogne), Agen (Lot et Garonne), Dax (Landes),
et dans le Pays Basque.

Avec ses 53 000 étudiants, ses 3 000 enseignants chercheurs, et 88 laboratoires dont 70% conjoints avec
les organismes de recherche, I'université de Bordeaux est 'un des premiers pdles universitaires en France
et un acteur majeur sur le territoire régional. Définitivement labellisée « initiative d’excellence » depuis
2016, elle est dans le Top 25 des universités innovantes en Europe (Reuters).

Sur le plan patrimonial, l'université de Bordeaux a des ambitions trés fortes en matiére de transition
environnementale. Cela s’est traduit concrétement par 'adoption en 2014 d’'un schéma directeur énergie-
eau (SDEE), suivi dés 2016 d’'une stratégie globale visant a agir a la fois :

- sur I'amélioration de la qualité intrinséque de nos batiments et infrastructures ;
- sur l'optimisation de I'exploitation de nos équipements de production et de distribution d'énergie ;

- sur les usages et les comportements.

= OPERATION CAMPUS

L'Opération Campus sur le site bordelais a été sélectionnée en 2008 parmi les six premiers projets retenus
au niveau national.

Portée par 'université de Bordeaux depuis 2014, le projet global des universités bordelaises est estimé a
plus de 650 M€, dont environ 500 M€ d’investissement sur la période 2010 - 2026. Au-dela du financement
apporté par I'Etat dans le cadre du Plan Campus, d’autres partenaires se sont mobilisés pour accompagner
la rénovation des campus bordelais : la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la banque des
territoires et la banque européenne d’investissement.

L’ambition de I'Opération Campus Bordeaux se traduit par un projet immobilier et d’aménagement des
espaces extérieurs du campus. Prés de 60 projets ont ainsi été réalisés depuis 2010.

Sur le plan immobilier, une attention particuliére est portée a 'amélioration des performances énergétiques,
la mise en norme en matiére de sécurité incendie et d’accessibilité ainsi qu’au confort des conditions de
travail des étudiants et personnels.
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IIl. CONTEXTE ARCHITECTURAL

Le batiment A29 est implanté sur le campus Peixotto a Talence, composante du domaine
universitaire Talence — Pessac - Gradignan. Avec les batiments A28 et A30 construits dans les
années 1990, ils constituent un ensemble architectural particulier et peu cohérent dans la trame
orthonormée du campus du fait de leur forme triangulaire.

» A29

e Travaux antérieurs significatifs réalisés (y compris énergétiques) :

o Le batiment A29 a fait 'objet en 2019 d’une premiére phase de rénovation dans le cadre de
I'opération Campus qui a consisté en :

v

v

la création de 2 grandes salles d'enseignement de 120 places, sans création de surfaces
supplémentaires dans le cadre du regroupement de 'UF Mathématiques ;

La réfection de I'étanchéité en toiture et le changement des menuiseries extérieures dans
I'objectif de la réduction des consommations énergétique des batiments ;

des travaux de mise en conformité réglementaire (accessibilité des personnes
handicapées, désamiantage) ;

le traitement des désordres du bati: panneaux de facade descellés, corrosions des
aciers, corrosions des couvertines et des encadrements de fenétre, ...) ;

et des travaux d’amélioration de la qualité d’accueil des étudiants et des personnels :
amélioration acoustique et équipement des amphis existants.
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lll. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Le présent programme porte sur la révision du bardage d’origine du batiment A29 ainsi que sur la
requalification des espaces extérieurs non traités lors de la premiére phase de réhabilitation.

En effet, les abords entre les batiments A28 et A29 ont fait I'objet d'un aménagement consistant en
une mise en accessibilité du parvis, d’'une désimperméabilisation et d’'une végétalisation. Le projet
concerne donc également ces mémes traitements entre le batiment A29 et A30.

La mission de maitrise d’ceuvre comprendra :

e en tranche ferme :

- létude et les travaux des prestations de révision du bardage du A29 et aménagement
extérieur ;

- I'étude de la mise en place de panneaux photovoltaiques sur la toiture du A29

Les études comporteront un DIAG/AVP/PRO/DCE.

e en tranche optionnelle :

- la mise en place de panneaux photovoltaiques sur la toiture du A29.

111-1 — Révision de la facade du batiment A29

Les travaux envisagés pour le batiment A29 consistent en :
- le nettoyage et la révision de la fagade existante ;

- le traitement des murs extérieurs et mains courantes des escaliers et nettoyage des
marches ;

- le traitement de I'origine des coulures en fagade ;

- le remplacement des luminaires en fagade existants.

La maitrise d’ceuvre devra réaliser un diagnostic afin de déterminer, notamment, la faisabilité du
remplacement des éléments dégradés/tachés de la facade existante.

111-2 - Travaux d’'aménagement des abords entre le A29 et A30

Le cheminement entre le A29 et A30 aujourd’hui trés minéral - enrobé et dalle béton - présente un
affaissement le rendant non conforme a I'accessibilité PSH. Le projet consiste en :

la mise en place de bornes sous contrdle d’acces pour limiter le passage aux véhicules pour
la maintenance et la sécurité incendie ;

la reprise de 'affaissement aprés traitement de sa cause ;

le réaménagement d’'un cheminement de maniére paysagére en désimperméabilisant la
zone au maximum, en plantant des arbres et arbustes et en mettant en place du mobilier
urbain (arceaux vélos, tables de pique-nique...) ;

la mise en place d’'un container enterré a verre (en lieu et place du container existant).
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A cet effet, un diagnostic sera réalisé par la présente mission afin de déterminer la cause de

'affaissement du cheminement existant et préconiser les travaux de reprise éventuellement
nécessaires.

Facades du batiment A29 :
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Voirie entre A29 et A30:

111-3- Tranche optionnelle mise en place de panneaux photovoltaiques

Le maitre d’ceuvre étudiera la faisabilité et lintérét de la mise en place de panneaux
photovoltaiques sur la toiture du batiment A29, I'étanchéité ayant été refaite lors des travaux de la
phase 1 de 2019.

Le maitre d’'ceuvre devra prévoir dans son projet les points suivants qui permettront une
maintenance facilitée :
- un point d’'eau (protégé du gel) a proximité pour raccorder le tuyau d'alimentation pour le
nettoyage ;
- une prise électrique pour le nettoyage et pour la maintenance.

La phase travaux de la mission de MOE sera en tranche optionnelle.
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V. COUT DES TRAVAUX

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est de 550 000 € HT hors photovoltaique.

V. AUTRES INTERVENANTS

Les autres intervenants dans chacune des opérations seront désignés ultérieurement par le maitre

d’ouvrage.

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communiquera la liste des intervenants, leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

Présence dans e .
Intervenant SN Détail des missions
I'opération
Le maitre d’ouvrage désignera ultérieurement un
bureau de contréble.
. . X oui Ses Missions sont en cours de définition
Contrdleur Technique N , . .
] non Le maitre d’ceuvre sera tenu de reprendre a ses frais

ses études pour satisfaire aux demandes du bureau
de contrdle une fois validées par le maitre d’ouvrage.

Coordinateur seécurité et | X oui
protection de la santé ] non

Le maitre de l'ouvrage désignera un coordonnateur
SPS. Il exerce ses missions conformément aux
dispositions de l'article 3.4 du CCAP

L'opération reléve de la catégorie 2, conformément
aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du
travail.

VI. RECAPITULATIF DES ANNEXES TECHNIQUES AU PROGRAMME

Documents annexes existants :
¢ Plans A29
¢ Diag amiante A29

o Cahier des charges de l'université :

o Charte graphique plans UB

o Charte mobilier urbain UB

o Cabhier des charges VDI.
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