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1. IDENTIFICATION DES COCONTRACTANTS

1.1 ACHETEUR — MAITRE D'OUVRAGE

ETAT - Ministére de I'Intérieur

Preéfecture de Police

Secrétariat Général pour I’Administration

Direction de I'immobilier et de I'environnement \ Sous-direction de la Construction \ Bureau
MOA 4

Chargé d'affaire :
FRANCOIS Rémi
Francois.remi@interieur.gouv.fr
06 73 67 59 58

1.2 TITULAIRE

Compléter un tableau par cocontractant: copier cette page, joindre les copies et indiquer le
nombre de pages supplémentaires: ___

Le signataire, le mandataire :

Nom et prénom:

Qualité du signataire :
Adresse professionnelle :
Téléphone:

Télécopie:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale:

Domicilié a:

Téléphone:

Télécopie :

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

Télécopie :

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de:
Domiciliation:
Code banque:
Code guichet:
N° de compte:

CIéRIB:
Joindre autant de RIB (relevé d'identité bancaire) ou équivalent, que de comptes a créditer.
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1.3 COTRAITANT

Compléter un tableau par cocontractant: copier cette page, joindre les copies et indiquer le

nombre de pages supplémentaires: ___

1.31  COTRAITANT N1

Nom et prénom :

Qualité :

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
sociéte :

(indigquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone :

Télécopie:

Courriel :

Dont le siége social est a:
Téléphone :

Télécopie:

N° Siret:

Code NAF/APE :

1.3.2  COTRAITANT N°2

Nom et prénom :

Qualité :

Adresse professionnelle :
Téléphone :

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone :

Télécopie:

Courriel :

Dont le siége social est a:
Téléphone :

Télécopie:

N° Siret :

Code NAF/APE :
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2. OBJET DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché, régi par le présent AE-CCP, est un marché public de prestation
intellectuelle relatif a la mission d'AMO pour linstallation du mobilier neuf et le
déménagement des forces de Police affectées au nouveau commissariat de Maisons-Alfort
(94).

Cette mission sera réalisée en deux étapes:

- Analyse et définition des besoins
- Suivi opérationnel

2.2 CONTEXTE DE LA MISSION

Le nouveau commissariat de Police se situe au 71 avenue de la République, 94700 Maisons-
Alfort. Il s'agit d'un batiment 2390 m2 de surface de plancher répartie sur 3 niveaux (du RDC
au R+3 avec 2 niveaux de sous-sol) dont la livraison est prévue fin 2025.

Le nombre de postes de travail s'éléve a une soixantaine.

Le site a déménager est localisé en face du nouveau commissariat, au 70 avenue de la
République. Les effectifs de l'ancien commissariat déménageront pour la totalité dans le
nouveau commissariat.

Le mobilier sera essentiellement commandé via la plateforme d’achat UGAP et son
installation est programmeée a partir de septembre 2025.

Le déménagement est programmeé dans un deuxiéme temps apres la réception des travaux,
début 2026.

Le mobilier restant dans l'ancien commissariat de Maisons-Alfort devra faire 'objet de
réemploi au maximum.

L'opération est aujourd’hui en fin de gros-ceuvre.
2.3 PROGRAMME SOMMAIRE DE LA MISSION

Les prestations commandeées sont les suivantes :
Phase 1 - Analyse et définition des besoins :
- Réalisation des inventaires, état des lieux ;
- Entretiens avec les services utilisateurs ;
- Listings du mobilier (neuf, récupéré, transféré);
- Plans d'implantation du mobilier;
- Etablissement d'une planification générale de I'intervention;
- Estimation des coUts (achats mobilier neuf, installation, déménagement);
- Etude transitique ;
- Assistance a I'achat des mobiliers ;
- Assistance au choix de I'entreprise de déménagement et d'évacuation

- Assistance au réemploi des équipements et mobilier non transférés.

Phase 2 —Suivi opérationnel :

- Organisation et suivi des réceptions des équipements neufs (L'ordonnancement et la
coordination des plannings d'intervention des différents fournisseurs, la gestion des acces, la
conduite des opérations de recette et la résolution des anomalies, etc ) ;
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- Organisation et suivi du déménagement et de I'installation;;
- Coordination de I'ensemble des intervenants ;
- Communication et informations avec les services,

- Réception des opérations (et traitement des problemes survenus) (Réception des
livreurs, accueil des véhicules et dispatching des colis, vérification du respect des réegles
d’'accés et de circulations dans les locaux, contréle quantitatif et qualitatif des livraisons,
maintien du bon état de la protection des locaux, gestion des anomalies et aléas, remontées
des alertes et établissement d'un rapport journaliers d’avancement, gestion des points de
contentieux, etc);

- Suivi du réemploi des équipements et mobilier non transférés.

2.4 DESIGNATION DES INTERVENANTS

241 MAITRE DE L'OUVRAGE (MOA) ET CONDUITE DE L'OPERATION

La Maitrise d'ouvrage est faite par la Ville de Maisons- Alfort en maitrise d’ouvrage déléguée.

PREFECTURE DE POLICE Conducteur d'opération :
Direction de I'immobilier et de I'environnement Rémi FRANCOIS
Sous-Direction de la Construction Remi.francois@interieur.gouv.fr

Bureau de la MOA 4
1bis rue de Lutéce 75195 Paris Cedex 04

06 73 67 59 58

2.4.2 LES AUTRES INTERVENANTS

Coordinateur CSPS QUALICONSULT

Mandataire du Groupement de Conception — | BOUYGUES IMMOBILIER
Réalisation

Entreprise Générale BOUYGUES CONSTRUCTION
Maitrise d’CEuvre VGA & Associés

BET Maitrise d'CEuvre FACEA

BET Structure PCM

Contréleur Technique BUREAU QUALICONSULT

2.5 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par dérogation a
I'article 41 du CCAG-PI applicable. En cas de contradiction ou de différence, les pieces
prévalent par ordre de priorité décroissante.

Pieces particuliéres :

- Le présent acte d'engagement valant cahier des clauses particulieres (AE-CCP) et ses
annexes:
1. Décomposition du prix global et forfaitaire ;
2. Répartition du prix entre chaque membre en cas de groupement;
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3. Convention Ediflex;
4. Charte de confidentialité ;

En cas d'incohérence entre les annexes financieres et les renseignements figurant a
I'’AE/CCP, ce dernier prévaut.

En tout état de cause, en cas de contestation entre les pieces du cahier des charges énoncées au
paragraphe ci-dessus, les dispositions les plus favorables a la maftrise d’ouvrage s'appliquent.

L'offre technique du titulaire, le cas échéant complété par les éléments apportés a
I'issue des négociations.
Pieces techniques:
o Repérage des mobiliers_Maisons_Alfort
o Exemple Elancourt:
* Listing Mobilier Elancourt
* Repérage _Mobiliers _ ELANCOURT
o Programme:
* Annexe 1 au programme - Tableau des surfaces
*» 53_Vol3_Fiches Esp_V2

Nota bene: en cas de négociation, les pieces contractuelles sont celles fournies par le
candidat attributaire a I'issue des négociations. Ce dernier ne pourra se prévaloir des pieces
fournies avant négociation.

Pieces générales non fournies :

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles approuvé par I'arrété du 30 mars 2021;

L'arrété du 30 septembre 20271 modifiant les cahiers des clauses administratives
générales des marchés publics;

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de
contréle technique (décret n°99-443 du 28 mai 1999);

L'arrété du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles
R111-19-21 et R111-19-24 du Code de la construction et de |'habitation et modifié par
l'arrété du 3 décembre 2007 ;

L'arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants ;

Le décret n°2011-604 du 30 mai 2011 relatif a I'attestation de prise en compte de la
reglementation acoustique a établir a l'achévement des travaux de batiment
d’habitation neufs ;

Le décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la
reglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles de
batiment;

Le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contréle et a I'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux réglement et normes de
sécurité en vigueur, modifié par le décret 2010-301 du 22 mars 2010;

Les lois, décrets, arrétés, prescriptions du Code de la commande publique, du Code
du travail, du Code de la santé publique, du Code de la construction et de
I'habitation, du Code de I'urbanisme, de l'inspection du travail, de la CRAMIF et de
I'OPPBTP ; les normes homologuées en France (NF et EN), les cahiers DTU (cahiers des
charges, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales, y compris
additifs, etc.), les régles de calcul DTU, les avis techniques et cahiers du CSTB en
vigueur au moment de 'exécution des prestations.
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En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives du marché, ces pieces
prévalent dans 'ordre dans lequel elles sont énumeérées ci-dessus.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions lIégislatives, réglementaires et
normatives au regard de la mission qui lui est confiée (objet du présent marché) et accepter
sans restriction, ni réserve, I'ensemble des dispositions contenues dans les pieces du marché.

Ces textes sont ceux en vigueur lors du mois MO tel que défini dans le présent acte
d’engagement.

Pieces opposables au titulaire, I'inverse n'étant pas vrai :

A I'appui de son offre, le titulaire présente des documents qui constituent des engagements
unilatéraux ou dispositions de sa part, a I'égard du maitre d’ouvrage qui peut, par conséquent,
exiger a tout moment leur strict respect.

En revanche, il ne lui confere aucun droit, de sorte que ce dernier ne peut s'en prévaloir d'une
quelconque maniére. Tout engagement unilatéral ou disposition prévue dans |'offre du
titulaire et dont le pouvoir adjudicateur estime, de sa seule décision souveraine, quelle lui est
moins favorable au regard des clauses et stipulations du cahier des charges, des documents
particuliers et généraux du marché ne peut étre sujette a réclamation.

Ces engagements unilatéraux et dispositions peuvent étre notamment compris dans les
documents suivants:

- L'offre technique du candidat (projet, note méthodologique, mémoire technique...);
- Les réponses apportées aux éventuelles demandes de précisions pendant la
procédure.

Les originaux de ces documents, détenus par le maftre d'ouvrage, font seul foi en cas de
difficulté.

3. FORME DU MARCHE

3.1 MODE DE DEVOLUTION

Le marché n’est pas alloti.

3.2 TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

3.3 VARIANTES

Le marché ne comporte pas de variante, ni a l'initiative de |'acheteur, ni a l'initiative du
candidat.

4. CONTENU DES PRIX

4.1 NATURE DES PRIX

Les prix sont libellés en euros et sont réputés comprendre toutes les charges liées a I'exécution
et les contraintes des prestations définies au cahier des charges, toutes charges du titulaire, y
compris les frais généraux, les frais d'assurance, les charges fiscales, parafiscales ou autres
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frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents. Les prix doivent en
outre assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur lors du fait générateur au sens
de l'article 269 du Code général des impots.

Les prix sont mentionnés au présent marché et repris dans la décomposition du prix global et
forfaitaire.

4.2 OFFRE DE PRIX

L'offre de prix, forfaitaire, exprimée en euros, ainsi que les taux proposés sont réputés établis
sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédant le mois de remise des
offres (mois MO).

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de la mission.

A titre indicatif, le coUt prévisionnel d’achat du mobilier est du démeénagement est estimeé par
le mafltre d’ouvrage a 250 000€ TTC, valeur février 2024.

Le forfait de rémunération de I'’AMO pour la présente mission est réputé définitif.

Le montant forfaitaire définitif proposé est :

Montant global HT (€): , €HT
Taux TVA (%) : %

Montant TVA (€): , €

Montant TTC (€): , €TTC

Montant TTC (€) en toutes lettres :

Le mois MO est le mois précédant la date de remise des offres tel qu’indiqué en premiére
page du présent document.

La durée de validité de |'offre est de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

L'unité monétaire qui s'applique est |'Euro.

4.3 REPARTITION DES MONTANTS ET INDIVIDUALISATION DES PAIEMENTS EN CAS DE
GROUPEMENT

En cas de groupement conjoint, le prix est réparti entre les cotraitants de la fagon suivante:

Répartition . . Part
P rH Objet de la prestation Montant € HT Montant € TTC
des paiements (%)

Mandataire :
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Cotraitant 1:

Cotraitant 2:

5. EXECUTION DU MARCHE

5.1 CONTENU DES PRESTATIONS

Le nouveau commissariat de Police se situe au 71 avenue de la République, 94700 Maisons-
Alfort. Il s'agit d'un batiment 2390 m2 de surface de plancher répartie sur 3 niveaux (du RDC
au R+3 avec 2 niveaux de sous-sol) dont la livraison est prévue fin 2025.

Le nombre de postes de travail s'éleve a une soixantaine.

Le site a déménager est localisé en face du nouveau commissariat, au 70 avenue de la
République. Les effectifs de I'ancien commissariat déménageront pour la totalité dans le
nouveau commissariat.

Le mobilier sera essentiellement commandé via la plateforme d‘achat UGAP et son
installation est programmeée a partir de septembre 2025.

Le déménagement est programmé dans un deuxiéme temps apres la réception des travaux,
début 2026.

Le mobilier restant dans l'ancien commissariat de Maisons-Alfort devra faire 'objet de
réemploi au maximum.

5.2 LOCAL DU TITULAIRE

Il n'est pas prévu de local spécifique pour le titulaire dans le cadre de sa mission

5.3 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

5.31 DUREE DU MARCHE

Par dérogation a I'article 131 du CCAG-PI, le marché court a compter de la date de démarrage
figurant a I'ordre de service

Le démarrage de la mission sera notifié par voie d'ordre de service par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 29.21 du CCAG-PI, I'ajournement ou le rejet par le pouvoir
adjudicateur des documents d’étude ne sont pas réputés proroger les délais maximums, sauf
décision contraire expresse du pouvoir adjudicateur.

Le marché ne fait I'objet d’aucune reconduction.

Au cas oU le délai d’accomplissement des travaux serait prolongé d'une durée supérieure de 3
mois au regard des délais prévus par le marché de travaux de |'opération, le titulaire du
marché peut demander un complément d'honoraires a condition que la prolongation du
délai des travaux résulte de I'une des dispositions suivantes :
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- Modification de programme demandée par la maftrise d'ouvrage;

- Prestations supplémentaires non prévues au marché et ne pouvant étre décemment
réalisées dans le délai contractuel ;

- Faute de la maitrise d'ouvrage;

- Sujétions imprévues bouleversant I'économie générale du contrat. Les intempéries
exceptionnelles entre autres relevent de cette disposition.

Cette demande éventuelle de compléments d’honoraires fera I'objet d’une négociation entre
le maftre d’ouvrage et le titulaire.

Toute incidence inférieure ou strictement égale a 3 mois ne peut faire I'objet d'une
indemnisation.

5.3.2 DELAIS D’EXECUTION DES MISSIONS

De la notification de I'ordre de service jusqu'a la réception des prestations.

5.4 ACHEVEMENT DE LA MISSION

L'achevement de la mission fait I'objet d'une décision établie par le maitre de I'ouvrage, dans
les conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes
ses obligations.

5.5 LIEU D'’EXECUTION

Commissariat de Maisons-Alfort

5.6 MARCHE SIMILAIRE

Le pouvoir adjudicateur peut passer avec le titulaire un marché sans mise en concurrence
pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux dispositions prévues a l'article
R2122-7 du code de la commande publique.

6. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser
les prestations prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin. Le titulaire s'engage a
mettre en ceuvre une équipe de personnes compétentes, dont il transmet les profils au
pouvoir adjudicateur et dont il s'efforce d'assurer la pérennité pendant toute la durée du
marché.

Les curriculum-vitae des personnels de titulaire affectés a I'exécution de chaque élément de
mission sont joints a |'offre technique du titulaire.

Le titulaire garantit que le personnel proposé dispose des connaissances et compétences
nécessaires et s'engage sur leur implication dans la mise en ceuvre des prestations. Le titulaire
reconnait étre parfaitement informé de ce que l'affectation d'un méme intervenant a
I'exécution d'une prestation sur un méme dossier est une condition déterminante de sa
bonne exécution.

A ce titre, et sauf en cas de maladie ou accident de l'intervenant justifiant que le dossier soit
pris en charge par un remplagant d'expérience et de compétence au moins équivalentes, le
titulaire assure la continuité de suivi d’'un méme dossier par un méme intervenant. Dans le cas
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oU un remplagant s'avererait nécessaire, les références de celui-ci seront soumises au pouvoir
adjudicateur qui sera seul juge pour apprécier et valider cette candidature.

Le titulaire désigne au sein de cette équipe un interlocuteur unique ayant habilitation a le
représenter sur l'ensemble des aspects du marché. Celui-ci a pour mission de veiller a la
bonne exécution des prestations.

Identification de l'interlocuteur unigue :

Nom, prénom N° de téléphone @ Mail

Principal

Suppléan

t

En cas de changement d'un interlocuteur, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au
moins dix (10) jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification. Il communique les motifs
de cette modification ainsi que les profils et compétences du remplagant et prend toutes les
dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’'en trouve pas
compromise. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de récuser le remplacant s'il estime
que son profil n'est pas équivalent a celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire doit présenter un remplagant adéquat dans les cing (5) jours ouvrés
suivant le refus du pouvoir adjudicateur de telle sorte que le bon déroulement des actions
engageées ne soit pas compromis.

Les éventuels colts induits sont intégralement supportés par le titulaire qui traite également
les éventuels litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une
demande de remplacement ou un refus du pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la
durée du marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et
de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité requis prévus dans les
documents contractuels régissant le présent marché.

6.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous
les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux
spécifications du cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit
strictement respecter les délais, les co0ts et les niveaux de qualité prévus dans les documents
contractuels régissant le marché. Les prestations devront étre conformes aux prescriptions de
I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme européenne équivalente. Cette
disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la passation du marché
mais également pour toutes les nouvelles formes qui deviendraient effectives en cours
d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution de la prestation.
L'acheteur s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.

6.3 CLAUSES DE REEXAMEN

Le présent marché ne comporte pas de clauses de réexamen.
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7. PENALITES

Cet article déroge aux articles 141 et 141.3 du CCAG-PI.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations lors de I|'établissement des états d’acomptes ou constituer un
élément du décompte général.

Les pénalités peuvent étre utilisées chaque mois de fagcon répétitive. Chaque pénalité peut
étre appliquée au moment de la constatation du manquement ou au moment du décompte
général du marché.

Il n‘est pas prévu d’exonération de pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1000,00 €
HT pour I'ensemble des pénalités du présent marché. L'ensemble des pénalités s’entend net
de taxes.

Sauf dérogation, les délais prévus sont calendaires et courent a compter du lendemain de la
réception de la commande ou de la date de départ prévue. Si un délai expire un jour férié, son
échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Toutes les pénalités sont non révisables.

Toutes les pénalités sont en jours calendaires.

7.1 PENALITES DE RETARD

En cas de dépassement des délais contractuels d'exécution des prestations prévues au
marché, le titulaire subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité applicable pour
chaque retard a compter du dernier jour du délai maximum indiqué a l'article 5.5.2 de 100 €
HT par jour de retard.

7.2 PENALITE POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU MARCHE

Le montant de la pénalité pour non atteinte des objectifs (livrables, délais, moyens, résultats,
respect des objectifs, etc.) prévus au présent marché est de 300 € HT (par manquement
constaté).

7. 3 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d'une situation
irrégulieére du titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, il lui enjoint
de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Le titulaire informe
I'instance de contréle des résultats de cette démarche.

En I'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des
pénalités, ou rompre le contrat sans indemnité aux frais et risques du titulaire. Le montant des
pénalités a ce titre est de 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes
encourues en application des articles L.8824-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

7.4 PENALITES LIEES A DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

- Attestation pour I'emploi de personnes étrangéres prévue aux articles D.8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail :
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En cas de retard de production de document dans un délai de 8 jours a la demande du
pouvoir adjudicateur, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard
jusqu'a la production de la piece nécessaire a la régularisation du marché.

- Documents justifiant de la régularité d'un détachement de salarié:
En cas d'absence de production ou de production tardive des pieces justifiant de la
régularité du détachement du salarié, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour
de retard a compter de la date effective du détachement.

- Application de pénalité pour absence aux réunions et ou aux visites de chantier
dOment demandées par le maitre d’ouvrage
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8. REGIME FINANCIER

8.1 AVANCE

Conformément a l'article 11 du CCAG-PI, I'option retenue quant aux modalités de versement
de I'avance est 'option B.

L'avance est calculée en application du code de la commande publique des lors que le
marché respecte les conditions mentionnées a l'article R.2191-3.

Conformément au code de la commande publique le montant de I'avance est fixé comme
suit:

La durée du marché est supérieure a douze mois : le montant de I'avance est fixé a 5% d'une
somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa
durée exprimée en mois.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une
petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13 du code de la commande
publique, le taux de I'avance est porté a: 20%.

Le titulaire accepte de percevoir I'avance : 1 Oui | O Non

8.2 VARIATION DES PRIX

Le présent marché est passé a prix révisables.
Le mois zéro (MO) est le mois précédant la date limite de remise des offres.

L'index choisi en raison de sa structure comme représentatif des prestations du marché est:
ING.

Le montant d'un acompte ou du solde est révisé, tant a la hausse qu'a la baisse, par
application du coefficient défini par la formule:

Pn=P0*(0,125+0,875*In/10)

Dans laquelle :
- Pnestle prixrévisé;
- PO est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro
(MO);
- Inest la valeur de l'indice de référence au mois N de réalisation des prestations (mois
de révision) ;
- 10 estla valeur de l'indice de référence au mois zéro MO.

Le coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu’une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'indice antérieure a
celle qui doit étre appliquée, il n‘est procédé a aucune autre révision avant la révision
définitive, laquelle intervient lors du premier reglement qui suit la parution de l'indice
définitif.
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8.3 MODALITES DE PAIEMENTS
8.3.1 PAIEMENT PAR ACOMPTES MENSUELS

Les prestations sont réglées par acomptes mensuels dont le montant correspond a la valeur
des prestations auxquelles ils se rapportent.

8.3.2 REGLEMENT DES COMPTES - EDIFLEX:

Le reglement des comptes est effectué conformément au CCAG/MOE et complété des
dispositions de la convention d'interchange annexée au marché (annexe 1 au présent CCAP).
Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de I'article L.2193-10 du Code la
commande publique.
La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges que
le maftre d'ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire, sauf
demande expresse du maitre d’ouvrage de présenter des demandes de paiement sous une
autre forme. Le non-respect de cette modalité de dépdt des demandes de paiement
entrainera automatiquement leur rejet.
Le maftre d'ceuvre présente ses projets de décompte et demandes d’acompte mensuel, ainsi
que les factures de ses sous-traitants agréés et admis au paiement direct, par le biais de la
plateforme EDIFLEX. La connexion au service est accessible a |'adresse suivante :
https://www.ediflex.com/Login.jsp
Le mode opératoire de connexion sera communiqué apres la notification du marché.
La saisie des avancements constatés a chaque fin de mois sur la DPGF dématérialisée (ou sur
la DGF dématérialisée synthétique accompagnée, en piéce jointe, de la DPGF complete du
marché avec ses avancements — au format .pdf, .xls, etc.) revétira pleinement la valeur d'une
remise de projet de décompte soumis a la validation du maftre d'ouvrage.
Au préalable, le maitre d'ceuvre aura procédé a la « renormalisation » de la DPGF/DQE au
format .slk pour injection dans EDIFLEX ou a la création de la DPGF/DQE identique au marché
directement dans I'environnement web de la plateforme EDIFLEX.
Le délai de paiement court a partir de la date de la validation pour envoi a la mafitrise
d'ouvrage des avancements, valant projet de décompte, conformément au cahiers des
charges et non sujette a contestation ou rectification dans EDIFLEX.
Par dérogation a I'article 11.8.2 du CCAG/MOE, le maftre d'ouvrage notifie au maftre d'ceuvre
le décompte général dans un délai de trente jours a compter de la date de réception par le
maftre d'ouvrage du décompte final transmis par le maftre d'ceuvre ou dans un délai de 10
jours a compter de la publication de I'index définitif permettant la révision du solde, si elle est
postérieure.
Les détails du service EDIFLEX sont décrits dans la convention d’interchange en annexe 1 du
présent CCAP.
EDIFLEX sera interfacé avec le portail de transmission CHORUS PRO «travaux»,
conformément a I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique et sans préjudice des évolutions réglementaires et Iégislatives a venir.
Pour ce faire le maitre d'ceuvre devra avoir réalisé les prérequis logiciels au raccordement:
1°)  Disposer d'un accés a CHORUS PRO (lié a [lidentification SIRET)
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s’
2°) Créer un utilisateur  technique lie au compte CHORUS PRO:
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/ldocumentation/creation-dun-compte-technique-
pour-un-acces-api-en-production/
Le maftre d'ceuvre fournira au maitre d’'ouvrage les identifiants de I'utilisateur technique (2°))
afin que ce dernier implémente le raccordement dans EDIFLEX :

e Le code structure (SIRET)

e Lelogin de l'utilisateur technique (de la forme TECH_000000000000@cpp2017.fr)

e Le mot de passe de l'utilisateur technique
Le login et le mot de passe de |'utilisateur technique ne permettent pas a un tiers d'accéder
au compte CHORUS PRO du maftre d'ceuvre mais seulement a EDIFLEX et CHORUS PRO de
communiquer lors des dépdts de situations. Les acces au compte CHORUS PRO demeurent
privés.
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https://www.ediflex.com/Login.jsp
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-production/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-production/

Le maitre d'ceuvre ne devra en aucun cas faire de dépdt de situations dans CHORUS PRO
directement, sans passer par EDIFLEX.

Le maftre d'ouvrage pourra toutefois décider unilatéralement de ne pas mettre en place la
gestion dématérialisée des paiements décrite ci-dessus. A sa demande expresse et seulement
dans ce cas-la, le circuit de présentation des projets de décompte par le maftre d'ceuvre sera
celui décrit ci-dessous. En tant que de besoin, le maitre d'ceuvre joindra a son projet de
décompte une copie des factures des sous-traitants.
e Soit, les factures ou situations seront déposées directement sur le portail CHORUS
PRO « module travaux » (circuit dématérialisé CHORUS PRO travaux),
e Soit les factures ou situations seront adressées en lettre recommandée avec accusé de
réception a une adresse qui lui aura été communiquée (circuit physique).
Les factures sont établies par le maftre d’ceuvre en langue francaise et portent
au moins les indications suivantes :
- L'identification du maftre d’ceuvre : raison sociale, adresse et SIRET ;
- La date d’émission de la facture et numéro de facture ;
- Le service bénéficiaire de la prestation service prescripteur ;
- Le numéro de référence et date du bon de commande ;
- Ladésignation des prestations ;
- Le décompte des sommes dues :
- La nature des prestations
- Le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant
TTC.
La date de réception de la facture par le maitre d'ouvrage ne peut en aucun cas étre
antérieure au service fait.
L'attention du maftre d’'ceuvre est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas
présentée dans les formes fixées |ui sera retournée, le délai global de paiement étant alors
interrompu.
Un RIB conforme a celui indiqué lors de la notification est joint a l'envoi. En cas de
changement de RIB en cours d’exécution du marché, celui-ci doit &étre transmis sans délai au
maftre d'ouvrage afin d’'éviter toute rupture dans les paiements.

8.3.3 DELAI DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement
ou du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

J
Im = Mx ﬁxTaux Im+F

Dans laquelle :

- Im: montant des intéréts moratoires

- M:montant TTC de la demande de paiement

- Taux Im: taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et |la date réelle de paiement
- F:forfait de 40,00 € de frais de recouvrement

8.3.4 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit &tre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché et a ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de
la remise de I'offre) ;
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- Le cas échéant, au titulaire mandataire du marché, ses cotraitants et leurs sous-
traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de la remise de I'offre).

8.4 NANTISSEMENT ET CESSION DU MARCHE

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L2191-8, R2191-45 a
R21971-63 et R2193-20 du code de la commande publique.

Il est remis, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant, une copie de
I'original du marché revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des
créances résultant du marché.

Il est remis, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d’un sous-traitant, un certificat de
cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant d'un
marché.

9. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX CONNAISSANCES
ANTERIEURES

En complément de l'article 33 du CCAG-PI, le titulaire s’engage a informer I'acheteur, au fur et
a mesure de l'exécution du marché, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour la
réalisation de I'objet du marché et du régime des droits y afférent. Les droits afférents aux
connaissances antérieures sont concédés dans les conditions de |'article 33.2 du CCAG-PI.

9.2 PRIX DE LA CESSION DES DROITS

La cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix forfaitaire prévu du
marché.

10. DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations du contrat apres
acceptation du sous-traitant par le maftre d'ouvrage.

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DCA
téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi
que les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant
des capacités professionnelles, techniques et financieres du sous-traitant ainsi que de sa
régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600,00 €
TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et
du respect de toutes les autres obligations du contrat. |l apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.
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10.2 GARANTIE CONTRACTUELLE

Le délai de garantie est prévu conformément aux stipulations de I'article 30 du CCAG-PI.

10.3 ASSURANCES

Assurance a la charge du titulaire

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification des marchés et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire d'une assurance
couvrant les responsabilités de I'article 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil. Il doit souscrire une
police supplémentaire si celle existante n’‘est pas considérée comme suffisante. Le titulaire
supporte toute surprime éventuelle due a une absence ou insuffisance de garantie.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, et le cas échéant le sous-traitant, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maftre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif.

Assurance souscrite par |'acheteur

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police « Dommages-ouvrages » et
une police «Risques chantier». Si le maitre d'ouvrage souscrit une police « Dommages-
ouvrages», le titulaire lui fournit les éléments nécessaires pour remplir la proposition
d’assurance.

10.4 STIPULATIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées, par les assureurs sans accord préalable et écrit du maftre de
I'ouvrage et, en toute hypothése, les surprimes, qui en résultent éventuellement pour le
maftre d’'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit, sont intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrées par préleévement sur les sommes qui lui sont dues au titre de
son marché.

De méme, le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

10.5 OBLIGATION DE VIGILANCE

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur
indiquant son intention de faire appel a des salariés détachés, et dans I'affirmative :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité
départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions
des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

o Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R.
1263-2-1 du Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux
obligations des maitres d'ouvrage et des donneurs d’'ordre dans le cadre de la
réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
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5)

10.6

d’employer des salariés étrangers et, dans I'affirmative, communique la liste des
salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L.
5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme
code):

o Sadate d’embauche;

o Sanationalité;

o Letype etle numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des
documents datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations
sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) aupres de I'URSSAF, au 31
décembre de I'année précédente, et du paiement des impdts et taxes dus au Trésor
public:

o Le certificat social URSSAF;

o Une attestation fiscale ou de régularité sociale (arrété du 25 mai 2016 fixant les
Imp&ts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance
de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de
concession).

Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire
fournit les documents attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travalil
dissimulé en fournissant :
o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du
Code de la sécurité sociale émanant de |'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins
de six mois dont elle s'assure de [|'authenticité aupres de l'organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession
réglementée, I'un des documents suivants:

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis);

o Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a
condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse
compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente ;

o Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des
entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la reglementation en vigueur en matiere de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs
a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays oU cette main-d'ceuvre
est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
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I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

10.7 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties
se conforment au reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a
caractére personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(reglement général sur la protection des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a l'autre partie qu'elle se conforme strictement au RGPD
pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractere personnel demandées dans le document de
consultation des entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature,
qui deviendrait irréguliere.

Suite a la fourniture du dossier de candidature et de |'offre des soumissionnaires, les
informations nécessaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par le maftre d'ouvrage,
au sein de la Direction de I'lmmobilier et de I'Environnement et du bureau des marchés
immobiliers de la préfecture de Police de Paris. Les données transmises seront utilisées dans la
mesure oU cela est nécessaire pour assurer l|'exécution du contrat. Les informations
personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles
transmises sont mis en place par les parties, de maniere a empécher leur endommagement,
effacement ou acces par des tiers non autorisés.

L'acces aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir
acces pour la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les
sous-traitants en question sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent
utiliser les données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation
applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni
donner acces a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf
motif légitime contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Reglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le propriétaire des
données personnelles bénéficie d'un droit d'acces, de rectification, de portabilité et
d'effacement de ces derniéres ou encore de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractere personnel qu'il
aura fourni soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

10.8 RESILIATION

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, le maltre de l'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques de la
mission. Celles-ci sont définies a l'article 2.1 du présent document.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine
la résiliation du contrat.

Par précision apportée a l'article 22 du CCAG-PI, la demande d’arrét des prestations a
I'initiative du titulaire ne peut donner droit a l'arrét des prestations et doit étre acceptée par
le pouvoir adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet du marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine
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la résiliation du contrat.

Le cas échéant, la mission s’achéve a la fin de la période de garantie de parfait achévement et
ses prolongations éventuelles.

Résiliation pour motif d’'intérét général

A tout moment, l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette
résiliation ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT de la phase en cours, diminué des prestations
déja réalisées.
Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour

I'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette
fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Résiliation pour faute

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure restée sans
effet pour les motifs prévus a l'article 321 du CCAG-PI. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n’éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en
réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire du marché, ce dernier doit prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette
décision.

10.9 LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est soumis au droit francais.

Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis, pour les aspects concernant les
modalités d’exécution du marché au :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, Rue de Jouy

75181 PARIS cedex 04

Téléphone: 0144 59 44 00

Télécopie: 0144 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

11. CONFIDENTIALITE

11.TOBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

En application de I'article L.2132-1 de la partie législative du code de la commande publique,
le titulaire s’engage a respecter strictement la confidentialité des documents mis a disposition
par la personne publique. Le présent engagement de confidentialité s'applique sans limitation
de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de
passation du marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la
personne publique. Les documents et informations de toute nature produits ou émis par la
personne publique lors de la procédure de passation sont réputés confidentiels et ne
sauraient étre divulgués a des tiers.
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Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a sde
publique susvisée, le titulaire s'engage a:

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a
I'exception de celles nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation;

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par
la personne publique a des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de la
procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la
personne publique a d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques,
que celles qui ont qualité pour en connaitre ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la
procédure ;

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par
la personne publique a l'issue de la procédure de passation du marché en
procédant a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagcon absolue, les obligations précédentes et a les
faire respecter par son personnel ainsi qu'a ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

11.2 CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire et l'acheteur qui, a l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents signalés comme présentant un
caractere personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations ou documents ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaftre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractere personnel et le réeglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
personnelles auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a :

- Les traiter conformément a I'usage prévu au contrat;

- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter I'acces aux seules personnes autorisées ;

- Signaler toute violation de ces régles aupres de |'acheteur et de la cnil.

Pour assurer cette protection, il incombe a |'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et
des mesures de protection qui s'imposent a lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

12. MESURES DE SECURITE
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Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones
protégées en vertus des dispositions particulieres de sureté, le titulaire est tenu de respecter

ces mesures.

Il ne peut prétendre de ce chef, ni a la prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépdt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont aussi
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour |'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

13. DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-PI sont les suivantes :

Article du Article du CCAG
présent AE- auquel il est fait
Cccp dérogation

25 41
131
5.51
29.21
7 141 et 141.3
833 1.7

Commentaire — objet de la dérogation

Documents contractuels
Début de I'exécution du marché
Délai d'ajournement et de rejet de documents d'études

Pénalités pour retard

Modalités de paiements
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14. SIGNATURES

A

,le / /

Le (ou les) candidat(s) : représentant(s) habilité(s) pour signer le marché

Cachet et signature

A

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature

15. NOTIFICATION

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regu a titre de notification une copie du présent marché »

A ,le / /

Signature du titulaire

En cas d’envoi en recommandé avec accusé de réception postal ou électronique, I'avis de
réception est annexé au présent document.
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16. NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION — NE PAS COMPLETER

FORMULE D'ORIGINE :

Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti
conformément a la loi n°81-1 du 2 Janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en
ce qui concerne (cocher la/les case(s) correspondante(s)) :

O La totalité du marché pour un montant de: (TVA: %),
Soit (en toutes lettres):

Et devant étre exécuté par l'entreprise

O La partie des prestations évaluées a: ,
Soit (en toutes lettres):
Et devant étre exécuté par l'entreprise
En qualité de:
O Cotraitant

O Sous-traitant

A ,le / /

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature
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