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LOT UNIQUE_ MACONNERIE — G.O. - RESTAURATION DES BETONS

1. GENERALITES POUR LES OUVRAGES DU PRESENT LOT

CLAUSES GENERALES

1.1 Objet des travaux du présent lot

Le présent CCTP, ainsi que I'ensemble des autres piéces graphiques et piéces écrites constitutives de ce dossier
de consultation, a pour but la description et la définition des travaux nécessaires a la réalisation des ouvrages, de
faire connaitre a l'entreprise la consistance, I'importance et les conditions de réalisation des travaux.

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

MACONNERIE_G.O._RESTAURATION DES BETONS

Les travaux objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres sont située dans le département du Var
sur la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer.

Dans la description des ouvrages, la maitrise d'ceuvre s'est efforcée de renseigner I'entrepreneur sur la nature des
travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractéere limitatif.

1.2 Etendue des travaux et caractéristiques de I'offre

Lot traité global et forfaitaire :

Le marché sera de type global et forfaitaire et correspondra a des ouvrages terminés. Les dimensionnements,
épaisseurs et quantités des divers éléments mentionnés au présent descriptif, doivent étre considérés comme des
minimums. Si I'entrepreneur estime qu'elles sont insuffisantes, il devra les augmenter, en tenir compte dans
I'établissement de son prix et en informer la maitrise d’ceuvre. Il convient de signaler a I'Entrepreneur que cette
description n'a pas de caractére limitatif et que I'entreprise devra exécuter comme étant compris dans son prix,
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait
achévement des travaux prévus au présent lot.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent
le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur les prix.

Le marché comporte un lot unique. L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance dans sa totalité du présent
dossier de consultation concernant tous les corps d'état. L’entrepreneur devra prévoir toutes les études
complémentaires, toutes les essais et échantillons, toutes les fournitures et fagons accessoires nécessaires au
complet et parfait achévement des travaux quand bien méme leurs descriptions seraient incomplétes ou omises
dans la partie traitée.

1.3 Etat des lieux et Connaissance des lieux et du projet

La pergola se situe au sein du Domaine du Rayol s’étendant sur une vingtaine d’hectares au pied du massif des
Maures. Le Domaine est propriété du Conservatoire du Littoral qui a donné la gestion du site a I'association du
Domaine du Rayol. «Le domaine était a I'origine une propriété privée qui s’est construite et développée au début
du XXéme siécle suivant I'essor balnéaire local lié au développement de I'automobile et a la construction de la ligne
de chemin de fer «train des pignes». Aujourd’hui, le domaine conserve les batiments réalisés par ses premiers
propriétaires : I'hotel de la mer, le Rayolet, la ferme, le bastidon, la maison de la plage et les folies de jardin (pergola,
puits...)».

Aprés sa création par la famille Courmes, le domaine est racheté par Henry Potez qui va continuer a le développer
jusqu’a sa vente en 1974 a une compagnie d’assurance. « L’ensemble est ensuite laissé pendant 15 ans sous la
seule surveillance d’un couple de gardiens, sans aucun travaux d’entretien, jusqu’a I'acquisition du site en 1989
par le Conservatoire du littoral, pour garantir sa protection définitive et engager un ambitieux projet de valorisation
de ce site remarquable aux plans paysager, écologique et architectural.»

Le site réhabilité par Gilles Clément depuis 1989 est aujourd’hui un jardin, «le jardin des Méditerranées» ouvert au
public. L'ouvrage objet du présent dossier est la pergola.

La pergola souffre aujourd’hui de dégradations importantes (voir partie diagnostic du DCE).

Cette construction posséde une valeur patrimoniale et fait partie de 'ensemble protégé du Domaine du Rayol.

La plus grande précaution est a prendre lors des interventions et des déplacements sur le site et a I'intérieur du
Domaine qui restera ouvert au public durant le chantier.

Une attention particulieére devra donc étre portée sur la protection du patrimoine, du site, du contexte paysager, et
du public tout au long du chantier, qu’il s’agisse des interventions de livraisons ou directement des travaux. La
circulation automobile et piétonne devra étre maintenue et sécurisée en toute circonstance.
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Reconnaissance de I'existant et connaissance des lieux :

Une visite du site est nécessaire et obligatoire avant la remise des offres, pour la reconnaissance des existants et
des travaux a réaliser.

L’entrepreneur ne pourra, donc, aprés le dépdt de son offre se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les
documents qui lui auront été remis.

Cette reconnaissance, a effectuer, portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération ne soit
limitative :

- avoir visité les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, de I'importance et de la nature des travaux a effectuer,
et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution avant de remettre son offre.

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents écrits et graphiques utiles a
la réalisation des travaux, ainsi que du site dans son ensemble.

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance historique, de leur particularité en vue du travail concernant ses interventions.

- avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des existants ;

- la connaissance des travaux a réaliser, de leur nature, de leur importance ;

- des difficultés d’exécution, d’approvisionnement ;

- l'accessibilité au chantier pour ses engins et ses matériels ;

- des protections nécessaires aux travaux demandeés ;

-ete...

Tous ces points sont réputés étre inclus dans la valeur des prix unitaires ou forfaitaire de 'ensemble du chantier.
En général sur tous les points pouvant exercer une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur
coat.

L'entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement & la remise de son offre :

- pris connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son corps
d'état

- avoir recueilli, auprés du maitre d'ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait a I'exécution des
travaux des autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens

- reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation
avec la réalisation des travaux

- procédé & une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature des
travaux ainsi qu'a l'organisation du chantier (moyens de communication et de transports, lieux d'extraction des
matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, ...)

- contrdlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent CCTP,
ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation

- recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d'ceuvre et avoir pris également
tous les renseignements auprés des services publics et des compagnies de concessionnaires.

Il est précisé que le Domaine du Rayol reste ouvert au public durant toute la durée des travaux. L'ensemble des
dispositions seront prises afin de sécuriser I'ensemble des installations, des zones de chantier et taches a exécuter.

1.4 Données géographiques et climatiques

L’entreprise devra se référer aux données climatiques Météo France de la zone d’intervention :
Ensemble immobilier du Marégraphe de Marseille.
Adresse : Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

1.5 Prescriptions techniques générales

Le présent C.C.T.P. décrit la partie liée aux interventions de consolidation, restauration des ouvrages en
magconnerie de moellons de pierre et en béton armé constituant la pergola.

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait achévement des ouvrages sont
compris dans le prix global, notamment ceux énumérés ci-aprés, dont la liste n'est pas exhaustive :

Les travaux du présent marché ont pour but :

Les demandes de DT-DICT,
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Les autorisations diverses pour I'occupation du domaine public,

Les frais de voirie pour I'occupation du domaine public, hors emprise parcellaire,

Les protections des ouvriers : individuelles et collectives, échafaudages permettant d’accéder aux zones de travaux
et de sécuriser les ouvriers.

Les déposes diverses pour les travaux dans la zone concernée par les travaux,

Les travaux de restauration, consolidation, protection des ouvrages en béton et magonnerie

Les excavations, et sous-ceuvres nécessaires, ainsi que la remise en état des terrains

Les démontages et remontage partiels des magonneries

La mise en place d’étaiements qui seront conservés sur place.

Les prélévements, analyses et sondages nécessaires et indispensables.

Tous les ouvrages complémentaires nécessaires, le cas échéant,

Le nettoyage de fin de chantier et pour la réception des travaux, et la remise en état des deux zones de chantier
Les chargements et enlévements des gravats aux décharges publiques.

Ainsi que, le cas échéant, selon spécifications ci-apres :

Les ouvrages divers nécessaires aux calages, scellements et finitions ;

Les frais d'étude et d'établissement des plans d'exécution, réservations, détails, etc. ;

Et d'une fagon générale, tous les ouvrages mentionnés dans les piéces du marché par plans et documents, ainsi
que ceux non décrits, mais nécessaires a une parfaite exécution et finition des travaux.

lls comprendront toutes les protections, tous les matériels et installations de levage et de montage et autres
nécessaires ainsi que tous les échafaudages complémentaires.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il
devra livrer au maitre d'ouvrage un ouvrage parfaitement fini quelles que soient les conditions météorologiques et
atmosphériques rencontrées.

Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre des «Bases
contractuelles» précisées ci-aprés.

Plus généralement, I'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire
a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les préparations, les réservations et les percements nécessaires
a la réalisation de ses ouvrages, etc.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
L’entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et
enquétes qu’il juge nécessaires.

L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, notamment pour
I'utilisation d’engins de levage, de mise en place d’échafaudages, etc.

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les entrepreneurs de I'ensemble des lots aux fins de mise au point parfaite
des ouvrages.

Le matériel, les produits et matériaux énumeérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en référence, soit de leurs
caractéristiques techniques, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits
similaires devra le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-
verbaux d’essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas objet d'un
avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les entrepreneurs de I'ensemble des lots aux fins de mise au point parfaite
des ouvrages.
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES PROPRE AU PRESENT
LOT

21 Définition des prestations

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les travaux suivants (liste non exhaustive) :

Pour la zone Pergola :

La mise en place d’échafaudages permettant d’accéder aux zones de travaux et de sécuriser les ouvriers.

Les travaux de nettoyages des enduits ; des bétons, suppression des dsalissures, des patines biologiques...

Les travaux de purges des reprises au ciment non adaptées, des réparations inesthétiques...

Les travaux de réparation, protection et consolidation des poutres et poutrelles en béton. Le type d'intervention a
prévoir sera a adapter en fonction de I'état sanitaire des différentes poutrelles et poutres (voir diag)

Remaillage et comblement des fissures

Restitution a l'identique de poutrelles manquantes

Réfection de la couche de badigeon

Reprise du soubassement affaissé avec éventuel renforcement en sous-ceuvre a prévoir

Redressement du socle affaissé et reprise de son assise

Restitution de jarre similaire au modéle ancien en vue de la mise en valeur générale (option)

Elagage du mimosa et si possible des haies masquant trop fortement la structure (a la charge du Domaine)

Les excavations, et sous-ceuvres nécessaires, ainsi que la remise en état des terrains

Les préléevements, analyses et sondages nécessaires et indispensables pour la connaissance des bétons
(compositions précises, aspects, présence des sels, carbonatation...)

Le nettoyage de fin de chantier et pour la réception des travaux, et la remise en état de la zone de chantier

Les chargements et enlévements des gravats aux décharges publiques.

D'une maniére générale les travaux comprennent :

Toutes les prises de mesures exactes nécessaires au bon dimensionnement des ouvrages et a leur bonne
implantation.

La présentation a I'approbation du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre avant toute fabrication ou mise en ceuvre
de tous les échantillons, modeles, profils d'ouvrages, de toutes natures, etc. et, s'il y a lieu, toutes les modifications
nécessaires demandées par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage jusqu'a complet accord de ceux-ci. Un
prototype de poutrelle avec différents tests de finition du béton sera présenté.

Les études, dessins de fagonnage sur le chantier et de fabrication en atelier nécessaires a la mise en ceuvre des
ouvrages (en pierre, magonnerie...)

La fourniture, le transport, la mise en place de I'ensemble du matériel, le raccordement de tous les organes
nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent descriptif y compris tous cahiers
des charges complémentaires au dossier.

La mise en ceuvre de ces matériaux,

La réparation des dommages causés aux installations sur des avoisinants.

Toutes manutentions, transports et main-d’ceuvre pour la pose, le montage, le réglage et I'assemblage définitifs
des ouvrages.

La fourniture des engins et appareils éventuellement nécessaires au montage.

Tout précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée
des travaux.

Le nettoyage et I'enlévement de gravois et emballages aprés chaque intervention.

Les remises en état éventuelles d'ouvrages ou parties d'ouvrages ayant subi des détériorations.

La protection de ses ouvrages et matériaux pendant la durée du chantier et, notamment, lors du stockage de ceux-
Ci.

Les protections liées a la sécurité des personnes et des biens en cours de travaux.

2.2 Obligation de I’entrepreneur

Qualifications
Les entreprises chargées de la réalisation des travaux ainsi que leurs sous-traitants, le cas échéant, devront pouvoir
justifier d’'une qualification professionnelle classée a 'O.P.Q.C.B.

QUALIBAT 2192 Restauration magonnerie des monuments historiques
QUALIBAT 2193 Restauration béton des monuments historiques

Important : s’il ne dispose pas de ces certifications, les entrepreneurs pourront le cas échéant justifier de
compétences similaires sur présentation de références illustrées et détaillées similaires dans le domaine du
patrimoine et notamment en termes de restauration des bétons historiques. Important, la présentation d’'un Qualibat
n’est pas la condition nécessaire et suffisante pour valider la compétence, il est nécessaire dans tous les cas que
I'entreprise présente des références similaires spécifiques.
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Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-aprés.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques
et architecturales définies dans les chapitres "Description des ouvrages" du présent document, dans ses annexes
et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition
est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des
normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
continuités et alignements, aspect des parties visibles.

Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution.

Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres
"Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

2.3 Réglementation et texte de référence (liste non exhaustive)

D'une fagon générale, les matériaux employés pour les ouvrages, leur exécution, les conditions d'épreuves et
d'essais seront conformes aux spécifications des cahiers de prescriptions techniques générales du CSTB, aux
dispositions des Normes Frangaises, aux instructions et recommandations des fournisseurs et d'une fagon
générale, a tous les réglements officiels.

En particulier, ils devront étre conformes aux prescriptions :

D.T.U.:

DTU n° 26.1 enduits aux mortiers de liants hydrauliques - Erratum (novembre 1978) et Additif 1 (avril 1985).

DTU 26-1 (NFP 15-201) : Enduits aux mortiers de ciment, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes

DTU n° 81.1 ravalement -magonnerie

DTU n° 21 exécution des travaux en béton

DTU n° 20.1 paroi et murs en magonnerie de petit éléments

DTU n° 20.12 conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité

Normes NF :

NF.EN 12.812 (Décembre 2008) : Etaiements — Exigences de performance et Méthodes de conception et calculs
(Indice classement : P93-502).

NF.B 10.601 (Septembre 2019) : Produits de carriéres, pierres naturelles, prescriptions générales d’emploi des
pierres naturelles.

La NFP 15.510, chaux aérienne éteinte.

La NFP 15.310, chaux hydraulique naturelle.

La NFP 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de I'article 2.21 du D.T.U. 26.1 "travaux
d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques".

La NFP 18.303, eau * La NFP 18.103, adjuvants, complétée par les stipulations de l'article 2.41 du D.T.U. 26.1 *
NF EN 459-1, chaux de construction.

NF B 10.001 (aolt 1975) matériaux, pierres calcaires.

NF B 10.101 (juillet 1978) pierres calcaires, vocabulaire.

NF B 1 0.301 (avril 1975) pierres calcaires, identification.

NF B 10.401 (mars 1981 ) pierres calcaires, caractéristiques géométriques.

NF P 12 : Eléments de magonnerie

NF P 12.026 : Spécifications pour éléments de magonnerie

NF P 12.901 : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs

NF P 15.311, chaux de construction.

NF P 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de I'article 2.21 du NF P 18.303, eau
NF P 18.103, adjuvants, complétée par les stipulations de I'article 2.41 du D.T.U. 26.1

NFP 18.301, sable dont la propreté doit répondre aux spécifications de l'article 2.21 du D.T.U. 26.1 « travaux
d'enduits aux mortiers de liants hydrauliques ». .

NF P 15.311 Janvier 1996 Chaux de construction, Définition - Spécification et critere de conformite.

Et toute autre norme complétant et / ou modifiant la liste ci-avant.

Reégles professionnelles :
Regles professionnelles du Syndicat National des Joints et Fagades (SNJF)
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Tous les travaux, objet du présent Marché, sont a réaliser conformément aux piéces contractuelles et notamment
aux documents techniques particuliers ou généraux suivants, non limitatifs, dans leur mise en application 1 mois
avant la date de consultation.

o La totalité des plans et documents joints au dossier de consultation ;
Les différents fascicules du Cahier des Prestations Communes ;
Les régles professionnelles acceptées par I'AFAC concernant le présent lot ;
Les régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints ;
Les reégles UNPV ;
Les reglements municipaux et de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier.

D'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du C.C.T.P., I'ensemble de lois, décrets,
réglements et tous textes applicables aux ouvrages de la présente opération, et notamment :

e au code du travail,

e au code civil,

e aux normes frangaises en vigueur.

Nota important : Les numéros des D.T.U., Fascicules du CCTG-Travaux et autres régles de calculs ainsi que
les normes NF ne sont pas, ou peu énumérées. lIs sont réputés étre connues et appliqués par I’entreprise
pour la réalisation de cette restauration.

Les textes de bases énoncés ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents applicables.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les régles de I'art et devront répondre aux conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables a la date de signature du marché, dont notamment
les suivants (liste non limitative) :

Régles de calcul et autres régles :

Les études seront conformes aux réglements en vigueur a la date de signature du marché, a savoir les
EUROCODES, avec les hypothéses décrites dans le DCE/CCTP

Il devra également prendre en compte :

- Partout ou nécessaire, des surcharges permanentes ou d'exploitations sont a prendre en compte

- Les produits ou procédés utilisés pour les toitures entrant dans le champ d’application de I'avis technique ou de
'ATEX (donc non traditionnel) devront étre mis en ceuvre conformément a leurs recommandations.

- Cheminées : Regles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel.

Complément :

En complément des documents techniques contractuels, visés ci-dessus et du C.C.A.P., sont considérés comme
contractuels les documents suivants :

* Le DCE complet

* Le présent CCTP,

* Les Regles Techniques de Conception, de calcul, et d’Exécution des ouvrages, éditées par le CSTB,

+ Les prestations des documents du REEF (Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués du Batiment),

* Le guide technique relatif aux BETONS DU PATRIMOINE (FFB)

* Le mode de métré édité par le Ministére de la Culture et de la Communication, Direction du Patrimoine, Mission
technique et économique.

* La notice et dossier de plans du DCE

* La notice du BET structure 12C

24 Exécution des ouvrages

Les descriptions qui suivent ont pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, sur leur
importance, leur dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
caractere limitatif et que I'entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni
réserve, tous les travaux de sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son lot
concernant la construction projetée et ceci dans les régles de I'art.

Tous les documents graphiques remis a I'entrepreneur pour exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'il devra examiner avant tout commencement d'exécution. |l devra donc signaler a
I'architecte les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages,
l'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des Normes Francgaises.
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Tous les parfaitement exécutés, les assemblages bien faits. Dans le cas d'emploi de soudure électrique ou de
soudure autogéne, le métal d'apport devra étre déposé réguliérement sans manque et I'entrepreneur devra le
polissage parfait des soudures.

Dans le cas des bois toute traitement devrons étre prévu.

Tolérances d'exécution du gros ceuvre :

Les ouvrages de gros ceuvre intéressés par les raccordements des ouvrages de menuiserie devront étre réalisés
avec les tolérances d'exécution suivantes : voir Annexe de Février 1985

-DTU 36.1 et 371

L'ecart des surfaces des faces d'appui des feuillures, appliques et tables d'appui doit permettre I'application de la
garniture de joint et son étanchéite.

Tolérances d'exécution des ouvrages en maconnerie :

Celles-ci seront au minimum équivalent a celles indiquées dans le guide technique "Les tolérances dimensionnelles
des ouvrages en macgonnerie" édité par la Fédération Nationale du Batiment et TUNION NATIONALE de la
MACONNERIE (Octobre 1972).

Dépobt et agrément des échantillons :

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il doit comprendre au titre de son lot, I'exécution, la présentation, et la mise en
place provisoire d'échantillons ou de maquettes, ainsi que leurs modifications demandées par le Maitre d'CEuvre.
Ce n'est qu'apres examen de ces échantillons et maquettes et accord donné par le Maitre d'CEuvre sur leur
réalisation, que I'entrepreneur pourra exécuter, suivant les modéles acceptés, toutes les autres piéces.

Protection des ouvrages :

L’entrepreneur doit prendre a ses frais toutes les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux
matériaux et ouvrages existants, comme il devra protéger ses propres ouvrages des dégradations pouvant étre
faites. Il sera responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ses obligations.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les régles de l'art et devront répondre aux conditions et
prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables a la date de signature du marché.

2.5 Liste des plans et rapports divers constituant le dossier

Les descriptions détaillées propres a chaque ouvrage dont la liste suit :

Le présent CCTP Lot Unique

Notice PRO comprenant le diagnostic et plans architecte

Rapport du BET i2C résultats des investigations structurelles et préconisations des travaux
Planning prévisionnel des travaux

Piéces administratives (RC, Acte d’engagement, CCAP...)

2.6 Nature, fourniture et qualité des matériaux

L’entreprise devra se conformer aux exigences sur la Qualité des Matériaux énoncées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres.

Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs cités en référence et
dans les DTU (Documents Techniques Unifiés) rappelés ci-avant.

Et plus généralement, Tous les matériaux fournis et mis en ceuvre par le présent entrepreneur devront étre
conformes aux normes frangaises en vigueur quand elles existent ou posséder un avis technique du C.S.T.B. A
défaut, ils devront avoir fait lI'objet d'analyses ou d'essais permettant de connaitre parfaitement leurs
caractéristiques et leurs performances.

Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure qualité, conformes aux derniéres normes et
prescriptions des D.T.U.

Les matériels et appareillage faisant I'objet d’'un agrément ou d’un label de qualité, devront avoir obtenue celui-ci.
Il appartient a I'Entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de contréler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L’acceptation d’'un matériel par le Maitre d’Ouvrage et la Maitre d’ceuvre ne pourra en aucun cas dégager la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans le présent C.C.T.P.ne visent pas a une restriction vers une
marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particulieres et vers une qualité de
fabrication cautionnée et reconnue.
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L’Entrepreneur du présent lot pourra proposer d’autres produits que ceux indiqués dans le présent C.C.T.P , mais
devra impérativement respecter la similarité des caractéristiques techniques du produit évoqué (épaisseurs,
traitements, aspects..)

Tous les approvisionnements ne répondant pas strictement aux prescriptions définies seront refusés et évacués
aux frais de I'Entreprise.

La notion d'équivalence sera appréciée par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre selon les critéres suivants :

- Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposées.

Fiabilité.

- Durabilité.

- Colt d'entretien.

- Continuité de fabrication et d'approvisionnement.

- Garantie constructeur et assistance technique.

- Importance et précisions des documents techniques.

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes :

* matériaux traditionnels : ils devront répondre aux conditions et prescriptions des «Documents de référence
contractuels» visés ci-avant et aux normes qui y sont citées ;

* matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un proces- verbal
d'essais, ou autre piece officielle certifiant qu'ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

Et plus généralement,

Tous les matériaux fournis et mis en ceuvre par le présent entrepreneur devront étre conformes aux normes
frangaises en vigueur quand elles existent ou posséder un avis technique du C.S.T.B.
A défaut, ils devront avoir fait I'objet d'analyses ou d'essais permettant de connaitre parfaitement leurs
caractéristiques et leurs performances.

Composition des bétons et mortiers :

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et
conformément aux dispositions des régles « Eurocodes », pour ce qui est des bétons armés.
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissuration.
Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de résister aux eaux
éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en oeuvre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le C.C.T.P. ci-aprés sont strictement
indicatifs et ne relévent pas I'entrepreneur de sa responsabilite.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment a déterminer par
I'entrepreneur en fonction :
de la nature et aspect du béton a obtenir ;

e du mode de transport et de mise en ceuvre ; * de la nature de I'ouvrage ;
e de la résistance exigée en fonction de I'ouvrage et de I'environnement marin;
e de la finition des parements.

Mortiers :

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a
des conditions particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un
mortier particulier.

Sable : Caractéristiques géométriques, physiques et chimiques conformes a la norme NF P 18.301.

En particulier le sable doit étre propre et ne pas contenir des matiéres pouvant provoquer des effervescences.
L’emploi de sable de mer est interdit.

Eaux : Conformes a la norme NF EN 1008 (ex NF P 18.303)

L’entrepreneur devra justifier de la provenance des chaux hydrauliques employées.

Dosage en liants : Le poids du liant est donné pour 1m3 de sable sec :

- M1 liant a magonner 350 kg de CM 250

- M2 Enduit ciment 450 kg de CPA 35 ou de liants spéciaux pour enduits

- M3 Enduits batards 200 kg de Chaux XHN + 200 kg de ciment CPA 35

- M4 Chapes 450 kg de CPA 35 ou CPJ 45

- M5 Enduits a la chaux 450 kg de XHN pour gobetis / 350 kg pour corps d’enduit / 200 kg pour finition

Divers :
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Hydrofuge :

Les adjuvants utilisés sur le chantier devront répondre aux spécifications des normes NF P18-103 et P18-331 et
bénéficier d'un droit d'usage de la marque NF, ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie
par la Commission Permanente des Liants Hydrauliques et Adjuvants du béton (COPLA) et utilisés conformément
aux régles établies par cette commission.

Eau de gachage :

L'eau de gachage devra satisfaire aux conditions fixées par la norme NF P 18-303.

Pour les bétons enterrés il sera utilisé du ciment spécial en cas de présence d'eaux agressives ; |'utilisation du
ciment spécial n'ouvrira pas a une demande de supplément de prix.

Les sections en béton armé seront déterminées de maniére a étre conformes avec les degrés de résistance au feu
exigés par les textes.

Les coffrages comprendront toutes sujétions de réalisation et de mise en ceuvre pour parties biaises ou cintrées,
de réservations, fourreaux, feuillures etc.

Prescription en milieu maritime ou humide :

Dans le cadre du présent site localisé dans le milieu naturel marin, les études de caractérisation
environnementale représentent un incontournable dans la conception et planification des interventions. En outre
tout interventions, veilleront a réduire 'empreinte écologique de ceux-ci, soit de minimiser le degré de perturbation
du milieu naturel.

Tous les matériaux utilisés devront présenter les caractéristiques adaptées au milieu marin.

Il s’agit d’'une prestation prévue dans le marché de I'entreprise.

Produits d’ajout :

Certains produits peuvent étre ajoutés au mortier afin de modifier ses propriétés, c’est notamment le cas pour : -
les pigments;

- les armatures (fibre pour ragréage ex : polypropylénes);

- les liants complémentaires.

Les pigments sont des poudres colorées, insolubles, d’origine minérale.

lIs sont utilisés traditionnellement pour peindre des parements en les mélangeant a un lait de chaux. Aujourd’hui
on les utilise aussi en les mélangeant au mortier pour les colorer dans la dans ce cas la norme NF P 15-201-1/A1
référencée DTU 26.1 prévoit de ne pas dépasser 3 % du poids de chaux, mais on peut y déroger en fonction de la
granulométrie et de la propreté du sable.

Produits de référence :

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en référence, soit pour
leurs caractéristiques techniques, leurs aspects ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des
produits équivalents devra clairement le préciser dans son offre et devra fournir en méme temps, les avis techniques
ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourront étre retenus.

Tous les matériaux non explicitement définis dans le présent cahier (marque et type) devront recevoir I'approbation
du Maitre d'ceuvre qui se réserve le droit de refuser un matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les
caractéristiques non conformes.

Auvis technique :

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis Technique, il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis Technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis Technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
Sont soumis a la procédure de I'Avis Technique pour le présent lot les produits et matériaux suivants :

- les produits de lissage, I'Avis Technique étant assorti d'un classement «P» ;

Marquage NF :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque NF, il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque NF. Un projet de certification a la marque NF est en
cours pour les revétements de sols plastiques, et la mise en application devrait intervenir fin 1997 sous le terme
«NF - Classement UPEC».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et
les autres indications exigées.

Protection des ouvrages :

Il est rappelé que chaque entrepreneur devra assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des
installations en place de son lot contre toute dégradation ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est a dire
jusqu'a la réception des travaux conformément au Cahier des Clauses Générales.

Tolérances dimensionnelles :
Le présent C.C.T.P. ne reprend pas toutes les tolérances dimensionnelles, elles sont réputées étre connues de
I'entrepreneur du présent lot.
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2.7 Travaux préalables et plans d’exécution

L'Entrepreneur établira les plans et détails de restauration des ouvrages particuliers de magonnerie-enduit-pierre
de taille.

Il établira les plans ou nomenclatures de repérage des ouvrages.

Les études de détails comprendront I'établissement d'un dossier en trois exemplaires sur chaque ouvrage a réaliser
avec les plans d'exécution cotés et a I'échelle (plans, coupes et élévations), le carnet de détails sur les parties en
raccord avec les maconneries, les détails a une échelle normalisée représentative sur les ouvrages particuliers, la
détermination et caractéristique techniques dimensionnelles de I'ensemble des composants de l'ouvrage.

2.8 Plans d’exécution et études de détails des ouvrages restaurés

Les plans d'exécution et études de détails des ouvrages restaurés, comprendront :

* la reconnaissance et l'identification des ouvrages sur les caractéristiques techniques et dimensionnelles, les
détails ponctuels, etc. ;

* ['inventaire des désordres afin d'établir le diagnostic précis en complément des documents graphiques de la
Maitrise d'Oeuvre et de proposer un protocole de restauration ;

* les études et recherches nécessaires au parti de restauration en concertation avec la Maitrise d'Oeuvre et les
différents intervenants de la présente opération ;

* la présentation du protocole de restauration pour les différents ouvrages.

L'entrepreneur devra soumettre au Mattre d'CEuvre, dans les délais prescrits par le marché ou arrétés d'un commun
accord entre parties, les dessins d'ensemble et de détail nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose.
Apres agrément, le Maitre d'CEuvre fera retour d'un visa sur ces dessins et documents d’exe a I'entrepreneur pour
exécution.

2.9 Essais et prototypes

Les essais seront entiérement a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.
Les essais des ouvrages seront réalisés dans les conditions précisées aux DTU et normes concernés.

Echantillons béton :

Des échantillons tests de béton seront réalisés autant que nécessaire afin d’aboutir aux résultats et a la finition
souhaitée. Il s’agira de cubes de béton d’environ 20cm de coté.

Prototype ouvrages béton :

Aprés validation d’'un échantillon, un prototype complet, grandeur réelle de poutrelle sera réalisé sur site pour
validation définitive.

Echantillons badigeon :

Des échantillons tests de badigeon seront effectués autant que nécessaire sur le support a traiter

Echantillons de ragréages béton :

Des échantillons tests de ragréages béton seront réalisés autant que nécessaire afin d’aboutir aux résultats et a la
finition souhaitée. L’'objectif sera de restituer la teinte et I'aspect du béton le plus proche possible de la finition
d’origine. Une patine sera le cas échéant mise en ceuvre pour harmonisation, si I'architecte le juge nécessaire.
Echantillons de mortier de joint :

Des échantillons tests de mortier de joint seront réalisés autant que nécessaire afin d’aboutir aux résultats et a la
finition souhaitée.

Seront prévus tout autre échantillon ou prototype nécessaire au choix de I'architecte.

210 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a
la réception. Cette protection pourra étre constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

2.11 Méthode spécifique pour réalisation de mortier en cas de climat
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L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tous désordres du fait de réalisation
de mortier par grand froid ou forte chaleur.

212 Nettoyage de mise en service

En fin de chantier, I'entrepreneur du présent lot procédera a la vérification des ouvrages et aux finitions de telle
sorte que tous les éléments soient livrés en parfait état de fonctionnement et de propreté.
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage toutes faces de tous les ouvrages et de leurs accessoires ;

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture,
tous les résidus des films de protection, etc. Les zones de chantier seront rendues dans leur état initial.
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3. INSTALLATION DE CHANTIER ET ETUDES D’EXECUTION

3.1 Installation générale du chantier spécifique au présent lot

L’entreprise titulaire du présent Marché devra I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage,
assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations des échafaudages ainsi que toutes
interventions annexes en découlant.
Cette intervention comprendra :

- Acheminement et double transport aller-retour

- Fourniture / amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation du matériel.

L’entreprise aura a sa charge la fourniture de tous les éléments et fournitures nécessaires a son lot pour assurer la
bonne réalisation de ses travaux.

3.2 Période de préparation-programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 1 mois a compter de I'ordre de service précisant la date a
laquelle elle démarre.

La période de préparation n'est pas comprise dans le délai de réalisation des travaux. L’entrepreneur procéde, au
cours de cette période, aux opérations énoncées ci-aprés :

- A I'établissement des études de détails d’exécutions

- Etablissement d’un planning d’intervention par taches

- Avis techniques, échantillons, prototypes, notices et fiches des matériaux et composants qui seront utilisées.

Le schéma d’installation de chantier sera soumis au Maitre d'ceuvre, MO et au Domaine gestionnaire. Les études
et les notes de calcul, ainsi que les plans d'exécution des ouvrages sont a la charge des entreprises. Les plans de
réalisation devront, en tout état de cause, avoir regu la mention BPE (Bon Pour Exécution) de la part de la Maitrise
d’CEuvre.

Tous les plans utilisés sur chantier devront étre des copies des plans originaux ayant regu cette mention.
L’ensemble du dossier d’exécution devra étre fourni au plus tard avant la fin de la période de préparation pour
validation de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre.

3.3 Echantillons et maquettes

Afin de permettre au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite compréhension
des plans et pieces écrites et de la qualité des ouvrages d'autre part, chaque entrepreneur est tenu de fournir,
pendant la période de préparation, tous les échantillons, prototypes, maquettes, modéles, nécessaires a savoir :
tous les matériels qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans le bureau de réunions.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre d'ouvrage, qui manifestera ainsi son
acceptation.

L'entrepreneur ne devra employer que des produits et matériaux justifiant de la conformité aux normes lorsque ces
derniers font I'objet de norme de qualité.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées.

Toute commande passée sans l'acceptation préalable des échantillons par la maitrise d’'ceuvre sera fortuite,
I'entrepreneur concerné en subira toutes les conséquences, pertes pécuniaires, délais, etc.

3.4 Eléments « modéle »

Afin de permettre au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre de s'assurer d'une part, de la parfaite compréhension
des plans et pieces écrites et de la qualité des ouvrages d'autre part, chaque entrepreneur est tenu de fournir,
pendant la période de préparation, tous les échantillons, prototypes, maquettes, modéles, nécessaires a savoir
tous les matériels et ouvrages qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas
échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans le bureau de réunions ou sur place.
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Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre, qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre d'ouvrage, qui manifestera ainsi son
acceptation.

L'entrepreneur ne devra employer que des produits et matériaux justifiant de la conformité aux normes lorsque ces
derniers font I'objet de norme de qualité.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus visées.

Toute commande passée sans l'acceptation préalable des échantillons par la maitrise d'ceuvre sera fortuite,
I'entrepreneur concerné en subira toutes les conséquences, pertes pécuniaires, délais, etc.

3.5 Tenue de chantier et propreté

Les gravois et déchets de toutes natures seront enlevés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Sortie et enlévement des gravois et des déchets :

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la sortie,
de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis. lls comprennent donc
I'enlévement hors du chantier, lieu de dépét a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge
de I'entrepreneur.

La propreté du chantier est un élément trés important de SECURITE et de PRODUCTIVITE, c'est pourquoi cette
tache, obligation des entreprises, sera particulierement contrélée par le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

Il N’y aura pas de stockage sur le lieu du chantier (sauf autorisation du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre),
Chaque entreprise devra évacuer ses propres déchets, gravois et emballages depuis la zone de travail.

Les dépenses afférentes au nettoyage du chantier sont assurées par I'entreprise. En cas de non-respect des régles
de propreté élémentaires, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire nettoyer le chantier aux frais de I'entreprise
défaillante.

Obligations et responsabilités de I'entrepreneur :

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants. Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et
remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d’exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres et notamment dans le
cadre d’'un site archéologique.

L’entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur
état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des
dommages ou des désordres.

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc. Il devra prendre
toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée
des travaux.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

En aucun cas, le maitre d’'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier
et survenus a des tiers.

Remise en état des lieux :

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain ou des lieux pour toutes
les zones ayant été utilisées pour ses installations de chantier et dépéts.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain ou un lieu absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du maitre d’ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives,
en fonction du déroulement du chantier.

3.6 Mise en place d’un dispositif de protection

L’entreprise devra protéger dans les régles de I'art les arbres et végétaux existants conservés sur le site afin de
préserver leur état sanitaire, leur qualité esthétique, et leur capacité de croissance pendant la durée du chantier
et au-dela. Elle devra assurer une totale protection de maniére a ce que ni le tronc, ni le houppier, ni les racines
étendues dans le domaine vitale de I'arbre soient endommagées durant la durée du chantier.

Les dommages faits aux racines ne se réduisent pas aux blessures. Tout ce qui entraine une dégradation des
conditions de circulations de I'air et de I'eau dans le sol en fait partie : notamment tassement et surélévation du
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sol — méme temporaire. C’est pourquoi I'organisation de chantier doit prévoir d'exclure les environs des arbres
des zones de stockage et de circulation. Il est a noter que les conséquences de tels dommages sur la santé des
arbres sont certaines a moyen terme méme si elles restent peu visibles dans I'immeédiat. Aussi, le non-respect de
ces régles doit étre considéré comme un dommage en soit.

La prestation inclut :

» La protection des arbres de petite dimension par un dispositif solide tel qu'illustré ci-dessous (des adaptations
pourront étre envisagées en fonction de la nature des travaux en cours d'exécution aprés accord du maitre
d'ceuvre).

* Le repli de ces installations aprés la circulation des engins de terrassement et avant la pose des matériaux de
finition. Le moment précis de I'enlévement des protections se fera aprées I'accord du maitre d'ceuvre.

* Toute sujétion non explicitée quant a la mise en ceuvre de ces protections.

3.7 Documents a fournir par I’entreprise
3.71 EN DEBUT DE CHANTIER

Les plans de repérage, diagnostic

Les plans de fabrication de tous les ouvrages

Les notes de calcul le cas échéant

Les plans et coupe d’exécution des ouvrages ou partie de détails & mettre en ceuvre.
Les fiches techniques des différents matériaux et produits utilisés pour la mise en ceuvre
Notice technique avec avis technique

Deux jeux de plans pour approbation par le maitre d’ceuvre

L'adjudicataire du présent lot sera tenu de fournir autant de fois que cela s'avérerait nécessaire les plans, les
schémas et fiches de ces prestations jusqu'a I'accord "bon pour exécution”, sans pour cela se prévaloir d'indemnités
compensatrices pour frais de tirage ou autres.

Les frais d'établissement et de transmission de ces documents sont a la charge de I'Entreprise. Ces documents
seront soumis avant toute réalisation a I'approbation de Maiftrise d’ceuvre et du BET.

3.7.2 EN COURS DE CHANTIER

Les fiches descriptives des matériaux en rapport avec les échantillons et prototype a réaliser.

Il est rappelé l'obligation pendant I'exécution des travaux, d’un autocontréle qui incombe a chacun des
constructeurs, énumérés a l'article 1792-2 du code civil.

Procéde lui-méme par sondages au contrdle de I'exécution des travaux qui devront répondre aux régles de 'art

Il convient que les entreprises tiennent a la disposition du MOE et BET :

La liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s’assurer de la bonne exécution des ouvrages.

La formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées de maniére satisfaisante

3.7.3 EN FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur fournira en trois exemplaires, les fiches techniques avec les notices de fonctionnement et d’entretien
des différents matériels avec indication de leur provenance et caractéristique spécifique, les plans de récolement
(1 jeu sur papier reproductible et trois tirages). Les plans comporteront la mention "plans conformes a I'exécution”,
le tampon, la date et la signature de I'entreprise.

Les DOE comporteront notamment :

Les plans a jours

Les fiches techniques des matériaux et la description de la mise en ceuvre

Un reportage photo des étapes du chantier

Le fiches de tous le produit et tout produit de traitement

L’ensemble des dosages et composition compléte des mortiers validés

L’entreprise fournira également les Dossiers des ouvrages exécutés et les DIUO (dossier d’interventions ultérieures
sur 'ouvrage).

Les DOE sont a remettre, conformément au méme article du CCAP. Tant en cours de chantier, pendant
I'exécution, que dés I'achévement des travaux, il sera procédé, avant que tout Entrepreneur ait quitté le chantier,
en présence d'un représentant du Maitre d'ceuvre, et Maitre d’Ouvrage a des essais et vérifications conformément
aux normes frangaises homologuées.

Tous les frais résultants de ces essais, seront a la diligence et a la charge de I'Entrepreneur.
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3.8 Gestion des déchets

Le projet s'inscrit dans le cadre d’'une démarche environnementale. Ce cadre rend nécessaire la collaboration de
tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie du site. Les choix des entreprises reposent sur le respect
des critéres induits par cette démarche.

3.8.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES

L’entreprise devra respecter les exigences réglementaire et administratives et adapter les accés chantier en
conséquence. Veiller a organiser au mieux les enlévements de déchets (itinéraire, horaire, concertation avec les
services administratifs)

Déchets a évacuer et trier dans les bennes prévues a cet effet.

L'entreprise devra soumettre a I'avance les fiches de données de sécurité des produits qu'elle compte utiliser,
quand ces fiches existent ; Le brllage des matériaux est interdit sauf dans des cas réglementaires ou sanitaires
bien spécifiques (bois contaminés par des insectes xylophages)

3.8.2 TEXTE REGLEMENTAIRE DE REFERENCES

Les principaux textes réglementaires applicables en matiére de gestion des déchets sont notamment :
Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif aux circuits de traitements des déchets
Circulaire du 3 octobre 2002 concernant la mise en ceuvre du décret n°2002-540
Circulaire du 15 février 2000 relative a la planification des déchets de chantiers
Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatifs aux déchets d’emballages.
Circulaire UHC/QC2 n°2005-18 du 22 février 2005 relative a I'élimination des déchets d’amiante lié a des matériaux
inertes
Décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets
Décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au
courtage des déchets
Loi du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets
Circulaire du 15 février 2000 sur la planification de la gestion des déchets de chantier
du batiment et des transports publics.

3.9 Activité en période d’épidémie de Coronavirus

Les entreprises devront respecter le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités
de la construction en période d'épidémie de CORONAVIRUS SARS-COV-2.

Incidences de I'épidémie sur les activités travaux :

Incidences liées au respect des mesures préconisées dans le guide de TOPPBTP en vigueur.

Les préconisations concernent les consignes générales et particuliéres mentionnées dans le guide avec la
fourniture de tous les équipements nécessaires et adaptés a I'épidémie.

Les incidences devront prendre en compte toutes les sujétions particuliéres d'exécution sur la main d'ceuvre, mais
également sur les fournitures ou matériaux, le matériel et I'outillage ainsi que les frais divers.
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4. DESCRIPTIF DETAILLE - MACONNERIE_G.O_RESTAURATION DES
BETONS
Pour rappel :

L’ensemble des éléments suivants devront faire I'objet de plans d’exe et échantillons pour validation de la MOE, de
I'Architecte des Batiments de France et de la MO.

41 Installation de chantier
41.1 PLAN D’ORGANISATION DU CHANTIER

L'entreprise titulaire du présent lot, devra établir un plan d'installation de chantier, conforme aux dispositions du
planning et contenant :

-'emprise du chantier

-emprise des installations

Par ailleurs, les dispositions énoncées dans la notice en matiére de sécurité et protection de la santé P.G.C.S.P.S.
devront étre respectées. )

Ce plan sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du coordonnateur d'hygiéne et sécurite. L'ensemble de
ces installations sera conforme a la Iégislation en cours, et respectera toutes les régles de sécurité en vigueur.
Aprés approbation, I'entreprise sera autorisée a procéder a l'installation du chantier.

Les installations de chantier sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot et seront mises en place pour
la durée des travaux.

Les locations de tous les matériels pour la durée des travaux et la dépose aprés coup, la remise en état des lieux
apreés les travaux y compris les reprises éventuelles de voirie seront réputées incluses dans le prix des prestations.
Les panneaux de signalisation lumineux ou non seront installés selon les normes en vigueur et le code de circulation
en milieu urbain de la Ville.

41.2 PANNEAUX DE CHANTIER (A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE)
Pour mémoire : cette prestation est a la charge du maitre d’ouvrage

413 CONSTAT D’HUISSIER

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot devra impérativement faire réaliser a ses frais,
un constat d’huissier avec reportage photographique, sur I'état des existants de I'édifice ainsi que des parties
avoisinantes, proches de la zone concernée par les travaux

Il en sera de méme sur les voiries et équipements divers du domaine public.

L’étendue de ce constat est laissée a I'appréciation de I'entrepreneur qui doit savoir que les éventuels désordres
non répertoriés, par ce constat, pourraient lui étre imputés ultérieurement.

Ce document devra faire apparaitre clairement les éventuels désordres constatés sur les constructions,
aménagements et équipements divers.

Ce document sera diffusé par I'entreprise, au maitre d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre de I'opération.

» Localisation : Etat des lieux des existants au droit des intérieurs, des extérieurs et des parties avoisinantes,
des voies publiques, etc de la zone de chantier.

414 CONDITION DE RACCORDEMENT DES FLUIDES

Branchement en eau :

Le branchement en eau sera prévu en accord avec le Domaine du Rayol, sur les points d’eau existants.

La prestation comprendra :

Le branchement sur le réseau existant.

Pose de compteur et de robinet de puisage compris tuyauterie nécessaire pour apport de lI'eau depuis le
réseau au chantier et aux installations de chantier.

Le reglement des factures : A charge du présent Lot

L’entretien de l'installation pour la durée du chantier.

La dépose en fin de travaux et la remise en état du réseau en fin de chantier.

Toutes ces prestations devront étre incluses dans le forfait d’installation de chantier.

Branchement en éléctricité
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Le branchement électrique pour le chantier et les installations provisoires seront réalisés sur le réseau présent sur
le Domain.du Rayol. )
L’entreprise devra I'électricité nécessaire au chantier.

La prestation comprendra :

Le branchement sur le réseau avec la puissance nécessaire : grue, treuils, appareils électroportatif, etc.

La mise en place de tout appareil nécessaires a la distribution (coffret, armoire, cablerie nécessaire ....) selon la
réglementation en vigueur.

Le reglement des factures : A charge du présent Lot.

La dépose de I'ensemble en fin de travaux et la remise en état du réseau en fin de chantier.

Les prestations respecteront la norme NF-C15-100 et seront réalisées par des personnes avec une habilitation
électrique.

Toutes ces prestations devront étre incluses dans le forfait d’installation de chantier.

» Localisation : Selon le plan de principe d’'installation de chantier

415 VESTIAIRES/ REFECTOIRE

Des installations de chantier nécessaires a I'organisation et a la vie de chantier seront mises en place.

Cela implique la maintenance des installations et I'entretien des surfaces intérieures conformément a I'hygiéne et
au confort du personnel

La prestation comprend la mise en place d’'un local type Algéco pour les vestiaires et réfectoire, le bureau de
chantier.

En ce qui concerne la salle de réunion, le maitre d’'ouvrage mettra & disposition un local.

Local de réunion :
Mise a disposition du local par le maitre d’ouvrage pour les réunions hebdomadaires.
L’entreprise prévoira en réunion :
- Limpression du dossier Marché complet
- Le dossier d’exécution complété au fur et a mesure,
- La série des comptes rendus de réunions,
- Les cahiers de chantier.
L’entrepreneur devra assurer I'entretien, de la non dégradation et la remise en état du local mis a disposition en fin
de chantier.

Localisation : Local déterminé par le Maitre d’ouvrage.

Vestiaires:

Le local sera équipé :

Les vestiaires seront cloisonnés et autant d'armoires qu'il y a de personnel sur le chantier et avec bancs ou chaises
en nombre suffisant.

L’entrepreneur devra assurer I'entretien du local

» Localisation : suivant plan d’organisation de chantier, sur le parking P1

Réfectoire:

Le local sera équipé :

- Une salle de repos équipée du mobilier nécessaire pour accueillir 'ensemble du personnel ;

- Un réfectoire : tables et chaises en quantité suffisante, ensemble kitchenette avec un plan de travail, évier inox
équipé et raccordé

L’entrepreneur devra assurer I'entretien du local

» Localisation : suivant plan d’organisation de chantier, sur le parking P1

41.6 AMENAGEMENT ET NETTOYAGE DES LOCAUX D’HYGIENE ET LEURS
EQUIPEMENTS

En ce qui concerne les sanitaires, les WC a l'arriere de la Ferme seront mis a dispositions de I'entreprise.
Cela implique la maintenance des installations et I'entretien des surfaces intérieures conformément a I'hygiéne et
au confort du personnel. Ces locaux seront régulierement et en fin de chantier.
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41.7 AIRE DE STOCKAGE

Aires de chantier, incluses dans la zone de chantier, pour le stockage des matériaux et des matériels pour les
travaux de restauration.

Il est rappelé que s’agissant d’un jardin protégé et d’un lieu ouvert au public, les entreprises devront prévoir tout ce
qui est nécessaire pour assurer la protection et la non dégradation des lieux.

» Localisation : Suivant plan d’installation de chantier. Inclus dans les prestations

41.8 CLOTURE DE CHANTIER

La cléture de chantier destinée a isoler le chantier du reste du terrain du chateau comprendra :

Fourniture (ou location) et pose d'une cl6ture constituée de grilles galvanisées, neuves ou en trés bon état, type
HERAS ou similaire, montées sur plots béton, comprenant une ossature porteuse en matériel tubulaire et des lisses
de renfort, et de panneaux treillis galvanisés de hauteur 2,00 m.

Prestation comprenant :

- Le double transport du matériel, le double coltinage,

- L’amenée, la mise en place,

- La fourniture ou la location et I'entretien pendant la durée des travaux,

- La dépose, la descente, le repli en fin de chantier et la remise en état des lieux,

- La cl6ture sera munie d’un portail d’accés avec un cadenas de fermeture,

- La protection des sols de toutes natures au droit des installations,

- signalisation réglementaire diurne et nocturne,

- 'entreprise est responsable de I'entretien de ses clétures de chantier, en particulier, elle devra veiller au nettoyage
de I'affichage parasite.

La clbéture sera laissée en place jusqu’a la réception de chantier.

» Localisation : Suivant plan d’installation de chantier a la charge du présent lot, pour cléturage des accés
aux échafaudages et aires de chantier de la zone Pergola.

41.9 PORTAILS ET PORTES D’ACCES

Fourniture (ou location) et pose de portails et portes d’accés en panneaux dito cléture (grillagée ou bardage), a 1
vantail de 1,20x2,00 m de hauteur ou a 2 vantaux de 2,50x2,00 m de hauteur, selon les besoins d’acceés, neufs ou
en trés bon état, comprenant une ossature porteuse en matériel tubulaire et des lisses de renfort et tous les
accessoires : poteaux latéraux, roulettes, cadenas.

Prestation comprenant :

- L’amenée, la mise en place,

- La fourniture ou la location et I'entretien pendant la durée des travaux,

- La dépose, la descente, le repli en fin de chantier et la remise en état des lieux,

- Le portail sera muni d’'un cadenas ou d’une serrure pour la fermeture,

- La protection des sols de toutes natures au droit des installations,

- Signalisation réglementaire diurne et nocturne,

- L'entreprise est responsable de I'entretien de ses clétures de chantier, en particulier, elle devra veiller au nettoyage
de l'affichage parasite.

Le portail sera laissé en place jusqu’a I'ordre de démontage du maitre d’ceuvre.

» Localisation : suivant plan d’organisation de chantier a la charge du présent lot, pour permettre I'accés
aux échafaudages. Inclus dans la cléture

4.2 Echafaudages
421 ELAGAGE (A LA CHARGE DU DOMAINE)

Elagaqe partiel du mimosa et des deux haies de part et d'autre de I'escalier sud, ainsi que de toute la
végétation autour de la pergola empéchant I’'installation des échafaudages.

21
Restauration de la pergola - Domaine du Rayol

MO: Conservatoire du Littoral / MOE: Matonti-Politi A&P MOE: Matonti-Politi A&P
Ind 1- Octobre 2024



PERGOLA — Domaine du Rayol
CCTP LOT UNIQUE_MACONNERIE_G.O._ RESTAURATION DES BETONS

4.2.2 ECHAFAUDAGES VERTICAUX EXTERIEURS — MOYENS DE LEVAGE

L'adjudicataire du présent lot a a sa charge tous les moyens d’accés et de levage a 'aide d’engins d’échafaudages
et les ouvrages associés nécessaires a I'exécution des travaux attachés a son lot ainsi que les équipements
nécessaires a l'accés spécifique a son poste de travail, et, notamment :

Les sapines si nécessaire,

Les ouvrages en déport pour accéder aux zones de travail,

Les éléments nécessaires a la sécurité des compagnons,

Les équipements de levage nécessaires a la mise a poste des matériaux propres a son lot.

Il a a sa charge les compléments d'installation de chantier qui lui seront nécessaires en dehors des équipements
mentionnés au CCTP (conteneur de stockage, zone de découpe sur site avec équipements de sécurité...). Il lui
appartient de prévoir dans son prix la totalité des frais annexes nécessaires au parfait respect des régles de sécurité
et de gestion de son activité dans le cadre général de I'opération.

A - Au sujet des échafaudages :

Les échafaudages devront étre conformes a la réglementation en vigueur, et I'entrepreneur supportera toutes les
conséquences éventuelles du non-respect de cette clause. L'entrepreneur veillera a ce que les échafaudages et
agres ne facilitent pas I'acces a I'édifice aux personnes étrangéres a son entreprise, notamment en dehors des
heures de travail.

Généralités concernant les échafaudages :
Les échafaudages en matériel 40 x 49 seront établis conformément aux réglements de Ville et de Police et aux
réglements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

L'ensemble des échafaudages devra répondre aux normes NF EN 12810-1, NF EN 12810-2, NF EN 12811-1, NF
EN 12811-2 et NF EN 12811-3 et suivant le nouveau Référentiel de certification NF.

Et également le décret du 1 septembre 2004 du code du travail et I'arrété du 21 décembre 2004 du code du travail.
Elle devra mettre la classe d’échafaudage en fonction de ses travaux a réaliser :

Classe 4 : 300 kg/m2 pour Travaux de construction en petits éléments, ITE, enduits de fagade, bétonnage, travaux
de platre

Classe 5 : 450 kg/m2 pour Travaux de construction en petits éléments, ITE, enduits de fagade, bétonnage, travaux
de platre

Classe 6 : 600 kg/m2 pour Travaux de magonnerie lourde et de gros stockage de matériaux

Protections :

Fourniture et pose de panneaux de contreplaqué type CTB-X de 10 mm sur feutre bidim pour la protection des sols
sous les échafaudages y compris toutes sujétions de découpes et de fixation entre panneaux par tous moyens.
Echafaudages :

* Constitution des échafaudages :

- Echafaudages verticaux types multidirectionnels, simples ou complexes, avec poteaux comportant des étriers ou
des collerettes au choix de I'entreprise, matériel galvanisé de trés bonne présentation compris tous raccords et
accessoires adaptés du fabricant.

- Toutes les lisses, les lisses renforcées, les moises, les moises renforcées et les diagonales, nécessaires afin
d'éviter la déformation de I'échafaudage obtenu dans la majorité des cas par triangulation :

* Lisses disposées dans le sens longitudinal.

* Traverses disposées dans le sens perpendiculaire a la plus grande dimension de I'échafaudage.

* Les garde-corps pour la protection des personnes, constitués par une lisse et une sous lisse.

* Les garde-gravois ou plinthes de protection installés en rive de plancher entre deux appuis.
- Tous les accessoires complémentaires : poutres de franchissement, consoles, etc.

- Plancher ou surface de travail ou stockage réalisés avec plateaux métalliques (éléments modulaires) : largeur a
adapter en fonction des travaux.

- Accés permanent a tous les planchers par des escaliers préfabriqués a volées contrariées y compris trappes.

- Les amarrages ou tous dispositifs reliant I'échafaudage a une construction existante
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- L’échafaudage devra permettre de sécuriser les interventions en hauteur, il dépassera donc de la pergola afin de
sécuriser les travaux.

- Plateforme horizontale sécurisée sur toute I'emprise de la pergola afin de permettre le travail sur les poutres et
poutrelles

IMPORTANT : les échafaudages seront fixés afin de ne pas dégrader les ouvrages comme la pergola. Les
fixations ne devront en aucun cas dégrader les béton. L’entreprise sera tenue de trouver la solution la plus
adaptée pour fixer et stabiliser ses échafaudages sans dégrader les ouvrages par exemple avec la mise en
place de piétement ou autres dispositifs.

Avant la pose de tout échafaudage, une réunion préalable devra étre réalisée avec I'échafaudeur, I'architecte et le
Maitre d’ouvrage afin de spécifier exactement I'implantation de I'échafaudage au niveau des arbustes et de vérifier
s'il sera nécessaire de prévoir élagage (a la charge du maitre d’'ouvrage).

- Les prix comprennent tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la pose et
dépose : trous, scellements, descellements, rebranchements et raccords, patins, semelles pour calage, etc.

- le gardiennage, I'éclairage, sont implicitement compris dans les conditions du marché et la valeur de
I'échafaudage.

- Escalier : L’escalier d’accés devra étre conforme a la réglementation en vigueur, et I'entrepreneur supportera
toutes les conséquences éventuelles du non-respect de cette clause. L'entrepreneur veillera a ce que I'escalier ne
facilite pas I'acces de I'édifice aux personnes étrangeres a son entreprise, notamment en dehors des heures de
travail. Y compris tous moyens de sécurité et protection

- Moyens de levage : Pour permettre le levage et la manutention en hauteur des matériaux divers nécessaires a la
réalisation des travaux : mise en place d'une sapine avec treuil adapté accolée aux échafaudages dans le cas ou
I'entreprise le jugera nécessaire.

- Fourniture et pose d’un filet de protection blanc neuf de grammage 106 g/m2 en enveloppe extérieure des
échafaudages, des sapines et escalier d’accés avec recouvrement de 0,20 m.

- Au droit des toitures existantes, mise en place de plaques de polystyréne de 200 mm sous les pieds des
échafaudages et repli en fin de chantier

- Bache de protection a prévoir lors des nettoyages

- Mise a la terre des échafaudages : L'entrepreneur du présent lot devra la mise a la terre de I'ensemble des
échafaudages, escaliers et sapines par la pose de piquets, de barrettes et de cables en cuivre. La prestation
comprendra : le contrdle de la terre par du personnel qualifié, I'établissement du rapport de contrdle.

- Vérification et réception des échafaudages : I'entrepreneur du présent lot devra la vérification et la réception de
'ensemble des échafaudages de pied, en toiture, de la sapine, etc., par un organisme de certification indépendant
pour la vérification du montage et de la stabilité des échafaudages (termes général) pour la classe concernée.

- Vérification de mise en service des échafaudages

- Vérification trimestrielle des échafaudages

- Location mensuelle et entretien pendant la durée du chantier
- Amenée du matériel et mise en place

- Démontage et transport retour

- Rebouchage des trous de fixation dans les régles de I'art.

- L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, avant la réception, procéder a I'ensemble des aménagements qui lui
seraient demandés par le maitre d’ceuvre.

La prestation comprendra I'apport du matériel, le double coltinage (avec toutes sujétions pour apport et repli du
matériel, transport, etc.), le montage, l'installation, la location mensuelle et I'entretien pendant la durée des travaux,
la dépose, la descente et le repli du matériel en fin de travaux.

Frais de bureau d’étude technique :
Tous les frais de bureau d’étude technique sont a la charge du présent lot ; le montage des échafaudages ne peut
débuter avant présentation et approbation par le maitre d’ceuvre des divers documents de conformité.
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Début de la location des échafaudages :
La location du matériel d’échafaudage débutera des la réception de ce dernier et la fin de la location sera la date
de démontage donnée par le maitre d’ceuvre.

B - Au sujet des engins d’acceés et de levage
Les engins utilisés devront étre adaptés au lieu et aux travaux envisagés. lls seront préalablement validés par la
MO, la MOE et le CSPS.

» Localisation : Au niveau des zones de chantier ou un échafaudage est nécessaire. Voir plan de principe
installation de chantier.

4.3 Maconnerie / Gros CEuvre / Restauration des bétons
4.31 FRAIS DE BET DIVERS

Frais de BET Structure et géotechnique pour le calcul des éléments structurels pour la reprise des fondations, le
calcul des armatures béton... et toutes autres problématiques en lien avec les travaux.

4.3.2 REPRISES EN SOUS-CEUVRE DES MACONNERIES

Cf. Rapport du BET i2C résultats des investigations structurelles et préconisations des travaux.

> Reprise en sous-ceuvre de fondations :

- Au droit des désordres a I'angle Sud-Ouest du muret, dégagement des soubassements par terrassements
jusgu’au niveau d’assise des ouvrages (massif de fondation de la colonne Sud-Ouest et murets de soubassement
au droit de la zone).

NOTA : présence de réseaux enterrés en pied de muret, méthodologie de terrassements a adapter en
conséquence.

- Purge délicate des racines se trouvant dans I'emprise des ouvrages de fondations et d’infrastructure.

- Reprise en sous-oeuvre des fondations et/ou infrastructures par blocage au béton jusqu’'a un sol d’assise
homogene. Avis géotechnique a solliciter concernant le sol d’assise — mission géotechnique au frais du présent lot.
- Ajout d’un ferraillage dans le béton de blocage si nécessaire, selon avis du BE Structure.

» Localisation : fondation de la colonne de I'angle sud-ouest, et du muret de soubassement de part et

d’autre.
4.3.3 RESTAURATION DES MACONNERIES ET BETONS
4.3.31 Restauration du muret périphérique du soubassement de la pergola et de
I’escalier

> Traitement des fissures sur les murets :

Intervention comprenant :
Curage des parties instables, ouverture des fissures et agrafage par scellement d’acier, coulinage pour comblement
de la fissure. Y compris traitement de finition décrit ci-apres.

> Traitement des lacunes sur les murets :

Intervention comprenant :

Scellements d’aciers dans les magonneries de part et d’autre des lacunes.
Coffrage et coulage au béton pour comblement de la lacune.

Y compris traitement de finition décrit ci-aprés.

> Restitution des finitions :

Intervention comprenant :

Restitution d'une finition en enduit identique a I'existant

Nettoyage par hydrogommage des parements en béton du soubassement y compris I'arase du muret périphérique.
Y compris application d'un biocide
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Reprise en recherche des parties non adhérentes du parement en béton (finition lisse et gravillonée...), restitution

ponctuelle des parties lacunaires et coulinage des fissures.

» Localisation : Ensemble des fissures et lacunes sur le muret périphérique de la pergola (en particulier,
angle Sud-Ouest de la pergola, et muret Est de I'escalier).
Cf plan de repérage des désordres et pathologies dans le dossier graphique Architectes.

4.3.3.2 Redressement du socle affaissé de I’ancienne jarre (PSE)

Par tout moyen adapté, redressement du socle affaissé adossé au muret Sud (angle Sud-Ouest).
Puis création d’'un support par blocage de 'assise au béton :

- terrassements par passe (2 passes) afin d’atteindre un sol d’assise homogéne,

- blocage du socle par mise en ceuvre de béton formant fondation.

» Localisation : Le socle affaissé dans I'angle Sud-Ouest

4.3.3.3 Démolition, déposes diverses

Dépose des poutrelles et autres éléments en remplacement y compris évacuation et traitement des déchets
NOTA : prévoir la conservation d’'un élément type pour analyse de composition. Cf prescription d’analyses ci-aprés.

» Localisation : Toutes les poutrelles qui ne sont pas prévues en restauration

4.3.3.4 Restauration des colonnes et chapiteaux (PSE)

Les interventions de restauration des colonnes comprendront :
e Nettoyage par hydrogommage doux et brossage a la brosse chiendent, y compris application d’'un biocide
sur les zones de patines biologiques
e Restauration des futs des colonnes et des chapiteaux
Interventions comprenant :
- comblement des fissures des colonnes, base, fut et chapiteau par coulinage au mortier de chaux fluide.
Y compris nettoyage et reprise de la finition. Les plus grosses fissures seront coulinées et ensuite comblées au
mortier de chaux.
- Purge des reprises au ciment inadaptées
- Ragréage ponctuel au niveau des lacunes superficielles dans I'enduit et des modénatures.
- intervention de finition avant badigeon

e Réalisation d'une sous-couche de préparation a la chaux et application d'un badigeon a la chaux adjuventé
sur les fOts des colonnes, teinte blanche similaire a celui ancien — échantillons a prévoir

e Mise en ceuvre d’'une patine d’harmonisation sur 'ensemble des ouvrages en béton restaurés ne recevant
pas de badigeon.

e Application d'une résine d'étanchéité adaptée en arase sur les parties horizontales des chapiteaux
restaurés soumis aux infiltrations d'eau
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4.3.3.5 Restauration des poutres et poutrelles en béton

4.3.3.5.1 Généralités :

La corrosion des armatures est la principale source de dégradation du béton armé. Il existe principalement 2
facteurs de dégradations des maillages en acier : les attaques chimiques et les agents agressifs

L’attaque chimique est causée par une réaction due a la pollution atmosphérique et plus particuli€rement au CO2.
Le dioxyde de carbone présent dans I'air crée une réaction chimique avec I’hydroxyde de calcium présent dans les
interstices du béton. Cette solution soluble et fortement alcaline forme ce que I'on appelle un front de carbonatation
qui évolue dans le temps et rend vulnérable les armatures. Elles gonflent en se corrodant et finissent par faire
éclater le béton qui ne joue plus alors son réle protecteur.

De la méme fagon, les ions chlorures sont 'une des causes majeures des pathologies du béton armé. Lorsqu’ils
sont présents en forte concentration, ces agents corrosifs peuvent rompre la couche de protection de I'acier et
entrainer sa dégradation. Ce type d’oxydation se produit principalement dans les environnements ou la salinité
ambiante est importante, comme dans une exposition aux eaux de mer, aux sels de déverglacage ou pour les
édifices soumis a un climat particulierement humide.

La norme européenne EN 1504 définit les produits de réparation et de protection des structures en béton. De ce
fait, elle prend en compte la dégradation potentiellement causée par I'oxydation des armatures en acier.

La premiére étape consiste a évaluer I'état de la structure, a la fois son aspect extérieur, mais aussi — via des outils
de diagnostic (radar, multimétre, corrosimétre...) — les dégats internes et non encore visibles a I'ceil nu.

L’étape suivante consiste a réparer et remplacer les maillages qui le nécessitent avant de pouvoir reconstituer la
couche de béton.

Les techniques pour éliminer la corrosion des aciers :

Les aciers corrodés doivent étre traités pour en assainir les parties oxydées, et méme retirer et remplacer celles
qui le sont trop. Elles peuvent étre retirées par burinage, bouchardage, repiquage, sablage ou encore a I'aide d’'un
jet d’eau puissant. L’objectif est de faire en sorte qu’aucune trace de corrosion ne subsiste. Il sera nécessaire de
dégarnir les parties corrodées en laissant un dégagement de minimum 2 cm autour de I'armature, pour prendre un
maximum de précautions et éviter les récidives. Il s’agit d’'une étape cruciale pour assurer la pérennité de la
restauration. Cela est d’autant plus vrai dans un environnement a forte salinité comme celui du Domaine du Rayol,
ou I'acidité des chlorures accroit le risque et la vitesse de corrosion des métaux. Une fois les parties ‘infectées’
otées et/ou le maillage remplacé, un nettoyage de ces zones par sablage ou hydrosablage retirera les derniéres
traces de rouille. Aprés une phase de soufflage ou d’aspiration des derniéres traces d’humidité (surtout dans le cas
d’un nettoyage par voie humide), une nouvelle couche de béton pourra étre ainsi appliquée.

Globalement, les aciers seront décapés ou remplacés lorsqu’ils sont trop corrodés et un traitement est appliqué sur
toute la surface des armatures dégagées afin de les protéger contre la corrosion : Application d’une protection
contre la corrosion par application sur toute leur surface d’un revétement adapté (inhibiteur anodique, résine
synthétique ...).

Restauration et réparation du béton :

Les réparations ponctuelles du béton se feront manuellement par application de mortier en enrobage. Reconstituer
le béton d’enrobage permettra de retrouver la géométrie de la structure : ragréage manuel ou mécanique, béton
coulé a privilégier afin d’obtenir un rendu et une finition similaire aux parements en bétons brut d'origine. Les
armatures sont ainsi protégées par passivation grace a l'alcalinité du nouveau béton d’enrobage. Les analyses
préalables sur les bétons permettront de vérifier et valider la comptabilité du mélange du béton d’enrobage avec
I'existant en termes d’intégration visuelle mais aussi de tenue dans le temps.

Le mortier sera réalisé sur site. Il devra étre au plus proche possible du mortier d’origine dans sa composition, sa
nature, son aspect, sa teinte, sa granulométrie. Les mortiers préts a I'emploi sont proscrits. La composition de ce
béton pourra étre adaptée dans la mesure ou cela permettra d’obtenir une meilleure résistance et tenue dans le
temps, tout en conservant un aspect identique.

Dans certains cas il pourra étre nécessaire de réaliser un coffrage préalable et un coulage du béton ou mortier.
Ce coffrage peut étre en bois ou en métal, en acier ou en béton vibré, et est retiré une fois le béton sec.

La finition des réparations devra également reproduire a I'identique la finition du béton ancien.
Il est important de noter que I'objectif est d’aboutir a une réparation permettant d’éviter tout type de patine
d’harmonisation sur la zone réparée.
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Un soin tout particulier est accordé afin que les réparations s’accordent parfaitement avec les surfaces attenantes
conservées. Des recherches spécifiques sur les matériaux d’origine sont réalisées en complément des analyses
des échantillons en laboratoire. L’intégration des nouveaux bétons et mortiers doit se faire dans le strict respect de
la construction d’origine.

Séchage du béton — ou prise : il s’agit d’une étape essentielle a toute bonne finition dans le cadre de la restauration
d’ouvrages en béton. Dans le cas d’'un séchage perturbé (par des facteurs extérieurs) ou inadapté — et malgré un
parfait dosage en amont — c’est I'intégrité méme de I'ouvrage qui peut étre remise en question. Pour ce faire, il
convient de vérifier la qualité du béton lors de différents essais a plusieurs échéances définies.
Il est bon de noter que le temps total de séchage differe selon plusieurs facteurs comme la compacité du béton,
I'épaisseur de I'ouvrage, les matériaux employés, la température et le taux d’humidité extérieure, etc...
Y compris :

- Reprises des fissures et microfissures non structurelles par coulinage au mortier fluide.

- Nettoyage final des ouvrages restaurés.

- Mise en ceuvre d’'une patine d’harmonisation sur 'ensemble des ouvrages en béton restaurés.

- Application d'une résine d'étanchéité adaptée en arase sur les parties horizontales des poutres et

poutrelles restaurées soumises aux infiltrations d'eau

Les différents niveaux d’intervention en fonction de I'état des ouvrages (voir plan de repérage dans la notice PRO
du DCE) :

En fonction de I'état réel des ouvrages en béton, il sera nécessaire d’adapter le niveau d’intervention. Ces niveaux
d’intervention progressifs vont du simple nettoyage et restauration ponctuelle, au remplacement complet et a
l'identique de I'ouvrage.

Niveau 1 - élément en conservation, a restaurer par une opération de nettoyage, des reprises ponctuelles et de
protection

Niveaux 2 et 3 - élément en conservation, a restaurer par une opération de nettoyage et une technique de
réparation, protection et consolidation traditionnelle.

Niveau 4 — remplacement ou restitution d’éléments manquants ou trop dégradés pour étre conservés.

4.3.3.5.2 Prélévements et analyses en laboratoire

Avant toutes interventions les analyses suivantes devront étre menées :

> Prélévements pour analyses en laboratoire pour :
- mesures de la profondeur de carbonatation du béton selon norme NF EN 14630
- dosage des ions chlorures libres et totaux
- dosage des ions sulfates libres et totaux.

> Prélévement complet d’'une poutrelle prévue en remplacement pour sectionnement en plusieurs trongons afin de
constater I'état interne de I'ouvrage et pouvoir vérifier les dispositions d’origine en termes d’armatures et d’enrobage
notamment.

Un rapport complet d’analyse sera ensuite transmis par I'entreprise du présent Lot.

4.3.3.5.3 Nettoyage :

La technique de nettoyage sera a adapter en fonction de I'état du béton et du support. Il pourra étre utilisé une ou
plusieurs des techniques suivantes, qui seront soumises a approbation du maitre d’ceuvre aprés tests préalables :

e Par voie humide

Le nettoyage du béton ancien par voie humide réunit un panel de techniques utilisant de I'eau ou des solutions
décrassantes pour le nettoyage et pour le ringage. L’'application sur le support peut s’effectuer avec ou sans
pression.

Le nettoyage a haute pression : En raison de la pression élevée, cette technique de nettoyage est a proscrire pour
les supports fragiles et poreux, car I'eau ainsi projetée peut entrainer des risques d'infiltration et de migration au
niveau du matériau.

Les techniques de nettoyage a basse pression réunissent des solutions moins agressives, telles que le nettoyage
par nébulisation, qui consiste a pulvériser des microgouttelettes sur le support. Le risque d’'imbibition existe
toutefois. L'injection-extraction d’eau sous vide est un lavage a base d’eau froide sous vide d’air. Le principe de
fonctionnement de cette technique repose sur I'action combinée de l'air et de I'eau dans le vide qui est aspiré dans
le méme temps. Ainsi, elle permet d’éviter la propagation de I'eau a travers le support et optimiser le séchage. Ce
lavage est particuliérement indiqué pour éliminer les salissures noires et les croltes sans détériorer I'épiderme du
béton.
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Le nettoyage a la vapeur d’eau permet, sous I'action de la chaleur, de dégraisser des parements intérieurs ou
extérieurs faiblement indurés. Avantage : I'imbibition du parement est limité, a condition que le parement soit peu
poreux. Il est notamment utilisé pour retirer efficacement les recouvrements biologiques.

Parmi les autres techniques douces employées pour nettoyer les bétons anciens, on compte également le
cataplasme, qui consiste a appliquer sur la surface du béton une matiére désincrustante neutre et humidifiée, qui
permet aprés quelques jours d'imprégnation, de retirer les corps gras, les salissures ou encore les croltes noires
formées au niveau de la couche superficielle. Une fois le cataplasme retiré, on nettoie par un ringage et un brossage
doux pour éliminer les derniers résidus.

e Par projection de matiére

Les supports les plus fragiles nécessitent des méthodes adaptées tels que les méthodes d’abrasion par projection
de matiére ou par laser.

Parmi ces techniques d’abrasion, 'hydrogommage sous pression contrdlée est la méthode toute indiquée pour la

restauration patrimoniale car elle limite les poussiéres aériennes grace a I'apport d’eau dans le mélange d’air et de
microgranulats projeté a basse pression.

Le nettoyage sera accompagné de I'application d’un biocide adapté.

4.3.3.5.4 Réparation des bétons sur les éléments conservés :

En complément des généralités ci-avant, et en fonction des conclusions du rapport d’analyse des bétons, chaque
élément nécessitera I'un des niveaux d’intervention décrits ci-dessous.

Interventions de niveau 1 - Sur éléments peu dégradés :

- Remaillage et comblement des fissures

- Application d'un produit de revétement anti-carbonatation

- Application d'une résine d'étanchéité adaptée en arase sur les parties horizontales des poutres et poutrelles
restaurées soumises aux infiltrations d'eau

Interventions de niveaux 2 et 3 — Sur éléments peu dégradés :

- Purge du béton non adhérent dans les zones dégradées et dégagement des armatures corrodées a traiter. Le
dégarnissage doit étre effectué afin d’obtenir un béton propre et débarrassé des parties non adhérentes, et jusqu’a
ce que l'acier sain soit mis a nu. Les armatures doivent étre dégagées sur la totalité de leur circonférence.

- Elimination de l'intégralité des parties corrodées sur toute la surface des armatures par brossage métallique,
repiquage, sablage ou grenaillage, ainsi que toutes poussiéres résiduelles ou souillures, soit par lavage a I'eau,
soit par brossage, aspiration ou soufflage a l'air.

- Application d’'un passivant pour armatures type SIKA MONOTOP — 910N ou équivalent.

- Reconstitution du béton d’enrobage afin de retrouver la géométrie de la structure existante. Réalisation avec un
mortier hydraulique type Sikatop®-122 FR ou équivalent.

- Dans certains cas, le rajout ou remplacement d’armatures béton en partie inférieure des poutres et poutrelles
devra étre envisagé.

- Remaillage et comblement des fissures

- Application d'un produit de revétement anti-carbonatation

- Reprises et restitution du ragréage identique a celui existant

- Application d'une résine d'étanchéité adaptée en arase sur les parties horizontales des poutres et poutrelles
restaurées soumises aux infiltrations d'eau

Interventions de niveau 4 - Restitution d’éléments :

Prévues quand les ouvrage en béton armé sont trop dégradées ou qu’ils ont disparu.

Dans ce cas, il sera nécessaire de recréer des éléments architecturaux fideles aux caractéristiques de ceux
d’'origine, afin de garantir une parfaite homogénéité de la structure. Ces interventions ne concernent que les
poutrelles, elles comprendront :

- Unrelevé précis de chaque élément avant la dépose et purge (production de dessins de relevé et rapport
photo)

- La dépose soignée des ouvrages a remplacer en veillant & ne pas dégrader les ouvrages avoisinants

- La création d’'un coffrage sur mesure sur chantier ou en atelier pour fabrication et coulage du nouvel
élément restitué
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- Les poutrelles en béton seront ensuite moulées aprés avoir mis en place 'armature appropriée selon note
de calcul et nécessité denrobage des fers. Les armatures sélectionnées seront adaptées a
I'environnement marin. Il sera prévu de s armatures constituées de ronds a béton a haute adhérence en
acier inoxydable. Le choix de la nuance, de la classe d’exposition suivant NFEN 206-1, et de la gamme
préconisée prendra en compte la qualité (porosité et perméabilité) du béton mis en ceuvre. La configuration
de cette armature pourra étre adaptée et différente de I'armature en acier d’origine si cela permet une
meilleure pérennité dans le temps. L’adaptation des armatures permettant également un meilleur
enrobage et une meilleure protection anticorrosion.

- Le séchage de la poutrelle avant le déplacement

- Lelevage, la pose et le scellement de la nouvelle poutrelle & son emplacement d’origine

- Le scellement se fera par une solution adaptée, similaire a la solution d’origine

- Lafinition des ouvrages restitués en béton sur place

- Restitution du ragréage identique a celui existant

- Mise en ceuvre d’'une patine d’harmonisation sur 'ensemble des ouvrages en béton restitués.

- Application d'une résine d'étanchéité adaptée en arase sur les parties horizontales des poutres et
poutrelles restaurées soumises aux infiltrations d'eau

Ce poste comprend l'intervention éventuelle d’'un BET structures pour la réalisation de notes de calculs et plans
d’exécution, ferraillage....

434 NETTOYAGE FINAL DE LA ZONE DE CHANTIER ET OUVRAGES

A la fin des interventions, et aprés évacuation des installations de chantier, nettoyage et remise en état de la zone
de travaux et de la zone d’installation de chantier. Nettoyage des sols, de la zone chantier et des échafaudages
en fin de travaux compris évacuation de I'ensemble des gravois.

Nettoyage de la pergola, des sols et escaliers a la fin du chantier

> Localisation : Nettoyage et remise en état aprés travaux des ouvrages, de 'ensemble de la zone de
chantier, zone de la base de vie et les avoisinants

4.3.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise devra fournir en fin de chantier, avant les opérations préalables a la réception, les documents suivants
en vue de constituer le dossier documentaire des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) :

- Un reportage photographique avant, pendant et aprés travaux

- Les fiches techniques de tous les produits ou matériaux utilisés

- Les attachements figurés des ouvrages réalisés avec leur localisation comportant les indications
suivantes : repérage des prestations réalisées, reportées sur les plans, coupes et élévation a I'échelle
1/50¢.

- Plans de principe, carnet de détails

- Date des travaux

Ces documents seront fournis en cinqg exemplaires papier format PDF pour les piéces écrites et DWG pour les
piéces graphiques.

4.3.6 RESTITUTION DES DEUX JARRES SIMILAIRES AU MODELE ANCIEN (PSE)

Fabrication par un potier, et pose de deux jarres réalisées sur mesure par un potier selon modéles d’origine
aujourd’hui disparu.

Les jarres seront en terre cuite émaillée, la teinte sera au choix de I'architecte. Formes et modeéle sur mesure, selon
les photos anciennes ci-dessous et plan détail architecte.

Dimensions des jarres : hauteur : 105cm - diamétre au plus large : 66cm
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» Localisation : Les deux jarres disparues présentes initialement sur les socles
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