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ANNEXES :

1. Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions

d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de
la défense ;

Attestation de régularité administrative
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

1.1 Description du marché

1.1.1 Contexte

Le présent marché fait partie de I’opération 452935 — Chatillon-sous-les-Cotes - GMu Le Rozelier, qui consiste a la
mise aux normes de la sécurisation de 1’emprise sur le site de Chatillon-sous-les-Cotes Le Rozelier.

Il a pour objet un ensemble de prestations de conduite d’opération pour la réalisation des dispositifs de protection
active et passive du site.

1.1.2 Présentation du site

Le Groupement de Munition (GMu) MDL-C SOISSE « Le ROZELIER » est implantée dans le département de la
Meuse (55), sur les communes Moulainville au NORD, Chétillon-sous les Cotes a I’EST, Belrupt en-Verdunois a
I’OUEST et Sommedieue au SUD. 1l est situé dans a 8km de Verdun.

L’emprise se situe sur une surface de 445 ha.

1.2 Description de la mission

Le présent marché de services a pour objectif la réalisation d’une étude géotechnique de préliminaire G1 et de
conception G2 AVP :

e FEtude G1 (ES + PGC)

e FEtude G2 — phase AVP

La partie étude Géotechnique de Conception (G2) se limitera a la phase AVP telle que décrite a I’article 8.3 de la

NFP 94-500. Les phases projet (G2 — phase PRO) et DCE (G2 — Phase DCE/ACT) ne sont pas attendues dans le
cadre de ce marché

1.3 Forme des notifications et informations

1.1.3 Communication au titulaire

Les ordres de services (OS) et les décisions seront notifiés par le maitre d’ouvrage ou son représentant par voie
électronique. L accusé réception par voie électronique du titulaire vaut récépissé.

Conformément a I’article 3.1.2 du CCAG-PIL, la date et, le cas échéant, I’heure de réception mentionnées sur un
récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du
profil acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiere consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I’accusé de réception délivré par ’application informatique, ou,
a défaut de consultation dans un délai de huit (8) jours, a compter de la date de mise a disposition du document sur
le profil d’acheteur, a I’issue de ce délai.

Toutefois, le maitre d’ouvrage s'autorise le droit de notifier au titulaire des décisions ou informations par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques en cas d’urgence.

Conformément a 1’article 3.3 du CCAG-PI, le maitre d’ouvrage apte a prendre les décisions nécessaires est le
directeur du service d’infrastructure de la défense Nord-Est ou son représentant.
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1.1.4 Communication du titulaire

Toute communication au maitre d’ouvrage ou son représentant devra étre réalisée :
- Soit par lettre recommandée avec accusé de réception
- Soit directement a un représentant diment qualifié contre récépisseé.

Cependant le maitre d’ouvrage pourra demander au titulaire la transmission des documents par voie électronique en
supplément de la remise physique spécifiée ci-dessus, sans que le titulaire puisse réclamer une indemnité.

14 Insertion par ’activité du militaire blessé

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Prestations Intellectuelles, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes par ordre de priorité sachant que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de I’ouvrage fait seul
foi :
— L’Acte d'Engagement (AE) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles opérées par avenant ;
—  Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et ses annexes :

o Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense ;

—  Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

—  Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

—  Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

—  Lesavenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois
est défini a ’article 7 ci-apres.

ARTICLE 3 - LE MAITRE D’OUVRAGE

3.1 Organisation de la maitrise d'ouvrage

Le Directeur du Service d'Infrastructure de la Défense Nord Est (ou son délégataire), maitre d’ouvrage est
« I’acheteur » au sens de I’article 2 du CCAG PL

La personne habilitée a signer le marché est chargée de mettre en ceuvre les procédures de passation et d’exécution
des marchés et de les signer.

La conduite d’opération est assurée par : le Chef du Péle Conduite d'Opérations de Metz.

Le conducteur d'opération assure une mission d'assistance générale a caractere administratif, financier et technique
et signe les ordres de service.

3.2 Piéces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage

Il donne au titulaire tous les moyens d’acces au site ou aux ouvrages existants.
Les démarches ultérieures (telles que prise de rendez-vous, organisation des visites, etc.) sont a la charge du
titulaire du présent marché
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ARTICLE 4 - LE TITULAIRE

4.1 Contractant unique

Le contractant unique est une personne physique ou morale qui est désignée a I’article 1 de I’acte d’engagement.

4.2  Cotraitants

4.2.1 Groupement

Le groupement sera conjoint ou solidaire, comme précisé dans I’acte d’engagement.

4.2.2 Le mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il

représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage et coordonne les prestations des membres du
groupement.

4.3 Sous-traitants (SUBLIC)

Le titulaire peut, a tout moment, sous-traiter I’exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de
I’acceptation des sous-traitants et de I’agrément des conditions de paiement de ceux-Ci par le maitre d'ouvrage.
Aucun paiement de sous-traitant ne peut intervenir tant que le sous-traitant n’a pas été agréé et ses conditions de
paiement acceptées dans les conditions fixées par les articles R.2193-1 a R.2193-4 du code de la commande
publique.

Conformément a Particle R.2193-10 du CCP, pour définir si les conditions du paiement direct du sous-
traitant sont réunies, le contrat de sous-traitance doit &tre égal ou supérieur a 10 % du montant hors taxe du
marché public.

Les sous-traitants dont le contrat est inférieur a 10% du montant hors taxe du marché ne peuvent donc prétendre au
paiement direct. Dans ce cas, le titulaire du marché devra fournir au RPA une caution (délégation de paiement
interdite) délivrée par un établissement financier agréé conformément a I’article L.2193-14 du code de la
commande publique.

4.4 Représentant du titulaire

Le titulaire doit désigner dés la notification une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter auprés
du maitre d’ouvrage pour les besoins de I’exécution du marché (art 3.4.1 du CCAG-PI).

Ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le
titulaire.

ARTICLE 5 - AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Sans objet.
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ARTICLE 6 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 Informations réciproques des cocontractants

6.1.1 Informations données par le maitre d'ouvrage au titulaire pendant I'exécution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est destinataire et dont la
connaissance est utile a I’AMO pour I’exécution de son marché.

6.1.2 Informations données par le titulaire au maitre d'ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait seul destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

6.1.3 Secret professionnel — Obligation de discrétion

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui attrait aux renseignements et documents recueillis au
cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité a en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au
marché.

6.1.4 Prestations intéressant les Armées

Les prestations faisant 1’objet du présent marché intéressent les Armées ; le maitre d’ceuvre doit en conséquence se
conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G. PI.

De méme, le titulaire du présent marché doit se conformer aux dispositions de 1’arrété du 19 mai 2020 relatif aux
modalités d’application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de
batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense joint en annexe.

6-1.4.1 Contréle nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux prestations sera établie et fournie par le titulaire pour une date a
fixer par le maitre d’ouvrage.

Cette liste doit comporter pour chaque personnel les références de la carte d’identité pour les ressortissants de
I’Union européenne ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, comme I’autorise I’article
D1221-24 du Code du travail, le maitre d’ouvrage exigera a 1’appui de la liste nominative la fourniture des copies
des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date de validité est périmee, devra étre exclu
du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le site sont en régle vis-a-vis des dispositions
légales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main d'ceuvre.

Il s'engage a tenir a jour cette liste nominative.

6.1.4.2 Autorisation d’acces dans les sites du ministére des Armées

Le personnel du titulaire intervenant sur le site militaire au titre du contrat fera 1’objet d’un contréle primaire (CPR)
pour chaque personnel susceptible d’entrer sur site, si celui-ci n’a pas été fourni durant les deux derniéres années :
o Demande de CPR en version numérique remplie, non signée, au format natif
o Demande de CPR remplie, imprimée, signée, et scannée en version PDF
o Scan de la carte d’identité en version PDF
Nota : Aucun personnel ne sera autorisé a pénétrer sur site sans avoir initié une demande de CPR et retour de celui-
ci validé. De ce fait, les prestations ne pourront débuter qu’a partir du moment ot les CPR seront retournés positifs
avec visa de I’officier de sécurité (délais pouvant atteindre 2 a 4 mois).

A I’issue de I’enquéte, chaque personnel se verra attribué de 1’un des statuts suivants :
— «Acceés autorisé », ;
—  «Acces avec réserves » ;
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—  «Interdit d’acces ».
Pour ces deux derniers statuts, le titulaire du marché se verra interdit de présenter sur site les personnels incriminés,
cela sans possibilité¢ d’en connaitre la (les) raison(s) et devra proposer d’autre personnes a soumettre au CPR.

Le titulaire se doit de faire I’effort de ne présenter parmi ses agents, que des personnels disposant a minima d’un
casier judiciaire vierge. Le titulaire assumera tout retard occasionné afin de procéder au remplacement du
personnel ayant fait ’objet d’un refus d’acces sur site.

6-1.4.3. Controle des acces

Tous les personnels du titulaire devront étre obligatoirement munis d’une carte d’identité ou du titre de travail pour
les personnels étrangers. Des contrbles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel pourront étre
opérés a tout moment par I'Inspection du travail. Les laissez-passer seront a restituer dés la fin des prestations.

6-1.4.4. Controle des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et fournie par le titulaire pour une date a fixer par le
maitre d’ouvrage.

6-1.4.5. Protection des données a caractere personnel

Conformément a ’article 5.2 du CCAG-PI, chaque partie au contrat est tenue au respect des régles relatives a la
protection des données a caractére personnel auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables au traitement des
données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de 1’exécution du marché. A ce titre, toute
transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors de 1’Union européenne, qui ne
serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est fortement prohibée.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours d’exécution du
marché, les modifications éventuelles donnent lieu a la signature d’un avenant, ou en I’absence d’accord, a une
modification unilatérale par le maitre de 1’ouvrage.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles relatives a la

protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute en application de I’article 39 du CCAG-
PI.

6-1.4.6 Marché sensible

Sans objet.

6.2 Protection de la main d'ccuvre et conditions de travail.

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiere de protection et de conditions de travail de ses salariés.

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois et les
réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est
employée et en particulier les conventions fondamentales de 1’organisation internationale du travail (OIT)

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations réglementaires, en
veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-Attestations les documents
mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I’étranger, respectent les obligations réglementaires, en
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veillant, tous les six (6) mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-Attestations un certificat A1/E101
en application du réglement CEE n°574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du réglement
n°1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non remise de ces documents, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marche dans les conditions prévues a I’article 12 du présent CCAP.

Dans le cas d’un retour de la pandémie COVID-19, le maitre d’ceuvre respectera et mettra en application les
mesures permettant d’assurer une sécurité optimale des salariés. Pour cela, il se conformera :
— Au guide de préconisations réalisé par 'OPPBTP, validé par le gouvernement, rendu public le 2 avril 2020
modifié, permettant I'activité du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés.

6.2.1 Présentation du dispositif e-Attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les informations et
documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres.

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

e-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le RNCS, les
URSSAF, la DGFIP...

Aussi le titulaire n’aura qu’a compléter les informations et documents manquants dans son dossier.

Plus d’informations a 1’adresse suivante :
https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

6.2.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage ou a son représentant, tous les six (6) mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux articles L 8222-1 et
D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail :

o Une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales prévue a D’article L 243-15 émanant de 1’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de
moins de six (6) mois,

o Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a Darticle D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s’agit d’une liste nominative des
salariés étrangers employés par ’opérateur économique et soumis a I’autorisation de travail
mentionnée aux articles L5221-2 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa
nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

o Un justificatif d’immatriculation dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne e-
Attestations mise a disposition, gratuitement, a I’adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

6.3 Délai

6.3.1 Computation des délais

Les modalités de computation des délais sont fixées par I’article 3.2 du CCAG-PI.

Les délais exprimés en jours s’entendent en jours calendaires.

Le décompte d’un délai fixé en semaines est effectué suivant le méme principe qu’un délai en mois (de quantiéme
en quantiéme).
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6.3.2 Délai d’exécution et point de départ de la mission

Le délai d’exécution prévisionnel est fixé dans I'acte d'engagement ainsi que de la CTTP du présent marché (article
3).

En cas d’augmentation du délai, cette évolution sera notifiée par ordre de service.

Le point de départ du délai est la date fixée par I’ordre de service qui prescrira de commencer la mission.

6.4 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.

Les prestations devront étre transmises sous format informatique (clé USB, envoi électronique mail ou lien de
téléechargement compatible avec le systéme de sécurité informatique du maitre d’ouvrage) lisible (logiciels
courants) en 1 exemplaire. L’arborescence de la version informatique devra étre clairement identifiable. Les
documents seront présentés dans un format modifiable type tableur ou traitement de texte.

6.5 Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage sont notifiées par ordre de service, transmis par courrier ou remis contre
récépisse ou par voie electronique. Dans le cas d’une transmission par voie ¢électronique, la confirmation de
réception du mail vaut récépissé.

Le titulaire doit renvoyer 1’ordre de service au maitre d’ouvrage aprés 1’avoir signé et y avoir porté la date a
laquelle il I’a regu et ses réserves éventuelles.

Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le titulaire d'émettre des réserves

o Letitulaire est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient ou
non fait I'objet de réserves de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre d'ouvrage seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une
disposition légale ou réglementaire ;

e Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il
doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de (15) quinze jours calendaires. Le délai
courant a compter du jour suivant la notification de l'ordre de service (article 3.8.2 du CCAG-PI).

La non-présentation de réserves dans un délai de 15 jours entraine un accord tacite de la part du titulaire.

6.6 Modifications

6.6.1 Modification en cours d’exécution

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles
figurant au présent marché, elles font I’objet d’un avenant qui prend en compte ces modifications et adapte en
conséquence la rémunération de I'assistant au maitre d'ouvrage.

6.6.2 Clause de réexamen

En cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir :
Conformément a I’article 25 du CCAG PI, en cas de circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans sa
nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de ces circonstances.
Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou partielle, des
surcodts directement induits par ces circonstances sur la base de justificatifs fournis par le titulaire. Il est tenu
compte, notamment :

— Des surcoiits liés aux modifications d’exécution des prestations ;
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— Des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.
Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu’il soit procédé a des constatations contradictoires pour permettre
au maitre d’ouvrage d’évaluer les moyens supplémentaires effectivement mis en ceuvre. Sont exclues de cette
évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou indices utilisés pour la révision des prix
du marché.
Les surcofits pris en charge par le maitre d’ouvrage peuvent faire 1’objet d’une avance dans les conditions fixées
par les documents particuliers du marché ou dans I’avenant conclu en application du présent article.

ARTICLE 7 - REMUNERATION DU TITULAIRE

Le présent marché est conclu a prix global et forfaitaire. Les prix sont fermes

7.1 Modalités de révision

7.1.1 Mois d'établissement du prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la derniere date
limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro (mOQ) ».

7.1.2 Révision du prix du marché de prestations intellectuelles

— Sans objet.

7.1.3 Révision provisoire

Sans objet.

7.2 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du solde en appliquant les taux de TVA en vigueur.

11/19



COSI 452 935 Projet 2025-PC0O001-001

ARTICLE 8 - PENALITES

Les pénalités peuvent se cumuler.
Elles ne sont pas révisables.

Par dérogation a I’article 14.1.1 du CCAG-PI, I’application des pénalités du retard s’effectuera du simple fait de
la constatation du retard par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG-PI, les pénalités de retard ne pourront excéder 25% du montant total
hors taxes du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré d’office de pénalités, et ce quel
gue soit le montant.

8.1 Absence aux réunions

Sur simple constatation de la maitrise d’ouvrage, en cas d'absence a une réunion ou a une convocation, le titulaire
encourt une péenalité de 100,00 €HT par infraction.

8.2 Non remise de document

Le titulaire subira une pénalité forfaitaire journaliere de 200,00 €HT par document non remis ou document
incomplet.

8.3 Retard dans la diffusion de documents

En cas de retard dans la remise, le suivi ou la diffusion de documents nécessaires aux différents intervenants pour la
coordination et I’avancement de 1’opération, le titulaire encourt une pénalité de 200,00 €HT par jour et par
document.

8.4 Défaut de suivi

En cas de défaut de suivi de ’opération ayant entrainé un retard du chantier au motif de non-respect de ses
obligations d’information et d’alerte du maitre d’ouvrage sur les échéances calendaires, le titulaire encourt une
pénalité de 500,00 €HT par infraction.

8.5 Pénalités pour non-respect de la clause sociale du militaire blessé

Sans objet.

8.6 Pénalités pour non-respect de la protection des données personnelles

Par dérogation a I’article 14.2 du CCAG-PI, en cas de manquement par le titulaire ou son (ses) sous-traitant(s) a
ses obligations Iégales et contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le titulaire s’expose a
I’application de pénalités, a hauteur de 100,00 €HT par infraction relevée.
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ARTICLE 9-PRIX ET MODE D’EVALUATION DES PRESTATIONS -
REGLEMENT DES COMPTES

9.1 Contenu des prix — Mode d’évaluation des prestations

Les prix du marché sont hors TVA.
IIs sont réputés comprendre :
- Lesvisites;
- Les réunions demandées par le conducteur d’opération et celles prévues au CCTP ;
- Les frais d'établissement et de diffusion des documents ;
- Les dépenses relatives au respect et a ’application des mesures de sécurité sanitaires liées a une éventuelle
pandémie.

9.2 Modalités de facturation

Dans le cadre de la modernisation de I’Etat et dans un souci d’améliorer le délai de traitement des factures, le SID
Nord-Est a décidé de s’engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou acomptes.

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr./

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures. Le
titulaire économise ainsi les coiits d’édition et d’envoi postal des factures et pourra suivre par internet 1’état
d’avancement de leur traitement par les services de I’Etat. Les factures transmises par un autre moyen que
Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services de I’Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes en sus des mentions imposées
dans le cahier des clauses particulieres :

Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :
Toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I’annexe Il au CGI) :
- La date de facture,

- Le numéro d’identification unique de la facture,

- Laraison sociale et adresse,

- Le SIRET ou a défaut SIREN,

- Lesmontants HT et TTC,

- Letaux de TVA appliqué et son montant,

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir,

- Coordonnées bancaires.
Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :

- Laréférence de ’engagement juridique (n° d’EJ) de la commande,

- Le code du Service Exécutant (code SE SID NORD-EST) : D107111057.
Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour ’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge
de son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles
directement sur le site https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour davantage d’informations concernant I’utilisation du portail :

e  Par téléphone au 04 77 78 39 57 - Hotline disponible du lundi au vendredi de 8h30 a 18h30 (sauf jours
fériés) ;
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e ou pour une aide en ligne : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

9.3 Les avances

Sans objet.

9.3.1 Avance versée aux sous-traitants.

Sans objet.

94 Réglement des prestations

Le reglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Paiement unique aprées achévement de chacune des parties techniques définies a 1’acte d’engagement par
un paiement partiel définitif.

b) Paiements partiels, si la durée de la partie technique est supérieure & 3 mois. Les prestations d’une partie
technique pourront étre réglées avant leur achévement sous forme paiements partiels proportionnellement
au montant des prestations effectuées afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs ne soit pas
supérieur a trois mois.

¢) Paiement pour solde. Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'aprés 1’achévement complet de la
mission et de I’admission de celle-ci par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 13 du présent CCAP.

9.4.1 Demande de paiement

La demande de paiement est faite sous forme de présentation d’une facture établie par le titulaire dans laquelle il
tient compte de I’effet de la variation prévue a I’article 7.1.2 du présent CCAP. Elle comporte le compte rendu
d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de son exécution. Si besoin,
un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, apres accord du conducteur d’opération, sert de base au calcul du montant du paiement
correspondant.

Suivi du service fait

Afin que le conducteur d’opération puisse certifier dans les meilleurs délais le service fait et les quantités
réellement mises en ceuvre, le titulaire du marché lui envoie par courrier électronique une copie des factures qui

L’adresse ¢électronique a utiliser sera précisée au titulaire des le début d’exécution du marché.
9.4.2 Paiement

A partir de la demande de paiement déposée par le titulaire sur le portail Chorus, le maitre d’ouvrage établit le
montant a verser au titulaire. Il tient compte des pénalités et réfactions applicables.

Le maitre de I’ouvrage peut rejeter la demande de paiement. Dans ce cas, le rejet de la facture est notifié au titulaire
qui doit, apreés modification, présenter une nouvelle demande de paiement.

9.4.3 Paiement partiel définitif

Pour I'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG-PI, chaque partie technique décrite donnera lieu a
paiement partiel définitif.

Apreés admission et approbation par le maitre d’ouvrage des prestations, le titulaire dépose sur le portail Chorus sa
demande de paiement. Cette demande de paiement comporte notamment un récapitulatif des paiements partiels
verseés et, éventuellement, le montant du solde restant dd.

Le montant du paiement partiel définitif validé par le maitre d’ouvrage correspond au montant des sommes dues au
titulaire pour la partie technique considérée, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des paiements partiels
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(acomptes) payés pour cette partie technique. Le paiement est alors effectué dans les conditions indiquées a I’article
7.

9.5 Solde

9.5.1 Demande de paiement final

Apres constatation de I'achévement totale de sa mission, le titulaire adresse au maitre de I’ouvrage une demande de
paiement final correspondant a 1I’ensemble des prestations fournies.

Le maitre de I’ouvrage peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au
titulaire.

9.6 Délai global de paiement

Le paiement des acomptes et du solde interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de 1’ouvrage, un nouveau délai global de
paiement est ouvert : il est de trente (30) jours.

En cas de suspension du délai global de paiement, si le délai de paiement restant a courir a compter de la fin de la
suspension est inférieur a 30 jours, un nouveau délai de paiement de 30 jours est ouvert.

9.7 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
operations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application des articles R.2192-10 a R.2192-37 du code de la commande publique & propos de la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

ARTICLE 10 - ASSURANCES

Le titulaire (contractant unique ou chaque contractant) assume 1’ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels.

I1 est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I’acte
d’engagement.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire du présent marché devra justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité
obligatoire a 1’égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, conformément a ’article 9.1 du CCAG-PI.

Le défaut d'assurance entrainera la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de
laquelle la mission est achevée.

ARTICLE 11 - CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE
INTELLECTUELLE

11.1 Utilisation des connaissances antérieures.

Les connaissances antérieures sont définies a I’article 32.2 du CCAG-PI. Leur régime d’utilisation correspond a
une concession & titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par ’article 34.1
du CCAGPL.
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Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait 1°‘objet d’un
accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une convention spécifique.

11.2  Utilisation des résultats.

Les résultats sont définis a I’article 32.1 du CCAG-PI. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par I’article 35.1 du
CCAG-PL.

11.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistigue

Pour les besoins découlant de I’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses droits
composés des droits de reproduction et de représentation définis a I’article 35.2.1 du CCAG-PI. L’exercice des
droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous conditions résolutoires de
I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins
du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I’acte d’engagement.

11.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de I’auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son
ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

11.2.3 Utilisation des connaissances antérieures.

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats par le maitre
d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant au
minimum :

— La durée de I’exploitation ;

— Les finalités de I’exploitation commerciale ;

— Les supports de reproduction ;

— Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

— Les modalités de contrdle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en application des dispositions de
I’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 12 - DIFFERENDS ET RESILIATION

12.1 Réglement amiable des différends

12.1.1 Différend entre les parties

Tout différend entre le titulaire et le maitre d’ouvrage doit faire I’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire en
réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, pour chaque chef de réclamation, le montant des
sommes réclamées et leurs justifications.

Ce mémoire doit étre communiquée au maitre d’ouvrage dans un délai de deux mois, a compter du jour ou le
différend est apparu, sous peine de forclusion.
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Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en
réclamation, pour notifier sa décision.

L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

12.1.2 Saisine du comité consultatif de reglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de réglement amiable chargé de
trouver une solution amiable et équitable (conformément a l'article R.2197-16 du code de la commande publique).

12.2 Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

12.2.1 Résiliation sur décision du maitre d'ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué a ses
obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 36 du CCAG-PI et la fraction des
prestations déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, 1'indemnisation prévue a ’article 41.2.2.4 du CCAG-PI fixée a 5 % de la partie résiliée
du marché s'applique.

12.2.2 Résiliation sur demande du titulaire

Conformément a Darticle 38.1 du CCAG-PI, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution
nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la
résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

12.2.3 Résiliation aux torts du titulaire

Si le présent marché est résilié dans 1’un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI, la fraction des prestations
déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %.
Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a I’incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI), les
prestations sont réglées sans abattement.

12.2.4 Résiliation du marché pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguliére du titulaire au
regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
réception, de régulariser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe 1’instance de contrdle du
résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans le délai prévu, le pouvoir adjudicateur en informe 1’instance de
controle et peut rompre le contrat sans indemnités aux frais et risques du titulaire du marché, conformément a
I’article 39 du CCAG-PI.

12.3 Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative, de
saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté.
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ARTICLE 13 - ADMISSION DES PRESTATIONS

Chaque partie technique fera 1’objet d’une admission par le maitre d’ouvrage. L’admission des prestations relative
a chaque partie technique ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des documents qui s'y rapportent.

La décision d’admission avec ou sans réfaction, d'ajourner ou de rejeter les documents sera notifiée au titulaire
dans le délai de deux (2) mois a compter de leur réception par les services du maitre d’ouvrage.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée dans le délai défini ci-dessus, la prestation est considérée
comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 29.1 du CCAG-PI.

En cas d'ajournement et par dérogation a I'article 29.2 du CCAG-PI, le délai donné au titulaire pour mettre au
point ses prestations sera fixé par le maitre d'ouvrage dans sa décision.

Toute demande de paiement recue avant achevement de la totalité des prestations sera renvoyée a lI'expéditeur pour
un nouvel envoi en temps opportun.
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ARTICLE 14 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de I’article 22 du CCAG-PI, la personne publique se réserve la possibilité d’arréter 1’exécution des
prestations faisant 1’objet du présent marché, a tout moment du marché.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Avrticles du présent CCAP Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 2 Article 4.1
Article 6.4 Article 28.4.2
Article 8 Articles 14.1.1, 14.1.2 et 14.1.3
Article 8.6 Article 14.2
Article 13 Article 29.2
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