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1 GENERALITES

1.1 Contexte

Dans le cadre de sa volonté d’effectuer sa transition énergétique, IMT Mines Albi souhaite modifier la
chaufferie de son restaurant scolaire. Elle souhaite pour cela remplacer ses chaudiéres gaz actuelles
par une pompe a chaleur pour le chauffage avec un complément en reléve gaz. La production d’eau
chaude sanitaire serait quant a elle réalisée majoritairement par des panneaux solaires thermiques.

Ce projet permettrait par ailleurs d’atteindre les objectifs suivants :

* Apporter une solution de chauffage renouvelable et locale pour son restaurant scolaire ;

e Stabiliser et réduire la facture énergétique gaz de I’école des Mines ;

* Réaliser une opération exemplaire au plan environnemental (sortie progressive des énergies
fossiles, réduction CO2...).

Il est a noter que I'exploitation de la chaufferie sera réalisée par le prestataire en charge des
installations CVC de I'école des Mines (Entreprise Dalkia jusqu’au 31 ao(t 2025). |l sera nécessaire que
le MOE associe a toutes ses démarches le prestataire/exploitant de I'école des Mines en phase
conception / mise en ceuvre / suivi des travaux / mise en service.

1.2 Données de consommation

Année de référence 2021 :

e Consommation gaz global = 385 MWh PCS

Consommation chauffage = 307 MWh PCS
Consommation ECS = 78 MWh PCS pour 489 m3 d'ECS

e Consommation électrique chaufferie (kWhEF/an) Electricité : SMWh

2 OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne : LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA MODIFICATION D’UNE
CHAUFFERIE GAZ et L'INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES A DES FINS
D’AUTOCONSOMMATION.

Il s’agit d’un marché de maitrise d’ceuvre concernant en tranche ferme les travaux de modification de
la chaufferie gaz du restaurant d’IMT Mines Albi et en tranche optionnelle, I'installation de panneaux
solaires photovoltaiques a des fins d’autoconsommation.

2.1 Tranche ferme : Modification de la chaufferie

Pour la premiere partie de la mission, le maitre d’ceuvre pourra s’appuyer sur I'étude de faisabilité
effectuée par le BET Manergy fournie au DCE.

La chaufferie existante est actuellement équipée de deux chaudiéres gaz de marque Guillot d’une
puissance de 270 kW chacune mais une seule fonctionne, la seconde est en secours. Ces chaudiéres
seront déposées afin de recevoir les nouveaux équipements.

IMT Mines Albi souhaite mettre en place I'option 6b de I’étude de faisabilité qui consiste a recourir a
la fois a la solution de la géothermie mais également a I'implantation de PSPV a destination
d’autoconsommation sur le toit terrasse du restaurant. A noter que ce dernier présente une surface
libre pour implanter les panneaux solaires sans ombre portée avec une orientation plein sud.

Toutefois, I'attributaire devra vérifier et valider les calculs issus de I'étude de faisabilité.



Les caractéristiques indicatives définies sont les suivantes :

CHAUFFERIE DU RESTAURANT : PRECISIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES INDICATIVES

Enveloppe d’investissement équipements + travaux

(hors MOE, SPS,BdC) 225000 € HT

La gestion de la production PAC et Gaz fait partie de la mission du Maitre d’ceuvre.

Pour optimiser la production solaire, le maitre d’ceuvre étudiera et dimensionnera le volume d’hydro
accumulation optimal.

Nota 1 : Devront étre intégrés au projet les systémes de télégestion et de comptage permettant a
terme un suivi optimum des installations par I'exploitant et le maitre d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre
préparera un plan de comptage afin de faciliter le suivi en exploitation.

Nota 2 : Le Maitre d’ceuvre devra associer I'exploitant de la chaufferie biomasse aux phases de
conception/réalisation puis le conviera a la réception.

2.2 Tranche optionnelle : Installation de panneaux solaires
photovoltaiques

Pour cette seconde partie de la mission, le maitre d’ceuvre pourra s’appuyer sur I'étude de faisabilité
effectuée par le BET Plus de Vert fournie au DCE.

Il s’agit d’installer des panneaux solaires photovoltaiques soit en toiture terrasse de batiments
existants comme le restaurant, la maison des éléves ou encore certains toits terrasse du batiment
principal, soit sous la forme d’ombrieres photovoltaiques.

Il est demandé au maitre d’ceuvre d’aider la maitrise d’ouvrage a choisir entre ces 2 solutions qui
seront a envisager, soit en vue de respecter le décret tertiaire par compensation, soit en vue de
respecter la loi ENR sur I'obligation d’installer des ombrieres photovoltaiques.

Les caractéristiques indicatives définies sont les suivantes :

PSPV : PRECISIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES INDICATIVES

Enveloppe d’investissement équipements + travaux

(hors MOE, SPS, BdC) 180 000 € HT

> Prestation supplémentaire éventuelle — Tranche optionnelle

En complément, le prestataire devra étudier la mise en place éventuelle d'IRVE en nombre suffisant
pour répondre a la réglementation en vigueur (Loi d’Orientation des Mobilités, publiée au Journal
officiel le 26 décembre 2019). Pour information, I'ensemble des parkings du campus Jarlard couvre
16 140 m? et 700 places de stationnement.

3 DETAILS DU MARCHE

3.1 Eléments a dispositions de la maitrise d’ceuvre
Un certain nombre d’éléments sont a dispositions du maitre d’ceuvre :

- Etudes de faisabilité ;
- DPE du batiment ;
- Plans DWG : plans et coupes du batiment, schéma et plan de la chaufferie.



3.2 Equipe dédiée
Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens affectés a la réalisation des prestations.

L’équipe affectée est celle mentionnée dans le mémoire technique remis a I'appui de son offre. La
bonne exécution du marché étant subordonnée a I'intervention de ces personnes, le titulaire s’oblige
a maintenir I'effectif ainsi désigné jusqu’a I'achévement des prestations.

Le maitre d’ceuvre devra intégrer dans son équipe un bureau d’étude structure en capacité de vérifier
la solidité des ouvrages afin d’accueillir les nouvelles installations.

Une compétence particuliére est attendue dans I'étude et le suivi d’installation de géothermie.

Le candidat présentant une ou plusieurs des qualifications RGE OPQIBI suivantes sera valorisé pour la
sélection de I'attributaire :

e 1224 :Ingénierie de la performance énergétique

e 1327 :Ingénierie de la performance énergétique dans le traitement climatique du batiment

e 2011 Etudes d’installations de production utilisant I’énergie solaire photovoltaique

e 2015 Ingénierie des installations utilisant I’énergie solaire photovoltaique

e 1426 : Etude en vue de l'installation d'Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques
(IRVE)

3.3 Contenu de la mission de maitrise d’ceuvre

Conformément au code de la commande publique, le présent marché est constitué des éléments
suivants :

Code Libellé

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

DCE Dossier de consultation des entreprises

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux (marché attribué en lot unique)
VISA Conformité et visa d’exécution au projet

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement

3.3.1 Controle technique
L'opération est soumise au contrdle technique, conformément a la loi du 4 janvier 1978.

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique
agréé assurant les missions suivantes :

Code Libellé
L Solidité des ouvrages et des équipements indissociables
S Sécurité des personnes dans les constructions

Le maitre d’ceuvre tiendra a sa disposition tous les éléments nécessaires a la conception et devra tenir
compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du contréleur technique qui lui auront été notifiées
afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

Le bureau de contréle sera désigné ultérieurement.



3.3.2 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

Le coordonnateur SPS sera désigné ultérieurement.

3.4 Macro-planning prévisionnel du projet

Le tableau ci-dessous présente le macro-planning indicatif du projet. Le planning détaillé du projet sera
a construire avec le maitre d’ceuvre deés I'attribution du présent marché :

Maitrise d’ceuvre Attribution de la maitrise d’ceuvre Mars 2025
Avant-projet définitif (APD) Remise APD Avril 2025
PRO/DCE Remise du DCE / Publication du marché de travaux Mai 2025
Passation des marchés Marchés de travaux (lot unique CVC) Juin 2025

Travaux Notification et démarrage des travaux 3eme trimestre 2025

Fin des travaux

La mise en service de la nouvelle chaufferie doit intervenir maximum sur le 4®™ trimestre 2025, avec
une levée des réserves, s’il y a lieu, le 31 décembre 2025 au plus tard.

3.5 Contacts a IMT Mines Albi

Pour toutes questions relatives au marché, n’hésitez pas a contacter le pouvoir adjudicateur via la
plateforme PLACE.
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