iy

ALLOCATIONS
FAMILIALES

du Nord

Groupement de commandes

constitué entre la Caf du Nord et les Caf de I’Aisne, des Ardennes, de I’Oise,
du Pas-de-Calais et de la Somme

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RELATIF AU LOT N°1
REALISATION DE DIAGNOSTICS AMIANTE

LA MISE A JOUR DES D.T.A. ET/OU LA CREATION
LE REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
LES MESURES D’EMPOUSSIEREMENT
L'EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX.

CCTP Lot 1 Diagnostics amiante Marché n°2025-02 1/16
Missions de réalisation de
diagnostics amiante et plomb



SOMMAIRE

PRESCRIPTIONS GENERALES ..ottt bbb bbbt 3

11 Périmetre d’intervention
1.2 TEXEES B FEFEIENCE ... bbb bbb 3
1.3 RESPONSADIIILE AU PrESTAtAINE ...ccviiieiiiiieiieiie ettt ettt et et e st e ettt et e e bt e bt e saeesatesaeesssesasesabeesbeenbeenbeenteese e saeeseeenseenseenbeaseanseesanesnna 5
1.4 CONDITIONS D' INTERVENTION ...ttt bbb bbb bbb 5
O o T =Y 5

1.4.2 Incidences sur le fonctionnement de I'établissement

1.4.3 MOdalités d’ eXECULION AES PrESTAtiONS ...ccuiiiiiiieiieiteiie ettt ettt et et e et e e et e bt e bt e beesaeesaeesabesaaesasesaseesbeesbeenbeebeenteensaensseasseans 6
1.4.4 Phasage dES PreStAtiONS ......cueeuiiiuerieeerieeieeriee st e st e st e st e st e et e e bt e bt e st e e st e e e st e eseeeaeesaeeease e st esseesaeesaeesheesabesabeeabeeabeebeenbeenbeeebbeeneeenneans 6
TLA.5 SECUTIEE ...ttt s et e h et et e s e e bt e bt bt e e s e e R s Rt b e Rt e e ne Rt Rt e a e a R e Rt et e e e e b e se e neen e e ne e 6
L6 PEISONNEL ...ttt sttt ettt ettt a e h e st et e b e s bt sh bt e st e st e sb e e bt e bt es e ea b e st e b e e Heeh e e Rt e Rt e a b e sh e e bt e h e oA e e R e et e b e eheeheea s et e benaeehe et et ebe s 7

1.4.7 Protections des installations existantes

1.4.8 Matériel — LUEE CONTIE 18 DIUIL «..cc.eiuiiiiiieiet et ettt et se e bt s et st e e e e resaeene e e ennenne e 7

1.4.9 NEttOYAEE APIES PrEIEVEIMENTS. ... .eiuiiieieiiertiertterttestteste et e bt et e bt e bt e steessteeabeestesabeease e bt e sseesaeesaeesaeesabesateeabeenbeenbeenbeenbaesbaeeneeaneeans 7

2. DESCRIPTIONS DES INTERVENTIONS .....eetiiiiiiiiitteee ettt e e e sttt et e e e sttt e e e e e suiab b e e e e s eaba bt e e e e seaabab e e e e s s aabe e e e eeesaabaeeeeeesasnbaeeeesessnbbeeeesansnsaeeessns 8
2.1 LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE ....iiittttteeeiiittee ettt et e ettt e e s e e ibb et e e e s saababeeeeesaaabbaeeeeessnbaeeeeeesssnbaeeeesesannbteeessnasbsbaaeessesssnnnnens 8

2.1.1 Réalisation du diagnostic technique amiante

2.1.2 Mise a jour du diagnostiC tEChNIGUE @MIANTE ......ciiuiiiiiiieiiie ettt ettt ettt e st s st e s it e s sbe e bt e beesaeesatesasesasesabesbesbeenbean 8
2.2 Recherche d’amiante avant dEMOIILION ........c.eiiiiiiiieer ettt et b e s et e b e bt e st et e s b e b e s aeebeeat et e besaeebe st eneenneneas 9
2.2.0 REPEIAZE. ¢ttt ettt ettt s e st s bt eat e st et et e s h e st e ea e e at e st e bt ekt e h e e h e e a s et e b e eh e ekt e At e Rt oAb SH e ek e eh e oA e e a s e At Rt eh e e Rt e Rt et e b nh e eh e e a e e Rt e benheebeeatente s enen 9
2.2.2 PrAIRVEIMENTS ...ueiuteteeteete ettt ettt ettt et et s bt et s et e e s et bt e bt e et e s s e et R e bt e R e R e e e e R e Rt R e e Rt e R SRt R e e R e Re e e e e e R e Rt eh e e e e e e neneeereean e e ne e 10

2.2.3 Analyse des échantillons....
=T o o To L OO T PR PPOPUOPRROTN 10
2.3 ReCherche d’ami@nt@ @VANT TFAVAUX .....eeeuirieriieeieeieeittesteesteesteesteesutesutesutesabeesbe et e e bt e bt e s bt e sbteeseeeabeeabeesbeenbee st esseesasesasesabesnbesabesnbeensean 11

L'objectif est entre autres de connaitre la présence d’amiante dans les composants concernés par des travaux programmés dans les
immeubles. Le Titulaire effectue les investigations nécessaires a I'établissement du rapport de repérage de I'amiante avant travaux, sur

1€ PEMMELIE AES TrAVAUX PrOJETES. ... .iieieiieitieitte ittt st eit ettt et e et e b e e be e bt e s bt e e hte e bt e esbesabeeabe e bt esbeesaeesateshtesabesabesabeeabeea b e e be e beenbaesbaeenteeneaans 11
2.3, 0 PrAIEVEMENT ...ttt ettt ettt ettt et s bt s h e bt et e e sa e et e bt ea e e st e se e ke eh e eh e ea b e e et e sh e eh e eat e Rt e a b e sh e e Rt eh e e Rt et et e beeheeh e e a e et e benheebeeaeentebe s 12
2.3.2 REMISE BN BLAT UES [IBUX .vteuteiitertieteet ettt ettt sttt ettt st b s bt bt et e e b e s aeeb e eaeess e st e sa e e bt eaees e ea b e s e be s st ese et et e besaeebeeneentenbens 12
2.3.3 ANAIYSE AES ECNANTIIONS ... .eiutiiiieiieeie ettt ettt e bt e s bt e e h e e e st e e st e e b e e bt e saeesaeesatesabesabeeabeenbe e beenbeenbbesateenteens 12

2.3.4 Rapport de la RAAT

2.4. EXamen VISUEI @Pres FETrait A’ amMiANTe. ....o . ireri ittt sttt ettt ettt sttt et et b e a e st e et e b e s et eb e eae et et e sa e b e s bt ea e et et e besaeeb e e s entenbe s 13
2.4.1 Etape 1 de I'examen visuel (avant dépose du CONFINEMENT) & ...c.eiriiriiririeiiiee ettt s nae e 13

2.4.2 Etape 2 de I'examen visuel (aprés dépose du confinement et réception des résultats des mesures d’empoussierement dites «

0 FIN DB CHANTIET D) 1 oottt st e st e et e et e et e et e e be e bt eehteesteeabeease e b e enaeesaeesatesabesabeeabeenbeenbeebeenbeessaeeneaans 14
2.5 REPEragE amMI@NTE SUI ENIODES ......ccuiiceiieiiicee ettt et et e st e ste e st e seestaestaeebeebe e beesseeseasseaessaesseasssesseeaseerseenseeaseesseesssesasesnseenseenseenseensen 14
2.6 MESUIES 0’ EIMPOUSSIEIEIMENT ..eeuviiitieetieeteeee ettt eiteesseesteesseesseesssessaesssessseasseesseesseasseeseanssaasseasseasssesseessserseeseeassesseesssesssesnsesnsessessennsen 14

2.7 Evaluation de I'état de conservation des produits amiantés

2.8 REUNIONS ..ttt eite et te et et e bt e s bt e s bt e s tteseeeeatesaseeabeeabeeseeaseesseesaeesatesabeeabeeabeen b e enbeembeambe e b b e eh b e e st e es b e e abeenbeenbe e st enbeesabesabesabeeabeenbeenbeenbean 15
2.9 COMILE 1B SUIVi..uveueeteuerteetieietestestee et et e st e s testesteeat et etesaesbeebeeseeste s e tesseeb e e st eneensesseebeeseesees s e e et e eeeeb e en e e st enseseeebeeneeneensentenbesaeaneeneentensens 16
2.10 Moyens d’acces POUT travail @M NAULEUT ........c.iiciiiei ettt e et et et e e te e e teeetseesaeesbeeaseesseeseesseesseesssesssesasesnsesnseeseensean 16
CCTP Lot 1 Diagnostics amiante Marché n°2025-02 2/16

Missions de réalisation de
diagnostics amiante et plomb



PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Périmétre d’intervention

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations liées aux risques amiante, dans les différents
sites des CAF du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de I’'Oise, de I’Aisne et des Ardennes. Ces
prestations portent tant sur les obligations du pouvoir adjudicateur que sur les objectifs préventifs.

Les prestations de diagnostic amiante demandées concernent la recherche d’amiante pour :

e Le diagnostic technique amiante (DTA),

e Lamise ajour périodique du DTA - Intégrer des travaux dans la fiche récapitulative du DTA,
e Evaluer I'état de conservation des matériaux amiantés,

e Larecherche d’amiante avant démolition,

e larecherche d’amiante avant travaux RAAT (intérieur et sur les facades et les toitures),

e Les analyses des prélévements en laboratoire,

e L’examen visuel des surfaces traitées,

e Les mesures d’empoussierement avant et apres travaux, ainsi que les mesures libératoires,
e Evaluation de I’état de conservation des produits amiantés

e Lesrepérages, les prélevements et analyses en laboratoire sur les enrobés.

Les organismes concernés sont :

e La caisse d’Allocations familiales de I’Aisne,

e La caisse d’Allocations familiales des Ardennes,

e la caisse d’Allocations familiales du Nord,

e La caisse d’Allocations familiales de I'Oise,

e La caisse d’Allocations familiales du Pas-De-Calais,
e la caisse d’Allocations familiales de la Somme.

La liste des batiments par organisme est détaillée dans I'annexe 1 du CCTP “adresse et surfaces des
sites”.

1.2 Textes de référence

Le prestataire devra obligatoirement justifier d’'une qualification valide de diagnostiqueur immobilier
en recherche d’amiante délivrée par un organisme certifié COFRAC ou équivalent.

Critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d’accréditation des organismes de
certification.

Les organismes de certification visés au troisieme alinéa de I'article R. 271 1 du code de la construction
et de I'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024
ou équivalent.

Sont applicables aux prestations :

L’ensemble des textes spécifiques au diagnostic amiante :
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e Arrété du 02 décembre 2002 relatif a I'exercice de I'activité et a la formation des contréleurs
techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de
diagnostic de I’état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante (JO du
06 décembre 2002) ;

e Code de la santé publique (articles R 1334-14 a R 1334-29) ;

e Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles batis ;

o Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de
repérage ;

o Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de dégradation lié a
I’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ;

e Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
|"amiante et au contenu du rapport de repérage ;

o Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation
de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres
d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
|"amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage ;

e Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu
de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante" ;

e La norme NF X46-020 du 5 ao(t 2017 : Repérage amiante ou norme reconnue équivalente —
Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis.

e Norme NF X46-102 a paraitre ;

e Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physique ;

e Code de la Santé Publique : articles R.1334-15 a R.1334-18, articles R.1334-20 et R.1334-21,
articles R.1334-23 et R.1334-24 du code de la santé publique, modifiés par les décrets n°2011-
629 du 3 juin 2011 et n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 ;

e Code de la Santé Publique : article L.1334-13 modifié par ordonnance n° 2005-655 du 8 juin
2005 ;

e Décret n°2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour I'application de I'article L.271-6 du code de
la construction et de |’habitation ;

e MDHS n° 77 de Juin 1994 : « Amiante dans les matériaux — échantillonnage et identification
par microscopie en lumiére polarisée » (MOLP) ;

e NF X 43-050 ou équivalent : « Détermination de la concentration en fibres d’amiante par
microscopie électronique a transmission équipé d’un analyseur en dispersion d’énergie des
rayons X (META) ».

e Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 (transposé dans 1’Article. R. 4412-97 1 & 6 du Code du travail) qui
précise :

v' Les six domaines concernés par I'obligation de Repérage Amiante Avant Travaux (RA-AT) :
immeubles batis et leurs équipements ; ouvrages non bétis ; équipements/installations
industriels ; engins de transport routier, fluvial ou aériens ;

v'  Les qualifications et moyens aux opérateurs de repérage ;

Des conditions d’exception de RA-AT ;

v Le contenu des conclusions du rapport (absence/présence de matériaux ou de produits
contenant de I'amiante, nature, localisation et quantité estimée).

<
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e Arrété d'application RA-AT "immeubles batis" du 16 juillet 2019 Modifié par I'arrété du 23
janvier 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis .... (Modalités de réalisation du repérage, le contenu du rapport, les
mesures a mettre en ceuvre en cas d'impossibilité de réaliser le repérage, les compétences
de I'opérateur de repérage, ...)

e Arrété du ler octobre 2019 Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel
et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses.

o Arrété du 24 décembre 2021 Définissant les critéres de certification des opérateurs de
diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de
certification

1.3 Responsabilité du prestataire

Le titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit par
manque de vérification des divers documents.

Lors des interventions sur site, le titulaire doit se conformer aux contraintes et aux prescriptions
édictées, d’une part par le responsable du site, et d’autre part en cas de site en travaux, par les
intervenants en charge desdits travaux (Maitre d’ceuvre, Assistant a Maitre d’ouvrage, bureaux
d’études, coordonnateurs SPS, bureaux de contréle...).

Avant toute exécution de prestation, le titulaire est tenu de s’informer auprés du Représentant du
Pouvoir Adjudicateur des contraintes du site pour la réalisation de sa prestation.

Le titulaire doit, en cas de dégradation des biens existants, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des matériels employés par lui ou des conditions d'exécution des prestations dont il a la
charge.

De toute maniere, le fait pour un prestataire d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur ne peut atténuer en quoi
gue ce soit sa pleine et entiére responsabilité, s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment
de la remise de son offre.

1.4 CONDITIONS D’INTERVENTION

1.4.1 Horaires

Le prestataire devra se conformer aux instructions du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en ce qui
concerne les heures d’entrée et de sortie de son personnel. Il supportera les interruptions de travail
nécessitées par les besoins de fonctionnement de I'établissement et prendra en charge toutes les
mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner les services

1.4.2 Incidences sur le fonctionnement de I’établissement

Lorsque les prestations doivent étre effectuées dans un établissement recevant du public, le
prestataire devra se mettre en rapport avec le Représentant du Pouvoir Adjudicateur afin de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que le déroulement n’apporte que le minimum de géne au
fonctionnement de I'établissement.
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1.4.3 Modalités d’exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur met a disposition toutes les pieéces en sa possession (plans de niveaux des
batiments au format DWG ou PDF, copie papier des DTA réalisés a ce jour, etc...) au titulaire du
marché.

Le titulaire consulte et vérifie les pieces mises a sa disposition.

Il s’enquiert des réglements intérieurs propres a chaque site, notamment des conditions d’acces et
des heures d’ouverture.

Le titulaire s’adapte aux contraintes inhérentes a chaque site, étant entendu que cette adaptation ne
modifie en aucune maniere les conditions administratives et financieres des marchés.

Le titulaire visite le ou les sites concernés. Ces visites se dérouleront pendant les heures d’ouverture
des différentes Caf, sous réserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances susceptibles d’empécher
|'usage des locaux et le travail des usagers.

Pour ce faire, le titulaire doit :

- Prendre un rendez-vous préalable avec le responsable de site pour définir les conditions
matérielles d’accés au site (les coordonnées des interlocuteurs seront transmises au titulaire
au démarrage du marché)

- Visiter la totalité des locaux faisant I'objet de la demande. La visite comprend également tous
les locaux annexes tels que chaufferies, rangements, placards, locaux techniques, gaines
techniques, vides sanitaires, débarras, archives, caves, greniers, combles, toitures, etc. Cette
liste non exhaustive est donnée a titre indicatif ;

- Examiner toutes les parties cachées sous des faux plafonds démontables. Le titulaire est tenu
de signaler toutes les structures non démontables (faux plafonds, etc.) qui n’auraient pas été
dégagées lors de sa visite ;

- Etablir a Iissue de sa visite, un compte-rendu détaillé faisant état de ses investigations dans
un délai de 2 jours ouvrés suivant la visite.

Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d'informations sur le site ou
faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas effectuer
tout ou partie des prestations nécessaires a I'accomplissement total de sa mission dans le cadre défini
par le présent C.C.T.P. Il demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son
fait, soit par manque de vérification des divers documents.

1.4.4 Phasage des prestations

Il est précisé que le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'imposer des phasages
d’intervention.

1.4.5 Sécurité

Le prestataire ainsi que les sous-traitants éventuels s’engagent a faire respecter les régles de sécurité
et d’hygiene de travail et a fournir a leur personnel I'outillage de sécurité et le matériel de protection
rendus nécessaires par la nature des prestations a exécuter.
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1.4.6 Personnel

Dés la notification du marché, le titulaire désigne le responsable technique qualifié pour suivre cette
opération et signer en cours d'exécution de ce marché les rapports.

Le changement de responsable technique qualifié devra étre impérativement et immédiatement
notifié au Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Pour I'exécution des missions qui lui seront confiées, le titulaire affectera autant que de besoin le
personnel nécessaire a la réalisation des prestations.

Il est rappelé au titulaire que le personnel devra posséder les certifications requises pour les
prestations qui lui seront demandées.

A cet effet, la qualification du personnel doit pouvoir étre vérifiée a tout moment par le pouvoir
adjudicateur

1.4.7 Protections des installations existantes

Le prestataire prend toutes les dispositions pour la protection des existants (bachage des matériels
sensibles, sas de sécurité etc...).

Hors prélevements destructifs préalablement autorisés par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur,
tous les dégats ou interruptions de service qui peuvent résulter de la faute du titulaire seront réparés
a ses propres frais.

A défaut de prise en charge de ces réparations dans un délai de 8 jours calendaires pour tout désordre.
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur fait application, sans qu'il soit nécessaire de recourir a une
mise en demeure, des pénalités prévues a l'article 11 du CCAP.

1.4.8 Matériel — Lutte contre le bruit

Les engins utilisés a I'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique. lls doivent étre
munis des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil
équipé de moteur a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.
Les matériels de chantier seront conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la
directive européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des
engins et matériels de chantier.

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation
des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques.

1.4.9 Nettoyage apres préléevements

Le prestataire titulaire, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage et
I’évacuation des gravois de chaque sondage exécuté. Le nettoyage sera exécuté a I'humide afin
d’éviter toute propagation des poussiéres générées lors des sondages et prélévements.
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2. DESCRIPTIONS DES INTERVENTIONS

Il est rappelé que le titulaire du présent lot est un spécialiste avisé et expérimenté, d'une pratique
éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au
Responsable du Pouvoir Adjudicateur, les manques de compatibilité, insuffisances ou omissions qui
pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L'offre du titulaire comprend tous les travaux d'exécution ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de réaliser ses interventions.

2.1 LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE

2.1.1 Réalisation du diagnostic technigue amiante

Le diagnostiqueur va inspecter les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante du bien
immobilier et de ses dépendances éventuelles. Il conclura a la présence ou non d’amiante. En cas de
doute, il procédera a un sondage et transmettra I’échantillon prélevé a un laboratoire agréé. Il va
ensuite évaluer I'état de conservation des matériaux amiantés sous les trois catégories EP (évaluation
périodique), AC1 (action corrective de niveau 1) et AC2 (action corrective de niveau 2).

Evaluation périodique (EP) : il est recommandé que le propriétaire fasse contréler périodiquement
que I'état de dégradation ne s’aggrave pas,

Action corrective de niveau 1 (AC1) : il est préconisé que le propriétaire fasse remplacer, recouvrir ou
protéger les éléments dégradés et fasse contréler périodiquement I'état de conservation des autres
matériaux et produits contenant de I'amiante,

Action corrective de niveau 2 (AC2) : il est conseillé que le propriétaire fasse évaluer le risque amiante
pour définir des mesures de protection ou pour réaliser le retrait des MPCA dégradés et fasse
controler périodiquement I'état de conservation des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante.

La recherche d’amiante doit se faire dans les volumes intérieurs ainsi que sur I'enveloppe des
batiments et de tous éléments construits.

Ces repérages d’amiante se font sans sondages destructifs. En cas de doute, le titulaire proposera au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur un sondage destructif avec analyse dans le laboratoire du
titulaire.

Le rapport est transmis sous forme dématérialisé permettant un téléchargement au format PDF et/ou
accessible via I'outil de gestion dématérialisé du titulaire.

Il comporte les plans avec la localisation des zones amiantées, le cas échéant ainsi que les
photographies couleurs.

Il devra étre remis dans un délai de dix jours ouvrés maximum. Ce délai court a compter de la fin des
investigations sur sites.

2.1.2 Mise a jour du diagnostic technique amiante

Le diagnostiqueur devra effectuer la mise a jour du DTA en fonction des travaux réalisés et/ou de la
visite périodique. La prestation de mise a jour comprend :
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Le déplacement sur site,

Les différents moyens d’acces en hauteur,

La visite des locaux concernés,

e Lamise ajour du DTA en fonction du nombre d’éléments.

La notion d’élément désigne toutes les parties d’ouvrages amiantées, désamiantées, encapsulées.

La mise a jour d’un DTA devra étre remis dans un délai de cinqg jours ouvrés maximum. Ce délai court
a compter de la date de I'envoi de la demande de mise a jour.

> Intégration des travaux dans la fiche récapitulative du DTA

L'objectif est notamment de modifier la fiche récapitulative en fonction des informations liées aux
travaux. A partir de I'examen visuel des composants ayant fait I'objet d’un retrait, le Titulaire reporte
sur la fiche récapitulative les modifications liées aux travaux suivis.

La prestation nécessite notamment une réunion préalable avec le bénéficiaire (recollement des
documents relatifs aux travaux tel que le plan de retrait, BSDA, examen visuel ...) et I'intégration dans
la fiche récapitulative des informations liées aux travaux portés a la connaissance du titulaire.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

2.2 Recherche d’amiante avant démolition

2.2.1 Repérage

Le repérage amiante avant démolition concerne les travaux de destruction totale ou partielle devant
étre réalisés sur des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Le diagnostic permet le repérage et, le cas échéant, le retrait, des matériaux contenant de I'amiante
mentionnés dans la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique (liste quasi-exhaustive des
matériaux amiantés connus et identifiés).

Ce repérage amiante avant démolition comporte des opérations destructives sur la totalité de
I'immeuble, ou exclusivement sur les parties de I'immeuble qui vont faire I'objet des travaux, puisqu’il
doit permettre de détecter la présence d’amiante accessible ou inaccessible, visible ou encoffrée.

Afin de garantir la sécurité des occupants, le repérage doit étre réalisé aprés évacuation définitive de
I'immeuble et enlévement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

Le premier repérage consiste a rechercher les matériaux de la liste C.

Cette recherche implique un examen exhaustif par le diagnostiqueur de toutes les parties d’ouvrages
qui composent les différentes parties de I'immeuble bati. Le diagnostiqueur réalisera tous les
démontages et investigations approfondies destructives nécessaires.

Le diagnostiqueur définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage afin de réduire le nombre de
prélevements. Si certaines parties de I'immeuble sont inaccessibles, il doit le préciser, émettre les
réserves correspondantes par écrit et préconise des recherches complémentaires a réaliser entre les
différentes étapes de la démolition.

La deuxieme étape est le repérage, I'identification et la localisation des matériaux et produits
mentionnés contenant de I'amiante.

Le diagnostiqueur doit conclure, pour chacun d’entre eux, sur la présence ou I'absence d’amiante.
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2.2.2 Prélevements

Le représentant du pouvoir adjudicateur accompagnera le titulaire afin d’accéder a certains sites.

Les prélevements doivent impérativement étre effectués dans le respect des normes (notamment NFX
46-020) et reglements en vigueur.

Le titulaire prendra soin d'étiqueter, de numéroter et de repérer ses échantillons conformément aux
dispositions de I’'annexe de I'arrété du 6 mars 2003, et établira une fiche de prélévement. Il effectuera
également la pose d’étiquettes de repérage des prélévements, les photographiera et les situera sur
un plan remis au pouvoir adjudicateur lors de la remise du document technique amiante.

Il enverra copie, pour accord, de la fiche de préléevement dans les deux jours ouvrés suivant la visite
en joignant le compte-rendu de visite.

Toutes les modalités et les interventions, le cas échéant, sur des ouvrages comme I'électricité, les
menuiseries extérieures sont a la charge du titulaire. Il lui incombe de trouver les corps d’état devant
intervenir pour la dépose et la repose d’éléments, la consignation de I'électricité. La liste ci-dessus
n’étant pas exhaustive.

L’offre du titulaire intégre tous les moyens lui étant nécessaire pour réaliser les prélevements, comme
le besoin d’utiliser une nacelle pour les prélevements en hauteur.

Les prélévements a réaliser seront déterminés en fonction des doutes du diagnostiqueur. lls devront
étre envoyés pour analyse dans le laboratoire du titulaire.

2.2.3 Analyse des échantillons

Le titulaire fait parvenir ses échantillons, accompagnés des fiches de prélévement correspondantes,
au laboratoire choisi par le titulaire du marché, compétent en microscopie électronique a transmission
analytique (META / MOLP).

2.2.4. Rapport

Une fois les résultats des analyses en sa possession, le diagnostiqueur peut conclure définitivement a
I’'absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré dans son rapport qui doit
comporter :

- La mission et son périmétre (démolition totale ou partielle) ;

- Llidentité des différents intervenants (diagnostiqueur, propriétaire et commanditaire du
diagnostic)

- L’identification compléte de I'immeuble

- Ladate deréalisation du repérage amiante avant démolition et celle de la signature du rapport

- Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés s’ils
existent

- Les plans ou croquis de I'immeuble, la liste des parties visitées et la liste des parties de
I'immeuble qui n'ont pas été visitées (et les motifs). Le rapport doit mentionner que les
obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies

- Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun de ces
produits ou matériaux la présence ou I'absence d’amiante et les critéres ayant permis de
conclure
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- Les rapports et résultats d’analyse des prélevements, et la localisation précise sur plans ou
croquis des prélévements

- Lidentification du laboratoire d’analyse et son numéro d’accréditation

- Les plans a jour permettant de localiser les matériaux amiantés

- La signature et le visa du diagnostiqueur, la copie de son certificat de compétence et
I’attestation de son assurance.

Le rapport devra étre remis dans un délai de dix jours ouvrés maximum a compter de la réception des
résultats d’analyses sur matériaux.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé

2.3 Recherche d’amiante avant travaux

L'objectif est entre autres de connaitre la présence d’amiante dans les composants concernés par
des travaux programmés dans les immeubles. Le Titulaire effectue les investigations nécessaires a
I’établissement du rapport de repérage de I'amiante avant travaux, sur le périmeétre des travaux
projetés.

La prestation nécessité notamment un échange préalable avec la bénéficiaire( prise en compte du
projet de travaux, des objectifs et contraintes) , une analyse de la situation documentaire (
recollement des documents relatifs a I’ amiante (DTA) dans I’ immeuble et aux documents décrivant
les travaux ...), un repérage sur site ( visite sur site pour repérage des composants contenant ou non
de I’ amiante concernés par les travaux, prélevements d’ échantillons selon la norme), analyse en
laboratoire des échantillons de matériaux prélevés pour détection de la présence ou non d’ amiante
puis, établissement du rapport de repérage avant travaux.

Pour la réalisation de la RAAT le titulaire :

- Réalise les sondages des plafonds, planchers, murs et parois verticales ou horizontales,
poteaux, cloisons, gaines et coffrets verticaux, conduites de fluides (enveloppes de
calorifuges), clapets, portes coupe-feu, vide-ordure, trémies ascenseur, monte-charge pour
vérifier leur composition interne, identifier et localiser parmi les matériaux et produits de la
liste A; Bet Cdel’annexe 13-9 du code de la santé publique, ceux qui contiennent de I'amiante
;

- En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et
d’analyser un ou plusieurs échantillons pour pouvoir conclure a la présence d’amiante ;

- L'opérateur conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante pour un produit
repéré. Il le mentionne dans le rapport de repérage et de maniere précise et visible sur les
plans. Dans sa conclusion, il devra préciser le critéere (marquage du matériau, document
consulté, résultat d’analyse, etc.) qui lui a permis de conclure a la présence ou non d’amiante.
Lorsque, dans certains cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur,
certaines parties de I'immeuble bati ne sont pas accessibles, I'opérateur de repérage le précise
et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au donneur d’ordre
et lui préconise les investigations complémentaires qui devront étre réalisées ;
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- Encasde présence d’amiante sur un échantillon révélé par le laboratoire du titulaire, le maitre
d’ouvrage s’autorise a faire procéder a une contre-expertise ;

Le titulaire assure la bonne exécution de ces prestations dans le respect des plannings et des consignes
particulieres.

2.3.1 Prélévement

Le représentant du pouvoir adjudicateur accompagnera le titulaire afin d’accéder a certains sites.

Les prélevements doivent impérativement étre effectués dans le respect des normes (notamment NFX
46-020) et reglements en vigueur.

Le titulaire prendra soin d'étiqueter, de numéroter et de repérer ses échantillons conformément aux
dispositions de I'annexe de I'arrété du 6 mars 2003, et établira une fiche de prélévement. Il effectuera
également la pose d’étiquettes de repérage des prélevements, les photographiera et les situera sur
un plan remis au pouvoir adjudicateur lors de la remise du document technique amiante.

Il enverra copie, pour accord, de la fiche de préléevement dans les deux jours ouvrés suivant la visite
en joignant le compte-rendu de visite.

Toutes les modalités et les interventions, le cas échéant, sur des ouvrages comme ['électricité, les
menuiseries extérieures sont a la charge du titulaire. Il lui incombe de trouver les corps d’état devant
intervenir pour la dépose et la repose d’éléments, la consignation de I'électricité. La liste ci-dessus
n’étant pas exhaustive.

L'offre du titulaire intégre tous les moyens lui étant nécessaire pour réaliser les prélevements et les
remises en état, comme le besoin d’utiliser une nacelle pour les prélévements en hauteur.

2.3.2 Remise en état des lieux

La remise en état des lieux doit étre effectuée sous 8 jours calendaires une fois les sondages destructifs
réalisés.

En cas de dépose d’éléments pour atteindre une zone de prélevement, le titulaire doit la remise en
état des lieux en utilisant les mémes matériaux que ceux déposés et selon les regles de I'art.

Ces remises en état s’appliquent sur tous types de support (doublage périphérique isolé ou non isolé,
plafond démontable ou non, isolant, la liste n’est pas exhaustive), en intérieur comme en extérieur
(complexe d’étanchéité, enrobés, ardoises, tuiles, la liste n’est pas exhaustive).

En cas d’intervention d’entreprises extérieures pour la réalisation des différentes reprises dans et sur
I’enveloppe des batiments, le titulaire du présent lot réalise un acte de sous traitance et fournit les
capacités du sous-traitant pour intervenir dans un milieu pouvant étre amianté ainsi que ses
assurances et une méthodologie d’intervention.

Le titulaire du présent lot devra, avec la remise de son offre, décrire les moyens mis en ceuvre pour la
réalisation des remises en état.

2.3.3 Analyse des échantillons

Le titulaire fait parvenir ses échantillons, accompagnés des fiches de préléevement correspondantes,
au laboratoire choisi par le titulaire du marché, compétent en microscopie électronique a transmission
analytique (META / MOLP).
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2.3.4 Rapport de la RAAT

Dans un délai de dix jours ouvrés maximum a compter de la réception des résultats d’analyses sur
matériaux, le titulaire établit un rapport indiquant :

ASANENENEN

AN

Les dates des visites,

Les personnes présentes (en particulier le nom de I'opérateur et ses qualifications),

Les difficultés particuliéres rencontrées,

Les remarques faites au cours des visites,

Les lieux des prélevements situés sur un plan ainsi que les photos apres apposition de
I’étiquette de repérage des points de prélévements.

La nature des matériaux concernés

Les rapports d’analyse,

L'état des matériaux,

Les superficies concernées par les matériaux et produits contenant de I'amiante, représentées
sur un plan.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

2.4. Examen visuel apreés retrait d’amiante

L'objectif est notamment de vérifier que le retrait des composants contenant de I'amiante a été
effectué comme prévu au marché de travaux. A I'issue des travaux de retrait ou encapsulage de
I"amiante, le titulaire procéde notamment a la visite des zones de travaux afin d’effectuer I'examen
visuel des zones traitées, code de la santé public R1334-29-3.

La prestation nécessite notamment un échange préalable avec le bénéficiaire (prise en compte du
descriptif des travaux, validation de la fin des travaux), une visite de sote pour vérifier visuellement
le retrait complet des composants contenant de I'amiante selon la norme NF X46-021 ou équivalent
(2 visites par confinement sont nécessaires ; avant puis aprés démontage), la rédaction du rapport
d’examen).

Le titulaire doit :

2.4.1 Etape 1 de 'examen visuel (avant dépose du confinement) :

Entrer en zone confinée, avec les équipements de protection individuelle adapté au niveau de
risque,

Visiter globalement la zone confinée,

« Découper » la zone de travaux en secteurs,

Inspecter visuellement les secteurs avec une lampe puissance (200 lux minimum), en éclairage
rasant,

Identifier d’éventuels résidus d’amiante libres ou incrustés,

Etablir d’'un procés-verbal d’examen visuel listant 'ensemble des non-conformités et

remarques, remis au désamianteur pour prise en compte et correction avant I'étape 2 de

I’examen visuel,
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e Rédiger un rapport de premiere étape d’examen visuel.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

2.4.2 Etape 2 de I'examen visuel (aprés dépose du confinement et réception des
résultats des mesures d’empoussiérement dites « de fin de chantier ») :

e Intervention en zone de travaux déconfinée,

e Contrairement a I'étape 1, I'ensemble de la zone est inspecté avec une lampe puissance (200
lux minimum), en éclairage rasant, a ce stade, il ne peut plus y avoir de non-conformité ou de
remarques,

e Rédaction d’un rapport de deuxieme étape d’examen visuel.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait réaliser a la fin de I'ensemble des travaux les mesures
d’empoussierement dites « de deuxiéme restitution », dont le résultat, s’il est inférieur a 5 fibres par
litre d’air, permet de prononcer la restitution de la zone a son activité initiale. Les résultats de ces
mesures nous seront transmis pour un contréle de cohérence par rapport aux mesures effectuées
antérieurement.

2.5 Repérage amiante sur enrobés

Le prélévement est réalisé par une seule personne, sur des chaussées extérieures uniguement.

L'opérateur préléve la carotte et la conditionne dans un emballage prévu pour cet usage (sac plastique
hermétique) lui-méme emballé.

Avant, pendant et apres le carottage, le titulaire procéde a un arrosage régulier de la zone de
prélevement pour éviter la dispersion de fibres d’amiante dans I'air.

Il est possible de n’effectuer que deux prélevements si I’on est certain de I’homogénéité de la couche
de surface et des couches sous-jacentes.

Si cette homogénéité ne peut étre garantie, un prélevement tous les 200 metres sera un minimum.
Les prélevements effectués sont transmis a un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent.

Le rapport devra étre remis dans un délai de dix jours ouvrés maximum. Ce délai court a compter de
la réception des analyses sur matériaux.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF

et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

2.6 Mesures d’empoussiérement

Dans le cadre du présent marché, ces mesures sont réalisées au titre de I'état de conservation des

matériaux contenant de I'amiante.
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En application du Code de la Santé Publique, le prestataire du présent lot réalise des mesures
destinées a la détermination de la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air. Cette
prestation est réalisée par un organisme accrédité par le COFRAC ou équivalent et conformément au
référentiel LAB REF 26.

Une visite du site est obligatoirement réalisée avant intervention pour les mesures
d’empoussierement. Ces mesures doivent étre conformes et répondent aux normes et
réglementation en vigueur et notamment aux normes NF EN ISO 16000-7 et GA X 46-033, pour la
détermination de la concentration des fibres d’amiante contenues dans I'air et comprendre :

o Identification de I'objectif de mesure selon le guide GA X 46-033,

e Définition des zones homogenes,

e Détermination du nombre de pieces unitaires,

e Détermination du nombre minimal de prélévements.

Les mesures d’empoussierement des fibres d’amiante en suspension dans I'air répondent a la norme
NF X 43-050. La concentration des fibres d’amiante se fait au microscope électronique a transmission
(META). Le prestataire assure l'installation et, le démontage de ses appareils dans I'ensemble des
locaux mesurés.
La prestation de mesurage comportera les étapes principales suivantes :

e Le prélevement dans I'air des locaux,

e Le comptage des fibres d’amiante.

Le rapport devra étre remis dans un délai de 10 jours ouvrés maximum. Ce délai court a compter de
la fin des mesures d’empoussiérement.

Le rapport sera transmis sous forme dématérialisée permettant le téléchargement au format PDF
et/ou via I'outil de gestion dématérialisé.

2.7 Evaluation de I’état de conservation des produits amiantés

L’objectif est notamment d’effectuer les visites d’examen périodique de I’état de conservation des
MCA des listes A et B. La prestation nécessite notamment une réunion préalable avec le bénéficiaire
pour consultation du précédent rapport d’examen périodique et du rapport initial de repérage, une
évaluation de I'état de conservation et cotation nécessaire et |'établissement du rapport.

2.8 Réunions

Le prestataire doit assurer des réunions d’information avant et apres chaque intervention. Le but de
ces réunions est d’expliquer le mode opératoire de la mission confiée et des résultats de ces missions.
Il est a prévoir deux réunions, minimum, par mission confiée.

Une réunion de suivi du marché sera organisée annuellement a date anniversaire, par le Pouvoir
Adjudicateur pour faire le point sur le marché, les éventuelles difficultés et dysfonctionnements.

CCTP Lot 1 Diagnostics amiante Marché n°2025-02 15/16
Missions de réalisation de
diagnostics amiante et plomb



2.9 Comité de suivi

La CAF DU NORD met en place, dés le début du marché un comité de suivi permettant
I'accompagnement qualitatif des prestations.

Il est composé de :
» Un représentant du titulaire du marché (habilité a prendre des décisions et engager
I'entreprise),
» Lesinterlocuteurs Caf concernés : Service Aménagements et Travaux, Service Achats Marchés

Le Comité de suivi se réunira au minimum une fois par an et aura pour objectifs :
e D'apprécier la qualité du service rendu,
e D'analyser les dysfonctionnements constatés,
e De proposer des solutions pour résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés

Un compte-rendu synthétique de la réunion sera établi par les services de la CAF DU NORD et transmis
a I'ensemble des participants.

2.10 Movyens d’acces pour travail en hauteur

Le prestataire se rapproche du Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour connaitre les moyens
d’accés aux zones en hauteur et difficiles d’accés. Si ces acces sont inexistants ou non conformes, le
prestataire doit disposer de tous les moyens d’acces nécessaires a la bonne exécution de ses missions,
tel que les moyens de levage spécifiques et appropriés pour accéder aux zones en hauteur et difficiles
d’accés et ce dans le cas ol aucun accés sécurisé et aux normes n’est présent dans les batiments.

Le prestataire intégre dans son offre les moyens d’accés pour une hauteur inférieure a 3 metres.
Pour les accés a plus de 3 metres, le prestataire pourra utiliser les moyens suivants :

e De PIRL (plate-forme individuelle roulante/légére) ou gazelle,

e D’échafaudage roulant lors de prélevements nécessitant la présence de 2 opérateurs sur le
plateau,

e De nacelles autoportées a mouvement électrique.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
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