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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Périmétre d’intervention

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations liées aux risques plomb, dans les différents sites
des CAF du Nord, de I'Aisne et des Ardennes. Ces prestations portent tant sur les obligations du
pouvoir adjudicateur que sur les objectifs préventifs.

Les sites des organismes concernés sont :

La Caisse d’Allocations familiales de I'Aisne

La Caisse d’Allocations familiales des Ardennes

La Caisse d’Allocations familiales de I'Oise

La Caisse d’Allocations familiales du Pas-de-Calais
La Caisse d’Allocations familiales de la Somme

La Caisse d’Allocations familiales du Nord

La liste des batiments concernés par organisme est détaillée dans I'annexe 1 du CCTP “adresse et
surfaces des sites”

1.2 Textes de référence

Pour les missions de diagnostics de risques d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et les
controles aprés travaux en présence de plomb visés par I'article L1334-1-1 du Code de la Santé
Publique, le prestataire devra obligatoirement justifier d’'une certification avec mention.

Les prestations, objet du présent marché, devront étre conformes aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur et notamment :

Le Code de la construction et de I’habitation,

Le Code de la santé publique,

Le Code du travail,

Le décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme,

L'arrété du 25 avril 2006 relatif au risque d’intoxication par le plomb des peintures,

L'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéeres de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs des CREP ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb,
L’arrété du 12 mai 2009 relatif au controle des travaux en présence de plomb réalisés en
application de I'article L.1334-2 du code de la santé publique,

L'arrété du 19 aolt 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des
peintures,

L'arrété du 19 ao(t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.

1.3 Normes et recommandations

Norme NF X46-030 d’avril 2008 précisant le protocole de réalisation du constat de risque
d'exposition au plomb ;

Norme NF X46-031 d’avril 2008 relative au diagnostic plomb, et plus particulierement a
I"analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb ;
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e Norme F X46-032 d’avril 2008 relative au diagnostic plomb, et plus particulierement a la
méthodologie de mesure du plomb dans les poussieres au sol ;

e Préconisation pour la réalisation d’un diagnostic plomb avant travaux (hors champ code de la
santé publique) — DIRECCTE Centre — mars 2014.

1.4 Repérage des matériaux et produits contenant du plomb

Les repérages de matériaux et produits contenant du plomb pourront étre commandés a deux titres

e au titre du code de la santé publique, le prestataire devra réaliser un constat de risque
d’exposition au plomb (CREP) conformément aux articles L1334-1 a L1334-11 et R1334-1 a
1334-13, avec pour objectif de protéger les mineurs contre les risques de saturnisme,

e autitre du code du travail, dans le cadre de la protection des travailleurs du fait de la présence
de substances chimiques cancérogenes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction (CMR),
le prestataire devra identifier tous les produits contenant du plomb sur I’'emprise du chantier
avec pour objectif d’identifier les matériaux susceptibles de libérer des poussiéres contenant
du plomb dans le cadre d’un chantier, et de permettre de prendre les mesures adaptées pour
protéger les travailleurs intervenant sur le chantier.

1.5 Responsabilité du prestataire

Le titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait, soit par
manque de vérification des divers documents.

Lors des interventions sur site, le titulaire se conforme aux contraintes et aux prescriptions édictées,
d’une part par le responsable du site, et d’autre part en cas de site en travaux, par les intervenants en
charge desdits travaux (Maitre d’ceuvre, Assistant a Maitre d’ouvrage, bureaux d’études,
coordonnateurs SPS, bureaux de contrdle...).

Avant toute exécution de prestation, le titulaire est tenu de s’informer auprés du Représentant du
Pouvoir Adjudicateur des contraintes du site pour la réalisation de sa prestation.

Le titulaire doit, en cas de dégradation des biens existants, toutes les réparations ou réfections
nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des matériels employés par lui ou des conditions d'exécution des prestations dont il a la
charge.

De toute maniere, le fait pour un prestataire d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur ne peut atténuer en quoi
gue ce soit sa pleine et entiére responsabilité, s’il n’a pas présenté ses réserves par écrit au moment
de la remise de son offre.

1.6 CONDITIONS D’INTERVENTION

1.6.1 Horaires

Le prestataire se conforme aux instructions du Représentant du Pouvoir Adjudicateur en ce qui
concerne les heures d’entrée et de sortie de son personnel. Il supporte les interruptions de travail
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nécessitées par les besoins de fonctionnement de I'établissement et prend en charge toutes les
mesures qui lui sont demandées pour ne pas géner les services.

1.6.2 Incidences sur le fonctionnement de I’établissement

Lorsque les prestations sont effectuées dans un établissement recevant du public, le prestataire se
met en rapport avec le Représentant du Pouvoir Adjudicateur afin de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que le déroulement n‘apporte que le minimum de géne au fonctionnement de
I’établissement.

1.6.3 Visites

Le Pouvoir Adjudicateur met a disposition toutes les pieces en sa possession (plans de niveaux des
batiments au format DWG ou PDF, copie papier des documents qu’il juge utile réalisés a ce jour, etc...)
au titulaire du marché.

Le titulaire consulte et vérifie les pieces mises a sa disposition.
Il s’enquiert des réglements intérieurs propres a chaque site, notamment des conditions d’accées et
des heures d’ouverture.

Le titulaire s’adapte aux contraintes inhérentes a chaque site, étant entendu que cette adaptation ne
modifie en aucune maniére les conditions administratives et financieres des marchés.

Les visites se déroulent pendant les heures normales d’ouverture du site, sous réserve qu’elles
n’entrainent pas de nuisances susceptibles d’empécher I'usage des locaux et le travail des usagers.

Pour ce faire, le titulaire doit :

e Prendre un rendez-vous préalable avec le responsable de site pour définir les conditions
matérielles d’acces au site. (les coordonnées des interlocuteurs seront transmises au titulaire
au démarrage du marché)

e Visiter la totalité des locaux faisant I'objet de la commande, méme en cas de locaux similaires
ou répétitifs. La visite comprend également tous les locaux annexes tels que chaufferies,
rangements, placards, locaux techniques, gaines techniques, vides sanitaires, débarras,
archives, caves, greniers, combles, toitures, etc. Cette liste non exhaustive est donnée a titre
indicatif ;

e Examiner toutes les parties cachées sous des faux plafonds démontables. Le titulaire est tenu
de signaler toutes les structures non démontables (faux plafonds, etc.) qui n’auraient pas été
dégagées lors de sa visite ;

e Etablir a Iissue de sa visite, un compte-rendu détaillé faisant état de ses investigations dans
un délai de 2 jours ouvrés suivant la visite.

Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d'informations sur le site ou
faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas effectuer
tout ou partie des prestations nécessaires a I'accomplissement total de sa mission dans le cadre défini
par le présent C.C.T.P. Il demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son
fait, soit par manque de vérification des divers documents.
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1.6.4 Sécurité

Le prestataire ainsi que les sous-traitants éventuels s’engagent a faire respecter les regles de sécurité
et d’hygiene de travail et a fournir a leur personnel I'outillage de sécurité et le matériel de protection
rendus nécessaires par la nature des prestations a exécuter.

1.6.5 Personnel

Dés la notification du marché, le titulaire désigne le responsable technique qualifié pour suivre cette
opération et signer en cours d'exécution de ce marché les rapports.

Le changement de responsable technique qualifié doit étre impérativement et immédiatement notifié
au Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Pour I'exécution des missions qui lui sont confiées, le titulaire affecte autant que de besoin le
personnel nécessaire a la réalisation des prestations.

Il est rappelé au titulaire que le personnel doit posséder les certifications requises pour les prestations
qui lui sont demandées.

A cet effet, la qualification du personnel doit pouvoir étre vérifiée a tout moment par le pouvoir
adjudicateur.

1.6.6 Matériel — Lutte contre le bruit

Les engins utilisés a I'intérieur des locaux sont manuels ou a énergie électrique. lls doivent étre munis
des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de
moteur a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques.

Les matériels de chantier sont conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la directive
européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et
matériels de chantier.

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation
des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques.

1.6.7 Nettoyage apreés préléevements

Le prestataire titulaire prend toutes les dispositions pour la protection des existants (bachage des
matériels sensibles, sas de sécurité etc...) ainsi que le nettoyage et I'évacuation des gravois de chaque
sondage exécuté. Le nettoyage sera exécuté a I’humide afin d’éviter toute propagation des poussieres
générées lors des sondages et préléevements.

2. DESCRIPTIONS DES INTERVENTIONS

Il est rappelé que le titulaire du présent lot est un spécialiste avisé et expérimenté, d'une pratique
éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au
Responsable du Pouvoir Adjudicateur, les manques de compatibilité, insuffisances ou omissions qui
peuvent apparaitre dans les systemes prescrits.

L'offre du titulaire comprend tous les travaux d'exécution ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de réaliser ses interventions.
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2.1 Recherche de plomb

Réalisation d’un Constat de Risque d’Exposition au Plomb, sur la base de I'arrété du 19 ao(t 2011.
La mission de repérage est réalisée par un diagnostiqueur ayant obtenu un certificat de compétences
délivré par un organisme accrédité par le COFRAC / CREP.

Le diagnostic plomb avant travaux est effectué selon la méthodologie du Constat des Risques
d’Exposition au Plomb. Le repérage est réalisé par un diagnostiqueur certifié a I'aide d’'un appareil
portable a fluorescence X. Cet outil permet de détecter le plomb directement accessible mais
également les peintures situées sous des couches de matériaux plus récents.

Le diagnostiqueur certifié doit :

e Effectuer une visite exhaustive des locaux,

e Réaliser un croquis de I'ensemble des locaux,

e Déterminer les éléments de construction susceptibles de présenter un revétement contenant
du plomb,

e Déterminer les sondages et démontages destructifs nécessaires au repérage,

e Réaliser sur tous ces éléments des mesures de concentration en plomb a l'aide d’un
spectrometre a fluorescence X,

e Constater I'absence ou la présence de plomb,

e Rédiger le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb.

Le rapport devra étre remis dans un délai de dix jours ouvrés maximum. Ce délai court a compter
de la fin des investigations sur site.

2.2 Phasage des prestations

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d'imposer des phasages d’intervention.
2.3 Réunions

Le prestataire doit assurer des réunions d’information avant et apres chaque intervention. Le but de
ces réunions est d’expliquer le mode opératoire de la mission confiée et des résultats de sa mission. Il
est a prévoir deux réunions, minimum, par mission confiée.

2.4 Comité de suivi

La CAF DU NORD met en place, des le début du marché un comité de suivi permettant
I'accompagnement qualitatif des prestations.

Il est composé de :
» Un représentant du titulaire du marché (habilité a prendre des décisions et engager
I'entreprise),
» Lesinterlocuteurs Caf concernés : Service Aménagements et Travaux, Service Achats Marchés

Le Comité de suivi se réunira au minimum une fois par an et aura pour objectifs :
e D'apprécier la qualité du service rendu,
e D'analyser les dysfonctionnements constatés,
e De proposer des solutions pour résoudre les éventuels dysfonctionnements constatés
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Un compte-rendu synthétique de la réunion sera établi par les services de la CAF DU NORD et transmis
a I'ensemble des participants.

2.5 Moyens d’acces pour travail en hauteur

Le prestataire doit se rapprocher du Représentant du Pouvoir Adjudicateur pour connaitre les moyens
d’accés aux zones en hauteur et difficiles d’acces. Si ces acces sont inexistants ou non conformes, le
prestataire doit disposer de tous les moyens d’acces nécessaires a la bonne exécution de ses missions,
tel que les moyens de levage spécifiques et appropriés pour accéder aux zones en hauteur et difficiles
d’accés et ce dans le cas ol aucun accés sécurisé et aux normes n’est présent dans les batiments.

Le prestataire intégre dans son offre les moyens d’accés pour une hauteur inférieure a 3 metres.
Pour les accés a plus de 3 metres, le prestataire pourra utiliser les moyens suivants :

e De PIRL (plate-forme individuelle roulante/légére) ou gazelle,

e D’échafaudage roulant lors de prélevements nécessitant la présence de 2 opérateurs sur le
plateau,

e De nacelles autoportées a mouvement électrique.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.

CCTP LOT 2 : Diagnostics plomb Accord-cadre 2025-02 8/8
Mission de réalisation de diagnostics
amiante et plomb



