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II. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet les missions de Contréle Technique et de Coordonnateur
de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour la construction de la Maison des Femmes
sur le site de Bretonneau.

L'opération vise a construire un batiment neuf sur le site de Bretonneau du CHRU de Tours.
Surface : 430m?< surface dans ceuvre <480m? (hors espaces extérieurs).

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux hors honoraires est estimée a ce
jour a 850 000 € HT.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DU MARCHE

2.1. Type de marché

Marché de fournitures : [] Marché de services : [X] Marché de travaux : []
[] Achat Catégorie de service : 12 [] Exécution
[JAutre:............. [] Conception réalisation

2.2 Procédure de passation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions
des articles R2123-1 a R2123-8 du code de la commande publique.

2.3 Forme du marché
Les présents marchés sont des marchés uniques.
2.5 Classification CPV

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) sont les
codes :

* Lot n°1:71631300-3 Services de contrdle technique.

* Lot n°2:71317210-8 Services de conseil en matiere de santé et de sécurité

2.6. Décomposition en lots

La présente consultation comporte 2 lots :
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N° de lot

Intitulé

1

Contréle Technique

2

Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

Chaque lot donnera lieu a la conclusion d’'un marché unique.

2.7. Décomposition en tranches

Sans objet

ARTICLE 3.

DUREE DU MARCHE

3.1. Période initiale et reconduction

Le marché débute a compter de la date de natification pour une durée maximale de 26 mois
(hors année de garantie de parfait achévement)

A titre indicatif sur le marché global sectoriel (conception-travaux) :

Envoi DCE offre dialogue : mars 2025

= Visite obligatoire ou facultative

Phase négociation jusqu’a I'offre finale : mars a juillet 2025
Choix du Lauréat : ao(t 2025
Réception de travaux : avril 2027

Durée prévisionnelle des travaux : 15 mois (compris période de préparation de 2 mois)

ARTICLE 4.

PIECES CONTRACTUELLES

Le marché est régi par les piéces contractuelles suivantes :

1- lacte d’engagement et son/ses annexes,
v' dont la répartition financiére et du temps prévisionnel par mission
2- le présent Cahier des Clauses Administratives particuliéres
3- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
4- e planning prévisionnel
5- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles approuvé par 'arrété du 30 mars 2021.
6- Mémoire technique du titulaire
7- le cas échéant les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché
8- Pour le lot n°1: Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.-C.T.)
applicables aux marchés de contrble technique approuvé par le décret n°99-443 du 28

mai 1999.
la notice descriptive du projet

9
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En cas de contradiction entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans
I'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

lll. PRIX ET REGLEMENTS

ARTICLE 5. FORME DES PRIX

Les marchés sont passés a prix forfaitaire.

La décomposition du prix global et forfaitaire se trouve en annexe a 'acte d’engagement.

ARTICLE 6. CONTENU DES PRIX

Les prix sont réputés comprendre 'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres ainsi
que tous les frais afférents aux livrables, aux déplacements et a 'hébergement sur le site du
CHRU de Tours.

ARTICLE 7. MODALITES DE REVISION DES PRIX

7.1 Modalités de calcul de la révision

Les prix sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise des offres. Ce
mois est appelé mois zéro (Mo).

Les prix sont révisables a la hausse ou a la baisse par application de la formule suivante :
Pn=Po x (0.15 + 0.85x(In/ 10))

Pn = prix révisé HT

Po = prix initial HT

In: valeur du dernier index publié a la date de la révision

lo: valeur du dernier index connue au mois Mo de remise des offres.

L'index de référence, publié par I'INSEE, est I'index ING.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la

valeur finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

ARTICLE 8. AVANCES

Le titulaire indique dans I'acte d’engagement son souhait de bénéficier de 'avance prévue aux
articles R2191-3, R2191-5, R2191-6, R2191-13, R2191-16 a R2191-19 du code de la
commande publique.
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Option B

B.11.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-
traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de I'avance correspond aux
taux minimums prévus a l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les
marchés ou a l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou a un taux
supérieur prévu par les documents particuliers du marché.

L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique.

Le taux de l'avance est fixé a 5%. Le CHRU de Tours demande une garantie a premiére
demande pour le versement de cette avance.

L’avance est remboursée dans les conditions fixées par les articles R2191-11 et R2191-12 du
code de la commande publique.

En cas de groupement, la part de 'avance versée a chaque membre du groupement est
rapportée au montant identifié dans la répartition financiére indiquée en annexe de l'acte
d’engagement.

ARTICLE 9. RETENUE DE GARANTIE

Il n’est pas prélevé de retenue de garantie sur les versements faits aux titulaires des marchés.

ARTICLE 10. ACOMPTE, REGLEMENT DEFINITIF ET SOLDE

Les marchés donnent lieu a des versements a titre d’acomptes, dans les conditions fixées ci-
apres. Les acomptes sont versés selon les modalités suivantes :

Lot n°1 -CT

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

40% apres remise du rapport d’analyse des projets
initiaux (1er tour de dialogue)

APS - Etudes d'avant-projet sommaire :

3 ; : ; .
analyse des 3 projets conception 40% apres remise du rapport d’analyse des projets

intermédiaires (2éme tour de dialogue)

réalisation :
20% aprés remise du rapport d’analyse des projets
finaux.
5 - - ; .
APD - Etudes d'avant-projet définitif 100 A)'a.p.rfas remise du rapport d’analyse du dossier
APD vérifié.

100 % aprés remise du rapport d’analyse du dossier

PC - Permis de construire PC validé et remise de I'attestation PS.

PRO - Etudes de projet (RICT) 100 % aprés remise du RICT
Documents d’exécution acompte mensuel au prorata du délai travaux.
Réalisation des travaux acompte mensuel au prorata du délai travaux.

100% apres transmission du(es) document(s)

Récepti rts fi t attestati
éception / rapports finaux et attestations concerné(s) vérifié(s)

GPA 100% a la fin de la période de GPA
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Lot n°2 - CSPS

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

40% apres remise du rapport d’analyse des projets
initiaux (1er tour de dialogue)

APS - Etudes d'avant-projet sommaire :

5 ; : ; .
analyse des 3 projets conception- 40% apres remise du rapport d’analyse des projets

intermédiaires (2éme tour de dialogue)

réalisation: 20% apres remise du rapport d’'analyse des projets
finaux.

APD - Etudes d'avant-projet définitif 100 %,a'p'rf‘as remise du rapport d’analyse du dossier
APD vérifié.

PRO - Etudes de projet (PGC) 100 % apres remise du PGC

Réalisation des travaux acompte mensuel au prorata du délai travaux.

Réception - DIUO 100% aprés transmission du DIUO

Levée des réserves 100% a la levée des réserves

ARTICLE 11. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues a l'article 11 du CCAG-PI.

La facturation est mensuelle.

Les factures devront étre adresséesvia le portai CHORUS PRO (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Conformément a I'article R3133-3 du Code de la commande publique, I'utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail
de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception
immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des
données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- date de la facture ;

- désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la
facture ;

- numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries ;

- numéro du marché ;

- code d'identification du service en charge du paiement ;

- date d'exécution des services ;

- désignation de la prestation réalisée ;

- montant net HT de la prestation réalisée ;

- taux et montant de la TVA ;

- montant net TTC de la prestation réalisée ;

- montants nets totaux HT et TTC de la facture.
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Lors du dépbt de la facture destinée au CHRU de Tours sur le portail CHORUS PRO, les
eléments ci-dessous devront étre pris en compte :
- SIRET : 263 700 189 000 16
- CODE SERVICE (obligatoire) : STRAV
- N° ENGAGEMENT JURIDIQUE (obligatoire) : mettre le numéro du marché au format
indiqué (année/xxxx - ex : 2025-0354)

ARTICLE 12. DELAI DE PAIEMENT

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours.

Lorsque la date de réception de la demande de paiement est antérieure a la date d’exécution
des prestations, le délai court a compter de la date d’admission de la prestation ou 'acompte
est rejeté.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le
prestataire du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de
refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du
semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points
de pourcentage.

ARTICLE 13. TITULAIRE ETRANGER

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en
cas de variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre
rédigés en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de 'union européenne sans avoir d'établissement
en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que I'administration lui
communique un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 14. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe le CHRU de Tours par courrier.
L'acheteur lui communiquera une copie de l'original du marché, signée par le représentant du
pouvoir adjudicateur et revétue de la mention indiquant que cette piéce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du
marché.

Conformément a l'article R2191-45 du Code de la commande publique, le montant maximum
de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond au montant
du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu a paiement direct.
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IV. EXECUTION

ARTICLE 15. QUALITE DES PRESTATIONS DE SERVICE

Les prestations de services doivent étre conformes aux spécifications techniques décrites
dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et aux normes en vigueur.

ARTICLE 16. EVOLUTION DE L’EQUIPE DEDIE

Le pouvoir adjudicateur dispose a tout moment d’'un droit de regard sur le travail des titulaires,
ce droit étant cependant sans influence sur la responsabilité contractuelle des titulaires, qui
demeure pleine et entiére.

Si la (les) personne(s) physique(s) chargée(s) nominativement du mandat de représentation
n’est (ne sont) plus en mesure de remplir sa (leur) mission, le titulaire avise immédiatement le
pouvoir adjudicateur et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution
des prestations ne s’en trouve pas compromise, notamment en désignant un remplagant.

Ce dernier est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le refuse pas dans un
délai de quinze (15) jours. Si le pouvoir adjudicateur refuse le remplagant, le titulaire dispose
de quinze (15) jours pour désigner un autre remplagant et en informer le pouvoir adjudicateur.

A défaut de désignation, ou si ce remplagant est refusé dans le délai précité, le marché est
résilié, sans indemnisation, dans les conditions de I'article 28 du présent CCAP.

Dans le méme sens, les titulaires s’engagent a informer, dans un délai de quinze (15) jours, le
pouvoir adjudicateur en cas de modification de personnel au sein de I'équipe dédiée a la
réalisation des prestations objet du marché. Comme le prévoit I'article 28 du présent CCAP,
il pourra étre mis fin au marché, sans indemnisation, en cas de diminution substantielle en
termes qualitatif et/ou quantitatif de I'équipe dédiée a la réalisation des prestations du marché
et en 'absence de remplacement satisfaisant

ARTICLE 17. PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

En application de larticle 13.3 du CCAG-PI, lorsque le prestataire intellectuel est dans
l'impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un
événement ayant le caractére de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant
pas la responsabilité du prestataire intellectuel fait obstacle a I'exécution du marché dans le
délai contractuel, le maitre d’'ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi
prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le prestataire intellectuel doit signaler au maitre
d’'ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa
responsabilité, font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, conformément
al'article 13.3.2 du CCAG-PLI. Il dispose, a cet effet, d'un délai de 15 jours a compter de la date
a laquelle ces causes sont apparues.
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Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la
durée de la prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en
exposant les incidences éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au prestataire intellectuel sa décision dans le délai de 15
jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé,
par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

ARTICLE 18. FORMAT ET SUPPORT POUR LA REMISE DES ETUDES

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission
permettant d’en attester la date de remise, se reporter aux articles 2.6 du CCTP pour le lot n°1
et 3.6 du CCTP pour le lot n°2.

Le maitre d’'ouvrage et le titulaire s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniere dématérialisée. A défaut, le titulaire devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en
fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de
droits ni de durée.

lIs sont remis selon les formats et sur les supports suivants :
v' Format informatique (pdf) et un exemplaire papier pour les rapports finaux et
attestations finales

ARTICLE 19. EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché pourra étre
passé pour la réalisation des prestations complémentaires ou similaires a celles du présent
marché.

ARTICLE 20. SOUS-TRAITANCE

Pour le lot 1 — Contrdle Technique, la sous-traitance n’est autorisée que dans les cas ou elle
est compatible avec les regles déontologiques régissant la profession et sous réserve de la
possession par le sous-traitant des dipldmes et agréments nécessaires a I'exercice de la
profession réglementée ainsi que des compétences et moyens appropriés. Lorsque ces
conditions sont réunies, la sous-traitance s’exerce dans les conditions prévues a l'article 3.6
CCAG-PI.

Pour le lot 2 — CSPS, il est rappelé qu’au regard des articles R.4532-17 et R.4532-29 du Code
du travail, la sous-traitance des prestations n'est pas possible.
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ARTICLE 21. CHANGEMENTS AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire s’engage a informer le CHRU de Tours, avant toute nouvelle facturation, de tout
changement survenant au cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- la forme de I'entreprise

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination
- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- lacquisition d’'une nouvelle activité

- son adresse bancaire...

[l lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie
de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le CHRU de Tours ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un avenant.

ARTICLE 22. ASSURANCES

Assurances des prestataires intellectuels

Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1,
1792-2 et 1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et
suivants du code des assurances.

Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale
que le prestataire intellectuel est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de
l'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou aprés la réception des travaux.

ARTICLE 23. DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il a accés dans le cadre de leur
présent marché. lls s’engagent a faire respecter cette obligation a I'ensemble de son
personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié pour faute.

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-PI en matiére d’obligations de
confidentialité du prestataire intellectuel et du maitre d’'ouvrage
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ARTICLE 24. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Sans objet.

ARTICLE 25. CLAUSE SOCIALE

Sans objet pour ces missions

ARTICLE 26. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Les candidats doivent respecter les dispositions prévues au code du travail concernant la lutte
contre le travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

V. DIFFERENDS ET LITIGES
ARTICLE 27. PENALITES

Pénalités pour non présence ou retard au rendez-vous hebdomadaire de chantier :
o En cas d'absence non excusée : pénalité forfaitaire fixée a 100 euros TTC ou 50 euros
TTC par demi-heure de retard.

Pénalités pour non présence ou retard aux réunions (hors réunion chantier
hebdomadaire) auxquelles le titulaire est convoqué :
En cas d'absence du titulaire non excusée :
o Pour les réunions spécifiques en phase de chantier : une pénalité forfaitaire fixée a 100
euros TTC ou 50 euros TTC par demi-heure de retard

Pénalités pour retard dans la remise d’un rapport ou de tout autre document demandé
par le Maitre d’Ouvrage, le concepteur, les entreprises,...
En cas de non remise des rapports conformément au calendrier d’exécution de la mission
précisé dans le CCTP ou tout document demandé par le Maitre d’Ouvrage
o Le nombre de jours calendaires de retard est obtenu par différence entre la date de
remise du document et la date limite
o La pénalité journaliére calendaire est fixée a 150 euros TTC
o Le délai de production des documents est fixé aux articles 2.7 du CCTP pour le lot n°1
et 3.7 du CCTP pour le lot n°2. Passé ce délai, les pénalités ici prévues seront
applicables.

L’application des pénalités commence a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a mise
en demeure préalable.
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Cumul
Les pénalités sont cumulatives.
Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalités sont dues dés le premier euro.

ARTICLE 28. RESILIATION DU MARCHE

28.1 Motifs de résiliation

Le CHRU de Tours peut mettre fin a I'exécution des marchés a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 36 a 42 du CCAG-PI.

En complément des cas prévus aux articles 36 a 42 du CCAG-PI, le CHRU de Tours pourra
également mettre fin au marché pour perte d’'objet du marché ou lorsque le titulaire ne sera
plus dans la capacité de fournir les prestations, objet du marché.

28.2 Indemnité de résiliation

La résiliation pour motif d’'intérét général ouvre droit & une indemnité de résiliation obtenue en
appliquant au montant HT non révisé du marché diminué du montant HT non révisé des
prestations admises un pourcentage a hauteur de 5%.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire dans les
conditions fixées a l'article 41 du CCAG-PI.

ARTICLE 29. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige, le droit frangais est seul applicable.

Le Tribunal Administratif d’Orléans est seul compétent pour régler les litiges nés de I'exécution
du présent marché.
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VI. DEROGATIONS AU CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables
aux marchés de prestations Intellectuelles :

Article du | Article du CCAG

CCAP Pl auquel il est Objet
dérogé
Article 27 Article 14.1.3 Pénalités

Article 28.1 Articles 36 a 42 Motifs de résiliation
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