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Pont de Cheviré - Reprise étanchéité de la travée métallique: BP

Prix Désignation Prix HT

001 Etudes d'exécution
Ce prix rémungére, au forfait, toutes les prestations d'études et d'élaboration de plans définies au fascicule 65 du CCTG
nécessaires a la partie réalisation des travaux.

Ce prix comprend notamment :

- la collecte des données et informations nécessaires a la réalisation des études et des plans,

- le levé topographique complémentaire (si nécessaire) avant travaux,

- la vérification et la modification éventuelle des plans fournis par le maitre d'oeuvre,

- la réalisation des procédures pour l'exécution des travaux (et leur mise a jour jusqu'a la validation du maitre d'oeuvre),
- la mise a jour et I'actualisation des documents en cours de chantier,

- la reproduction et la transmission des documents au maitre d'oeuvre pour VISA avant exécution des prestations
correspondantes,

- la réalisation d'une planche d'essai de dimension minimum de 2 m x 2 m avec le MHC proposé. Cette planche
d'essai sera faite dans un lieu proposé par le titulaire te permettra de valider les différents matériaux constituants
le MHC et sa mise en oeuvre,

- I'analyse des risques et des aléas qui pourraient étre rencontrés durant les travaux et les solutions pour y
répondre si ces derniers étaient rencontrés.

Ce prix sera rémunéré, en une seule fois, a la validation des documents par le maitre d'oeuvre.
Le forfait (C62):

002 Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
Ce prix rémunere, au forfait, I'¢laboration du Plan d'Assurance Qualité et sa mise en oeuvre par l'entreprise dans le cadre
de I'exécution du chantier.

Il comprend notamment :

- I'¢laboration du PAQ et sa mise a jour en cours de chantier,
- la tenue des fiches de suivi tout au long du chantier,

- la réalisation des contréles internes et externes,

- la gestion des non-conformités.

Ce prix est réglé en deux fractions :
- 70% aprés visa du maitre d' oeuvre,
- 50 % a la fin du chantier.

Le forfait (C62):
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Prix Désignation Prix HT

003 Plan de Respect de I'Environnement (PRE)
Ce prix rémunere, au forfait, 'élaboration du Plan de Respect de I' Environnement.

Ce prix comprend notamment :

- les prestations liées a la protection de I'environnement,

- I'élaboration du PRE et sa mise a jour en cours de chantier,

- la mise a disposition d'un responsable environnement durant toute la durée du chantier,
- la mise en oeuvre des mesures consignées dans le PRE de I'entreprise.

Ce prix est réglé en deux fractions :
- 70% apres visa du maitre d'oeuvre,
- 30% a la fin du chantier.

Le forfait (C62):

004 Dossier de récolement

Ce prix rémuncére au forfait, I'élaboration et la remise par I'entrepreneur d'un dossier comprenant les plans, documents
conformes a l'exécution, les fiches techniques des produits mis en oeuvre, la planning a jour et les contrdles internes, au
plus le jour des opérations préalables a la réception des travaux.

Ce prix comprend notamment :
- I'élaboration du document avec 1'ensemble des plans conformes a I'exécution,
- la transmission en 2 exemplaires papiers et un exemplaire reproductible.

Le forfait (C62):

101 Installation de chantier
Ce prix rémungére, au forfait, les frais d'installation de chantier définis au fascicule 65 du CCTG et a l'article 4.1.1 du
CCTP.

Ce prix comprend, notamment :

- L'amenée et le repliement du matériel nécessaire a l'exécution des travaux (sur la durée compléte du chantier, y
compris pour les travaux qui se dérouleront de nuits),

- les aménagements des zones de travail nécessaires a la sécurité et a la protection de la santé des personnels, ainsi qu'a la
bonne exécution des travaux (y compris pour I'ensemble des travaux effectués de nuit),

- les branchements aux réseaux divers nécessaires a l'exécution des travaux et aux installations de chantier,

- les dispositifs de maintien en bon état de propreté des voiries publiques a proximité du chantier,

- 1'établissement et 1'actualisation du Plan d'Installation de Chantier,

- I'équipement des véhicules d'un gyrophare et des équipements de réflexion nécessaires pour signaler I'entrée des
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Prix Désignation Prix HT
véhicules sur le chantier,

- la mise en place d'un "homme trafic" si nécessaire pour faciliter et sécuriser 1’acces des engins,

- 'enlévement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédant et la remise en état des lieux.

Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené a pied d'oeuvre, une fraction égale a soixante pour
cent (60%) de ce prix sera réglée au titulaire. Le solde sera versé aprés repliement de tous les matériels et installations,
l'enlévement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux de la zone des travaux.

Le forfait (C62):

201 Démolition des trottoirs sur pont de Cheviré (travaux de nuit)
Ce prix rémunere, au métre carré, la démolition des trottoirs existants sur la travée métallique du pont de Cheviré.

Ce prix comprend notamment :

- la mise en place d’une protection en rive pour éviter toute chute de matériaux ou matériels,

- la démolition soigneuse des trottoirs,

- le chargement et le transport des produits de rabotage,

- I'évacuation des produits de démolition dans une décharge agréée par le maitre d'oeuvre,

- les frais liés a I'exécution des travaux de nuit, a 1'adaptation de 1'organisation et du matériel pour réaliser la dépose en 2
nuits.

La surface prise en compte est égale a la surface du « vide » laissée aprés le la démolition du revétement en béton.
Le métre carré (MTK):

202 Dépose des joints de chaussée
La série de prix comprend la dépose de joint de chaussée sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ.

Elle comprend notamment :

- la découpe soignée de I'enrobé et de I'étanchéité du tablier (si nécessaire),

- la démolition du solin du joint, jusqu'au tablier métallique y compris les dispositifs de démolition et de protection a
mettre en oeuvre pour protéger la structure existante,

- la dépose du joint et de ses accessoires,

- I'évacuation des matériaux a la décharge de 1'entreprise,

- toutes les sujétions liées a la découpe soignée du joint existant quel que soit son type,

- tous dégagements permettant d'obtenir un support propre et sain,

- les frais de reconnaissance sur site du type de joint a déposer,

- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a l'exécution des travaux,
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
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Prix Désignation Prix HT
- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

- les frais de nettoyage de chantier,

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels.

202-a Dépose des joints de chaussée a dents de souffle 60 (c6té travée métallique du pont de Cheviré)
Ce prix rémuneére, au métre linéaire, la dépose des joints de chaussée de type a dents sur la travée métallique du pont de
Cheviré (seulement coté travée métallique étant donné qu'un recalage de co6té travée béton est prévu).

Ce prix s'applique au métre linéaire effectif de démontage de joint de chaussée a dents et pour un c6té du solin (sachant
que les éléments coté travée béton seront simplement recalés).
Le métre (MTR):

202-b Dépose des joints de chaussée peignes de souffle 350 (coté travée métallique du pont de Cheviré)

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la dépose des joints de chaussée de type peigne de souffle 350 sur la travée
métallique du pont de Cheviré (seulement coté travée métallique étant donné qu'un recalage de coté travée béton est
prévu).

Ce prix s'applique au métre linéaire effectif de démontage de joint de chaussée a dents et pour un c6té du solin (sachant
que les éléments coté travée béton seront simplement recalés).
Le métre (MTR):

202-c Dépose des joints de chaussée a hiatus (sur le pont du PIVAZ)
Ce prix rémuneére, au métre linéaire, la dépose compléte du joint de chaussée de type a hiatus équipant le pont du PIVAZ.

Ce prix s'applique au métre de joint de chaussée déposé (v compris les solins des 2 cotés).
Le métre (MTR):

203 Dépose et repose de capot de DBA
Cette série de prix comprend la dépose et la repose d'un capot simple ou double au droit des joints a remplacer.

Elle comprend notamment :

- La dépose soignée et la mise en stock,

- la repose des capots intégrant la fourniture d'une boulonnerie neuve pour la fixation des capots
- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux,
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

- les frais de nettoyage de chantier.

203-a Dépose de capot de DBA
Ce prix rémungére, a I’'unité, la dépose compléte des capots de DBA sur la travée métallique du pont de Cheviré et sur le
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Prix Désignation Prix HT
pont du PIVAZ
Ce prix s'applique a ’unité (quel que soit le nombre d’élément constitutif du capot).
L'unité (C62):
203-b Repose de capot de DBA
Ce prix rémunere, a I’unité, la repose de capot de DBA sur la travée métallique du pont de Cheviré.
L'unité (C62):
204 Démolition de DBA (y compris la signalisation en place sur la DBA)

Ce prix rémunére, au métre, la démolition de DBA sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ.

Ce prix comprend notamment :
- I'amenée du matériel nécessaire a la démolition,
- la démolition proprement dite des DBA (avec une pince et/ou un BRH en tenant compte que l'intervention se fait sur un
tablier d'ouvrage),
- le chargement, le transport et la mise en décharge agréée des matériaux de démolition,
- I'établissement d'un bordereau de suivi des déchets.
Le métre (MTR):

205 Dépose des candélabres et des équipements (caméras + ancienne station météo)
La série de prix comprend la dépose des candélabres sur 1'ensemble du pont de Cheviré et du PIVAZ y compris les
équipements actuellement en place, la pose de 3 mats et la remise en place des 2 caméras.

205-a Dépose des 2 caméras installées sur 2 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30
Ce prix rémungére, a I’unité, la dépose des 2 caméras (installées sur 2 candélabres distincts) durant la nuit du lundi au
mardi de la semaine 30.

Il comprend notamment :
- les moyens d'acces et de levage nécessaires a la dépose des caméras (nacelle),
- la déconnexion des 2 caméras (électriquement + connectique),
- la dépose soignée des deux caméras,
- le stockage entre la dépose et la repose des caméras.
L'unité (C62):

205-b Dépose de 4 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de 1a semaine 30
Ce prix rémungére, a I’unité, la dépose de 4 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30.

Il comprend notamment :
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Prix Désignation Prix HT
- les moyens d'acces et de levage nécessaires a la dépose (nacelle, grue...),

- la dépose des candélabres, (fiit, équipement électrique, cablages a 'extérieur du pont...),

- le chargement (possibilité d’un stockage temporaire soit au CEI de Nantes soit sous I’ouvrage),
- I'évacuation en décharge et le recyclage des déchets,

- I'établissement du bordereau de suivi des déchets.

La consignation est déja faite (sachant que le transformateur qui alimentait les candélabres a été¢ déposé) et fera 1'objet
d'un document remis par le maitre d'ouvrage.
L'unité (C62): :

205-¢ Pose de 3 mats (nouveaux supports pour la station météo et les caméras) durant la nuit du lundi au mardi de la
semaine 30
Ce prix rémunere, a I’unité, la pose de 3 mats fournis par le maitre d’ouvrage . Cette intervention se fera durant la nuit du
lundi au mardi de la semaine 30.

Il comprend notamment :
- la récupération des 3mats au CEI de Nantes (2 mats de 10m + 1 mat de 6m)
- les moyens d'acces et de levage nécessaires a la pose (nacelle, grue...),
- le remplacement de la boulonnerie située au niveau de la platine d’ancrage,
- la pose des 3 nouveaux mats (2 mats de 10m pour les caméras et un mat de 6m pour I’anémomeétre de la station météo),
- la mise en place d’une protection de type graisse marine + cabochon.
L'unité (C62): :

205-d Repose des 2 caméras sur les nouveaux mats durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30
Ce prix rémungére, a I’unité, la pose de 2 caméras . Cette intervention se fera durant la nuit du lundi au mardi de la
semaine 30.

Il comprend notamment :
- les moyens d'accés nécessaires a la repose des caméras(nacelle),
- la repose soignée des deux caméras (dont la dépose est décrite dans le prix 205-a)
- la reconnexion des 2 caméras (électriquement + connectique),
- le test de fonctionnement des caméras (en lien avec le CIGT).
L'unité (C62): :

205-e Dépose des candélabres de jour ou de nuit durant la semaine 31
Ce prix rémunere, a I’unité, la dépose des candélabres durant la semaine 31 (de jour et/ou de nuit conformément au
planning proposé par le titulaire).
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Prix Désignation Prix HT
Il comprend notamment :

- les moyens d'acces et de levage nécessaires a la dépose (nacelle, grue...),

- la dépose des candélabres, (fit, équipement électrique, cablages a l'extérieur du pont...),
- le chargement (possibilité d’un stockage temporaire soit au CEI soit sous 1’ouvrage),

- I'évacuation en décharge et le recyclage des déchets,

- I'établissement du bordereau de suivi des déchets.

Ce prix s’applique par candélabre déposé.
L'unité (C62): :

206 Sciage d'enrobé
Ce prix rémungére, au métre, la découpe des enrobés de la chaussée existante a 1'aide d'une scie a disque et ce quelle qu'en
soit I'épaisseur.

Cette découpe sera particulierement soignée au droit de I'étanchéité de 1'ouvrage.

Ce prix comprend notamment :
- Les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a l'exécution des travaux,
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,
- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,
- les frais de nettoyage de chantier,
- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels.
Le métre (MTR):

207 Rabotage de chaussée sur ouvrage (travée métallique de Cheviré) et hors ouvrage (PIVAZ)
Ce prix rémunére au metre carré, le rabotage du revétement de chaussée sur et hors ouvrage.

Il comprend notamment :

- Les sondages préliminaires a effectuer sur les ouvrages afin de déterminer I'épaisseur de la chaussée,
- le rabotage de la chaussée sur une épaisseur comprise entre 4 et 6 cm environ,

- le chargement et 1'évacuation en décharge fournie par I'entreprise des produits de rabotage,

- le balayage de la chaussée et des zones rabotées,

- le déplacement entre zone de travaux ,

- les sujétions pour intervention différée d'un coté a l'autre de I'ouvrage,

- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a l'exécution des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,
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- les frais de nettoyage de chantier,
- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels.
Le métre carré¢ (MTK):

208 Dépose soignée du revétement restant sur la travée métallique du pont de Cheviré
Ce prix rémunére, au métre, carré, la dépose soignée du revétement restant sur la travée métallique aprés le rabotage.

Il comprend notamment :

- I'amenée du matériel nécessaire a la dépose,

- la dépose soignée du revétement,

- le chargement, le transport et le revalorisation des déchets (établissement d'un bordereau de suivi des déchets).
Le métre carré (MTK):

301 Préparation et grenaillage du support
Ce prix rémunere, au métre carré, la préparation du support en vue d'accueillir le nouveau complexe d'étanchéité, telle
que indiquée a l'article 9.2 du fascicule 67 Titre [ du C.C.T.G.

Il comprend notamment,
- le grattage minutieux des résidus de I'ancien complexe afin d'en éliminer toutes souillures et salissures. Le mode e
nettoyage devra étre soumis a I'agrément du maitre d'oeuvre,
- le grenaillage du support (quel que soit le nombre de passage nécessaire),
- le chargement et 1'évacuation des matériaux en décharge agréée,
- le passage d'une balayeuse,
- les traitements localisés si nécessaires,
- le levé topographique du tablier mis a nu.
Le métre carré (MTK):

302 Déverrouillage/verrouillage des appareils d'appui a pot mono-directionnel dans le pont de Cheviré
Ce prix rémungére, a l'unité, le déverrouillage/verrouillage des appareils d'appui a pot mono-directionnel de la travée
métallique du pont de Cheviré avant d'appliquer le nouveau revétement.

Ce prix comprend notamment :

- I'é¢tablissement d'une procédure d'exécution (soumis a la validation du maitre d'oeuvre),

- les reconnaissances préalables,

- I'acheminement du matériel a pied d'ocuvre,

- le déverrouillage des appareils d"appui a pot mono-directionnel avant I'application du nouveau revétement,
- le verrouillage aprés 1'application du nouveau revétement,

- les contrdles géométriques et le relevé du positionnement de 1'appareil d'appui,
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- le retrait du matériel.
L'unité (C62):
303 Relevés d'étanchéité (sur la travée métallique du pont de Chevir¢)

Ce prix comprend notamment :
- la préparation du support devant accueillir les relevés (engravure, ou toute autre technique ayant regu 1'agrément du
Maitre d'oeuvre),
- la fourniture et la mise en oeuvre du produit d'étanchéité relevé (conforme a la norme NF P 84-303, comportant une
auto-protection métallique),
- la fourniture et la mise en oeuvre du systéme de drainage longitudinal, le long des relevés.

Le métre (MTR):

304 Mise en oeuvre d'une étanchéité de type MHC (sur la travée métallique du pont de Cheviré)
Ce prix rémunére, rémunére au métre-carré, l'application du complexe étanchéité/chaussée de type MHC.

Il comprend, notamment :

- le systéme de drainage des eaux de pluie (drains longitudinaux et transversaux, notamment) dans les conditions fixées
par le cahier des charges de pose ;

- les différents raccords aux gargouilles et joints de chaussée.

- la fourniture et l'application du MHC.

- ’ensemble des prestations définies aux articles 7.3.1 et 11.3 du fascicule 67 titre I du C.C.T.G.

La surface pris en compte est égale la surface de tablier traitée.
Le métre carré (MTK):

305 Couche d'accrochage aprés le pont du PIVAZ
Ce prix rémunére
Le métre carré¢ (MTK):

306 Béton bitumineux a la machine (purge aprés le pont du PIVAZ)
Ce prix rémungére, a la tonne 1'étude, la fourniture des différents composants, la fabrication en centrale, le transport, la
mise en oeuvre a la machine des matériaux enrobés a chaud et leur compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P.

Toutes autres opérations telles que travaux préparatoires, travaux topographiques, mise en place de potences, fils, etc.,
sont réputées comprises dans les prix.

Il comprend notamment:
- le traitement a chaud des joints de raccordement aux anciennes chaussées qui seront, si nécessaire, collés et sablés,
- la fourniture et le répandage d'une couche d'accrochage sur les enrobés, conformément aux stipulations du C.C.T.P.,
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avant exécution de la couche de roulement,

- le compactage méthodique,

- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux,
- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

- les frais de nettoyage de chantier,

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels,

- toutes autres sujétion

Les opérations de tranchage et de rabotage longitudinaux pour raccordement a la chaussée existante et assurer
I'étanchéité du tapis ne sont pas comprises dans ces prix et sont rémunérées par ailleurs.

Les quantités a prendre en compte résultent du cumul des bons de pesée remis lors de la mise en oeuvre.

306-a Béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 (ép : environ 6¢m)
Ce prix rémunere la fabrication, le transport, la mise en oeuvre (description générale en prix 306) de béton bitumineux
semi-grenu 0/10 de classe 3.

La tonne (TNE):

306-b Béton bitumineux mince 0/10 classe 3 (ép. : environ 3 cm)
Ce prix rémunere la fabrication, le transport, la mise en oeuvre (description générale en prix 306) de béton bitumineux
mince 0/10 de classe 3.

La tonne (TNE):

401 Pose de joints de chaussée c6té travée métallique du pont de Cheviré

La série de prix comprend, la fourniture (si les ¢léments en place en peuvent pas étre récupérés) et la pose de joint de
chaussée coté travée métallique du pont de Cheviré (seuls les joints coté travée métallique sont a considérer dans ce
poste).

Ce prix comprend notamment :

- le sciage du MHC c6té travée métallique,

- la création de la feuillure,

- la mise en place d'un drain et son raccordement,
- la fourniture et la pose des éléments du joint,

- le réglage du joint,

- le bétonnage du solin,

- la mise en tension,

- les protections des tétes d'ancrage.
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Prix Désignation Prix HT

Nota : les éléments déposés en début de travaux peuvent étre reposés, sous conditions qu'ils aient été vérifiés et
reconditionnés (vérification de la protection anti-corrosion, vérification de la fissuration...)
401-a Pose de joint de joint de chaussée de souffle 60

Ce prix rémunére, au métre, la pose du joint de chaussée de souffle 60 (type WD 60 en place) coté travée métallique.
Le métre (MTR):
401-b Pose de joint de joint de chaussée de souffle 350

Ce prix rémunére, au métre, la pose du joint de chaussée de souffle 350 (type WP 350 en place) coté travée métallique.
Le métre (MTR):
402 Recalage de joint de chaussée coté travée béton du pont de Cheviré
La série de prix comprend, le recalage de joint de chaussée coté travée béton du pont de Cheviré.

Ce prix comprend notamment :

- les frais d'amenée du matériel nécessaire a la réalisation de ces travaux,
- la dépose soignée des éléments de joints en place,

- le scellement de nouveaux ancrages,

- le mortier de calage,

- la remise en place des éléments de joints avec de nouvelles fixations.

La rémunération se fera au métre de joint de chaussée recalé et par coté de solin.
402-a Recalage de joint de chaussée de souffle 60 (pont de Cheviré)

Ce prix rémunere, le recalage du joint de chaussée de souffle 60 (type WD 60), c6té travée béton du pont de Cheviré.
Le métre (MTR):

402-b Recalage de joint de chaussée de souffle 350 (pont de Cheviré)

Ce prix rémunere, le recalage du joint de chaussée de souffle 350 (type WP 350), c6té travée béton du pont de Cheviré.
Le métre (MTR):

403 Joint de chaussée de souffle S0mm (pont du PIVAZ)
Ce prix comprend la fourniture et la pose de joint de chaussée a hiatus de souffle inférieur ou égal a 50 mm.

Ce prix comprend notamment :

* La préparation soigneuse du support :

- le sciage de I'enrobé, la démolition du béton et la découpe des armatures dégradées, le dégagement des aciers du tablier
et du garde-gréve permettant une liaison optimale avec les armatures des nouvelles feuillures. Tous les nettoyages et
évacuations sont compris dans la prestation,
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Prix Désignation Prix HT
* La fourniture, la pose et le réglage des éléments de joints :

- les forages et scellements nécessaires en fonction du type de joint retenu,

- le matériau de scellement supplémentaire,

- le bétonnage de la feuillure avec un béton ou une résine tel que défini au CCTP (y compris les essais sur le béton frais
avant sa mise en oeuvre),

- la pose du drain transversal en amont du joint et de 1' évacuation des eaux collectées( y compris percements de la
structure si nécessaire),

- toutes sujétions de réglage et de mise en place en fonction de la température, de I'ouverture du souffle,

- les sujétions de mise en pré tension éventuelle en attendant que le mortier du solin atteigne la résistance nécessaire ainsi
que les sujétions de mise en tension définitive (intervention ultérieure).

Il comprend également :

- les frais de reconnaissance sur site de I'ouvrage et de son environnement (réseaux, etc),

- les frais des études pour I'adaptation du joint a I'ouvrage (relevés, études, plans, etc),

- les études spécifiques en fonction du type et des besoins de 'ouvrage : vérification du souffle, modalités de réalisation,
de réglage en fonction du souffle et de la température de la pose,

- les frais de vérification et de contrdle interne de l'entreprise,

- les frais de fabrication des éprouvettes de controle (3 éprouvettes par gachée) pour le maitre d'oeuvre,
- la réalisation des essais de cone d'abrams (un cone par ligne de joint coulé),

- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

- les frais de nettoyage de chantier,

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels,

- les frais de mise a jour du P.A.Q.

La longueur du joint sera prise égale a la longueur de sa projection horizontale.
Le métre (MTR):

404 Relevé de joints de chaussée
Ces prix rémuneérent a l'unité d'extrémité de joint, la réalisation des relevés de joint et le raccordement avec le joint de
chaussée en section courante suivant les plans spécifiques du dossier.

Ils intégrent notamment:
- la fourniture, la pose et le réglage des éléments de joint,
- les forages et scellements nécessaires,
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Prix Désignation Prix HT
- le coffrage et le décoffrage,

- le bétonnage de la feuillure en micro béton tel que défini au CCTP,

- les sujétions de raccordement avec le joint courant,

- toutes les sujétions de réglage et de mise en place en fonction de la température et de l'ouverture du souffle,
- les frais de reconnaissance sur site de I'ouvrage et de son environnement (réseaux, etc),

- les frais des études pour I'adaptation du joint a I'ouvrage (relevés, études, plans, etc),

- les études spécifiques en fonction du type et des besoins de 'ouvrage,

- les frais de vérification et de contrdle interne de 'entreprise,

- les frais d'amenée et de repliement de tous les matériels nécessaires a I'exécution des travaux,

- les frais de personnel d'encadrement et d'exécution,

- les frais de mise en décharge agréée des produits évacués,

- les frais de nettoyage de chantier,

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les matériaux et matériel.

404-a Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a hiatus de souffle 50 mm
Ce prix rémunere, a 'unité, la fourniture et la pose d'un relevé d'extrémité pour joint de chaussée de type a hiatus de
souffle SOmm.

L'unité (C62):
404-b Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a dents de souffle 60 (compatible avec le joint WD 60)
Ce prix rémunere, a 'unité, la fourniture et la pose d'un relevé d'extrémité pour joint de chaussée de type a dents de
souftle 60
L'unité (C62):
404-c Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a peigne de souffle 350 (compatible avec le joint WP 350)
Ce prix rémunere, a ['unité, la fourniture et la pose d'un relevé d'extrémité pour joint de chaussée de type a peigne de
souftle 350
L'unité (C62):
501 Carottage horizontal pour l'injection sous la dalle de transition
Ce prix rémungére, au forfait, la réalisation des carottages nécessaires a l'injection sous la dalle de transition du pont du
PIVAZ.

Ce prix comprend notamment :
- la définition du nombre et de la position des carottages y compris les évents (soumis a validation du maitre d'ocuvre),
- I'implantation des carottages en diameétre 80mm,
- le contréle par endoscope que le carottage atteint bien les cavités a injecter.
Le forfait (C62):

502 Injection sous la dalle de transition du pont du PIVAZ
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Prix Désignation Prix HT
Ce prix rémunére, au métre cube, la fourniture et I'injection d'un matériau ayant une masse volumique la plus faible
possible pour combler les vides existants sous la dalle de transition.

Ce prix rémunére notamment :

- la définition du produit a mettre en oeuvre par injection (soumis a validation du maitre d'oeuvre),

- la fabrication du produit a injecter (sur place ou en centrale),

- le matériel nécessaire a l'injection et a son controle,

- la protection du revétement de chaussée,

- la mise en oeuvre du produit conformément a la procédure d'exécution validée durant la période de préparation (et le
contrdle du produit : cone de Marsh ou cone d'Abrams suivant les caractéristiques de produit, contrdle de la composition,
résistance...).

La quantité prise en compte sera la quantité mise en oeuvre appréciée au vue des bons de béton transmis ou de la quantité
de matériaux produit sur le chantier.
Le métre cube (MTQ):

601 Séparateur en béton adhérent type DBA
Ce prix rémuneére, au métre, la préparation, le coffrage, la mise en place des fils adhérents et le bétonnage d'un séparateur
en béton adhérent type DBA dont les caractéristiques sont définies dans la norme NF P 98-431.

Ce prix comprend notamment :
- I'implantation du nouveau dispositif,
- la fourniture de 1'ensemble des matériaux,
- le matériel nécessaire a la réalisation de la DBA.
- la remise en place des équipements de signalisation qui se trouvaient sur la travée métallique du pont de Cheviré (avant
démolition des DBA).
Le métre (MTR):

602 Fourniture et pose de dispositif de retenue amovible a proximité immédiate du pont du PIVAZ
Ce prix rémunére, au métre, la fourniture et la mise en place de dispositif de retenue de niveau H2 centrale a la sortie du
pont du PIVAZ.

Ce prix comprend notamment :

- la recherche et la proposition du dispositif pouvant étre mis en place,

- la fabrication, I'amenée des éléments constitutifs du nouveau dispositif,
- I'implantation du nouveau dispositif,

- la mise en place,
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Prix Désignation Prix HT
- I'ancrage dans le revétement,

- le raccordement sur la DBA (a I’origine et a la fin du dispositif),

- la pose des panneaux de signalisation qui se trouvaient sur la DBA avant sa démolition.

Les études et les plans sont considérés inclus et rémunérés dans le prix 001.
Le métre (MTR):

701 Réalisation des trottoirs en béton
Ce prix rémunére, au métre carré, la réalisation des nouveaux trottoirs en béton sur le pont de Cheviré.

Ce prix comprend notamment :

- I'implantation des nouveaux trottoirs et des passages d'eau,

- la mise en place du coffrage (sachant qu'une fixation ne sera acceptée dans le MHC) qui inclus le chanfrein coté voie de
circulation,

- la fourniture et la mise en place des nouveaux passages d'eau (basés sur le méme principe que 1'existant),

- les études de composition, la fabrication, le transport et la mise en oeuvre de béton tels que définies a l'article 1.5.1 de
I'annexe D du fascicule 65 du C.C.T.G. mesurées conformément a l'article 2.1 de la méme annexe. La formulation du
béton employée doit étre soumise a 1'agrément du maitre d'oeuvre,

- le talochage de la surface,

- la mise en place d'un joint élastomere ou bitumineux a la jonction entre le trottoir et la longrine du tablier (aprés retrait
du béton de trottoir),

- la réalisation possible des trottoirs de nuit (en fonction du planning proposé par le titulaire).

Les études et les plans a produire en vue de réaliser les trottoirs sont considérés inclus et rémunérés dans le prix 001.
Le métre carré¢ (MTK):

801 Marquage définitif sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ
La série de prix comprend, la réalisation d'une signalisation horizontale conformément au CCTP pour I'ensemble du sens
de circulation de routes a 2x2 voies.

Il comprend notamment :

- I'amenée du matériel,

- le nettoyage, le transport et la mise en oeuvre des produits nécessaires au marquage,

- le repli du matériel,

- le nettoyage du chantier et 'évacuation des déchets conformément a la réglementation en vigueur.

801-a Plan de marquage
Ce prix rémungére, au forfait, la réalisation du plan de marquage a mettre en oeuvre. Il comprend :
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- le relevé de la signalisation existante,

- I'étude du plan de marquage,

- la fourniture du plan de marquage en format papier et en format numérique et conformément a la définition générale
décrite au prix n°801.

Le forfait est déterminé pour les 350 m de pont de Cheviré (175 m par sens) auxquels se rajoutent les 30 m du pont du
PIVAZ.
Le forfait (C62):

801-b Marquage pour bande d’arrét d’urgence et bande dérasée de droite 3U
Ce prix rémuneére, au métre, la réalisation de bande de marquage de largeur 3U dans les conditions définies au présent
marché et notamment au CCTP et conformément a la définition générale décrite au prix n°801.

Le métre considéré est le métre effectif de bande réalisée, vides exclus, mesuré en place.
Le métre (MTR):

801-c Marquage pour bande axiale continue 2U
Ce prix rémunére au métre la réalisation de bande de marquage de largeur 2Udans les conditions définies au présent
marché et notamment au CCTP et conformément a la définition générale décrite au prix n°801.

Le métre considéré est le métre effectif de bande réalisée, vides exclus, mesuré en place.
Le métre (MTR):

801-d Marquage pour bande continue dérasée de gauche 3U
Ce prix rémunere au métre la réalisation de bande de marquage de largeur 3Udans les conditions définies au présent
marché et notamment au CCTP et conformément a la définition générale décrite au prix n°801.

Le métre considéré est le métre effectif de bande réalisée, vides exclus, mesuré en place.
Le métre (MTR):
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