

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur

État - Ministère en charge des transports

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Ouest ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2024

Objet du marché

RN 844 - Ponts de Cheviré et du PIVAZ - Reprise de l'étanchéité de la travée métallique du pont de Cheviré et confortement des remblais sous la dalle de transition du PIVAZ

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Prix	Désignation	TVA	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
001	Études d'exécution		F	1,00		
002	Plan d'Assurance Qualité (PAQ)		F	1,00		
003	Plan de Respect de l'Environnement (PRE)		F	1,00		
004	Dossier de récolement		F	1,00		
101	Installation de chantier		F	1,00		
201	Démolition des trottoirs sur pont de Cheviré (travaux de nuit)		M²	330,00		
202	Dépose des joints de chaussée					
202-a	Dépose des joints de chaussée à dents de souffle 60 (côté travée métallique du pont de Cheviré)		M	25,00		
202-b	Dépose des joints de chaussée peignes de souffle 350 (côté travée métallique du pont de Cheviré)		M	25,00		
202-c	Dépose des joints de chaussée à hiatus (sur le pont du PIVAZ)		M	25,00		
203	Dépose et repose de capot de DBA					
203-a	Dépose de capot de DBA		U	3,00		
203-b	Repose de capot de DBA		U	2,00		
204	Démolition de DBA (y compris la signalisation en place sur la DBA)		M	220,00		
205	Dépose des candélabres et des équipements (caméras + ancienne station météo)					
205-a	Dépose des 2 caméras installées sur 2 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30		U	2,00		
205-b	Dépose de 4 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30		U	4,00		
205-c	Pose de 3 mats (nouveaux supports pour la station météo et les caméras) durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30		U	3,00		
205-d	Repose des 2 caméras sur les nouveaux mats durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30		U	2,00		
205-e	Dépose des candélabres de jour ou de nuit durant la semaine 31		U	100,00		
206	Sciage d'enrobé		M	50,00		
207	Rabotage de chaussée sur ouvrage (travée métallique de Cheviré) et hors ouvrage (PIVAZ)		M²	4 000,00		
208	Dépose soignée du revêtement restant sur la travée métallique du pont de Cheviré		M²	3 850,00		
301	Préparation et grenailage du support		M²	3 850,00		
302	Déverrouillage/verrouillage des appareils d'appui à pot mono-directionnel dans le pont de Cheviré		U	2,00		
303	Relevés d'étanchéité (sur la travée métallique du pont de Cheviré)		M	350,00		

Prix	Désignation	TVA	Unité	Quantité	Prix HT	Montant HT
304	Mise en oeuvre d'une étanchéité de type MHC (sur la travée métallique du pont de Cheviré)		M²	3 850,00		
305	Couche d'accrochage après le pont du PIVAZ		M²	800,00		
306	Béton bitumineux à la machine (purge après le pont du PIVAZ)					
306-a	Béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 (ép : environ 6cm)		T	125,00		
306-b	Béton bitumineux mince 0/10 classe 3 (ép. : environ 3 cm)		T	55,00		
401	Pose de joints de chaussée côté travée métallique du pont de Cheviré					
401-a	Pose de joint de joint de chaussée de souffle 60		M	25,00		
401-b	Pose de joint de joint de chaussée de souffle 350		M	25,00		
402	Recalage de joint de chaussée coté travée béton du pont de Cheviré					
402-a	Recalage de joint de chaussée de souffle 60 (pont de Cheviré)		M	25,00		
402-b	Recalage de joint de chaussée de souffle 350 (pont de Cheviré)		M	25,00		
403	Joint de chaussée de souffle 50mm (pont du PIVAZ)		M	25,00		
404	Relevé de joints de chaussée					
404-a	Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à hiatus de souffle 50 mm		U	1,00		
404-b	Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à dents de souffle 60 (compatible avec le joint WD 60)		U	1,00		
404-c	Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à peigne de souffle 350 (compatible avec le joint WP 350)		U	1,00		
501	Carottage horizontal pour l'injection sous la dalle de transition		F	1,00		
502	Injection sous la dalle de transition du pont du PIVAZ		M³	15,00		
601	Séparateur en béton adhérent type DBA		M	170,00		
602	Fourniture et pose de dispositif de retenue amovible définitif à proximité immédiate du pont du PIVAZ		M	40,00		
701	Réalisation des trottoirs en béton		M²	270,00		
801	Marquage définitif sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ					
801-a	Plan de marquage		F	1,00		
801-b	Marquage pour bande d'arrêt d'urgence et bande dérasée de droite 3U		M	350,00		
801-c	Marquage pour bande axiale continue 2U		M	350,00		
801-d	Marquage pour bande continue dérasée de gauche 3U		M	350,00		

Montant de l'offre HT	
TVA 1: <input type="text"/> %	
TVA 2: <input type="text"/> %	
Montant de l'offre TTC	