Pont de Cheviré - Reprise étanchéité de la travée métallique: DE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Pouvoir adjudicateur
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Objet du marché

RN 844 - Ponts de Cheviré et du PIVAZ - Reprise de 1'étanchéité de la travée métallique
du pont de Cheviré et confortement des remblais sous la dalle de transition du PIVAZ

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
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Prix Désignation TVA | Unité | Quantité Prix HT Montant HT

001 Etudes d'exécution F 1,00

002 Plan d'Assurance Qualité (PAQ) F 1,00

003 Plan de Respect de I'Environnement (PRE) F 1,00

004 Dossier de récolement F 1,00

101 Installation de chantier F 1,00

201 Démolition des trottoirs sur pont de Cheviré (travaux de nuit) M? 330,00

202 Dépose des joints de chaussée

202-a Dépose des joints de chaussée a dents de souffle 60 (coté travée métallique du M 25,00
pont de Cheviré)

202-b Dépose des joints de chaussée peignes de souffle 350 (c6té travée métallique du M 25,00
pont de Cheviré)

202-c Dépose des joints de chaussée a hiatus (sur le pont du PIVAZ) M 25,00

203 Dépose et repose de capot de DBA

203-a Dépose de capot de DBA U 3,00

203-b Repose de capot de DBA U 2,00

204 Démolition de DBA (y compris la signalisation en place sur la DBA) M 220,00

205 Dépose des candélabres et des équipements (caméras + ancienne station météo)

205-a Dépose des 2 caméras installées sur 2 candélabres durant la nuit du lundi au U 2,00
mardi de la semaine 30

205-b Dépose de 4 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30 U 4,00

205-c Pose de 3 mats (nouveaux supports pour la station météo et les caméras) durant U 3,00
la nuit du lundi au mardi de la semaine 30

205-d Repose des 2 caméras sur les nouveaux mats durant la nuit du lundi au mardi U 2,00
de la semaine 30

205-¢ Dépose des candélabres de jour ou de nuit durant la semaine 31 U 100,00

206 Sciage d'enrobé M 50,00

207 Rabotage de chaussée sur ouvrage (travée métallique de Cheviré) et hors M2 4 000,00
ouvrage (PIVAZ)

208 Dépose soignée du revétement restant sur la travée métallique du pont de M2 3 850,00
Cheviré

301 Préparation et grenaillage du support M? 3 850,00

302 Déverrouillage/verrouillage des appareils d'appui a pot mono-directionnel dans U 2,00
le pont de Cheviré

303 Relevés d'étanchéité (sur la travée métallique du pont de Cheviré) M 350,00
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Prix Désignation TVA | Unité | Quantité Prix HT Montant HT

304 Mise en oeuvre d'une étanchéité de type MHC (sur la travée métallique du pont M2 3 850,00
de Cheviré)

305 Couche d'accrochage aprés le pont du PIVAZ M? 800,00

306 Béton bitumineux a la machine (purge aprés le pont du PIVAZ)

306-a Béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 (ép : environ 6¢cm) T 125,00

306-b Béton bitumineux mince 0/10 classe 3 (ép. : environ 3 cm) T 55,00

401 Pose de joints de chaussée coté travée métallique du pont de Cheviré

401-a Pose de joint de joint de chaussée de souffle 60 M 25,00

401-b Pose de joint de joint de chaussée de souffle 350 M 25,00

402 Recalage de joint de chaussée coté travée béton du pont de Cheviré

402-a Recalage de joint de chaussée de souffle 60 (pont de Cheviré) M 25,00

402-b Recalage de joint de chaussée de souffle 350 (pont de Cheviré) M 25,00

403 Joint de chaussée de souffle S0mm (pont du PIVAZ) M 25,00

404 Relevé de joints de chaussée

404-a Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a hiatus de souffle 50 mm U 1,00

404-b Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a dents de souffle 60 (compatible U 1,00
avec le joint WD 60)

404-c Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type a peigne de souffle 350 U 1,00
(compatible avec le joint WP 350)

501 Carottage horizontal pour l'injection sous la dalle de transition F 1,00

502 Injection sous la dalle de transition du pont du PIVAZ M3 15,00

601 Séparateur en béton adhérent type DBA M 170,00

602 Fourniture et pose de dispositif de retenue amovible définitif a proximité M 40,00
immédiate du pont du PIVAZ

701 Réalisation des trottoirs en béton M2 270,00

801 Marquage définitif sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ

801-a Plan de marquage F 1,00

801-b Marquage pour bande d’arrét d’urgence et bande dérasée de droite 3U M 350,00

801-c Marquage pour bande axiale continue 2U M 350,00

801-d Marquage pour bande continue dérasée de gauche 3U M 350,00
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Montant de I'offre HT

TVA 1. %
TVA 2: %
Montant de I'offre TTC




