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Prix Désignation TVA Unité Quantité Prix HT Montant HT
001 Études d'exécution F 1,00
002 Plan d'Assurance Qualité (PAQ) F 1,00
003 Plan de Respect de l'Environnement (PRE) F 1,00
004 Dossier de récolement F 1,00
101 Installation de chantier F 1,00
201 Démolition des trottoirs sur pont de Cheviré (travaux de nuit) M² 330,00
202 Dépose des joints de chaussée
202-a Dépose des joints de chaussée à dents de souffle 60 (côté travée métallique du 

pont de Cheviré)
M 25,00

202-b Dépose des joints de chaussée peignes de souffle 350 (côté travée métallique du 
pont de Cheviré)

M 25,00

202-c Dépose des joints de chaussée à hiatus (sur le pont du PIVAZ) M 25,00
203 Dépose et repose de capot de DBA
203-a Dépose de capot de DBA U 3,00
203-b Repose de capot de DBA U 2,00
204 Démolition de DBA (y compris la signalisation en place sur la DBA) M 220,00
205 Dépose des candélabres et des équipements (caméras + ancienne station météo)
205-a Dépose des 2 caméras installées sur 2 candélabres durant la nuit du lundi au 

mardi de la semaine 30
U 2,00

205-b Dépose de 4 candélabres durant la nuit du lundi au mardi de la semaine 30 U 4,00
205-c Pose de 3 mats (nouveaux supports pour la station météo et les caméras) durant

la nuit du lundi au mardi de la semaine 30
U 3,00

205-d Repose des 2 caméras sur les nouveaux mats durant la nuit du lundi au mardi 
de la semaine 30

U 2,00

205-e Dépose des candélabres de jour ou de nuit durant la semaine 31 U 100,00
206 Sciage d'enrobé M 50,00
207 Rabotage de chaussée sur ouvrage (travée métallique de Cheviré) et hors 

ouvrage (PIVAZ)
M² 4 000,00

208 Dépose soignée du revêtement restant sur la travée métallique du pont de 
Cheviré

M² 3 850,00

301 Préparation et grenaillage du support M² 3 850,00
302 Déverrouillage/verrouillage des appareils d'appui à pot mono-directionnel dans

le pont de Cheviré
U 2,00

303 Relevés d'étanchéité (sur la travée métallique du pont de Cheviré) M 350,00
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Prix Désignation TVA Unité Quantité Prix HT Montant HT
304 Mise en oeuvre d'une étanchéité de type MHC (sur la travée métallique du pont

de Cheviré)
M² 3 850,00

305 Couche d'accrochage après le pont du PIVAZ M² 800,00
306 Béton bitumineux à la machine (purge après le pont du PIVAZ)
306-a Béton bitumineux semi-grenu 0/10 classe 3 (ép : environ 6cm) T 125,00
306-b Béton bitumineux mince 0/10 classe 3 (ép. : environ 3 cm) T 55,00
401 Pose de joints de chaussée côté travée métallique du pont de Cheviré
401-a Pose de joint de joint de chaussée de souffle 60 M 25,00
401-b Pose de joint de joint de chaussée de souffle 350 M 25,00
402 Recalage de joint de chaussée coté travée béton du pont de Cheviré
402-a Recalage de joint de chaussée de souffle 60 (pont de Cheviré) M 25,00
402-b Recalage de joint de chaussée de souffle 350 (pont de Cheviré) M 25,00
403 Joint de chaussée de souffle 50mm (pont du PIVAZ) M 25,00
404 Relevé de joints de chaussée
404-a Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à hiatus de souffle 50 mm U 1,00
404-b Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à dents de souffle 60 (compatible

avec le joint WD 60)
U 1,00

404-c Relevé d'extrémité pour joint de chaussée type à peigne de souffle 350 
(compatible avec le joint WP 350)

U 1,00

501 Carottage horizontal pour l'injection sous la dalle de transition F 1,00
502 Injection sous la dalle de transition du pont du PIVAZ M³ 15,00
601 Séparateur en béton adhérent type DBA M 170,00
602 Fourniture et pose de dispositif de retenue amovible définitif à proximité 

immédiate du pont du PIVAZ
M 40,00

701 Réalisation des trottoirs en béton M² 270,00
801 Marquage définitif sur les ponts de Cheviré et du PIVAZ
801-a Plan de marquage F 1,00
801-b Marquage pour bande d’arrêt d’urgence et bande dérasée de droite 3U M 350,00
801-c Marquage pour bande axiale continue 2U M 350,00
801-d Marquage pour bande continue dérasée de gauche 3U M 350,00
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Montant de l'offre HT

TVA 1: %
TVA 2: %
Montant de l'offre TTC
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