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CH Roanne CPEC

1 PREAMBULE

Ce document a pour objectif de présenter le besoin du pouvoir adjudicateur afin que les candidats

puissent cerner ses attentes et exigences durant la phase de négociation et d'execution du marche.

Ce document n’est pas contractuel.

2 OBJET DU MARCHE

Contrat de Performance Energétique et Carbone du pble énergie du site principal de 'hépital de

Roanne.

3 CONTEXTE

31 CONTEXTE

Le poble Energie du site principal de 'hdpital a été livré en 2008 a la suite de la signature d'un

contrat de partenariat public-privé avec COFATECH (ENGIE Solutions) en avril 2007.

Ce contrat prévoyait linvestissement, l'exploitation, le gros entretien et renouvellement des

installations ainsi que l'achat des énergies primaires (fuel et gaz).

Le périmetre était la production de vapeur pour la blanchisserie, la production de chaleur, la
production et le secours d'électricité, la production d'eau glacée ; ainsi que leurs distributions

jusqu'aux sous-stations des batiments et postes HT.

Dans ce périmeétre, il y a une centrale de cogénération liée a un contrat d'obligation d'achat

d'électricité qui se termine en décembre 2025.
Ce Péle Energie concerne le site principal de Roanne et les installations de:

~> Chaufferie (4 chaudiéres eau chaude, 1 chaudiére vapeur, 1 cogénération),
Secours électriques (4 groupes électrogenes de remplacement total)

Centrale de production d'eau glacee (6 groupes froid)

V VV

L’'ensemble des réseaux de distribution primaires (eau chaude, eau glacée, électricité haute
tension, jusqu'aux sous-stations et postes électriques de transformation des divers

batiments)
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CH Roanne CPEC

32 STRATEGIE

Il a été décideé de conserver le périmetre actuel des installations du P6éle Energie qui deviendront
propriété du CH Roanne a l'issue du PPP. Cependant, le hombre de chaudieres sera a optimiser

dans le cadre du CPE et l'utilisation éventuelle de la cogénération est une PSE facultative.

Concernant la chaudiére vapeur, qui est entierement dédiée a la blanchisserie, il semblerait qu'il
soit nécessaire de la conserver a court terme puisque la stratégie énergétique de la blanchisserie
du CHR qui sera rattachée au GCS BIH au 1* janvier 2025, n’est pas arrétee a ce jour. A priori, une
migration progressive du fonctionnement vapeur actuel des machines de blanchisserie vers un

fonctionnement gaz est a prévoir.

La sécurité électrique du site principal du Centre Hospitalier de Roanne est actuellement réalisée
par plusieurs équipements intégres dans différents marchés ; les groupes électrogenes de
remplacement total (dans le périmetre du contrat de partenariat), le groupe électrogene ultime
secours (dans un marché GHT), les gros disjoncteurs, onduleurs et inverseurs de sources (dans un
autre marché GHT). Tous ces éléments sont intégrés dans le futur marché afin d'avoir une

homogénéité de suivi et une gestion centralisée du risque électrique.

Le contrat actuel a une obligation de résultats sans obligation de moyen, mais cela peut poser des
problémes de coordination lorsqu'en journée ouvrée il n'y a pas de technicien sur site pour
dialoguer ou intervenir conjointement avec les techniciens du CHR. Le futur contrat devra intégrer

la présence en jour ouvre.

Actuellement le contrat de partenariat prévoit une intervention en astreinte sous 30 minutes pour
un défaut électrique et une convention d'intervention a été faite avec les électriciens du CHR pour

leur permettre certaines manipulations en attendant l'arrivée sur site du technicien de ENGIE.
La notion de fourniture d'énergie (P1) est exclue du futur contrat.

Le contrat actuel est une obligation de résultats avec des engagements sur les rendements de
chaque installation du péle énergies. Ce dispositif sera a minima maintenu avec en complément

des engagements plus globaux en corrélation avec les objectifs DEET.

Le contrat actuel permet un effacement électrique par la mise en route des groupes électrogénes

et une valorisation de ces effacements. Ce dispositif sera possible en PSE facultative.
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CH Roanne CPEC

4 ATTENTES DU CONTRAT DE PERFORMANCE

Au travers de ce contrat, le CH de Roanne souhaite se doter d'un outil permettant a la fois
d'apporter des réponses aux exigences d'exploitation sur le P6le Energie, dans les sous-stations
des batiments concernés et les postes HT, de réduire les consommations d'énergie, et de garantir
des objectifs de performance sur la durée du contrat et de répondre aux exigences réglementaires

(DEET, Loi Climat et Résilience, Loi APER).

Les candidats, devront proposer notamment un programme de travaux, permettant d’'ameéliorer la
performance énergétique de la production d'énergie sur les réseaux primaires, le développement

d’énergies renouvelables, ...
Il est attendu notamment :

v Des engagements de performance en corrélation avec les objectifs du Décret Tertiaire
v" Des travaux ciblés en fonction des projets en cours et a venir sur le CH Roanne (Schéma

Directeur Immobilier), et des exigences réglementaires

Le programme de travaux devra obligatoirement passer par une optimisation des aides

financieres mobilisables (CEE, FEDER, ..) et les subventions.

5 LIMITES DE PRESTATIONS

51 PRESTATIONS DE BASE

Le contrat intégre les prestations suivantes :

> Les prestations liées a la prise en charge des installations,

= Les prestations de type P2 (niveaux 13& 3) : Conduite et entretien des installations avec
garantie de résultat. Dépannage et réparations d'urgence Multi technique avec astreinte
24h/24 et un seuil pour les pieces & fournitures comprises dans le forfait,

= Les prestations de type P3 (niveaux 4 et 5) : Gros Entretien & Renouvellement (GER) avec
garantie totale avec transparence des comptes d'exécution et partage du solde du compte
P3 au terme du contrat,

> Les prestations de type P4 liées & des Actions d'Amélioration de la Performance

Energétique (AAPE),
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CH Roanne CPEC

> Les engagements de Performance energetique et environnementale avec systéme de

bonus-malus.

52 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (FACULTATIVES)

Les candidats pourront prevoir dans leur offre les prestations supplémentaires suivantes:

PSE 1: effacement électrique lié a l'utilisation des groupes électrogenes
PSE 2 : effacement électrique lié a l'utilisation de la cogénération
PSE 3: utilisation de la cogénération comme moyen de production

PSE 4 : prestation d'Assistance a Maitrise d'Usage

A N N NN

PSE 5 : mise en conformité des prestations avec la démarche de certification ISO 50001

Ces prestations supplémentaires ont un caractére facultatif, et les candidats sont libre de les

intégrer ou non dans leur offre.

6 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

6.1 LIEUXD'EXECUTION

Pole énergie
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CH Roanne CPEC

L'ensemble des sites objets du présent contrat se situent sur la commune de Roanne, dans

l'enceinte du Centre Hospitalier :

- Le Poéle Energie

- Les sous-stations « chaud »

- Les sous-stations « froid »

- Les postes et la boucle HTA, TGBT, etc. ...

- Les batiments de I'H6pital

6.2 POLE ENERGIE

Le péle énergie est composé de plusieurs batiments :

Poéle froid

Pole chaud &

pole électrique

6.3 SOUS-STATIONS « CHAUD »

Le site comprend 13 sous-stations « chaud »

v" Villa Palissi

v Ancienne communauté
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CH Roanne CPEC

Jean-Bernard

IRM

Services techniques
Services généraux
Rez de bas JDM

Rez de bas ORC
ORCR+2

JDM R+3

Gilbertes

Ranvier

NN N N N Y U N N NN

Psy

6.4 SOUS-STATIONS « FROID »

Le site comprend 13 sous-stations « froid »

IRM

Rez de bas JDM
Rez de bas ORC
ORCR+2

JDM R+3
Gilbertes
Ranvier

Psy

Blanchisserie

LSRN N N N N R VR RN

Radiothérapie

6.5 POSTES HTA, TGBT, ...

Le périmetre comprend l'ensemble des installations de distribution CFO de la boucle HT,

notamment l'ensemble des postes HTA (une dizaine), le poste de livraison, les TGBT et onduleurs.
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CH Roanne CPEC

6.6 BATIMENTS DESSERVIS

Le site comprend 20 batiments ou zones dans le périmétre.

Urgence

Radiothérapie

Espace Jean Bernard : Services de médecine et Consultations
Ex-Maternite

Créche - 65 Bld Bernard Palissy

Internat - 9001 Bld Bernard Palissy

Services techniques

Chaufferie

Péle Froid

Services généraux

Blanchisserie

Groupe électrogene secteur ancien hdpital

LRM.

Galerie technique

Batiments modulaires

Services Psychiatrie (y compris chapelle)

Batiment GILBERTES - HOSPITALISATION

Batiment Jeanne de la Mure (JDM) Péle femme-enfant
Batiment Odile et Raoul CHATTOT (ORC) Plateau technique
Batiment RANVIER Laboratoires — Dialyse

AN N N N N N N Y N N N N N N N T U N N

Le périmétre géographique est détaillé dans l'annexe <« PROG_Annexe 02_Périmétre

Geographique » et dans le plan de masse en fin d’annexes.

6.7 SURFACES

La surface totale pour l'ensemble du périmétre sur lequel sont attendus des travaux est d’environ

90 700 m?* de surface SDO.

La répartition des surfaces est détaillée dans lannexe «PROG_Annexe 02_Périmetre

Géographique ».
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CH Roanne CPEC

7 PERIMETRE DE LA MAINTENANCE

7.1

PERIMETRE TECHNIQUE

Le CH Roanne souhaite mettre en ceuvre une stratégie en matiere de maintenance, d’exploitation,

de performance énergeétique et environnementale, afin de donner une vision et un suivi rigoureux

du patrimoine et des relations contractuelles.

Le périmetre du contrat comprend :

v
v

Production

Distribution primaire & Régulation

Pour les prestations suivantes, sur le périmétre du Péle Energie :

v

DN N N N N D N N NN

Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC)

Eau Chaude Sanitaire (ECS)

GTB / GTC (pilotage)

Electricité CFO

Systémes de sécurité incendie (SSI)

Désenfumage

Patrimoine immobilier (sur les batiments du P6le Energie)

Second ceuvre et corps d'état de finition (sur les batiments du Po6le Energie)
Gestion Digitale de la Maintenance

Gestion Administrative & Contréles

Mesures & Vérifications

Le périmétre technique est détaillé dans l'annexe « PROG_Annexe OIl_Limite Prestations &

Périmétre ».

Les principales attentes sont :

>

Atteindre et maintenir des exigences et objectifs de Performance correspondants aux
niveaux de service et conditions d'usage des batiments.

Atteindre et maintenir des exigences et objectifs de Performance liées a la réalisation des
gammes de maintenance preévisionnelles et systématiques.

S'engager a une continuité de service via des actions preventives et correctives avec des
délais d'interventions adaptés a la criticité du site.

Assurer la disponibilité, la fonctionnalité et la fiabilité des ouvrages.

Garantir la durabilité et la pérennite des performances de fonctionnement des ouvrages.
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CH Roanne CPEC

= Maintenir les installations en conformité avec les réglements de sécurité, les régles de l'art,
la reglementation et la législation applicable.

= Assurer la tracabilité de la vie des équipements et des prestations.

> Atteindre et maintenir des Objectifs d’Amélioration de la Performance Energétique.

7.2 EXIGENCES SPECIFIQUES

Electricité CFO

Le périmeétre integre des equipements HT et BT stratégiques pour 'hdpital (centrale GE, postes
HTA, re configurateur de boucle, TGBT, GE ultime secours, TGHQ', onduleurs, ...). Dans la mesure du
possible, le Centre Hospitalier souhaite un groupement avec un co-traitant spécialisé sur cette
thématique avec un interlocuteur dédié au contrat et présent aux différentes réunions périodiques.
La volonté est que le prestataire ait une gestion globale de la sécurité electrique au travers des

equipements qui lui sont confiés.

Présence sur site

Il sera demandé a minima la présence sur site d'un technicien en ETP en journée.
Astreinte

Il sera demandé une astreinte d'une heure maximum en électricité et deux heures maximum en
CVC. La possibilité de recourir a un protocole d'intervention avec les agents du CHR sera abordee

en dialogue compétitif.

8 PERIMETRE DES TRAVAUX

Au travers du CPE, le CH de Roanne souhaite realiser des travaux liés a ses projets en cours et la

réalisation d'Actions d’Amélioration de la Performance Energétique

Ces travaux porteront sur:

1 Tableau Général Haute Qualité

2'Actions d’Amélioration de la Performance Energétique
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v
v

Raccordement du réseau interne entre la chaufferie et la future sous-station réseau de
chaleur urbain (RCU)

Récupération/évacuation des chaudieres non utilisée a la suite du raccordement au RCU
(avec valorisation financiére)

Récupération/évacuation de la cogénération si non utilisée via la PSE facultative (avec
valorisation financiére). Le contrat d’obligation d'achat de l'électricité (C13) va prendre fin
courant decembre 2025. Il n'y a donc pas d’'obligation de reprendre 'exploitation de cette
installation dans le cadre du CPEC. Cependant, les candidats peuvent proposer des PSE sur
'utilisation de ce moyen de production.

Installations photovoltaiques suite obligation loi APER et loi Climat & Résilience

Travaux pour répondre aux exigences du DEET 2030

Ce programme de travaux sera établi sur la base de différents documents et études préalables

réalisées, et des visites sur sites qui seront effectuées durant la phase offre.

Il est également attendu::

v

Des actions permettant l'optimisation de la regulation et de la programmation des
équipements
Des actions permettant d'optimiser l'utilisation du stockage de glace en fonction des

besoins et tranches tarifaires

9 PROJETS EN COURS

91

BLANCHISSERIE

A ce jour, la blanchisserie est alimentée en vapeur par une chaudiéere située dans la chaufferie

principale.

L'activité de blanchisserie sera prochainement transférée et geree par le groupement de

coopération sanitaire GCS BIHL Sud. Des évolutions du process seront certainement mises en

ceuvre a moyen terme et il est probable que l'exploitation de la chaudiere vapeur soit arrétee

pendant la durée du CPE.

Note Définition du besoin_CPEC CH ROANNE_V2 AAPC du 30 janvier 2025 12



CH Roanne

9.2 RACCORDEMENT AU RCU

Le Centre Hospitalier de Roanne a décidé de se raccorder au reéseau de chaleur de la ville de
Roanne. Les travaux d'extension du réseau et de création de nouvelles chaufferies (gaz naturel et

biomasse) sont en cours. A ce jour, le raccordement de I'hdpital est prévu pour le 1° octobre 2026.

L'alimentation via le réseau de chaleur a été définie sur la base d'une puissance maximale délivree

de 4 000 kW utile.

Exceptionnellement, les besoins de I'hdpital peuvent étre supérieurs -a cette puissance. Sur les
exercices 2018-19 a 2022-23, ces besoins representent environ 14% des consommations du site
(184 MWh par an en moyenne) sur une quarantaine d’'heures. Le contrat prévoit la conservation
d’une partie des chaudiéres en appoint et secours. Le futur titulaire du CPEC devrait donc gérer et

optimiser ce mix-énergétique notamment au regard des prix des énergies en « appoint &

secours >.

Les caracteristiques de la chaleur fournie sont les suivantes :

La qualité de l'eau a respecter sur les réseaux secondaires interne de 'hopital est la suivante:

10.1  Chauffage

Fluicdle primaire

* Tempeérature depart maximale (estimee) - ... a5°C
» Température depart minimale notamment pour garantir la production

d’'eau chaude sanitaire toute 'année ... 70°C
* Pincement primaire — secondaire - ... 7°C maximal en régime établi

Fluide secondaire
* Tempeérature depart maximale (estimeée) & ... 80°C

10.2 Conditions particulieres de fourniture

Chauffage

Toute 'année si les conditions de températures extérieures le nécessitent — par exemple en cas de

nuits fraiches

Eau chaude sanitaire

L’eau chaude sanitaire est fournie toute I'année par le réseau pour tous les batiments raccordes a

la sous-station installée dans le batiment dedie.

Note Définition du besoin_CPEC CH ROANNE_V2 AAPC du 30 janvier 2025
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NB : Le traitement d’eau du centre Hospitalier étant a base de Molybdates, les éléments ci-
dessous concernant les traitements Phosphates / sulfites sont donnés a titre indicatif.

Afin d’assurer un bon fonctionnement des installations (de I'échangeur jusqu'au corps de chauffe),
il est necessaire que la qualité d'eau du réseau secondaire soit surveillée. Cette surveillance
permettra ainsi de limiter les risques de corrosion interne et le bouchage par embouage des
differents éléments composant les installations secondaires et particuligrement les échangeurs a
plaques situés dans les sous-stations.

A ces fins, la qualité d'eau a maintenir dans le circuit secondaire en acier, traitée sur une base
phosphate-sulfite, est la suivante :
e PH:95a115
* Traitement alcalinisant :
o Phosphates (P20%) : 15 a 25 mqg/litre
o Ou autre traitement soumis a 'approbation du Délégataire
» Réducteur d'oxygéne -
o Sulfites (Na2503) : 20 a 30 mg/litre
o Ou autre traitement soumis & l'approbation du Délégataire
TH (dureté totale) < 0,5 °f
Teneur en chlorures < 25 mg/litre
Sulfates < 70 mg/litre
Fer total < 3 mag/litre
Matigres en Suspension (MES) < 50 mg/litre

Pour les cas particuliers ne permettant pas de respecter le PH ci-dessus demandé, il est nécessaire
de soumettre au Délégataire les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

On pourra citer par exemple le cas de réseaux secondaires contenant de [l'aluminium, qui
nécessite un PH plus bas. Pour ce cas, les caractéristiques suivantes sont a respecter :
« PH:72a83
¢«  Aluminium tatal < 0,3 mg/litre
* Réducteur d'oxygéne -
o Molybdates : 200 a 250 mg/litre
o Ou autre traitement soumis a l'approbation du Délégataire

Les échangeurs seront en inox 304L. La température a aussi une incidence sur la tenue des inox
aux chlorures (cf tableau ci-dessous).

Température réseau Concentration en chiorures Concentration en chlorures

max acceptable - Inox 316 (1.44)  max acceptable —Inox 304 (1.43)

<20°C BOD mg/l 200 mg/l
<80°C 100 mg/l 20 mg/!
80°C=110"C 50 mgN 10 mgN
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CH Roanne CPEC

Le schéma d'implantation de la sous-station RCU est le suivant :

La sous-station sera créé dans le local SST identifié ci-dessous.

Son alimentation sera réalisée depuis le réseau de chaleur présent Boulevard Bernard
Palissy.

Ce local n'est pas fermé actuellement et comporte uniquement 4 murs. Les droits de
raccordements intégrent la couverture du local, I'intégration d'une porte son raccordement
hydraulique et électrique ainsi que la fourniture des deux échangeurs de puissance 2 225
kW unitaire.

Le raccordement de la sous-station a la chaufferie principale reste a la charge de I'abonné.

L 20
3/
S

10 TRAVAUXEN SITES OCCUPES

Le contrat portant sur les installations qui alimentent un établissement de santé, l'ensemble des
travaux et prestations sont réalisées en site occupes, avec des zones sensibles telles que les blocs

opératoires, les urgences, etc. ....
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CH Roanne CPEC

Lors des travaux ou opérations importantes de maintenance, le phasage, et la méthodologie de
réalisation sont une attente forte, et devront étre décrits et planifiés avec precision dans le cadre

des offres.

11 ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE

Les engagements de performance energetique porteront a la fois sur les productions de chaleur,

de froid et d'électricité.

Par ailleurs, au-dela d'un engagement sur la réduction des consommations, un engagement de

performance carbone sera demandé, sur la réduction des émissions de Gaz a Effet de serre.

Plusieurs engagements seront demandés et discutés lors du dialogue avant de figer la demande

pour les offres finales :

Le rendement des équipements du Péle Energie

Le rendement de distribution du réseau primaire entre le P6le Energie et les sous-stations
Les consommations globales de chaleur, vapeur et électricite

Les consommations des sous-stations « chaud » et « froid »

Les consommations des postes HT

Sur l'effacement électricité via les systémes de production du site

DN N N N NN

Sur l'optimisation du systéme de stockage / déstockage de glace du pdle froid en fonction

des prix de l'électricité.
Les consommations annuelles globales sont les suivantes :

Chaleur (chauffage et ECS) : environ 15 GWh

Electricité : environ 12 GWh

Gaz naturel : environ 4 GWh PCS (pour la chaudiére vapeur — 4000 Tv)
Fioul : environ 450 hl

Centrale « EG » : 4 GWhf

LI NEL NI NN
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13 PLANNING PREVISIONNEL

Le planning prévisionnel est le suivant:

Courant mars 2025

Courant juin 2025

Début juillet 2025
Septembre / Octobre 2025
Octobre / novembre 2025
Novembre / décembre 2025
Janvier 2026

1°" avril 2026

14 ANNEXES

Envoi Dossier Demande Offres Initiales

Réception des offres initiales

Dialogue n°1

Offres intermédiaires, Dialogue n°2 (si nécessaire)
Envoi Dossier Demande Offres Finales

Réception des offres finales

Choix du lauréat

Démarrage du CPEC

Les éléements communiqués en phase candidature sont les suivants :

AN NN

ANNEXE N°O1 - LIMITES DE PRESTATIONS ET PERIMETRE
ANNEXE N°02 — PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

ANNEXE N°0O3 — PRESENTATION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS
ANNEXE N°04 — PLANS DE MASSE
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