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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fixe les contraintes que doit
respecter la réalisation des travaux de rénovation de l'amphithéatre D2 sur le
campus du Moufia.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations attendues au titre des travaux sont :
- lamélioration de I'accessibilité ;
- I'amélioration du confort acoustique ;
- l'amélioration de la capacité d’accuell ; la modernisation de 'amphithéatre.

1.3 REFERENCES

Les travaux satisferont aux prescriptions suivantes :
- normes frangaises et européennes homologuées,
- réglementation relative aux établissements recevant du public,
- réglementation relative a I'accessibilité des handicapés,
- réglementation relative aux travailleurs.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CALCUL DES OUVRAGES

2.1.1  Caractéristiques du site

Vent :
Région 5 site normal (>210km/h) (regles NV 65 : régles définissant les effets de la
neige et du vent sur les constructions)

Sismicité :

Zone 2 (faible), articles R563-1 a R563-8 du code de I'environnement modifiés par
les décrets n°® 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'arrété
du 22 octobre 2010.

Classification d’'importance lll.

Rappel : en cas de remplacement ou d'ajout d'éléments non structuraux, ils
respecteront les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005
pour ces éléments.

Incendie :
Classement du campus universitaire :
- securité : ERP de 1ére catégorie ;
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- accessibilité des personnes handicapées : installation ouverte au public.
Classement du batiment :

- sécurité : ERP de 2e catégorie ;

- accessibilité des personnes handicapées : établissement recevant du public.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX

Les produits utilisés devront satisfaire, sans dérogation possible, aux prescriptions
des normes. Tous les produits devront provenir de fournisseurs notoirement connus
pour la qualité de leur fabrication, et seront soumis a l'approbation du maitre
d’ceuvre.

221 Bois

Le bois sera issu de foréts gérées durablement. Le titulaire devra prouver la
certification du bois.

2.3 CONDITIONS D’EXECUTION

2.3.1 Réseaux existants

L'entrepreneur devra prendre une compléete connaissance des plans, procéder aux
relevés des réseaux eau, électricité, téléphone, canalisations diverses, et faire une
enquéte sur les nécessités de conservation, de déplacement ou de suppression.
Aucune canalisation rencontrée lors des travaux ne devra étre déposée sans
enquéte et accord du maitre d’ceuvre.

Tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur.

2.3.2 Protection des existants

L'entrepreneur portera une attention particuliére a la protection des existants.

A cet effet, il devra prévoir toutes les installations nécessaires (échafaudages,
platelages, bachages, sarcophages, etc.) a la sauvegarde des ouvrages et/ou
appareils attenants a ses travaux.

Concernant les risques d’inondations, I'entrepreneur protégera (notamment en fin de
journée) toutes les parties de toiture découvertes par la mise en place de baches ou
tout autre moyen adapté.

Un état des lieux sera fait en présence d’un représentant du maitre d’ceuvre avant le
démarrage des travaux.

Les frais de réparation inhérents aux éventuels préjudices, seront entierement pris
en charge par l'entrepreneur s'il est tenu pour responsable.

2.3.3 Organisation de chantier

Les dispositions en matiére d’installation de chantier sont prévues entierement a la
charge du titulaire.

L'électricité et I'eau sont fournies a titre gracieux par l'université pendant toute la
durée du chantier. Le branchement et le raccordement sur les installations existantes
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restent a la charge de I'entreprise. Disposition & arréter avec la Direction des Etudes,
des Travaux et du Patrimoine Immobilier.

Un plan d’installation de chantier sera établi pendant la période de préparation et
avant tout début des travaux.

2.3.4 Deéchets

Le titulaire devra I'évacuation de ses déchets au moins une fois par semaine et
respecter toutes les dispositions en vigueur en matiére de tri sélectif. L’ensemble de
cette prestation comprendra, le coltinage, le chargement, I'évacuation aux décharges
publiques et les droits de décharge.

Un justificatif de traitement par une filiere agréée devra étre remis au maitre de
I'ouvrage en fin de chantier.

2.3.5 Echafaudages - Moyens de levage

L'entrepreneur devra la mise en place des échafaudages et moyens de levages
nécessaires a la réalisation de ces travaux.

2.3.6 Sécurité

Le titulaire a pris connaissance que tout ou partie des travaux peuvent se dérouler
pendant l'ouverture de I'établissement et donc, éventuellement, en présence du
public.

Par conséquent, il prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le bon
fonctionnement de I'établissement et I'accés aux locaux attenants (mise en place de
clétures, garde-corps, signalétiques, filets, etc.).

Une attention particuliere sera portée aux nuisances qu'il pourrait occasionner tant
pour les usagers que pour son personnel, notamment en ce qui concerne le bruit, les
poussieres, les déplacements de charges, etc. Les dispositions réglementaires
seront mises en ceuvre :

- livre 1l du code du travail (titre Il «Hygiéne et sécurité des travailleurs»),

- le décret n°® 92-158 du 20 février 1992,

A cet effet, I'entreprise devra se conformer aux réglements de sécurité et aux
prescriptions du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé.

2.3.7 Contrdle de la qualité

Dans le but de garantir la qualité des travaux réalisés, le titulaire établira un procés-
verbal d’autocontrdle a chaque étape de la construction des ouvrages.

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
DU LOT N°1 - SECOND CEUVRE

3.1 TRANCHE FERME
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3.1.1 Déménagement des tables et chaises

La prestation attendue consiste a déménager le mobilier non fixe dans un autre local
du batiment ou dans un container mis a disposition par la maitrise de I'ouvrage et
situé sur le parking voisin.

S’agissant de tables et de chaises, il n’est pas prévu de démontage des meubles.
Autocontrole : procés-verbal indiquant le type et a quantité de meubles déménagés ;
le PV indiquera également I'état du mobilier et sa nouvelle localisation.

3.1.2 Dépose et repose extincteur, horloge et signalétique

La prestation attendue consiste a déposer les équipements génant les travaux (hors
sonorisation) avant le début de I'exécution des travaux, et a les reposer a la fin des
travaux de peinture.
Leur stockage est a la charge du titulaire : soit dans les locaux de I'entreprise, soit
sur chantier dans un abri sécurisé (aprés accord du maitre d’ceuvre).
Autocontréle :
- pour la dépose : proces-verbal indiquant la dénomination des équipements
démontés, leur état et le lieu de stockage ;
- apres la repose : proces-verbal indiquant la dénomination des équipements
reposeés et leur état.

3.1.3 Dépose, nettoyage et repose de I'écran de projection

La prestation attendue consiste a déposer I'’écran avant le début des travaux, et a le
nettoyer avant une repose définitive a la fin des travaux.
Le nettoyage comprendra un dépoussiérage a sec, un nettoyage humide a l'eau
tiede, un nettoyage humide en profondeur et un séchage.
Autocontrile :
- pour la dépose : proces-verbal indiquant la dénomination des équipements
démontés, leur état et le lieu de stockage ;
- apres la repose : proces-verbal indiquant la dénomination des équipements
reposeés et leur état.

3.1.4 Dépose et repose du tableau mural

La prestation consiste a déposer le tableau avant le début des travaux, et a le
reposer a la fin des travaux.
Autocontrdle :
- pour la dépose : procés-verbal indiquant la dénomination des équipements
démontés, leur état et le lieu de stockage ;
- apres la repose : proces-verbal indiquant la dénomination des équipements
reposés et leur état.

3.1.5 Dépose des commandes déportées des fenétres

La prestation consiste a déposer et évacuer I'ensemble du mécanisme d’ouverture et
de fermeture des fenétres coulissantes.
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AutocontrOle : bordereau de suivi des déchets et/ou attestation de stockage pour
réemploi ultérieur.

3.1.6 Dépose de la moquette murale

La prestation consiste a déposer et évacuer le revétement mural de type
« moquette ».

Autocontréle : bordereau de suivi des déchets et attestation de nettoyage et remise
en état du support.

3.1.7 Dépose et stockage écrans acoustiques

La prestation consiste a déposer avec soin, les deux écrans acoustiques situé en
plafond, comprenant les supports. Ces écrans seront stockés par le titulaire pendant
toute la durée des travaux de la tranche ferme, majorée de trois mois aprés la
notification de la décision de réception de ces travaux. lls pourront étre remis en
place si nécessaire a la fin des travaux, aprés affermissement de la tranche
optionnelle 2 définie a l'article 3.3.1.

Autocontréle : procés-verbal précisant I'état de 'ouvrage et son lieu de stockage.

3.1.8 Percements et carottages

Réalisations de 'ensemble des percements et carottages nécessaires aux passages
des cables. Un carottage complémentaire diamétre 75 mm, sera réalisé pour
permettre le passage de cables entre 'amphithéatre et le chemin de cable existant
dans le plénum du faux-plafond du hall.

Protection des passages par de la gaine ICTA ou IRO de diamétre adapté au
percement.

3.1.9 Traitement acoustique des murs

Fourniture et pose, en pied de mur, de tubes rectangulaires en aluminium 50x100
mm accueillant ultérieurement la plinthe.

Fourniture et pose, en contours de portes et aux endroits singuliers le nécessitant, de
tubes carrés 50x50 mm, thermolaqués (couleur au choix de la maitrise d’ceuvre).
Fourniture et pose de dalles acoustiques constituées de laine de bois, minéralisée et
enrobée de liant ciment/chaux blanche d’épaisseur 25 mm et d’un isolant en laine de
roche d‘épaisseur 25 mm (type Knauf Organic Minéral ou équivalent).

Performances acoustiques : alphaw supérieur a 0,85.

Réaction au feu : A2-s2,d0 minimum

Fourniture et pose, sur les dalles, d’un voile acoustique noir ne modifiant pas le
classement de réaction au feu du complexe.

Fourniture et pose, sur le voile, d’'une téle perforée R3T4, 1 mm d’épaisseur,
thermolaquée (couleurs au choix de la maitrise d’ceuvre).

Fourniture et pose de couvre-joints en plat d’aluminium 40x4 mm, thermolaqué
(couleur au choix de la maitrise d’ceuvre), vissé sur profil Z (50x50x50 mm) en téle
d’acier galvanisé d’1,5 mm d’épaisseur.

Fourniture et pose de tasseaux de renforts pour la fixation des extincteurs.
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Autocontrdle : procés-verbal de contréle des fixations.

3.1.10 Coffre cheminements techniques

Fourniture et pose d'un couvercle en tble perforéee R3T4, 1 mm d’épaisseur,
thermolaquée (couleur identique a celle de la tole voisine).

Sur la face intérieure de la téle un voile noir sera collé pour donner un effet similaire
aux tbles voisines.

Le coffre technique sera dimensionné pour y loger un chemin de cable de 200 mm
de large.

Les fixations permettront le démontage et le remontage ultérieur.

Les éléments seront numérotés pour permettre leur remontage ultérieur.
Autocontrdle : procés-verbal de contréle des fixations.

3.1.11 Conduit ICTA diamétre 50 mm

Fourniture et pose d’'un conduit ICTA diamétre 50 mm dans le doublage acoustique,
reliant le chemin de cables :

- aux boites de tirage en pied du mur ;

- aux boites d’encastrement des nouvelles prises et attentes multimédia.
Autocontréle : procés-verbal de contrdle de la vacuité des gaines.

3.1.12 Boites de tirage

Réalisation d’'une boite de tirage des cables entre les gaines venant du sol et la
gaine intégrée dans le doublage acoustique mural.

Ces boites seront fermés par un couvercle qui pourra étre différent de la tole
perforée voisine.

3.1.13 Peinture murale

Les travaux de peinture seront réalisés selon les prescriptions du fabricant et
comprendront au minimum les actions définies ci-dessous.
Les finitions seront de type B.
Travaux préparatoires :
- élimination des anciens revétements non adhérents,
- lessivage complet et dégraissage des supports avec un détergent alcalin,
ringage en plusieurs passes,
- matage par pongage et dépoussiérage soignés,
- rebouchage et ratissage a I'enduit,
- impression des surfaces non revétues, le cas échéant.
Travaux de finition :
- vérification de la compatibilité de I'ancien revétement avec le nouveau ; en cas
d’incompatibilité, application d’'un primaire,
- mise en ceuvre de deux couches de peinture satinée en phase aqueuse ayant
les caractéristiques suivantes :
- opaque et trés garnissante,
- film dur et non poreux, peu sensible a la salissure et d’entretien facile,
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- blancheur stable non jaunissante,

- bonne résistance aux produits de nettoyage et de désinfection usuels,

- bonne tenue en milieu humide,

- additivée antirouille,

- lessivable,

- émission de substances volatiles dans I'air intérieur : classe A+
Autocontréle : procés-verbal de contréle de chaque étape.

3.1.14 Peinture de portes

Les travaux de peinture seront réalisés selon les prescriptions du fabricant et
comprendront au minimum les actions définies ci-dessous.

Les finitions seront de type B.

Laque antirouille alkyde uréthane brillante en phase aqueuse ayant les
caractéristiques suivantes :

- excellente adhérence,

- formule riche en inhibiteurs de rouille,

- bon enrobage des arétes,

- bonne résistance a I'abrasion,

- bonne stabilité de la teinte et du brillant,

- émission de substances volatiles dans I'air intérieur : classe A+

Les travaux comprendront la mise en peinture des batis et des vantaux. Seule la face
intérieure au local est a traiter.

Autocontrdle : procés-verbal de contrle de chaque étape.

3.1.15 Vérins motorisés pour fenétres

Fourniture et pose de vérins de motorisation pour ouverture et fermeture des
fenétres coulissantes.

Force de poussée/traction : 450 N.

Course: 300 mm.

Tension 220 V.

Interrupteurs avec indications « ouverture » et « fermeture » gravée ou sérigraphié,
ainsi que la localisation de la fenétre concernée. Pose de I'ensemble des
interrupteurs a proximité de I'estrade, a une hauteur comprise entre 90 et 130 cm.
Raccordements électriques et mise en service.

Autocontréle : procés-verbal de bon fonctionnement de I'équipement.

3.1.16 Remplacement de la serrure de la porte basse 1UP

Dépose de la serrure existante ; repose du cylindre sur nouvelle serrure.
Fourniture et pose d'une barre anti-panique a mortaiser aux caractéristiques
suivantes :

- conforme a la norme CE EN1125

- un point

- fermeture anti-panique de type A

- endurance : certification a 200 000 cycles

- trés haute résistance a la corrosion : 240HBS

- faible projection : encombrement < 100 mm
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- longueur de barre standard 900 mm

- barre réversible et recoupable sur site

- couleur : blanche
Fourniture et pose d’'une poignée de porte et d’'une garniture de cylindre sur la face
extérieure de la porte, aux caractéristiques suivantes :

- trés haute résistance : testée a 1 000 000 de cycles

- forte résistance a la corrosion (240 HBS)

- ressort de rappel pour un plus grand confort d’utilisation
Autocontrdle : procés-verbal de bon fonctionnement de I'équipement.

3.1.17 Remplacement de la serrure de la porte du couloir

Dépose de la serrure existante ; repose du cylindre sur nouvelle serrure.
Fourniture et pose d'une barre anti-panique a mortaiser aux caractéristiques
suivantes :

- conforme a la norme CE EN1125

- un point

- fermeture anti-panique de type A

- endurance : certification a 200 000 cycles

- trés haute résistance a la corrosion : 240HBS

- faible projection : encombrement < 100 mm

- longueur de barre standard 900 mm

- barre réversible et recoupable sur site

- couleur : blanche
Fourniture et pose d’'une poignée de porte et d’'une garniture de cylindre sur la face
extérieure de la porte, aux caractéristiques suivantes :

- trés haute résistance : testée a 1 000 000 de cycles

- forte résistance a la corrosion (240 HBS)

- ressort de rappel pour un plus grand confort d’utilisation
Autocontréle : procés-verbal de bon fonctionnement de I'équipement.

3.1.18 Remplacement de la serrure de la porte sas ascenseur

Dépose de la serrure existante ; repose du cylindre sur nouvelle serrure.
Fourniture et pose d'une barre anti-panique a mortaiser aux caractéristiques
suivantes :

- conforme a la norme CE EN1125

- un point

- fermeture anti-panique de type A

- endurance : certification a 200 000 cycles

- trés haute résistance a la corrosion : 240HBS

- faible projection : encombrement < 100 mm

- longueur de barre standard 900 mm

- barre réversible et recoupable sur site

- couleur : blanche
Fourniture et pose d’'une poignée de porte et d’'une garniture de cylindre sur la face
extérieure de la porte, aux caractéristiques suivantes :

- trés haute résistance : testée a 1 000 000 de cycles

- forte résistance a la corrosion (240 HBS)
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- ressort de rappel pour un plus grand confort d’utilisation
Autocontrdle : procés-verbal de bon fonctionnement de I'équipement.

3.1.19 Consignation et déconsignation de l'installation électrique

La prestation consiste a réaliser la consignation de I'ensemble des circuits
électriques permettant de sécuriser le chantier.

Elle comprendra le repérage des attentes diverses indiquant le contrble de la
consignation.

La prestation comprend la déconsignation en fin de chantier.

AutocontrOle : proces-verbal de consignation détaillé et procés-verbal de
déconsignation.

3.1.20 Installations de chantier

Fourniture et pose d’'un coffret de chantier permettant I'alimentation de I'ensemble
des outillages nécessaires aux travaux. Fourniture et pose d’'un éventuel éclairage
de chantier si I'éclairage naturel est insuffisant.

Fourniture et pose d’une signalétique « chantier interdit au public » et « port des EPI
obligatoire ».

Dépose des installations a la fin des travaux, comprenant les éventuelles finitions
(rebouchages, reprise de peinture, etc.).

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des protections.

3.1.21 Dépose et repose de I'éclairage

La prestation consiste a dépose [I'éclairage (rampes d’éclairage, interrupteurs
manuels et automatiques, etc.) le protéger, le stocker, pour une repose en fin de
travaux.

La prestation comprend, le test des appareils et le nettoyage avant repose.
Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des appareils
(avant dépose et aprés repose), procés-verbal de contrdle des fixations.

3.1.22 Dépose et repose des appareils muraux

La prestation consiste a déposer I'ensemble des appareils muraux (prises,
interrupteurs, etc.) et les reposer (en encastré dans le doublage acoustique) en fin de
travaux.

La prestation comprend le conditionnement, le stockage, la vérification du bon
fonctionnement, le remplacement des cadres et le remplacement complet le cas
échéant.

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des appareils
(avant dépose et aprés repose).

3.1.23 Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire

Fourniture et pose dun tableau électrique complétant le tableau divisionnaire
n°TD.A2 localisé dans le bureau MFA.D1.N0O.14.
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Il sera constitué d’'une enveloppe avec porte métal équipée d’'une poignée et d’'un
barillet n°1242 ou n°405.
Une signalétique fixe indiquera le risque (pictogramme ISO 7010-W012) et le nom du
tableau.
Le tableau comprendra deux interrupteurs tétra polaires type AC, un répartiteur de
phase quatre péles, un bornier de terre et un disjoncteur par circuit :

- un circuit prises par rangée de gradins ;

- un circuit « prises régie gradins » ;

- un circuit « prises régie arriére » ;

- un circuit « prises régie avant » ;

- un circuit « prises chaire » ;

- un circuit « vérins fenétres ».
Une réserve de 40% sera conservée.
Chaque circuit sera eétiqueté (plaque gravée, imprimée, etc.); toute inscription
manuscrite sera refusée.
Le schéma électrique du tableau sera imprimé et placé dans le tableau dans une
pochette fixe.
Le schéma électrique du tableau divisionnaire existant sera mis a jour.
Au préalable, une note de calcul permettra de s’assurer du dimensionnement de
I'installation existante en amont.
Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des protections,

3.1.24 Fourniture et pose de chemin de cable

Fourniture et pose de chemin de cables tdle perforée zinguée, hauteur 24 mm,
largeur 195 mm, comprenant une séparation courants forts / courants faibles, et une
liaison équipotentielle constituée d’'un conducteur en cuivre nu de section 25 mm?
fixé avec des connecteurs adaptés, qui cheminera ensuite dans la goulotte définie a
l'article 3.1.25, et sera raccordé au tableau électrique.

Pose murale, dans réservation du complexe d’isolation acoustique, sur tasseaux
adaptés pour une épaisseur totale inférieure a 50 mm.

Autocontréle : procés-verbal de vérification de la liaison équipotentielle.

3.1.25 Fourniture et pose de goulotte murale

Fourniture et pose d’une goulotte deux compartiments 50 x 150 mm, comprenant un
corps et deux couvercles.

Les changements de direction ou les extrémités seront traités par des accessoires
adaptés ; il ne sera pas accepté de « finitions » au mastic.

Un des compartiments sera laissé vide pour une réserve ultérieure.

Autocontrdle : procés-verbal de vérification de la bonne tenue des accessoires.

3.1.26 Fourniture et pose de prises de courant

Fourniture et pose de prises de courant 16A, 2P+T, standard franco-belge,
comprenant une boite d’encastrement compatible avec le doublage acoustique. Les
prises seront équipées de supports et de plaques de finition.

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des prises.
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3.1.27 Fourniture et pose de supports de prises complémentaires

Fourniture et pose de boites d’encastrement et de couvercles vissés pour pose
ultérieure de prises.

Les boites seront raccordées a la gaine ICT reliant le chemin de cables.

Autocontrdle : proces-verbal de vérification de la continuité du cheminement entre la
boite et le chemin de cables.

3.1.28 Fourniture et pose de BAES

Fourniture, pose et raccordement de blocs autonomes d’éclairage de sécurité,
45 lumens, autonomie 1 heure, lampe a leds, étiquettes (fleche + pictogramme
ISO 7010-E001). Les travaux comprendront la télécommande si les nouveaux
appareils ne sont pas compatibles avec I'ancienne télécommande, le céblage de
I'appareil situé au-dessus de la porte Est et le raccordement de 'ensemble.
Fourniture et pose d’une signalétique complémentaire posée au-dessus ou au-
dessous des BAES. Plaques en matériau composite (aluminium — polyéthyléne —
aluminium) de 3 mm d’épaisseur, type Dibond ou équivalent, dimensions identiques
a celles du BAES, fond vert signalisation et écriture blanche. Texte « Sortie » pour la
porte Nord en bas de 'amphithéatre, et texte « Sortie de secours » pour la porte Est
et la porte Nord en haut de 'amphithéatre.

Autocontréle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des blocs.

3.1.29 Fourniture, pose et raccordement de cables électriques

Les travaux comprennent la réalisation du cablage électrique complet des nouveaux
appareillages (prises de courant, BAES, vérins fenétres, etc.).
Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement de l'installation.

3.1.30 Nettoyage de mise en service

Nettoyage complet de 'amphithéatre comprenant :
- balayage soigné du sol ;
- époussetage des corniches, mobiliers et équipements (stores, BAES, etc.) ;
- lavage des faces intérieures des fenétres ;
- lavage du mobilier ;
- lavage du sol ;
- lustrage du sol.
Autocontrdle : proces-verbal de vérification du nettoyage.

3.1.31 Prestation supplémentaire éventuelle

3.1.31.1 Dépose isolant au plafond

La prestation consiste a déposer et évacuer les panneaux d’isolation acoustique en
laine de bois agglomérée, y compris les éventuelles ossatures et accessoires de
pose.

Autocontréle : bordereau de suivi des déchets.
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3.1.31.2 Renforcement de la poutre en béton armé

La prestation consiste a améliorer la capacité portante de la poutre sur laquelle
apparait plusieurs fissures. Les hypothéses sont :

- soit reprendre l'intégralité des charges ;

- soit établir un diagnostic et compléter les armatures manquantes.
Fourniture et pose de lamelles pultrudées a base de fibres de carbone (type Sika
CarboDur S ou équivalent) collées a la structure a I'aide d’une colle adaptée.
Collage de huit lamelles verticales contournant la poutre et d’'une lamelle en sous-
face de la poutre, sur toute sa longueur.
Largeur des lamelles : 150 mm
Dimensionnement préalable et pose selon préconisations du fabricant.
Fourniture et pose d’une protection des renforcements carbone par plaques de platre
(type Knauf feu KF ou équivalent) de résistance CF 1 heure.
Autocontrdle : PV de bonne réalisation de I'ouvrage.

3.1.31.3 Traitement acoustique du plafond et de la poutre

Fourniture et pose de dalles acoustiques constituées de laine de bois, minéralisée et
enrobée de liant ciment/chaux blanche d’épaisseur 25 mm et d’un isolant en laine de
roche d‘épaisseur 25 mm (type Knauf Organic Minéral ou équivalent).

Performances acoustiques : alphaw supérieur a 0,85.

Réaction au feu : A2-s2,d0 minimum

Réflexion de la lumiére : 75%

Les travaux comprendront la protection ou le démontage-remontage-contréle du
grand ventilateur.

Autocontrdle : procés-verbal de contréle des fixations.

3.2 TRANCHE OPTIONNELLE 1

3.2.1 Démolition de la chaire et de I'estrade

La prestation consiste a démolir et évacuer la chaire et I'estrade.
Autocontréle : bordereau de suivi des déchets.

3.2.2 Dépose du revétement de sol

La prestation consiste a déposer et évacuer le revétement de sol, comprenant les
plinthes et barres de seuils.

Les travaux comprennent également :

- le rebouchage au mortier anti-retrait, des trous divers, notamment ceux des
anciennes fixations du mobilier ;

- le ragréage du support si nécessaire.

Autocontrle : bordereau de suivi des déchets et attestation de contrdle de I'état du
support.
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3.2.3 Estrade

Fourniture et pose d’'une estrade en bois-ciment, d’'une hauteur finie identique a
I'existante.

L’ossature de 'ouvrage qui ne peut pas étre réalisée en bois-ciment, sera réalisée en
bois massif de cryptoméria. Les piétements seront traités pour résister a 'humidité
du sol (eaux résiduelles de lavage), ou seront réalisés en bois naturellement de
classe 4 (comme l'itauba par exemple).

L’estrade sera revétue, sur toutes les faces visibles, d’'un revétement de sol identique
a celui défini dans l'article 3.2.6.

L’ensemble des matériaux composant I'estrade aura au minimum un classement de
réaction au feu M3.

AutocontrOle : procés-verbal de vérification des assemblages ; procés-verbal de
contréle de I'horizontalité du plateau ; procés-verbal de contréle de collage du
revétement de sol.

3.2.4 Rampe d'acces a l'estrade

Fourniture et pose d’'une rampe d’accés a l'estrade. Elle sera réalisée dans les
mémes conditions que I'estrade définie a I'article 3.2.3.

Elle sera composée de deux rampes de longueur inférieure a 2 métres et d’'un palier
horizontal permettant le demi-tour (diamétre 1,5 métre minimum).

Autocontrdle : procés-verbal de contréle de la conformité des pentes des rampes ;
procés-verbal de contréle de la conformité du palier.

3.2.5 Caniveau technique

La prestation consiste a réaliser l'infrastructure permettant le cheminement de cables
entre les tables des gradins et les boites de tirage définies en 3.1.12, dans la limite
de I'épaisseur de la chape des marches des gradins.

Capacité maximale : 6 cables courant fort (3G2,5mm?) et 6 cables courant faibles
(multipaires informatique et coaxial audio-vidéo).

Autocontrdle : procés-verbal de contréle de la vacuité du caniveau.

3.26 Revétement de sol

Fourniture et pose d’'un revétement de sol linoléum, disposant d’'un classement
U4 P3 E1 C2, d’'une réaction au feu M3 (ou Ct-s1), d’'une efficacité de bruit au choc
de 19 dB, d’'une résistance au glissement R9 et d’'une résistance au poingonnement
inférieure a 0,20 mm. Il sera composé a plus de 90 % de matiéres premieres
d’origine naturelle (jute, huile de lin, de résines naturelles, farine de bois, pigments et
de charges minérales). Le produit bénéficiera d’'une protection de surface a base
aqueuse évitant toute métallisation pendant la durée de vie du revétement pour
assurer une surface homogene et facile d'entretien, éviter toute métallisation et
apportera une résistance supérieure aux rayures, a l'abrasion et aux agents tachants
(type Forbo Marmoleum décibel ou équivalent).

La pose sera collée avec une colle acrylique (non solvantée) compatible avec le
produit. Les joints seront soudés a chaud.
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Les angles extérieurs horizontaux seront renforcés par des nez de marche en
aluminium, 40 x 40 millimetres, anti-dérapant et ne présentant pas de débord par
rapport a la contremarche.

Les angles extérieurs verticaux seront renforcés par des corniéres en aluminium, a
bords biseautés, 40 x 40 mm.

Les angles mur/sol seront habillés de plinthes en PVC hauteur 100 mm.

Les seuils de portes seront finis par des profilés de transition adaptés aux
revétements de sols.

Autocontrdle : procés-verbal de contréle de préparation du support pour assurer
'adhérence du revétement, I'attestation de marouflage manuel et au rouleau.

3.2.7 Consignation et déconsignation de l'installation électrique

La prestation consiste a réaliser la consignation de I'ensemble des circuits
électriques permettant de sécuriser le chantier.

Elle comprendra le repérage des attentes diverses indiquant le contrble de la
consignation.

La prestation comprend la déconsignation en fin de chantier.

AutocontrOle : proces-verbal de consignation détaillé et procés-verbal de
déconsignation.

3.2.8 Installations de chantier

Fourniture et pose d’'un coffret de chantier permettant I'alimentation de I'ensemble
des outillages nécessaires aux travaux. Fourniture et pose d’'un éventuel éclairage
de chantier si I'éclairage naturel est insuffisant.

Fourniture et pose d’une signalétique « chantier interdit au public » et « port des EPI
obligatoire ».

Dépose des installations a la fin des travaux, comprenant les éventuelles finitions
(rebouchages, reprise de peinture, etc.).

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des protections.

3.2.9 Fourniture et pose de prises de courant sur la chaire

Fourniture et pose de quatre prises de courant 16A, 2P+T, standard franco-belge,
comprenant chacune une boite d’encastrement compatible avec les panneaux
composant le mobilier. Les prises seront équipées de supports et de plaques de
finition.

Autocontréle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement des prises.

3.2.10 Fourniture et pose de supports de prises complémentaires sur la chaire

Fourniture et pose de boites d’encastrement et de couvercles vissés pour pose
ultérieure de quatre prises.

Les boites seront raccordées a la gaine ICT sortant de I'estrade, via un chemin de
cables adapté.

Autocontrdle : proces-verbal de vérification de la continuité du cheminement entre la
boite et le chemin de cables mural.
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3.2.11 Fourniture et pose de moulures et prises sur mobilier étudiant

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de moulure simple compartiment et
de prises de courant définies a l'article 3.1.26 sur support adapté.

Chaque place assise sera équipée d’une prise de courant.

Cette prestation concerne les rangées non équipées de prises pour une régie mobile
définies a l'article suivant.

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement de l'installation.

3.2.12 Fourniture et pose de goulottes et prises sur mobilier étudiant

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de goulotte d’installation
130x50 mm, deux compartiments, et de prises de courant définies a l'article 3.1.26
avec systéme anti-arrachement.

Chaque place assise sera équipée d’une prise de courant.

Entre les deux places centrales de la rangée, fourniture et pose d’'un ensemble de
trois prises de courant et de six modules (supports de prises et caches) en réserve
pour une installation ultérieure de prises complémentaires 45x45 mm, pour une régie
mobile.

Cette prestation concerne une rangée (la troisieme ou la quatrieme, a définir plus
précisément pendant la période de préparation).

Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement de l'installation.

3.2.13 Raccordement des prises sur mobilier

Les travaux comprennent la réalisation du cablage électrique de I'ensemble des
prises électriques du mobilier. Les cables chemineront depuis le tableau
divisionnaire, par les ouvrages réalisés en tranche ferme, jusqu’aux boites de tirage
définies a larticle 3.1.12. De la ils emprunteront le caniveau technique défini a
I'article 3.2.5, puis le cheminement intégré au mobilier, jusqu’a la prise finale.
Autocontrdle : procés-verbal de vérification du bon fonctionnement de l'installation.

3.2.14 Nettoyage de mise en service

Nettoyage complet de 'amphithéatre comprenant :
- balayage soigné du sol ;
- époussetage des corniches, mobiliers et équipements (stores, BAES, etc.) ;
- lavage des faces intérieures des fenétres ;
- lavage du mobilier, comprenant I'effacement d’éventuels graffitis ;
- lavage du sol ;
- lustrage du sol.
Autocontrdle : procés-verbal de vérification du nettoyage.

3.3 TRANCHE OPTIONNELLE 2

3.3.1 Repose des écrans acoustiques
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La prestation consiste a reposer les deux écrans acoustiques déposés en 3.1.7. Les
travaux comprennent le nettoyage soigné des équipements, le remise en peinture et
la confection de nouveaux supports adaptés aux traitements acoustiques du plafond
et de la poutre.

Autocontrdle : procés-verbal de contréle des fixations.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX
DU LOT N°2 — MOBILIER

41 TRANCHE FERME

411 Dépose du mobilier existant

Les travaux consistent a démonter le mobilier existant, sans altérer les supports ; les
percements restants seront bouchés par le titulaire du lot n°1.

lls comprennent également I'évacuation en centre de tri, pour un recyclage ultérieur
des matériaux.

Le titulaire fournira un bordereau de suivi des déchets.

4.1.2 Siéges d'amphithéatre

Fourniture et pose de siéges d’amphithéatres ayant les caractéristiques suivantes :
Structure :
- structure en métal peintes aux poudres époxy-polyester ; couleur au choix du
maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant ;
- tube d’épaisseur minimale 3 mm pour la poutre (si solution retenue) et 2 mm
pour les autres éléments ;
- platine au sol en acier avec 4 fixations minimum et chevilles mécaniques
adaptées (a justifier).
Assise :
- assise rabattable avec retour automatique en multiplis galbé de catégorie M3 ;
- rembourrage en mousse de densité minimale 40 kg/m? et de réaction au feu
M3, avec finition tissus de couleur au choix du maitre d’ceuvre.
Dossier :
- multiplis galbé ;
- rembourrage avec finition tissus de couleur identiques a celle de I'assise ;
- numérotation de la place ;
- pose sur la structure des tables d’écriture.
Les siéges doivent satisfaire aux deux critéres définis dans l'instructions technique
relative au comportement au feu des siéges rembourrés (arrété du 6 mars 2006 en
application de l'article AM18 de l'arrété du 25 juin 1980 modifié). Le titulaire le
justifiera par I'attestation de conformité, qui devra étre valide au minimum jusqu’au
31 janvier 2026.

4.1.3 Tables filantes

Fourniture et pose de tables d’écritures
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structure en métal peintes aux poudres époxy-polyester ; couleur identique a
celle des sieges ;

table fixe filante avec liaison des panneaux entre deux places ;

plateau en aggloméré revétu de stratifié de couleur au choix de la maitrise
d’ceuvre ;

bords arrondis, en PVC ;

fixation par vis a téte hexagonale ;

bandeau sous plateau pour accueillir une goulotte électrique ;

réaction au feu M3.

La hauteur du dessus des tables des places assises, sera de 750 mm. Celle du
dernier rang (au-dessus de la derniére rangée de sieéges), sera de 1 250 mm.

41.4

Tables PMR

Ces tables individuelles, auront la particularité d’accueillir deux personnes valides
(assises sur les siéges d’amphithéatre, qui relevés, ne devront pas empiéter sur
'espace d’'usage du fauteuil roulant) si la place n’est pas utilisée par une personne
en situation de handicap.

Fourniture et pose de tables d’écriture

structure en métal peintes aux poudres époxy-polyester ; couleur identique a
celle des sieges ;

un piétement pivot ;

un piétement sur roulettes, avec systéme de blocage (sans usage du pied) ;
un tablette réversible et articulée avec charnieres a effacement ;

deux signalétiques (sur tablette ouverte et fermée) sérigraphiées ou en vinyle
adhésif, dimensions 100 x 100 mm, comprenant le symbole Pl AC 001 défini
par la norme ISO 7001 :2023 (symbole représentant de profil une silhouette
en fauteuil roulant) ; le symbole sera soit en noir sur fond blanc, soit en blanc
sur fond bleu (RAL 5005 ou PENTONE 301C) ;

réaction au feu M3.

Principe général (en croquis) :
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415 Chaire

Fourniture et pose d'une chaire de 1 180 mm de profondeur, composée de trois
modules assemblés sur site et posés sur patins en caoutchouc.

Ossature en tubes d’acier soudés, thermolaquées (couleur au choix du maitre
d’ceuvre) et habillé de :

- contreplaqué hydrofuge de 25 mm d’épaisseur minimum, avec revétement
stratifié et bords arrondis en PVC, en partie supérieure (plateau) ;

- contreplaqué hydrofuge de 15 mm d’épaisseur minimum, avec revétement
stratifié et bords arrondis en PVC (panneaux de courtoisie ou caisson
technique).

Module 1 :

- largeur: 1000 mm;

- un plateau ;

- un panneau de courtoisie latéral ;

- un panneau de courtoisie face aux gradins ;

- un caisson technique, largeur 200 mm, composé d’'une ossature secondaire
en tubes d’acier soudés, d’'une fagade accueillant les prises électriques (pose
encastrée) et un panneau latéral démontable (vis « mécanique » a téte
hexagonale vissée sur écrou cage intégré a I'ossature).

Module 2 :

- largeur 2 820 mm ;

- un plateau ;

- un panneau de courtoisie face aux gradins ;

- une signalétique en vinyle adhésif découpé pouvant couvrir tout le panneau.

Module 3 :

- symétrique au module 1.

La chaire sera en matériaux de catégorie M3 minimum.
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