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ARTICLE 1 - OBJET DE L’ ACCORD-CADRE

1.1 - Objet de I’accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet une mission d'assistance a la maitrise d'ouvrage (AMO)
dans le cadre du renouvellement du marché de maintenance multi-technique pour les batiments
de la caserne Lange a PONTOISE (95) (MMT) a compter du 1 janvier 2027. Cette mission
s'exécutera dans le cadre de 1'opération décrite ci-dessous.

I1 est passé suivant la procédure adaptée en application de l'article R2123-1 du décret n°2018-
1075 déja cité (partie réglementaire du code de la commande publique CCP).

Il prend la forme d’un accord-cadre a bons de commande conformément aux articles R2162-2
alinéa 2 et suivants du CCP, avec une valeur minimum de prestation estimée a 75 000€ TTC et
un maximum estimé a 171 600€ TTC.

1.2 - Nomenclature

Le code de classification du vocabulaire commun des accord-cadres (code CPV) est :

- pour l'objet principal : 7131300-4 services de conseil en matiére d'infrastructure

- pour I'objet secondaire : 71356200-0 services d'assistance technique

1.3 - Allotissement de I’accord-cadre

Le présent accord-cadre n'est pas alloti.

Toutefois, il s’articule sur deux phases indissociables : I’une avant notification du MMT
et I’autre lors de son exécution pendant 5 ans.

1.4 - Organisme responsable de I’accord-cadre

Le représentant du pouvoir adjudicateur RPA est le Pdle Judiciaire de la Gendarmerie
Nationale (PJGN).

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE

Par ordre de priorité décroissante, I’ accord-cadre est constitué des piéces contractuelles
suivantes :

2.1 - Piéces particuliéres

o l'acte d'engagement (ATTRI1) et son annexe DPGF décomposition du prix global
et forfaitaire ;

+ le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) ;

+ la note méthodologique du titulaire et le calendrier de la DPGF, le curriculum vitae
CV de l'intervenant ou de I’équipe ;

+ les bons de commande.
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2.2 - Piéces générales

+ le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G./P.1.) approuvé par arrété du 16 septembre 2019
option B ;

+ et toute réglementation actuellement en vigueur.

Les documents originaux, conservés dans les archives de I’administration, font seul foi.

Le présent accord-cadre, constitu¢ des documents contractuels définis ci-dessus,
exprime 1’intégralité des obligations des parties.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD-CADRE

L’accord-cadre prendra effet a compter de sa date de notification. Il s’achévera a la cloture du
futur MMT. La durée globale de I’accord-cadre est de 7 ans.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION

4.1 - Définition des prestations

4.1.1. renouvellement du marché de maintenance multi-technique MMT

L'opération consiste principalement en la définition du périmétre d’intervention, en la rédaction des
picces techniques du dossier de consultation des entreprises d'un marché de maintenance multi-technique
(MMT), a l'analyse des offres dans le cadre de la passation de ce marché et aux missions détaillées ci-
dessous. Durée maximale : 12 mois

> Mission 1 : état des lieux et expertises techniques

> Mission 2 : préconisations

> Mission 3 : rédaction des pieces techniques du dossier de consultation des entreprises (DCE)
> Mission 4 : analyse des offres

> Mission 5 : état des lieux entrant et sortant

Mission 1 : état des lieux et expertises techniques

Dans les 8 (huit) jours suivant la notification de 1’accord-cadre, une réunion de pilotage sera organisée
avec le RPA et les différents services utilisateurs du site listés en annexe, afin de valider et mettre au point
l'organisation et le déroulement de la mission.

D'une fagon non exhaustive, les points suivants devront étre abordés :

- identification des différents acteurs et de leur role,

- délimitation du périmeétre d'intervention du marché multi-technique (MMT) (notamment les travaux
courants portant sur les installations spécifiques au PJGN) (PM : seront ajoutées au périmetre actuel, les
maintenances des ELI, des BAES, trappes de désenfumage, bornes électriques de rechargement, gros
entretien des canalisations EV/EU du SCRC et IRC, des bassins de rétention, des toitures-terrasses,
nettoyage, désinfection et changement des rideaux du tunnel de tir).

- mise au point sur les objectifs de 1'étude (requalification du marché MMT niveaux normes 4 ou 5,
volet environnemental),

- planification détaillée des étapes - €laboration d'un calendrier de travail,

- descriptif précis de la méthodologie appliquée par le titulaire (recueil des données, visites des
installations, enquétes aupres des responsables du commandement et des infrastructures du site, etc...),

- des désordres et actions en garanties engagées,
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- des problémes rencontrés lors du précédent marché,

- prise en compte des documents techniques existants (DOE, DIUO, GER, AMDEC, marché de
MMT en cours, rapports des réunions mensuelles et d’activité annuelle et prestations assurées, factures de
fluides, etc.) afin de procéder a une analyse critique de la situation existante et de livrer une expertise
technique, et de lister les documents qui demeurent absents et/ou trouver une solution de remplacement. Ces
documents ne sont pas communicables ni reproduits sans l'autorisation du RPA étant donné les €éléments a
caractére sensible qu'ils contiennent et seront restitués a la fin de la mission.

Ce travail nécessitera une coordination étroite avec le RPA et fera l'objet d'un premier livrable intitulé
"Etat des lieux et expertise technique" ou seront retracées toutes les données recueillies et nécessaires a
I'établissement des préconisations.

Délai estimé de cette mission a réception du bon de commande : 2 mois ou suivant le calendrier du
titulaire

Le RPA devra valider le livrable dans un délai de 15 jours. Des modifications sont susceptibles
d'intervenir.

Mission 2 : préconisations

Cette mission sera lancée au moyen d’un bon de commande.

A Tissue de la mission 1, le titulaire du présent accord-cadre devra proposer des préconisations au
regard des objectifs visés par le RPA, en tenant compte du confort des utilisateurs et du respect des normes
environnementales, de la sécurité des installations et des agents, de la maitrise des colts, des consommations
énergetiques, des solutions pour résoudre ou anticiper les problémes rencontrés lors du précédent marché.

II devra proposer le meilleur compromis possible entre périmétre, criticité, qualité¢ et durée des
prestations, colt pour le RPA, tout en prenant en compte le maintien en condition opérationnelle des
installations techniques H24 et J7/7, l'impératif de mise en concurrence périodique sur les travaux
nouveaux ou de mise en conformité non couverts par I'objet du marché actuel et ainsi déterminer les
clauses contractuelles a introduire dans les pieces du DCE.

Ces préconisations feront l'objet du 2e livrable intitulé '"Préconisations".

Délai estimé de cette mission a réception du bon de commande : 1 mois ou suivant le calendrier du
titulaire

Cette deuxieme phase sera validée par une décision du RPA dans les 15 jours.

Mission 3 : rédaction des piéces techniques du DCE

Cette mission sera lancée au moyen d’un bon de commande.

A la suite de la validation de la mission précédente, le titulaire rédigera I'ensemble des documents
techniques correspondants au MMT et a la procédure retenue tout en respectant les modalités
administratives prévues par le code de la commande publique dont la liste non exhaustive est la suivante :

1) le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) indiquant de maniére précise les
prestations techniques attendues, les modalités de surveillance, de controle et de réglage des installations, la
gestion des consommables, la fréquence des visites et interventions, les analyses et contrdles réglementaires,
le respect de I'environnement, la sécurité au travail etc...

2) le dossier d'utilisation d'exploitation et de maintenance (DUEM) y compris les gammes de
maintenance,

3) les annexes techniques (descriptif du matériel, plans, etc..)

4) les criteres techniques de jugement des offtres,

5) les divers documents comme la DPGF...
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Un troisiéme livrable intitulé "CCTP et annexes techniques" sera fourni a I'issue. Ce document fera 1'objet
d'une ou plusieurs relectures entre les différents intervenants avant réception définitive par le RPA.

Délai estimé de cette mission a réception du bon de commande : 15 jours ou suivant le calendrier du
titulaire

En tout état de cause, le CCTP du dossier de consultation des entreprises DCE du marché MMT
devra étre finalis¢ au plus tard le 15 septembre 2025.

Mission 4 : analyse des offres

Cette mission sera lancée au moyen d’un bon de commande.

Pendant la procédure de passation pour le renouvellement du MMT, le titulaire devra participer aux
visites des lieux et répondre aux questions des candidats. Il assurera une mission de conseil et d'assistance au
RPA.

En relation avec la section marchés publics du PJIGN/BAO, le titulaire effectuera I'analyse technique
des offres permettant de retenir l'offre la mieux-disante dans le strict respect du réglement de consultation

RC et du Code de la Commande Publique.

Un quatriéme livrable intitulé "rapport d'analyse des offres" sera établi par le titulaire et présenté
aux différents intervenants sur le site de la caserne Lange a Pontoise.

Délai maximal de cette mission : 15 jours a réception du bon de commande

Mission 5 : état des lieux entrant et sortant

Cette mission sera lancée au moyen d’un bon de commande.

En relation avec la section marchés publics du PIGN/BAO, le titulaire du présent accord-cadre
accompagnera le titulaire du nouveau MMT pour la prise en charge des équipements du site et 1’état des
lieux sortant du titulaire actuel. La prise en charge s’effectuera entre le 1* octobre et la 31 décembre 2026.

Lors de cette prestation, le titulaire du présent accord-cadre assurera la résolution du contentieux li€ si
nécessaire.

Les "états des lieux" produits par chaque titulaire seront contrlés par le titulaire du présent AC et
servira de base pour le futur MMT et pour solder celui en cours.

Délai maximal de cette mission a réception du bon de commande : Estimation de la charge
2 journées sur une semaine pendant 2 mois.

4.1.2. assistance lors de I'exécution du marché MMT a compter du 1“ janvier 2027.
Cette mission n°6 sera lancée au moyen d’un bon de commande annuel.
L’assistance se distingue suivant les prestations ci-apres.

a) La présence du titulaire est obligatoire lors de chaque réunion mensuelle avec le mainteneur
(environ 10 j/an) sur le site de Pontoise. A cette occasion, il est consulté sur l'ordre du jour et chargé du
projet de rédaction du PV de la réunion, dans les 8 (huit) jours suivants. Durée preévisible : 5 ans.

Visite mensuelle des installations pour suivi de la maintenance préventive MP et controle des
opérations en cours si nécessaire.
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b) Le role de conseil du titulaire sera recherché notamment :

- sur l'opportunité a passer un modificatif et le controler

- pour répondre aux questions du mainteneur sur le marché (CCTP)

- pour accompagner le GER (Gros Renouvellement des Equipements)

- pour analyser certains devis complexes

- pour les préconisations sur le suivi de la maintenance préventive (MP) et corrective (MCO) (hors
gros travaux) (analyse des rapports de maintenance des intervenants, des registres/carnets dédiés, des
dysfonctionnements, étude des plannings de maintenance annuels,)...

4.1.2.1. Bons de commande

Des bons de commande seront émis tout au long de la durée de 1’accord-cadre et notifiés en
s'appuyant sur la DPGF de l'acte d'engagement AE. Les bons de commande couvrent les missions 1 a 5
détaillées ci-avant et la mission 6 année par année.

Le titulaire se conformera a ces bons de commande dans le cadre de l'article 3.7. du CCAG/PL. Les
bons de commande indiqueront le type de prestation concernée, le début et la durée de son exécution et le
montant révisé si nécessaire.

4.2 - Délais d'exécution

Le titulaire s’engage a respecter les délais de réalisation figurant a l'annexe a I'AE
pour chaque mission.

4.3 - Conditions d'exécution

Le site de la Caserne Lange a Pontoise (95) est un casernement ayant fait 1'objet d'une
livraison au dernier trimestre de I'année 2014 ; il a une superficie de 5,8 ha, une SHON de et
accueille principalement le Pole Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN), composé de
I'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) et du Service Central
du Renseignement Criminel (SCRC), de ’'UNC et du CCG. Le site est décomposé comme suit :

« 1TRCGN composé essentiellement de laboratoires d'expertise scientifique y compris
tunnel de tir et soute & munitions,

« 1le SCRC, I’'UNC et le CCG abritant des espaces de travail informatiques,

+ le Centre d'Information et de Formation (CIF) du PJGN avec un amphithéatre de 150
places et des salles de cours,

« le DAGI Service Central d'Analyse Génétique de le Gendarmerie Individus (DAGI ex
SCAGGEND) composé de laboratoires d'analyse génétique,

« le Service Central de Préservation des Prélevements Biologiques (SCPPB) accueillant
principalement des locaux de stockage de scellés judiciaires,

« les locaux de service et technique du Groupement de Gendarmerie Départementale du
Val d'Oise (GGD 95), composé de bureaux mais aussi de cellule de garde a vue,

- une zone de vie exclusivement piétonne, arborée et paysagée située au milieu du
dispositif comprenant un service de restauration, deux batiments composés de 72 studios
d'hébergement, d'un mess, d'un centre social et d'une antenne médicale,

« une zone technique de 5000m? composée d'ateliers, d'un parking aérien et souterrain, de
deux parkings aériens paysagers, de deux soutes a munitions et d'une aire de lavage.

L'ensemble des batiments du PJGN a fait 1'objet d'une certification "HQE".
Le site est en cours de classement ICPE.
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A l'occasion de la prise en charge du site en 2017-2018, de nombreux désordres ont été mis a jour
et ’absence de dossier des ouvrages exécutés (DOE), constatés. Durant le MMT actuel, certains
désordres ont été résolus concernant les installations aérauliques, celles du tunnel de tir ou les
installations courant faible ou des travaux neufs portant sur une gestion technique centralisée
GTC et le renouvellement des équipements de production de gaz ont été menés au titre du GER
(gros renouvellement des équipements).

Le MMT en cours couvre les domaines suivants :

O Chauffage —ventilation —climatisation -traitement d’air:
— production et distribution de chauffage:

o pour la production issue du réseau de chauffage urbain: aprés les échangeurs du réseau
urbain;

o pour la production du SCPPB-SCAGGEND: a partir de la vanne gaz située en amont des
chaudiéres,

— production et distribution frigorifique,

— équipements terminaux,

— centrales de traitement d’air,

— ventilation, extraction,

— sorbonnes, tables aspirantes, bras d'extraction,

— déshumidificateurs

- humidificateurs,

— systémes de régulation et de commande,

— chambres froides mortuaires,

—réseaux aérauliques (y compris bouches, clapets coupe-feu, registres d’air, etc...)
—réseaux hydrauliques eaux chaudes et eau glacée (y compris disconnecteurs et réseaux enterrés),
O Electricité Courants forts:

—poste de livraison HT—postes de transformation-TGBT (y compris inverseurs de sources
normal/secours), protection contre la foudre,

— groupes ¢€lectrogenes,
— onduleurs, batteries de condensateurs,
— tableaux, coffrets et armoires €lectriques,

— éclairage extérieur.

O Electricité courants faibles:
— systéme anti-intrusion,

— controle d’acces,

— vidéosurveillance,

— systéme d’interphonie,

— serrures motorisées de la zone balistique
— alarmes techniques et télétransmetteur,

O Plomberie -eau potable -eau chaude sanitaire -équipements sanitaires—réseaux eaux usées -
eaux vannes-eaux pluviales:

— disconnecteurs;
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— production eau chaude sanitaire centralisée et réseau de distribution eau chaude sanitaire
correspondante;

— installations de traitement d'eau: adoucisseurs,
— dispositifs de relevage, y compris séparateurs d'hydrocarbures,

— station de traitement des effluents, y compris pompes dilacératrices,

O Systéme de sécurité incendie et de protection incendie:

— systéme de sécurité incendie: centrale incendie, alarmes et détecteurs, extinction automatique,
asservissements,superviseur,

—systeme de détection gaz du parking sous-terrain,

— portes coupe-feu, clapets coupe-feu, volets coupe-feu,
O Portes et portails automatiques-barrieéres-bornes escamotables,
O Transport mécanique: ascenseurs, monte-charge, plateformes élévatrices, ponts de levage,

O Fluides spéciaux:
—réseaux air comprimé-azote-vide,

— systéemes de détection de gaz (anoxie, H2),

— centrales d'air (compresseurs et sécheurs),
— générateur d'azote,

— centrales de vide,

L'ensemble des réseaux, de la production centrale jusqu'aux manometres, €lectrovannes et flexibles
terminaux, est a la charge du titulaire.

O Cage de Faraday,

O Rangement et classeur mobile balistique,

O Tunnel detir: centrale d'aspiration et centrale de traitement d’air,
O Banc de freinage,

O Aire de lavage,

O Parkings, voiries et réseaux divers: ouvrage de collecte et de rétention, réseaux eaux usées -
eaux vannes-eaux pluviales.

Osystemes de gestion technique centralisée,

Compte-tenu de la spécificité du site, de sa particularité avec la présence de
laboratoires, de son unicité en Gendarmerie et du degré de technicité et d'excellence attendu par
ses utilisateurs, le RPA doit disposer pour cet accord-cadre, d'un interlocuteur unique
spécialisé afin de garantir une assistance optimale sur les diverses installations techniques selon
les niveaux 1 a 4 de la norme FDX 60000 et dans le cadre du GER.
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4.4 - Difficultés — problémes

Les éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution du présent accord-cadre sont
communiquées des leur survenance au pouvoir adjudicateur ou a son représentant par €crit
(lettre, courriel, télécopie...)

4.5 - Défaillance

La défaillance du titulaire dans l'exécution du présent accord-cadre, en totalité ou en
partie, provoque un préjudice a I’administration. En conséquence, le titulaire, dans 1'impossibilité
de réaliser et de fournir une partie ou la totalit¢ des prestations décrites au accord-cadre, aura a sa
charge tous les frais annexes résultant de la défaillance (voir article 14 du présent CCP).

ARTICLE 5 - OPERATIONS DE CONTROLE ET DE VERIFICATION
5.1 - Vérification

Par dérogation aux dispositions de I’article 26.2 du C.C.A.G./Pl., I’administration
dispose d’un délai de 8 (huit) ou quinze (15) jours calendaires a compter de la réception des
livrables pour prononcer sa décision quant a I’admission des prestations constituant le accord-
cadre considéré.

5.2 - Décision aprés vérification

5.2.1 - Réception

Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, sous réserve des vices
cachés, si elles répondent aux stipulations de 1’accord-cadre et du bon de commande. Elle prend
effet a la date de notification au titulaire de la décision ou en l'absence de décision, dans un délai
de 15 jours calendaires a compter de la livraison.

5.2.2 - Refaction

Par dérogation a l'article 27.3 du C.C.A.G./PI, aucune réception avec réfaction ne peut
étre prononceée.

5.2.3 - Ajournement
Application stricte de l'article 27-2 du C.C.A.G./PI.

5.2.4 - Rejet
Application stricte de l'article 27-4 du C.C.A.G./PL

5.2.5 - Transfert de propriétée

La réception des prestations entraine le transfert de propriété.
ARTICLE 6 - PRISE EN CHARGE - GARANTIE
SO
ARTICLE 7 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

7.1 - Unité monétaire

L'euro est la monnaie de compte de 1’accord-cadre.
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7.2 - Forme des prix

Les prix seront :

- forfaitaires et fermes pour les prestations avant notification du MMT missions 1 a 5
- forfaitaires révisables pour la mission 6
— hors taxes ;

- réputés établis aux conditions économiques du mois de dépdt des offres soit
mars 2025

- incluant toutes les charges fiscales, parafiscales et autres taxes liées a la prestation.

les prix seront révisables a la date anniversaire par application de la formule suivante :

P=Po[0,25 + 0,75 (SYN REV 1/SYN REVo]

L' indice est publi¢ sur le site internet du moniteur BTP ou SYNTEC
P = prix hors taxes révis¢ ;
Po = prix hors taxes initial ;

SYN REV =Indice SYNTEC REVISE mensuel du colit de la main d'oeuvre (syndicat
des sociétés d'ingénierie, de services informatiques, d'études et de conseil, de formation
professionnelle)

La base « o » ont pour valeur celles correspondant au mois de novembre 2024 soit 316,7

La valeur 1 étant la derniére connue a la date de révision.

7.3 - Clause de sauvegarde

L’¢évolution du prix de réglement, telle qu’elle résulte de I’application de la formule
définie a I’article 7.2, ne peut en aucun cas conduire a une variation a la hausse supérieure a 3 %
du prix initial.

7.4 - Contenu des prix

Les prix comprennent :

- Il'ensemble des prestations détaillées au CCP ;

- tous les frais généraux, salaires, charges sociales et fiscales, marge bénéficiaire, frais
divers ;

- tous les frais éventuels inhérents a la prestation, frais de transports ou de
déplacement sur site, de connexion etc...

7.5 - Controle des prix

Le titulaire s'engage a fournir a l'administration toutes les justifications relatives aux
prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents ¢léments.

ARTICLE 8 - PENALITES

8.1 - Calcul des pénalités

Outre le non paiement des prestations non exécutées, les pénalités pour retard, sont
calculées comme suit par dérogation a l'article 14 du CCAG/PI :

100€ par jour de retard.
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8.2 - Prolongation des délais de livraison

Par dérogation aux dispositions de l'article 13.3 du CCAG/PI, aucune prolongation de délai ne
sera accordée sur le livrable de la mission 3.

8.3 - Exclusion des pénalités

Sont exclus des pénalités :
- les cas de force majeure déterminés par les textes officiels en vigueur ;
—tout fait d'un tiers échappant au contréle du prestataire ;

—tout fait de l'administration elle-méme, notamment en cas de non respect des
engagements souscrits par elle dans le cadre de ce accord-cadre ;

- toute condition inhabituelle d'exploitation (intempéries a caractére exceptionnel,
greves...).

A l'occasion de tels événements, le titulaire recherche avec le pouvoir adjudicateur ou son
représentant toutes les mesures a prendre afin d'éviter un arrét définitif des prestations et
d'assurer la poursuite d'une exploitation, méme partielle, apreés avoir fixé de nouvelles conditions
contractuelles adaptées aux circonstances créées par le cas de force majeure, les pénalités ci-
dessus n'étant pas applicables.

ARTICLE 9 - AVANCE - ACOMPTE
9.1 - Avance

Conformément a l'article 2191-16 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 précité,
(sauf avis contraire de sa part exprimé dans l'acte d'engagement), il sera accordé une avance
forfaitaire pour chaque bon de commande supérieur a SOK€ HT et dont le délai d’exécution est
supérieur a 2 mois.

En cas de nouvelles dispositions de versement des avances, ces dernicres s'appliqueront
d'office des la publication du/ou des textes officiels.

Dans le cas ou une avance est versée au titulaire, son remboursement intervient par
précompte sur les sommes dues ultérieurement.

9.2 - Acompte

Il n’est pas prévu le versement d’acompte.
ARTICLE 10 - MODE DE REGLEMENT - PAIEMENT
10.1 - Facturation

10.1.1 - Transmission électronique

Dans le cadre de la modernisation de 1’Etat, I'administration a décidé de s'engager dans
la dématérialisation du traitement des factures.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions suivantes :

- du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la commande

publique ;

- de I’arrété du 09 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

via le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a
https://portail.chorus-pro.gouv.fr
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Pour toute question et / ou pré-requis réglementaire concernant la dématérialisation des factures,
le

titulaire est invite a consulter le portail internet.

Outre une optimisation du délai de traitement, ce dispositif totalement gratuit, permet
d’économiser les colits d’édition et d'envoi postal de vos factures, et de suivre par internet 1’ état
d'avancement de leur traitement par les services de 1’Etat.

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :
https://portail.chorus-pro.gouv.fi/aife csm?id=aife contact

Outre une optimisation du délai de traitement, ce dispositif totalement gratuit, permet
d'économiser les cofits d'édition et d'envoi postal de vos factures, et de suivre par internet 1'état
d'avancement de leur traitement par les services de 1'Etat. Celui-ci doit étre priorisé par rapport a
tout autre mode de transmission.

10.1.2 - Mentions obligatoires

Pour le traitement de chaque facture, il est impératif d'y porter les mentions listées ci-
dessous :

Au titre du code général des impots' : Pour le traitement de votre facture :
- Date de facture « La référence de Il'engagement
«  Numéro d'Identifiant unique de la juridique (numéro d'EJ : 10 caracteres
facture numériques)
« Raison sociale et adresse sur la lettre de notification du accord-
« SIRET ou, a défaut, SIREN ET cadre (le cas échéant) ou du bon de
commande.
+  Montant TTC et HT « Le n° de SIRET de I'Etat est
« Taux de TVA appliqué et montant le 11000201100044
«  Mention « avoir » s'il s'agit d'un
avoir + Le code du service exécutant (*)
(code SE): MIOPTF1075 situé en
1. article 242 nonies A de l'annexe II au haut a gauche du bon de commande
CGl, en application de l'article 128 du CGI sous l'adresse de facturation.
Le code service exécutant ne
comprend que des zéros et aucun o (y
compris dans MIOPTF)

(*) Ce numéro permet au CPFi d'identifier de manic¢re automatique le service et
l'imputation budgétaire concernés et reste une condition nécessaire pour un traitement rapide.

10.2 - Certification « service fait »

La transmission des documents « livrables » ou des proces-verbaux d'admission établi
par le RPA, vaut exécution du service fait et donne droit a un paiement.

10.3 - Paiement

Celui-ci interviendra :

> 100% apres service fait de chaque mission
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Le paiement est effectué¢ sur demande de paiement émise par le titulaire et apres
attestation du service fait par 1’acheteur. Celui-ci est effectué par virement sur le compte du
titulaire et/ou des sous-traitants le cas échéant.

Le délai maximum de paiement est de trente (30) jours a compter de la réception de la
facture. Les sommes payées apres 'expiration de ce délai sont majorées d'intéréts moratoires.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de
I’article 269 du code général des impdts.

Pour un titulaire étranger, voir article 19 infra.
10.4 - Récusation

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le R.P.A. fait payer dans le délai
de trente (30) jours, les sommes qu'il a admises. Le complément est pay¢, le cas échéant, apres
réglement du différend ou du litige.

Toutefois, si le RPA n'est en mesure, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de
controle, de vérification et de réception ou a toute autre opération nécessaire au paiement, ledit
délai est prolongé d'une période égale au retard qui en résulte.

10.5 - Comptable assignataire

Le comptable assignataire des paiements est :

Monsieur le Controleur budgétaire et Comptable ministériel
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08

10.6 - Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement prévu au présent article, ouvre de plein droit au
titulaire, le bénéfice d’intéréts moratoires au taux de la principale facilité de refinancement
appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points.

Les intéréts moratoires se calculent en se reportant au « taux marginal » du semestre
précédent celui au cours duquel les intéréts ont commencé a courir.

Ce taux est révisable le ler janvier et le ler juillet de chaque année civile (consultable
sur le site www.banque-france.fr).
ARTICLE 11 - CESSION - NANTISSEMENT

Le titulaire peut étre admis au bénéfice du régime institué par les articles R2191-51 et
suivants du décret n° 2018-1075, relatifs a ’affectation des marchés en nantissement.

Le montant HT de chaque bon de commande sert de base a la détermination de la
formule d'origine a porter sur I'exemplaire unique ou sur un certificat de cessibilité.

Cet exemplaire est destiné a étre remis a I'établissement de crédit en cas de cession ou de
nantissement de créance.

ARTICLE 12 - RETENUE DE GARANTIE OU CAUTIONNEMENT

L’accord-cadre ne prévoit pas la constitution d’une retenue de garantie ou d'un
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cautionnement.
ARTICLE 13 - RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE

Les dispositions du chapitre 7 du C.C.A.G./PI sont applicables. Ainsi, lorsque le titulaire
ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus, la résiliation du accord-cadre a ses
torts, peut étre prononcée par le RPA sans que ne lui soit versée aucune indemnisation.

La résiliation pour faute du titulaire ne saurait donner lieu au paiement d’indemnités et
n’exclut pas I’application des pénalités prévues a ’article 8 du présent cahier.

Dans le cas d'une résiliation sans qu'il y ait faute du titulaire, ce dernier peut prétendre a
une indemnisation. Celle-ci doit étre présentée dans un délai de deux mois sous peine de
forclusion.

ARTICLE 14 - EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

Le titulaire est impérativement tenu aux obligations contractuelles prévues au présent
accord-cadre. S’il se trouve dans I’impossibilit¢ d’exécuter les prestations, pour une raison
quelconque, il doit en informer immédiatement le RPA et confirmer par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Dans cette hypothése, il peut étre fait application de I’article 36 du CCAG/PI qui prévoit
I’exécution de 1’accord-cadre par un autre prestataire aux frais et risques du titulaire en cas
d’inexécution par ce dernier de sa prestation, laquelle par nature ne peut souffrir d’aucune
interruption.

Le titulaire de 1’accord-cadre n’est pas admis a prendre part directement ou
indirectement a 1’exécution des prestations, réalisées a ses frais et risques par un autre prestataire.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix de 1’accord-cadre résultant de
I’exécution des prestations par un autre prestataire choisi par ’administration est a sa charge. La
diminution des dépenses ne lui profite pas. Si le RPA prend la décision de mettre en ceuvre cette
procédure, le titulaire en est informé par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 - CORRESPONDANTS DU TITULAIRE
Le R.P.A. est seul habilité¢ a effectuer toutes les opérations administratives relatives a

l'exécution du présent accord-cadre.

L’interlocuteur privilégié du titulaire de I’accord-cadre pour tous les aspects techniques
et administratifs relatifs aux prestations est :

Le chef du bureau appui opérationnel
du Pole Judiciaire de la Gendarmerie Nationale
au 01 78 47 30 60

smp.bao.pjgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

16.1 - Changement de situation du titulaire

La modification de la forme juridique d'une Société (S.A.R.L. se transformant en S.A.
par exemple) ne nécessite pas la passation d'un avenant s'il n'y a pas création d'une nouvelle
personne morale.
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En revanche, tous les cas de fusion, scission, absorption qui entrainent transfert de
responsabilité juridique de I'exécution du accord-cadre nécessitent la passation d'un avenant.

16.2 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Application stricte de I’article 6 du C.C.A.G./PIL. et de la réglementation en vigueur dans
le Code du Travail et régles d’effet équivalent pour les candidats étrangers.

16.3 - Travail illégal

Le titulaire atteste sur I’honneur qu’il n’a pas fait objet, au cours des cinq (5) dernicres
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°® 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-2, L.8221-3 a L.8221-5, L.5221-8 a L.8251-1, L.8231-1,
L.8241-1 et L.8241-2 du Code du Travail, ou pour des infractions de méme nature dans un autre
Etat de I'Union européenne.

Conformément aux dispositions de 1'article D.8§222-5 du code du travail pour un titulaire
¢tabli en France ou D.8222-7 pour un titulaire établi a 1'étranger, s'il emploie des salariés, le
titulaire doit fournir tous les six (6) mois a compter de la notification du accord-cadre, une
attestation sur I'honneur que le travail est réalisé avec des salariés employés régulierement au
regard des articles L.1221-10 et L.1221-12, [..3243-1, L.3243-2 et L.3243-4 et R3243-1 a
R.3243-5 du Code du travail.

Lorsqu'il contrevient a ces dispositions, et aprés mise en demeure restée infructueuse, le
titulaire peut faire 1'objet d'une décision de résiliation de ’accord-cadre a ses torts sans qu'il
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en
demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

16.4 - Assurance

Le titulaire a justifi¢ avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire d'assurances
garantissant sa responsabilité a 1'égard des tiers, de I'administration, des matériels et batiments en
cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur
exécution. Il fournira chaque année 1'attestation correspondante en cours de validité.

Les garanties souscrites doivent étre suffisantes eu égard a 1'ampleur des prestations et sans
limite pour les dommages corporels.

Le titulaire de 1’accord-cadre assume la direction et la responsabilité de 1'exécution des
prestations. En conséquence, il est le seul responsable des dommages que I'exécution des
prestations peut causer directement ou indirectement a son personnel ou a des tiers, a ses biens ou
aux biens appartenant a la Gendarmerie.

16.5 - Mesures de prévention et de sécurité

Le titulaire s’engage a respecter les reégles de I'hygiéne et de la sécurit¢ du travail et
particulierement les spécifications du protocole de sécurité. Celui-ci sera réalisé en concertation
avec le chargé de prévention du site, conformément a l'instruction N° 300611 DEF/DFP/PER/S
du 16 mars 1998.

ARTICLE 17 - ACCES AU LIEU D'EXECUTION

17.1 - Horaires d'acces

L'acces aux sites de la gendarmerie est réglementé. En conséquence, le titulaire s’engage
a informer son personnel des régles d’acces :
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» respect des horaires d'accés au lieu de livraison :
du lundi au jeudi sauf les jours fériés, de 8h00 a 11h45 et de 13h30 a 17h00 ;
le vendredi de 8h00 a 11h45 et de 13h30 a 15h30 ;

» port du badge apparent obligatoire au sein du site (badge délivré a I'entrée par le
poste de police sur présentation d'une piece d'identité en cours de validité) ;

» respect du code de la route dans I'enceinte militaire (vitesse réduite a 20 km/heure,
stationnement sur les zones prévues, etc...) ;

» interdiction de laisser des colis sans surveillance.

S'agissant d'un domaine militaire, le personnel et le matériel du titulaire peuvent faire
l'objet d'un contrdle sur place.

Les véhicules peuvent étre soumis a un controle de sécurité (contenu). Tout
manquement aux regles ci-dessus entraine l'expulsion du site sans que le titulaire ne puisse
prétendre a une indemnité quelle qu'en soit la forme.

17.2 - Obligation de discrétion et de sécurité

Une obligation de discrétion est imposée aux membres du personnel de la société ayant eu acces
aux informations qu’ils ont recueillies a 1’occasion des études menées dans le cadre de la
consultation et de I'exécution de leurs prestations sur les lieux d’intervention.

ARTICLE 18 - DIFFERENDS ET LITIGES

Les litiges éventuels sont exclusivement régis par les lois et réglements francais.

Les différends et litiges éventuels sont traités conformément aux dispositions du
chapitre 8 du C.C.A.G./PL.

Le tribunal administratif, dont les coordonnées suivent, est seul compétent pour régler
les litiges dans le cadre de ce accord-cadre :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY- PONTOISE
2-4 boulevard de 1'Hautil
BP 30322

95027 Cergy-Pontoise cedex

Téléphone : 01 30 17 34 00

Télécopie : 01 30 17 34 59

Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

ARTICLE 19 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TITULAIRES ETRANGERS

Le titulaire étranger facture a la personne publique les prestations en prix hors taxes et
toutes taxes comprises (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) comprenant tous les frais liés a
l'importation et au transport a destination.

Il acquitte, lui-méme, la taxe exigible au titre de la livraison par son représentant fiscal
en France.

A cet effet, la raison sociale de la société et le nom de son représentant fiscal en France
doivent figurer en qualité de destinataires sur la déclaration d'importation ou sur les autres
documents justificatifs.

Résiliation :
Sera considérée comme cas de force majeure, l'interdiction d'exporter édictée par le
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gouvernement du pays d'origine du matériel.

ARTICLE 20 - DEROGATIONS AU CCAG/PI

Numéro d'article dérogeant au C.C.A.G./PI Numéro d'article du C.C.A.G./P1
Article 5.1 - vérification Article 26.2 du C.C.A.G./PI
Article 5.2.2 — Réfaction Article 27.3 du C.C.A.G./PI
Article 8.1 — Pénalités Article 14.1 du C.C.A.G./PI
Article 8.2 - Prolongation délai de livraison Article 13.3 du C.C.A.G./PI

Lu et approuvé

Fait a

Le

Signature de la personne habilitée
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ANNEXE:LISTE DES SERVICES UTILISATEURS DU SITE

Dans I’enceinte de la Caserne Lange a Pontoise, se trouvent implantés les services suivants :

> PJGN
Pole Judiciaire de la Gendarmerie Nationale
> IRCGN Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
> ASQ Service assurance qualité de 'IRCGN
> SCRCGN Service Central de Renseignement Criminelle de la Gendarmerie
Nationale
> SPCQ Section du pilotage et controle de la qualité
> SST/PE Section de sécurité et santé au travail du PIGN

> GGD 95
Groupement de Gendarmerie Départementale du Val d’Oise

> SSA — Service de Santé des Armées
> Antenne médical en gendarmerie n°19 de Pontoise
> Antenne sociale des armées

> SERVICE RESTAURATION/HEBERGEMENT

> UNC
Unité nationale cyber

» CCG-COMCYBERGEND
Commandement de la gendarmerie dans le cyberespace
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