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CHAPITRE 1
CLAUSES GENERALES TOUS CORPS D'ETAT
DEFINITION DES RESPONSABILITES

1.1- Objet du marché:

La présente consultation a pour objet le réaménagement des anciens vestiaires du gymnase de La
Borie (Projet MOUV’UNI).

La démolition intérieure et le désamiantage (Lot 1) des anciens vestiaires ont déja été réalisées.
Les travaux sont décomposés dans les lots suivants :

Lot 2 : Etanchéité

Lot 3 : Menuiseries extérieures aluminium

Lot 4 : Platrerie - Menuiserie intérieure - Faux plafond

Lot 5 : Peinture

Lot 6 : Sol souple

Lot 7 : Chauffage — Ventilation - Plomberie — Sanitaire

Lot 8 : Electricité

1.2- Lieux des travaux :

SUAPS

Complexe sportif de la Borie
185 avenue Albert Thomas
87100 Limoges

1.3- Désignation des intervenants :

Maitre d'ouvrage:
Université de Limoges

33 rue F. Mitterrand

BP 23204

87032 Limoges Cedex 01

Maitre d'ceuvre

Université de Limoges

Direction du Patrimoine immobilier
33 rue F. Mitterrand

87000 LIMOGES

Georges GEIRNAERT
Port: 06 33 26 76 51
Georges.geirnaert@unilim.fr

1.4 — Clauses générales tous corps d’état :

e Protection des ouvrages existants :
Lors de toute exécution de travaux dans l'existant, I'entreprise devra prendre toutes les dispositions
et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation des ouvrages
existants contigus ou situés a proximité.
Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux que pour
ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux ...
Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a
cet effet.

¢ Responsabilité
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L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments voisins,
propriétés voisines, que sur la voie publique.

Il reste bien entendu que I'entreprise sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou
corporels du fait de ses travaux.

En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit informer
I'exploitant, et en rendre compte a la Maitrise d'CEuvre. Il aura a ses frais toutes interventions
nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme
qualité) des ouvrages endommageés.

o Echafaudage, protections :
L'offre comprend implicitement tous les échafaudages, protection, garde-corps, platelages, écrans
et toute autres protections nécessaires pour assurer la sécurité pendant la durée des travaux.
L'entreprise devra assurer le balisage de la zone en travaux.

¢ Nuisances de chantier :
Les travaux seront réalisés dans un environnement occupé, chaque entreprise devra prendre les
dispositions qui s'imposent afin de ne pas modifier le fonctionnement de I'établissement. Toutes
interventions sur des réseaux (plomberie, chauffage, conditionnement d’air, électricité...)
nécessitant des coupures, vidanges devront étre préalablement soumis a une autorisation
d’intervention avec une semaine de préavis
Limiter les risques et les nuisances causés aux personnels et usagers du site. Les travaux
nécessitant la mise en ceuvre de moyens bruyants seront privilégiés hors des horaires de cours ou
adaptés le cas échéant. Il est a noter que des demandes de suspension de travaux pourraient étre
demandées lors d’examens.
Limiter les risques sur la santé des ouvriers
Limiter les émissions de poussiéres (le matériel de poncage sera équipé d'un aspirateur)
Le nettoyage en cours de chantier sera obligatoirement pris en charge par chaque entreprise
Le stockage de matériaux dans les circulations ne sera pas autorisé.

o Vie des entreprises :
Des sanitaires seront mis a la disposition des entreprises.
Les consommations d’eau et d’électricité seront a la charge du maitre d’ouvrage.
Sauf dérogation, il ne sera pas admis de stockage des matériaux a l'intérieur de la zone de travaux.
En conséquence les entreprises prendront leurs dispositions pour assurer les livraisons des
matériaux et des matériels mis en ceuvre dans le cadre de leurs travaux sans lieu de stockage.

Les entreprises devront procéder a I'évacuation de leurs déchets, des gravats de chantier et au
nettoyage de chantier. En cas de non-exécution de ce poste et aprés mise en demeure par le Maitre

d’ouvrage, les entreprises encourront une pénalité de 50 € par jour calendaire a compter de la date
de réception de la mise en demeure

Il N’y aura pas de compte prorata.

1.5 — Définition des responsabilités de I'entreprise :

e Etendue des fournitures :
Autant que possible, le CCTP est rédigé de la fagon la plus détaillée possible pour fixer les limites
de fournitures et I'étendue de la responsabilité de I'entreprise. Il est bien précisé que I'entreprise
devra inclure dans son offre tous les matériaux et matériels qu'elle juge nécessaire.
Les travaux comprendront la réalisation de ses ouvrages conformément aux D.T.U., aux avis
techniques relatifs aux matériaux a mettre en ceuvre et aux Régles de I'Art.
Il est explicitement précisé que la responsabilité de I'Entrepreneur relative a la réalisation de ses
ouvrages, inclus I'obtention des performances nécessaires a leur usage normal et a I'exécution de
tous travaux, méme non décrits, liés a cette réalisation.

e Limite des prestations :
La nature des prestations est indiquée précisément dans les articles décrivant les prestations.
Néanmoins, la fin des prestations dues n'est autre que le complet achévement suivant les regles et
les normes en vigueur au moment de la remise de I'offre.
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Dans ce but, l'entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux
nécessaires.

Il est précisé que les entreprises sont tenues de vérifier sous leur responsabilité, les cotes et
niveaux figurant aux plans, dessins et détails.

Toutes les protections nécessaires pour 'ensemble de ses ouvrages.

L’entretien de tous ses ouvrages pendant |la période de garantie.

La remise en état ou le remplacement de tout ouvrage dégradé lors de I'exécution des travaux.

Le transport a pied d’ceuvre, les manutentions de stockages des matériaux et matériels mis en
ceuvre

Le nettoyage et I'évacuation de tous les emballages et autres déchets en décharge agréée, a défaut
de quoi une entreprise spécialisée effectuera le nettoyage aux frais du titulaire du lot concerné.

A la réception des travaux, les entreprises fourniront un dossier DOE papier et 1exemplaire sur CD
comprenant au minimum les plans, les fiches spécifiques des matériels, les notices d’entretien, les
procés-verbaux des matériaux, les étalonnages, les listes de pieces de rechange, les références
fabricants...

1.6 — Connaissance des lieux :

De maniére a prendre connaissance :

e De toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux acces et aux abords du batiment.

o De l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du
chantier, et a apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité

e Une visite sur place est obligatoire.

Personnes a contacter pour les visites :

Direction du Patrimoine Immobilier de I'université
Georges GEIRNAERT

Port : 06 33 26 76 51

1.7 — Planning :

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Février/Mars 2025
Durée prévisionnelle : 6 mois dont un mois de préparation de chantier

1.8 — Prestations a la charge de :

SUAPS :
e La mise a disposition de locaux et de sanitaires pour les entreprises.
o De réserver des places de parking pour les véhicules utilitaires des entreprises
e La mise a disposition d’eau et d’électricité

1.9 — Fin de chantier :

A l'issue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (en 1 exemplaires papier + 1
informatique) un dossier complet comprenant :

-D.O.E.

- Modifications apportées au dossier

- Fiches techniques des matériaux employés

- Fiches d'entretien des matériaux employés certifies par le fabricant.
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CHAPITRE 2
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 2
Etanchéité

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L'exécution des travaux d’étanchéité
o Dépose du complexe existant
o Suppression de puits de lumiére compris obturation
o Mise en place d’'un nouveau complexe d’étanchéité
o Mise en sécurité de la toiture

Connaissances générales du dossier

= | 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre de ses prestations.

® | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

® | 'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

® | es isolants doivent faire I'objet d’un certificat de qualification ACERMI concrétisé par une
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Sondage toiture terrasse
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Zone 1:

Gravillons 50mm

Asphalte 20
mm

Isolant liege 20mm
Pare-Vapeur 1cm

Plancher Béton armé

Zone 2 :

Gravillons 50mm

Asphalte 20
mm

Isolant liege 20mm

Isolant polyuréthane 50mm

Pare-Vapeur 1cm

Plancher Béton armé

Zone 3 : Non testé
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Principe de réfection de la toiture

Réfection totale avec amélioration de l'isolation et étanchéité SPS élastomére de marque
SOPREMA type SOPREMIUM ou techniquement équivalent permettant la fonction « Cool Roof »

o0
© Partie courante :
° 1 — Enduit Aquadere
0 I 2 — Pare-vapeur Elastovap
3 — Colle a froid Sopracolle 300N

4 — Isolant Efigreen Alu +
5 — 1¢" couche Soprastick Sl
6 — 2¢me couche Sopréne Flan Unilay AR

Relevés :

A — Résine d’étanchéité Alsan Flashing

B — Résine d’étanchéité Alsan Flashing

C — Membrane de renfort Alsan Voile
Flashing

D — Résine d’étanchéité Alsan Flashing (3
couches de 700 g :m?)

E — Finition Paillette d’ardoise

Classement F5 15 T2

Description des travaux du présent lot

2.1 — Installation de chantier et Etudes

2.1.1 — Etude de dossier d’exécution

La maitrise d’ceuvre n’a pas la mission des techniques d’exécution.
L’entreprise se doit de vérifier les quantités, car elles ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles. L’entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et de la
vérification du dimensionnement des ouvrages.
L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de 'ensemble de I'étude technique
d’exécution.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

Maitre d’ouvrage

Bureau de contrble
L’entreprise du présent ot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
I'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :
Les plans d'exécution et notes de calcul BT,
Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,
Listes non exhaustives...
Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.
Le présent lot aura & sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct
des équipements définis ci-aprés.
A la fin du chantier, le présent lot devra la remise des notices, P.V. d’essais, plans et schéma de
fonctionnement dans leur Dossier des ouvrages Exécuteés.

2.1.2 — Moyen d’accés et protections collectives

L'entreprise du présent lot devra, au démarrage du chantier :
e Mise en place de balisages périphériques sur emprises installations
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¢ Amené a pied d'ceuvre des matériels et matériaux nécessaires a cette opération compris
repli
e Sapines d’acceés afin ne pas emprunter les circulations intérieures
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront
nécessaires pour une parfaite et compléte sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et
compléte mise en ceuvre de ses produits.

2.2 — Déposes et évacuations

2.2.1 — Dépose complexe d’étanchéité
L’entreprise du présent lot devra :
¢ la dépose des différents complexes d’étanchéité, des coiffes et des relevés
la dépose des isolants en place
la démolition des dés bétons non réutilisés
le nettoyage et I'enlévement des éléments instables
I'évacuation des gravats générés par ces purges

2.2.1 — Dépose et/ou suppression lanterneau et ventilation
L’entreprise du présent lot devra :

¢ la dépose des lanterneaux non réutilisées

e la démolition des dés bétons non réutilisés

¢ le rebouchage des percements non réutilisés (lanterneaux, ventilation ...) avec une tole
acier. L’entreprise fournira une note de calcul d’'un bureau d’étude pour le dimensionnement
des plagues de rebouchage. La face inférieure sera prépeinte en blanc (sauf présence de
faux-plafond)

¢ le nettoyage et I'enlévement des éléments instables

2.3 — Etanchéité protégée réfléchissante bicouche

Toiture non circulable avec étanchéité autoprotégée, support béton avec isolant de marque
SOPREMA systeme Sopremium ou techniguement équivalent.

- Elément porteur en magonnerie conforme a la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

- Pente de 0 a 20%

- Isolant en polyuréthane.

- Autoprotection minérale.

- Complexe d’étanchéité Sopremium.

- Local a faible et moyenne hygrométrie (W/n < 5 g/m3).

2.3.1 — Pare-vapeur
Imprégnation du support avec enduit d'imprégnation a froid de marque SOPREMA type Aquadere
ou techniguement équivalent, consommation a raison de 250 g/m2 par application au rouleau ou a la
raclette. Enduit d'imprégnation en phase aqueuse, masse volumique a 20°c : 1005 kg/m?3.

Pare-vapeur en bitume élastomére avec une armature en voile de verre 50 g/m?, épaisseur 2.6 mm,
SD =500 m, soudée en plein, avec recouvrement de 6 cm de marque SOPREMA type Elastovap ou
techniquemz2ent équivalent.

Une équerre de renfort a base de bitume élastomére et d’'une armature en polyester non-tissé de
170 g/m?, 3,7 mm d’épaisseur de marque SOPREMA type équerre de renfort Sopranléne ou
techniquement équivalent, soudée sur le pare vapeur.

2.3.2 —Isolant
Panneaux en mousse polyuréthane a parements composites de marque SOPREMA type Efigreen
Alu + ou techniqguement équivalent, 120 mm d’épaisseur, R=5,50 m2.K/W, bénéficiant d’'un Avis
Technique ou Document Technique d'Application permettant leur emploi en support direct
d’étanchéité semi-indépendante par autoadhésivité autoprotégée. lls sont collés sur le pare-vapeur
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par bandes ou plots de colle & froid Sopracolle 300 N & base de bitume polymére ou techniquement
équivalent.
L’isolant devra avoir une classe de compressibilité C.

Dans le cadre de I’option de Certificat d’Economie d’Energie, I'isolation devra répondre aux
exigences de la fiche BAT EN 107.

2.3.3 — Parties courantes
Le complexe est de type bicouche élastomére SBS, posé en semi indépendance conformément au
Document Technique d’Application “Sopraléne Stick » ou techniquement équivalent, de classement
FIT F5 15 T2 comprenant la mise en ceuvre de :

e Sopraleéne Si, chape élastomere avec armature composite polyester/verre 140 g/m?, 2,6 mm
d’épaisseur, mise en ceuvre en semi-indépendance par autocollage. Les joints de
recouvrements longitudinaux de 6 cm sont autocollés

e Sopralene Flam 25 Ar blanc Chagall, chape élastomere avec armature polyester 250 g/m?,
épaisseur 4 mm et autoprotection par paillettes d’ardoise blanches, soudée en plein.

2.3.4 — Relevés
Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane mono composante
de marque Soprema type Alsan Flsan Flashing ou techniquement équivalent, répondant a une
contrainte d’adhérence de 'ordre de 4 MPa.
Sur support béton, ils comprennent :

¢ Une armature de renfort polyester/polyuréthane en Voile Flashing, de développé 0,10 m
collée dans I'angle a 'aide de la résine bitumineuse Flashing (500 g/m?).

e 3 couches d’Alsan Flashing, consommation a raison de 700 g/m? par couche, application a la
brosse, au rouleau avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. Résine
polyuréthane mono composante, viscosité 200 poises, densité 1,05, point éclair 2.5°C.

Compris réfection des joints de dilatations

2.3.5 — Protection des relevés

2.3.5.1 Bande solin
Fourniture et pose de bande solin en aluminium brut compris fixation mécanique et mastic
d’étanchéité

2.3.5.2 Couvertine
Fourniture et pose de couvertine (toiture 3 garage)
- en acier de 75/100
- coloris RAL standard
- pose sur éclisses fixées mécaniquement a I'acrotére béton
- mastic PU de finition

2.3.5.3 Bande de rive
Fourniture et pose de bande de rive (toiture 1 et 2)
- en acier de 75/100
- coloris RAL standard
- fixation mécanique

2.3.6 — Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales

2.3.6.1 Entrée d‘eaux pluviales
Réfection des entrées d'eaux pluviales compris :
- piece préfabriquée ou a fagon tronconique avec collerette
- raccordement sur départ existant
- raccordements d’étanchéité membrane
- Crapaudine de protection

2.3.6.2 Trop pleins
Création de trop pleins réglementaires :
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- Implantation/percement/carottage horizontal au travers du relevé béton du bandeau acrotére

- piece préfabriquée avec collerette

- Réglage de la longueur pour préserver les facades avec pente vers extérieur, calage
calfeutrement

- Raccordements d’étanchéité

2.3.7 Habillage souche
Habillage des souches de ventilation compris reprises béton et parement si nécessaire

2.3.8 Crosses en traversée de toiture
Crosse pour alimentation électrique des deux caissons de ventilation conservés en toiture
comprenant :
- carottage vertical diam 80 mm
- crosse diam 80 mm sur platine en acier galvanisé
- raccordement d’étanchéité membrane

2.4 Protection collective permanente et accés

2.4.1 - Garde-corps
Fourniture et pose de gardes corps droit en aluminium brut, entraxe maximum entre montants de
1,50 m avec fixation a I'anglaise (sur facade).

2.4.2 — Acces toiture
Remplacement lanterneau existant dans I'atelier par un lanterneau des établissements SKYDOMES
série PASSADOME ou techniquement équivalent, comprenant :
- Une costiére standard en acier galvanisé
- Un cadre ouvrant tubulaire en acier galvanisé, maintenu en position fermé grace a un
verrouillage mécanique
- Un remplissage en polycarbonate alvéolaire et toutes sujétions nécessaires de mise en
ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, D.T.U. et normes en
vigueur, (NF.S 61.937).
- Un cadre parclose en aluminium fixé mécaniquement
Transmission lumineuse : 85 %
Classement au feu : B-s1,d0
Matériau : Transparent
Résistance : 1200 Joules minimum avec grilles en acier galvanisé horizontales coté intérieur.

2.5 Essais, réception

2.5.1 Essais de mise en eau avec production d’un PV

Avant mise en place des protections lourdes I'entrepreneur devra grace a des essais d’étanchéité
par cantons vérifier et s’assurer de la parfaite étanchéité des travaux réalisés par ses soins

- Calfeutrements des départs EP

- Mise en eau durant 48 heures (noues et points particuliers)

- Repérage des niveaux avant/aprés (photos datées justificatives)

- Reédaction d’un PV retragant I'essai

- Dépose des calfeutrements pour vidange

2.5.2 Dossier des ouvrages exécutés
A lissue des travaux, I'entrepreneur fournira au Maitre d'ouvrage (papier et numérique) un dossier
complet DOE comprenant :
- Modifications apportées au dossier
- Fiches techniques des matériaux employés + coloris
- Dossier photos
- Fiches d'entretien des matériaux employés certifiés par le fabricant. Etc...
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Prestations supplémentaires éventuelles n°2.1

Dépose de fourreaux amiantés

Dépose de sept fourreaux amianté (suivant diagnostic DO-2022-11-13711) compris mise en place
de nouveau fourreau et reprise des tuyaux de décompression en pvc.

Les travaux de désamiantage seront obligatoirement réalisés par une entreprise spécialisée
présentant des certificats de qualification a jour, des références de réalisations au moins
équivalentes et de personnel formé et qualifié.

L’entreprise doit justifier des qualifications suivantes :

- QUALIBAT 1552 "Traitement de I'amiante” ou AFNOR Amiante

- Références de réalisations au moins équivalentes

- Certificats individuels de compétences valides du personnel affecté sur ce chantier
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CHAPITRE 3
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 3
Menuiseries extérieures aluminium

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L'exécution des travaux de menuiseries extérieures
o Dépose menuiserie aluminium existante
o Mise en place de menuiseries monobloc aluminium

Connaissances générales du dossier

= | 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre de ses prestations.

®m | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphigues et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

m | 'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

m | es isolants doivent faire I'objet d’'un certificat de qualification ACERMI concrétisé par une
étiquette informative réglementaire.

Description des travaux du présent lot

3.1 - Installation de chantier et Etudes

3.1.1 — Etude de dossier d’exécution

La maitrise d’ceuvre n’a pas la mission des techniques d’exécution.
L’entreprise se doit de vérifier les quantités, car elles ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles. L’entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et de la
vérification du dimensionnement des ouvrages.
L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de I’ensemble de I’étude
technique d’exécution.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

Maitre d’ouvrage
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Bureau de controle
L’entreprise du présent ot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :
Les plans d'exécution et notes de calcul BT,
Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,
Listes non exhaustives...
Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.
Le présent lot aura a sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct
des équipements définis ci-apres.
A la fin du chantier, le présent lot devra la remise des notices, P.V. d’essais, plans et schéma de
fonctionnement dans leur Dossier des ouvrages Exécutés.

3.2 — MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

3.2.1 - Dépose menuiseries
Dépose des 5 menuiseries existantes et d’'un chassis fixe intérieur compris évacuation et
traitements des déchets

3.2.2 - Réalisation d’'une menuiserie en profils aluminium prélaqué a rupture de ponts
thermiques et bénéficiant d’'une garantie décennale du fabricant, des Ets TECHNAL ou
techniquement équivalent comprenant :

- Imposte pleine

- Chassis fixes vitrés

- Ouvrants oscillo-battants

- Allége vitrée

- Habillage pour reprise d’isolation
- Reprise seuil

- Tous accessoire de finition

g

Faux-plafond Faux-plafond

Calsson ey
volet Imposte plein Imposte plein | | |

roulant

Chéssis ouvrant

Allége vitrée

Allége vitrée

L’ensemble sera réalisé en profilés aluminium de sections, formes et profils appropriés, comportant

toutes feuillures, rainures, gorges et recouvrements nécessaires.

Joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints
nécessaires en fonction des conditions rencontrées.

Tout ouvrage de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur

Gorge de récupération des eaux de condensation cété intérieur.

Parcloses fixées par vis ou clips.

Ferrage pour ouvrant & la francaise comprenant :
- paumelles vissées,
- crémone verrou encastrée a galets et tétieres,

- poignée de manceuvre en alliage d'aluminium laqué (teinte dito la menuiserie) située a une

hauteur située entre 0.90 et 1.30 m du sol fini
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- limiteur d'ouverture débrayable

Les deux chéssis du « Tiers lieux étudiants » seront équipés de poignée de fenétre a condamnation
semi-libre permettant :

- Serrure ouverte : ouverture de la fenétre en battant ou a soufflet

- Serrure fermée : a soufflet seulement

Double vitrage 44.2+16 gaz argon+6 isolant de protection conforme a la norme NF P 78.303, des
Ets SAINT GOBAIN ou techniqguement équivalent composé de
- Face extérieure : vitrage feuillé 44.2 :
- Face intérieure : vitrage clair de 6 mm
- Lame d'argon a 90% : 16 mm
Chéssis aluminium vitrés :
- coefficient Uw < 1.50 W/m2K
- coefficient Sw < 0.36
Classement AEV : A*2 E*4 V*a2

Remplissage des parties pleine par mise en place de panneaux sandwichs comprenant :

- Une tdle d'aluminium laqué de 60/100eme sur la face extérieure (teinte au choix de
l'architecte)

- Une ame en isolante en laine de roche dont la résistance thermique est de minimum 1,35
m2.K/W pour 50 mm d'épaisseur une t6le d'aluminium laqué de 60/100eme sur la face
intérieure (teinte au choix de l'architecte)

Les panneaux devront justifier d'un avis technique du CSTB et d'un classement EdR.

L’entreprise effectuera également la pose d’entrées d’air fournis par le lot « Chauffage-
Ventilation » dans la menuiserie du « Tiers lieux étudiant »

3.2.3 - Volets roulants de marque BUBENDORFF ou techniquement équivalent
comprenant :
- Tablier ADP a lame aluminium double paroi, traité anti-corrosion et équipé de verrous
automatiques anti-relevage
- Manceuvre motorisée secteur a commande filaire (NF Electricité de classe Il), cable 4 fils
(montée, descente, phase, neutre)
- Coulisses en aluminium équipées de joints souples thermoplastiques
- Lame finale en aluminium équipée d’'un joint tubulaire
- Caisson compact extérieur en aluminium
Teinte tablier et encadrement selon nuancier du fabricant
Certification NF Fermetures

Prestation comprenant, suivant étude de I'entreprise :

- délimitation et protection de la zone a traiter

- protection des ouvrages a conserver

- tous les travaux provisoires de bouchement des baies par des procédés adaptés (platelage bois,
etc ...) et enlevement en fin de chantier et/ou de travaux de ces ouvrages provisoires

- tous les travaux nécessaires d'adaptations de I'ensemble menuisé a la nouvelle configuration des
lieux, comprenant toutes les découpes, ajustements, calages, etc ...

. toutes fixations nécessaires adaptées au support existant

- tous les travaux nécessaires pour le raccordement a la menuiserie existante et le raccordement a
la facade, habillage ébrasement extérieures des baies en aluminium laqué.

- tous les travaux d’étanchéité (a I'eau et I'air) nécessaire

- toutes sujétions de finition, d'accessoires et de mise en ceuvre pour un parfait achévement des
travaux

- teinte au choix de la Maitrise d'ceuvre dans la gamme du fabricant

L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur

Dans la cadre de I'option de Certificat d’Economie d’Energie, les menuiseries devront
répondre aux exigences de la fiche BAT EN 104.
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CHAPITRE 4
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 4
Platrerie - Menuiserie intérieure — Faux plafond

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L'exécution des travaux de platrerie
o Doublage isolant des murs extérieures
o Doublage des murs donnant sur couloir
o Habillage cloison intérieures
» L'exécution des travaux de menuiserie intérieure
o Remplacement de bloc porte
o Mise en place de bloc porte
» L'exécution des travaux de faux plafond
o Mise en place d’un faux plafond

Connaissances générales du dossier

= | 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre de ses prestations.

®m | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

® | ’entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

® | es isolants doivent faire I'objet d’un certificat de qualification ACERMI concrétisé par une

Description des travaux du présent lot

4.1 - Installation de chantier et Etudes

4.1.1 — Etude de dossier d’exécution
La maitrise d’ceuvre n’a pas la mission des techniques d’exécution.
L’entreprise se doit de vérifier les quantités, car elles ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles. L’entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et de la
vérification du dimensionnement des ouvrages.
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L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de 'ensemble de I'étude technique
d’exécution.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

Maitre d’ouvrage

Bureau de controle
L’entreprise du présent lot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :
Les plans d'exécution et notes de calcul BT,
Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,
Listes non exhaustives...
Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.
Le présent lot aura & sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct
des équipements définis ci-apres.
A la fin du chantier, le présent lot devra la remise des notices, P.V. d’essais, plans et schéma de
fonctionnement dans leur Dossier des ouvrages Exécutés.

4.2 - PLATRERIE :

4.2.1 — Cloison Placostil® 98/48

Fourniture et mise en ceuvre de cloison distributive Placostil® 98/48 ou équivalent, comprenant :

o Traverses basses sur u en plastique rigide (PPR) avec mastic acrylique entre profil et les
dalles béton,
Les rails et montants de 48 en acier galvanise,
Les panneaux semi rigide d'isolation en laine minérale type PAR CONFORT ou équivalent,
Deux plaques de platre BA 13 standard, vissées sur I'ossature, de chaque céte,
Traitement des joints et raccordement par bandes armes enduites et poncées,

e Traitement des angles par corniéres galvanisées, renforcées et enduites,
Performance cloison :
La protection incendie EI6O0
La réaction au feu du parement plaque A2-s1, dO
Classement des locaux humides EA, EB
Affaiblissement acoustique (dB) 46 dB
Résistance aux chocs d'occupation (J) 120 J
Localisation : suivant plan (entre RO19 et R020 et entre R020 et R021)

4.2.2 - Doublage Placostil® laine de verre + placoplatre de 120+13
Fourniture et mise en ceuvre de doublage sur montant Placostil®, laine de verre + placoplatre de
120+13 comprenant :
e Un polyane de 150 microns en pied
e Une ossature en profilés d'épaisseur 6/10e en acier galvanisé composée de rails et de
montants
¢ Un panneau semi-rigide en laine de verre a dérouler type Isover GR32 de 120 mm ou
techniguement équivalent
Une plaque de platre de 13 mm
e Un traitement des joints, des angles et des cueillis suivant la technique et avec les produits
distribués par les fabricants
e Traitement du joint de dilation compris couvre-joint PVC
Toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Résistance thermique : 3,75 m2.K/W
Localisation : suivant plan (R019, R020 et R021)

Dans la cadre de I'option de Certificat d’Economie d’Energie, I'isolation des murs devra
répondre aux exigences de la fiche BAT EN 102.

4.2.3 — Doublage collé platre + laine de roche de 10+40
Fourniture et mise en ceuvre de doublage collé platre + laine de roche de 10+40 comprenant :
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¢ Un polyane de 150 microns en pied
Un complexe isolant de type Rockwool Labelrock bi densité platre + laine de roche de 10+40
ou techniqguement équivalent
¢ Un traitement des joints, des angles et des cueillis suivant la technique et avec les produits
distribués par les fabricants
o Traitement du joint de dilation compris couvre-joint PVC
o Toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Résistance thermique : 1,20 m2.K/W
Localisation : suivant plan (R019, R020 et R021)

4.2.4 - Habillage collé en platre
Habillage murs et poteaux béton en plaque de platre collé comprenant :
e Plaque de platre de 13 mm collé
e Un traitement des joints, des angles et des cueillis suivant la technique et avec les produits
distribués par les fabricants
Localisation : suivant plan (R019, R020 et R021)

4.2.5 - Coffre gaine technique
Fourniture et mise en ceuvre de coffre de gaine technique en placoplatre sur montant Placostil® +
laine de verre comprenant :
Localisation : niveau descente eaux pluviales suivant plan (R019, R020 et R021)

4.2.6 - Rebouchage coupe-feu 1 heure
Rebouchage d’ancienne amenée d’air en carreau de platre standard de 7 cm compris scellement,
calfeutrement et finition enduit platre c6té couloir.
Les grilles d’entrée d’air coté piéces seront conservées
Localisation : couloir COUL 07

4.2.7 - Bande sur les plaques de platre et impression des plaques
Mise en place de bande en papier au niveau des jonctions de plaque de platre
L’exécution sera soignée et la jonction sera du pied de la plaque jusqu’au plafond. Les passes
d’enduit seront soignées.
Ce prix prend en compte une couche d’'impression mat pour bien visualiser les défauts enduisage.
Localisation : pour I'ensemble des plaques de plétre mis en ceuvre

4.3 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS :

4.3.1 - Bloc porte PF1/2h de 83
Dépose bloc porte existant
Fourniture et pose de bloc porte Pare-flamme % heure, de 0.83 *2.04 - 1 vantail
Huisserie en bois exotique,
Vantaux a ame pleine deux faces prépeintes
Compris accessoires : Béquille type JAZZ de BEZAULT ou équivalent, butée, serrure, cylindre
européen
Fourniture et pose des habillages, des profils de finition, des raccords nécessaires a une parfaite
finition des ouvrages posés (type chants plats, 74 de rond...) et partout ou cela s’avérera nécessaire
Fourniture et pose de butée de portes en caoutchouc vissés au sol ou au mur
Compris dépose menuiserie existante et toutes reprises nécessaires
Localisation : suivant plan (portes d’accés R021)

4.3.2 - Bloc porte PF1/2h de 93
Fourniture et pose de bloc porte Pare-flamme % heure, de 0.93 *2.04 - 1 vantail
Huisserie en bois exotique,
Vantaux a ame pleine deux faces prépeintes
Compris accessoires : Béquille type JAZZ de BEZAULT ou équivalent, butée, serrure, cylindre
européen
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Fourniture et pose des habillages, des profils de finition, des raccords nécessaires a une parfaite
finition des ouvrages posés (type chants plats, 74 de rond...) et partout ou cela s’avérera nécessaire
Fourniture et pose de butée de portes en caoutchouc vissés au sol ou au mur

Compris dépose menuiserie existante et toutes reprises nécessaires

Localisation : suivant plan (entre R19 et R20)

4.3.3 — Plinthes
Fourniture et la pose de plinthe prépeinte en MDF de 100 x 10 mm fixations / colles.
Localisation : Pour les piéces R19, R20 et R21

4.3.4 — Plaque signalétique
Fourniture et pose de plague signalétique de porte en aluminium anodisé au format A4
Localisation : Sur les portes des piéces R19, R20 et R21

4.3.5 — Corniére de protection
Mise en place de corniere d’angle 40x40 en PVC souple blanche sur 2 métres de hauteur
Localisation : Sur les angles des poteaux habillés des pieces R19, R20 et R21

4.4 - FAUX PLAFOND :

4.4.1 - Dépose faux-plafond métallique
Dépose faux-plafond métallique compléte (faux-plafond, ossature, isolant) compris évacuation et
traitements des déchets
Localisation : couloir COUL 07

4.4.2 - Faux plafond suspendu 600x600
Fourniture et pose de faux plafond suspendu démontable & bords plats type Tonga A 22 de
Eurocoustic ou techniquement équivalent comprenant :
e Une ossature T de 24 mm constituée de profilés porteurs fixée aux porteurs par
l'intermédiaire de suspentes.
Un réseau d'entretoises secondaire
e Des cornieres de rive en aluminium
Des dalles en laine minérale Tonga A 22 de Eurocoustic ou techniquement équivalent
Aspect : blanc lisse
Absorption acoustique : a, = 1.00
Réaction au feu : A2-s1,d0
Tenue a I'humidité ; Classe C RH 95%, 30° C
Réflexion de la lumiére : >87%
Dimensions nominales : 600 x 600
o Toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques
du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Localisation : suivant plan (R19, R20, R21 et COULQ7)

Prestations supplémentaires éventuelles n°4.1

Faux plafond suspendu 600x600
Fourniture et pose de faux plafond suspendu démontable a bords plats type Tonga A 22 de
Eurocoustic ou techniquement équivalent comprenant :
e Une ossature T de 24 mm constituée de profilés porteurs fixée aux porteurs par
l'intermédiaire de suspentes.
Un réseau d'entretoises secondaire
e Des cornieres de rive en aluminium
e Des dalles en laine minérale Tonga A 22 de Eurocoustic ou techniguement équivalent
Aspect : blanc lisse
Absorption acoustique : ay = 1.00
Réaction au feu : A2-s1,d0
Tenue a I'hnumidité : Classe C RH 95%, 30° C
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Réflexion de la lumiére : >87%
Dimensions nominales : 600 x 600
e Toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques
du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Localisation : Pieces COUL 08 et R034
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CHAPITRE 5
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 5
Peinture

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L'exécution des travaux de peinture
o Peinture sur murs
o Peinture sur menuiseries bois
» L'exécution des travaux de nettoyage

Connaissances générales du dossier

= | ’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achevement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur I'une ou I'autre de ses prestations.

® | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

m | 'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

m | es isolants doivent faire I'objet d’un certificat de qualification ACERMI concrétisé par une

Description des travaux du présent lot

5.1 - Installation de chantier et Etudes

5.1.1 — Etude de dossier d’exécution

La maitrise d’ceuvre n’a pas la mission des techniques d’exécution.
L’entreprise se doit de vérifier les quantités, car elles ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles. L’entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et de la
vérification du dimensionnement des ouvrages.
L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de I’ensemble de I’étude
technique d’exécution.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

Maitre d’ouvrage
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Bureau de controle
L’entreprise du présent ot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :
Les plans d'exécution et notes de calcul BT,
Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,
Listes non exhaustives...
Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.
Le présent lot aura a sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct
des équipements définis ci-apres.
A la fin du chantier, le présent lot devra la remise des notices, P.V. d’essais, plans et schéma de
fonctionnement dans leur Dossier des ouvrages Exécutés.

5.2 - PEINTURES :

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surfaces des ouvrages.

A cet effet, il devra prévoir, les opérations a la réfection des supports (bouchage de trou...).

Les travaux de peintures comprennent tous les travaux préalables conformément aux régles DTU
59-1 (brossage, égrenage, époussetage, lessivage, couche d'impression)

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires pour soustraire les
ouvrages environnants des risques de taches ou de détériorations (quincaillerie, poignées,
béquilles, serrures, huisseries....)

Les matériaux utilisés et leur mise en oceuvre seront conformes aux prestations techniques en
vigueur pour les travaux de peinture.

Des échantillons nécessaires au choix du maitre d'ouvrage seront effectués avant décision.

5.2.1 - Peinture intérieure sur placoplatre neuf
Mise en peinture de platre intérieur suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satiné
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre
Localisation : Pieces R19, R20 et R21

5.2.2 - Peinture intérieure sur porte bois neuve
Mise en peinture de bois intérieur suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satinée
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d'ceuvre
Localisation : Pieces R19, R20 et R21

5.2.3 - Peinture intérieure sur porte bois existante
Mise en peinture de bois intérieur suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satinée
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre
Localisation : Pieces R19, R20 et R21

5.2.4 - Peinture intérieure sur plinthe bois neuve
Mise en peinture de bois intérieur suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satinée
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre
Localisation : Piéces R19, R20 et R21

5.3 - AUTRES PRESTATIONS
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5.3.1 - Nettoyage de livraison
Pour la réception des ouvrages en fin de chantier, I'entrepreneur aura a effectuer les nettoyages de
mise en service sur les ouvrages suivants :
Les menuiseries intérieures et extérieures :

e Le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;

e Le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;

e L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Les revétements de sol de tous types

o Le balayage et/ou le nettoyage des revétements de sol de tous types;

e Le nettoyage et le lavage parfait des revétements (plastiques, carrelage, autres, ...), les
prestations de premier entretien avant la mise en service suivant indications du lot concerné
et indications du fabricant ;

Les revétements muraux de tous types

Les revétements muraux (faience, carrelage, habillages décoratifs, protections murales, corniéres,
lisses, ..), seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot.

Les ouvrages divers

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques et autres éléments apparents.

lls seront soigneusement nettoyés a l'aide de produits adéquats par le présent lot.

Nota : L’ensemble de ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et
taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.;
Localisation : Ensemble du projet

Prestations supplémentaires éventuelles n°5.1

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surfaces des ouvrages.

A cet effet, il devra prévoir, les opérations a la réfection des supports (bouchage de trou...).

Les travaux de peintures comprennent tous les travaux préalables conformément aux régles DTU
59-1 (brossage, égrenage, époussetage, lessivage, couche d'impression)

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires pour soustraire les
ouvrages environnants des risques de taches ou de détériorations (quincaillerie, poignées,
béquilles, serrures, huisseries....)

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes aux prestations techniques en
vigueur pour les travaux de peinture.

Des échantillons nécessaires au choix du maitre d'ouvrage seront effectués avant décision

Peinture intérieure sur murs existant
Mise en peinture de murs existant suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satiné
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d'ceuvre
Localisation : Pieces COUL 07

Prestations supplémentaires éventuelles n°5.2

L'entrepreneur devra remédier aux défectuosités de surfaces des ouvrages.

A cet effet, il devra prévoir, les opérations a la réfection des supports (bouchage de trou...).

Les travaux de peintures comprennent tous les travaux préalables conformément aux regles DTU
59-1 (brossage, égrenage, époussetage, lessivage, couche d'impression)

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes les protections nécessaires pour soustraire les
ouvrages environnants des risques de taches ou de détériorations (quincaillerie, poignées,
béquilles, serrures, huisseries....)

Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre seront conformes aux prestations techniques en
vigueur pour les travaux de peinture.

Des échantillons nécessaires au choix du maitre d'ouvrage seront effectués avant décision
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Peinture intérieure sur murs existant
Mise en peinture de murs existant suivant DTU 59.1, comprenant notamment :
Classe de finition : B
Aspect : Satiné
Entretien : Lessivable
Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre
Localisation : Pieces COUL 08 et R034
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CHAPITRE 6
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 6
Sol souple

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L'exécution des travaux de sols plastique
o lIsolation plafond en laine de verre
o Mise en place d’un faux plafond

Connaissances générales du dossier

= | 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de 'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur I'une ou I'autre de ses prestations.

® | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

® | ’entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.

Description des travaux du présent lot

6.1 - Installation de chantier et Etudes

6.1.1 — Etude de dossier d’exécution

La maitrise d’ceuvre n’a pas la mission des techniques d’exécution.
L’entreprise se doit de vérifier les quantités, car elles ne sont en aucun cas tenues comme
contractuelles. L’entreprise soumissionnaire est responsable de ses propres métrés et de la
vérification du dimensionnement des ouvrages.
L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de I’ensemble de I’étude
technique d’exécution.
Elle devra fournir cette étude technique dans les délais fixés dans le planning d’études établi en
période de préparation aux :

Maitre d’ouvrage

Bureau de contréle
L’entreprise du présent lot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :
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Les plans d'exécution et notes de calcul BT,

Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,

Listes non exhaustives...

Les plans établis par le Maitre d’CEuvre de conception constituent des plans de principe.

Le présent lot aura & sa charge la totalité des prestations nécessaires au fonctionnement correct
des équipements définis ci-apres.

A la fin du chantier, le présent lot devra la remise des notices, P.V. d’essais, plans et schéma de
fonctionnement dans leur Dossier des ouvrages Exécutés.

6.2 — SOL SOUPLE :

L’enlévement des sols existants dalles et Iés PVC, vinyliques y compris la colle (amiante ou non) est
a la charge du lot 1 Désamiantage — Démolition — Gros ceuvre.

Les planchers béton sont existants. Le présent lot devra toutes sujétions afin d’étre conforme aux
réglementations sur ces supports.

L'entreprise du présent lot réalisera un nettoyage des sols et un ragréage de type P3. Afin d’en
améliorer l'accrochage et traiter les microfissures, un primaire compatible avec I'enduit sera

appliqué.

6.2.1 Ragréage P3
Réalisation d'enduit pour le ragréage et le lissage des sols type Weber Niv Primo des
Etablissements Weber et Broutin ou techniquement équivalent, comprenant :
¢ Nettoyage et dépoussiérage de la surface a traiter
¢ Gachage mécanique et application d’'une premiére passe tirée a zéro pour remplir les pores
du support
o Application finale du mortier autonivelant et réglage de I'’épaisseur avec une lisseuse.
L’épaisseur minimale étant de 3 mm.
o Débullage a I'aide d’un rouleau débulleur une fois le niveau souhaité atteint
e Toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.
Comportement au feu : Al
Classement UPEC : P3
Nota : Réalisation de joints souples en périphérie de toutes les canalisations traversant le sol avant
la mise en ceuvre du mortier.
Localisation : : Pour les piéces R19, R20 et R21

6.2.2 Sol PVC U4P3

Fourniture et la pose du revétement de sol PVC U4P3 homogéne en lés de marque Gerflor type
Taralay Securité Compact ou techniquement équivalent.
Revétement avec les caractéristiques suivantes :

- Classifications : U4 P3 E2/3 C2

- Classement feu : Bfl-s1

- Glissance : R10

- Acoustique : 6 dB(A)
La prestation comprendra :

- laréalisation des joints par soudure a chaud ;

- toutes barres de seuil ou profil de joint de dilatation avec couvre joint aluminium.
Localisation : Pour les piéces R19, R20 et R21
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CHAPITRE 7
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 7
Chauffage — Ventilation

Généralités :

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent :
» L'exécution des travaux de Chauffage-Ventilation
o Espace sport connecté et coworking : Chauffage et ventilation avec des centrales de
traitement d’air décentralisées
o Tiers lieu étudiant : Chauffage par radiateur eau chaude et mise en place d’une
ventilation simple flux
o Sanitaire existant : Remplacement des tourelles par des ventilateurs de conduit

Etudes techniques :

Les différents équipements composants I'ensemble des installations sont définis de la maniére
suivante

o bases de dimensionnement

o principe technique retenu

o régles de mise en ceuvre a respecter

o caractéristiques techniques minimum a respecter

o conditions de fonctionnement a respecter ;
Lors de I'établissement de son offre, le Soumissionnaire devra proposer un ensemble de matériel et
de prestation conforme au cahier des charges.
Dans tous les cas, il devra justifier la compatibilité avec les caractéristiques demandées.

Les marques et modéles éventuellement indiqués ci-apres dans le C.C.T.P. avec la mention "ou
équivalent", ne sont donc donnés qu’a titre strictement indicatif pour en fixer le niveau de qualité ou
de performances recherché mais aussi certaines caractéristiques dimensionnelles a respecter ayant
permis la conception globale du projet.

Pour certains matériels et produits ayant des spécifications particuliéres (encombrements,
technicité, etc...), le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére précise sans faire
référence a un matériel, un produit ou un modeéle disponible au catalogue d’'un constructeur. Dans
ce cas trés particulier, il ne sera pas admis d’équivalence si I'ensemble des points spécifiés n'est
pas respecté.

Dans tous les cas, la justification des correspondances techniques ou particuliéres reste a la charge
de I'Entreprise.

Si les équipements proposés nécessitent des adaptations de mise en ceuvre et/ou entrainent des
incidences sur les autres lots, celles-ci seront & la charge de I'Entreprise qui réalisera les travaux et
devront impérativement étre étudiées pendant la période de préparation de chantier.

Contenu des prix :

Pour I'établissement de son offre, le Soumissionnaire devra considérer les conditions d’exécution
des travaux, prendre parfaite connaissance de I'ensemble des pieces constituant le présent dossier
et tenir compte des remarques et obligations formulées dans le plan général de coordination
(P.G.C.) fourni par le coordonateur Sécurité Santé.

La connaissance compléte du projet implique la consultation et la vérification préalable de tous les
documents cités ou joints au présent dossier ainsi que la visite des lieux de la future construction.
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L'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra, en aucun cas, mettre en avant la méconnaissance des
lieux et les conditions particulieres d’exécution pour obtenir le réglement de travaux
supplémentaires.

Dans les limites de son lot, I'offre du Soumissionnaire devra prévoir :
o tous les travaux et équipements nécessaires a la réalisation compléte de I'ouvrage et a son
bon fonctionnement ;
o la mise a disposition sur le chantier de la main d'ceuvre qualifiée, ainsi que de tout l'outillage
adapté, nécessaire a la réalisation complete des travaux dans les délais demandés au
planning général.

Le Soumissionnaire devra signaler dans son offre les dispositions qu’elle jugera insuffisantes,
inadaptées ou d’'une maniére plus générale impropres a garantir le résultat demandé.

Ces modifications seront alors examinées par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage. Elles
pourront éventuellement étre choisies si elles sont jugées nécessaires ou utiles.

Dans ce cas, I'Entreprise devra prendre entierement a sa charge les incidences qu'il pourrait y avoir
sur l'installation et la bonne marche du chantier, tant au point de vue de I'exécution des travaux, des
incidences sur les autres lots et de la réalisation des documents d'exécution

Toutes les charges relatives aux droits de brevet, de modéle, de marque, de dénomination ou
autres droits protégés, nécessaires pour construire I'ouvrage conforme aux prescriptions, seront
inclus dans le prix avancé par le Soumissionnaire. Aucune compensation financiére ne sera prise en
charge, ni par le Maitre d'CEuvre, ni par le Maitre d'Ouvrage, en cas de réclamations de quelque
nature que ce soit.

Le Soumissionnaire accepte sans réserve le projet du Maitre d'CEuvre et, s'il est désigné Entreprise
pour le présent lot, il s'engage a livrer des installations en ordre de marche, y compris les opérations
de réglages et essais.

Présentation des offres :

L'Offre du Soumissionnaire comprendra toutes les piéces demandées dans le réglement de
consultation.

Concernant tout particulierement la réponse au présent lot, I'offre de prix du Soumissionnaire devra
impérativement étre présentée en respectant I'ordre du cadre de bordereau quantitatif joint aux
piéces écrites de consultation.

Un mémoire technigue sera également joint a I'Offre avec une description des matériels proposés
permettant de démontrer la conformité aux prescriptions du présent CCTP. Les indications
minimums seront la marque, la référence exacte, les options retenues, la fiche technique avec la
sélection du constructeur dans les conditions de fonctionnement demandées ainsi que le principe de
mise en ceuvre retenu.

Si le Soumissionnaire souhaite proposer des variantes, il devra les joindre en plus de sa réponse a
I'offre de base avec une présentation détaillée (niveau de qualité, description technique et montant)
permettant une analyse et une compréhension rapide. Sous réserve qu'elles présentent des
caractéristigues au moins équivalentes a celles des solutions décrites dans le présent dossier, elles
seront étudiées par le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage en vue d'une éventuelle acceptation.

Dans tous les cas, le montant annoncé comprendra toutes les suggestions de mise en ceuvre ainsi
gue les éventuelles incidences sur les autres lots et la bonne marche du chantier.

Etudes d’exécution :

Pour la phase des études exécution, la présente entreprise devra fournir dés le lancement de la
phase exécution (période de préparation de chantier), pour validation, synthese par la Maitrise
d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage, les documents suivants, référencés, datés et indicés comme il se
doit :
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o les fiches descriptives de chaque équipement proposé avec la marque, la référence précise,
la description technique, les options retenues et la sélection du constructeur dans les
conditions de fonctionnement demandée dans le présent CCTP ;

o les plans d’atelier de chantier et carnets de détail de chaque ouvrage, comprenant les
marques, types et dimensions des matériaux mis en ceuvre ;

o les notes de calculs avec, au préalable, la validation des hypotheses et méthodes de calcul

par le Maitre d'CEuvre :

e calculs des déperditions piece par piece suivant normes EN 12831 ;

e calculs des apports piece par piece suivant la méthode RTS 2009/2013 préconisée
par TASHRAE ;

e note de calculs et de dimensionnement de chaque équipement ;

e note de sélection de chaque matériel ;

¢ note de calcul acoustique de chaque équipement ;

la liste du matériel en respectant I'ordre du présent CCTP ;

les plans d’ateliers de chantier (PAC) et carnets de détail de chaque ouvrage, comprenant

les marques, types et dimensions des matériaux mis en ceuvre ;

les plans et listes des réservations avec les autres corps d'état ;

les schémas électriques et schémas de régulation ;

le programme des autocontréles ;

le planning d'études, d'approvisionnement et de réalisation des travaux afin de compléter et

éventuellement modifier le planning d'organisation tout corps d'état du chantier

o O

O O O O

Afin de valider définitivement un produit avant son approvisionnement, il pourra étre demandé a
I'Entreprise de présenter certains échantillons ou prototypes au Maitre d'ceuvre et au Maitre
d'Ouvrage. Dans ce cas, I'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires concernant
l'organisation et la réalisation des démarches correspondantes

A ce stade du dossier, tout refus, pour non-conformité aux prescriptions, entrainera obligatoirement
pour I'Entreprise un nouveau travail de recherche afin de proposer un matériel répondant aux
critéres souhaités sans modification du co(t forfaitaire et du délai de 'opération.

Dans tous les cas, I'acceptation d'un élément par le Maitre d'CEuvre ne pourra avoir pour effet de
dégager la responsabilité de I'Entreprise

Etudes d’exécution :

L'Entreprise doit effectuer sous sa responsabilité et a ses frais, tout au long des travaux, les
contrdles garantissant la qualité finale et le respect des exigences des piéces écrites du présent
dossier.

Le programme des autocontrdles devra impérativement comporter les opérations suivantes :

o la vérification des fournitures : les produits commandés et livrés devront étre conformes aux
normes et aux spécifications du marché.

o la vérification des conditions de stockage : les fournitures seront convenablement protégées
contre toute dégradation qui pourrait remettre en cause les performances prévues.

o le respect des régles de mise en ceuvre : les équipements seront installés en respectant les
normes, DTU et notices d'installation du constructeur.

o lamise enroute : les appareils et installations seront mis en route et réglés suivant les
prescriptions du constructeur et dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans les piéces
écrites. Chaque fois que nécessaire, la mise en route de l'appareil sera obligatoirement
réalisée par une personne ayant lI'agrément du constructeur.

o les mesures et essais : afin de permettre la vérification de I'atteinte des objectifs, une série
de mesures et d'essais adaptés seront réalisés.

Les fiches d'autocontréles, sur lesquelles sont consignés tous les résultats des parameétres décris
plus haut, sont a joindre obligatoirement au DOE.

Dossier des ouvrages executeés :

A la réception des ouvrages, I'Entreprise devra remettre a la Maitrise d'CEuvre le dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) sous format papier (1 exemplaire) et informatique.
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Le dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera composé :

o laliste complete du matériel fourni et installé, respectant I'ordre du présent CCTP, et
comprenant les localisations, marques et références exactes ;

o les notices techniques de chaque matériel précisant la marque, la référence exacte installée,
les caractéristiques techniques générales (y compris les options retenues), la fiche de
sélection constructeur avec les conditions de fonctionnement demandées dans le présent
CCTP, le compte-rendu de mise en service, la notice d’entretien et d’exploitation des
installations, la nomenclature compléte des piéces détachées disponibles ;

o les PV et certificats de classements suivant les spécifications demandées pour certains

matériaux ;

les documents COPREC et les comptes rendus des opérations d’autocontroles ;

les certificats et attestations spécifiques concernant la prestation du présent lot ;

les schémas de principes mis a jour.

les schémas électriques mis a jour (matériel, cablage et repérage) ;

les schémas de régulation mis a jour (matériel, cablage et repérage).

'ensemble des plans de recollement, a I'échelle 1/50éme ou 1/100éme suivant la dimension
du batiment, et impérativement mis a jour (batiments et installations techniques). Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés avec repérage des
matériaux mis en osuvre ;

o 0O O O O O

effectuer des modifications au
jour de ces documents et les

Si, aprés la réception des installations, I'Entreprise était amenée
titre de la garantie ou de la fiabilité, elle devra assurer la mise
transmettre sous 1 mois a la Maitrise d'CEuvre.

a
a

Normes et réglements :

L'étude et I'exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances,
circulaires, normes francaises, documents techniques unifiés, etc..., applicables aux travaux décrits
dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu'aux régles de I'Art.

Si, en cours du marché de travaux, de nouveaux textes deviennent officiels avec une date
d’application correspondant a la période de réalisation du chantier, ceux-ci seront pris en compte de
facon a livrer une installation conforme aux dernieres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-aprés ne constituent pas une liste limitative et sont un
rappel des principaux documents applicables au marché par I'Entreprise dans les domaines qui la
concernent.

Tout document non signalé dans le présent C.C.T.P. est supposé connu de 'Entreprise qui en doit
le respect, ainsi que l'application des régles de son art, des spécifications du Cahier des
Prescriptions Communes a tous les corps d’état et des consignes de mise en ceuvre des
constructeurs.

De plus, I'Entreprise devra réaliser les démarches nécessaires pour obtenir les permis, certificats et

autres documents officiels nécessaires. Il sera également responsable de la réalisation de tous les
essais et de I'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

Description des travaux du présent lot :

Limites de prestations avec les autres corps d’état :

L’entreprise attributaire du présent lot doit 'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de
ses travaux suivant la liste non limitative des travaux, dus ou exclus, énumérés ci-aprés pour
chaque corps d’état concerné, la parfaite exécution des raccordements avec les autres corps d’état,
ainsi que la remise en état des dégradations causées par ses travaux sur les travaux des autres
corps d'état.
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Lorsque des attentes ou des réservations doivent lui étre délivrées par d’autres corps d’état, des
plans et pieéces écrites devront étre remises au BET structure (pour vérification et mise au point) et
transmis aux autres entreprises concernées suffisamment tét.
Les indications comporteront :

o les spécifications.

o lalocalisation et les détails de positionnement.
o les dimensionnements.

Avec le lot Etanchéité :
Travaux a la charge du lot concerné :
o Etanchéité sur le passage des réseaux en toiture
Travaux a la charge du présent lot :
o Percement plancher haut pour passage des réseaux en toiture
o Mise en place de fixation CTA
o Les bavettes de protection pour les remontées d’étanchéité

Avec le lot Menuiseries Aluminium
Travaux a la charge du lot Menuiseries aluminium
o Pose et mise en ceuvre des entrées d'air neuf
Travaux a la charge du présent lot
o Fourniture des entrées d'air neuf
o Fourniture du plan indiquant la position et les caractéristiques des entrées d‘air neuf

Avec le lot Platrerie - Menuiserie intérieure — Faux plafond
Travaux a la charge du lot Faux-plafond
o Découpe des faux plafonds autour des cassettes plafonniéres
Travaux a la charge du présent lot :
o Fourniture en temps utile des plans comportant les dimensions et les emplacements de
toutes les réservations de passage, habillages et coffres

Avec le lot Sol souple

Travaux a la charge du lot Sol souple
o Sans objet

Travaux a la charge du présent lot :
o Sans objet

Avec le Lot Electricité

Travaux a la charge du lot Electricité
o Le mise en place d'une prise RJ45 & proximité de chaque CTA

Travaux a la charge du présent lot :
o Leraccordement et la protection électrique de tous ses appareils depuis I'armoires CVC
o Lamise aterre de tous ses équipements

7.1 - Espace sport connecté et Espace de coworking

Hypothese d’occupation : 30 personnes par espace

Ces espaces seront ventilés et chauffés avec des centrales de traitement d’air décentralisées semi-
encastrées dans les faux-plafond.

Le chauffage sera assuré par une batterie & eau chaude (dans la CTA).

Un réseau de chauffage régulé sera créé depuis la sous-station.

Le débit d’air neuf introduit dans chaque salle sera modulant a partir de modules a débit variable
(sur le soufflage et I'extraction) commandés par des sondes de CO2 et thermostat d’ambiance.

7.1.1 Centrale de traitement d’air compact décentralisée

Mise en place dune CTA compact décentralisée de marque ALDES type DEX3000 ou
techniquement équivalent, en version semi-intégrée pour installation en faux-plafond.
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CONSTRUCTION :

o Caisse en acier d’épaisseur 0,8 mm (revétement Aluzinc AZ 185-C4).

o Coloris blanc (RAL 9003).

o Double paroi avec isolation acoustique et thermique interne Rockwool de 50 mm
d'épaisseur.

o Llisolant sera classé au feu M1/ A2 s1 dO selon EN 13501.

o Saclasse de résistance a la corrosion C4 la rend apte a 'emploi dans les zones a forte
humidité.

o Raccordements circulaires en toiture (Type H)

o Acces intérieur par portes a charnieres.

COMPOSANTS :
Motorisation :
o Turbines centrifuges a rotation libre, roue a action.

o Moteur EC de classe IE5 (Ultra Premium Efficiency) a entrainement direct.

Echangeur contre-flux :
o Larécupération d'énergie se fait via un échangeur de chaleur a contre-flux en aluminium

o Rendement trés élevé, jusqu’a 95% d’efficacité.

o Un bypass intégré permet de diriger I'air extérieur autour de I'échangeur de chaleur selon les
besoins. Par exemple pour réguler la température, pour le refroidissement nocturne et le
mode dégivrage.

By-pass :
o Bypass intégré pour moduler la récupération de chaleur selon les besoins.

Filtration :
o Filtre standard sur air neuf : ePM1 55% (F7).
o Filtre standard sur air extrait : ePM10 60% (M5).
Réqulation Aldes Smart Control® / EXcon :
o Vvitesse constante,
débit variable selon sonde CO2 / COV (signal 0-10V),
horloge intégrée : gestion de plages horaires via la régulation,
commande déportée tactile,
Webserver intégré,
GTB/GTC via protocole Bacnet IP.

O O O O O

Accessoires intégres :
o Batterie de chauffage a eau
o Capteur de CO2 intégré
o Capteur présence
o Registre de fermeture chambre d’air extérieur, LSFR ONOFF avec ressort de rappel
o Registre de fermeture canal d’air rejeté, LSAR ON-OFF avec ressort de rappel

L’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter tous les phénoménes de
bruits et de vibrations.

L’entreprise devra prévoir 'ensemble des ossatures secondaires et fixation permettant la mise en
place de la centrale de traitement d’air. Une note de calcul d’'un bureau d’étude devra étre fournie.

L’entreprise aura également a sa charge la protection et le raccordement électrique de la CTA
depuis I'armoire électrique CVC.

7.1.2 Réseau de ventilation

7.1.2.1 Sortie de toit

Fourniture et pose d’'une sortie de toiture conique en acier galvanisé de marque FRANCE AIR type
chapeau chinois ou techniquement équivalent compris grillage de protection 10 x 10 mm, capot pare
pluie et bavette d’étanchéité.

7.1.2.2 Conduit de ventilation
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Les réseaux de ventilation seront réalisés par des gaines circulaires réalisées en téle d’acier
galvanisé conforme a la norme NFP 50.401 et NFA 36.321.

7.1.2.3 Percements
L'entreprise effectuera les carottages en dalle et la mise en place de fourreau PVC pour la prise
d’air et le rejet d’air de chaque CTA.

7.1.3 Réseau de chauffage

Il est prévu la création d’'un nouveau circuit de chauffage régulé depuis le collecteur existant en
sous-station.

Ce réseau a température modulée sera surdimensionné (+ 50%) en prévision d’'un changement de
destination du local « Tiers Lieu Etudiant » qui nécessiterait la mise en place d’'une 3éme CTA.

Réalisé en tube acier et calorifugé, et comprendra :
Sur le départ dans le sens de I'écoulement :
o 1vanne d’isolement BS V2 de tour munie de presse étoupe

o 1vanne de vidange

o 1 vanne 3 voies motorisée compris servomoteur et accouplements,

o 2 pompes de circulation simple en parallele avec vanne d’arrét amont et aval, clapet
antiretour, haut rendement, a variation électronique, label énergétique A, avec manchettes
anti vibratiles et manométre 0 — 6 bars isolé par 2 vannes BS %1 de tour @ 12 x 17.

o 1 doigt de gant pour sonde de température

o 1 doigt de gant pour sonde compteur énergie

o 1thermométre

o 1vanne d’isolement BS 4 de tour munie de presse étoupe
Sur le retour dans le sens de I'écoulement :
o 1 vanne d’isolement BS V4 de tour munie de presse étoupe
1 thermometre
1 doigt de gant pour sonde compteur énergie
1 doigt de gant pour sonde de température
1 robinet de réglage du débit type TA STAD-STAF,
1 vanne de vidange
1 vanne d’isolement BS 4 de tour munie de presse étoupe

O O O O O O

7.1.3.1 Modification collecteurs existant
Cette modification du collecteur existant comprendra
o vidange patrtielle et remise en eau du réseau de chauffage
o prolongation du collecteur
o création de deux piquages acier
o reprise du calorifugeage.

7.1.3.2 Pompe de circulation
Le circuit sera équipé de 2 pompes simples séparées du type centrifuges a rotor noyé (montage
paralléle) et & débit variable de marque GRUNDFOS type MAGNA 1 oui techniquement équivalent :
o Une pompe étant en fonctionnement normal et permettra I'équilibrage des temps de
fonctionnement ;
o L’autre en secours

Chaque fois qu'il sera possible, des pompes a débit réglable seront installées, leur détermination
s’effectuant alors sur la vitesse moyenne. Dans tous les cas, le débit sera calculé en fonction du
régime d'eau de l'installation concerné. La hauteur manométrique totale, disponible en sortie du

circulateur, sera adaptée au circuit de distribution hydraulique concerné

Chaque pompe ou groupe de pompes sera équipé d’un systéme de prise de pression, permettant

de vérifier son point de fonctionnement, et comprenant :
o prise de pression amont et aval
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o 1 manométre ® de cadran 80 mm, graduation en bars suivant caractéristiques de

l'installation

o 1 robinet a boisseau sphérique DN 15 sur canalisation de prise de pression en amont de la
pompe

o 1 robinet a boisseau sphérique DN 15 sur canalisation de prise de pression en aval de la
pompe

Elles seront & haut rendements énergétiques de classe A, avec moteur a rotor a aimantation
permanente et variateur de vitesse intégrée et pré-isolées d’usine.

Chaque pompe sera également equipée d’un clapet anti-retour et d’une coquille d’isolation du corps
de pompe livré en standard (coquilles d’isolation moulées a la forme du circulateur).

L’entreprise aura également a sa charge la protection et le raccordement électrique des pompes
depuis I'armoire CVC (1 cable de puissance et 1 cable de commande/défaut)

7.1.3.3 Vanne 3 voies motorisée
Mise en place d’'une vannes 3 voies type Belimo H5 ( DN a déterminer) équipée d’'un servo moteur
(0-10v) type Belimo ou similaire

7.1.3.4 Vanne de réglage
Robinet de réglage de marque TA CONTROL type STAD — STAF ou équivalent.
- DN < 20 : Robinet a réglage micrométrigue avec diagramme de réglage
- DN > 20 : Robinet « pied de colonne » avec indicateur de position et prise de pression
différentielle.
Ces robinets devant assurer ensemble les fonctions suivantes :
Préréglage,
Mesurage,
Réglage,
Fermeture,
o Vidange.
Les réglages seront réalisés a l'aide de I'appareil correspondant selon la méthode REGIS.

O O O O

7.1.3.5 Vanne d’isolement
Les vannes seront de marque HAMMEL ou techniquement équivalent
Pour les DN < 50, les caractéristiques seront les suivantes :
o Tournant sphérique o Bille et laiton chromé
Corps en laiton chromée
PN 40
Passage intégral
Etanchéité par Presse étoupe et joint torique
Plage de température de -5°C a + 90°C
Norme NF, ACS

O O O O O O

7.1.3.6 Vanne de vidange
Les vannes de vidange seront équipées de bouchon a chainette a chaque point de vidange et
devront pouvoir étre raccordées facilement a une canalisation d’évacuation.

7.1.3.7 Thermométre
Les thermometres de marque SIKA ou techniguement équivalent seront de type ” a gaine type
industrie ” avec tube a plongeur dans doigt de gant (thermométre en applique proscrit). Conformes a
la norme NFB 37003.
Les plages de mesure seront :

o -30°C, +50°C sur eau glacée,

o 0°C, 120°C sur eau chaude,

7.1.3.8 Tuyauterie
Les tuyauteries en chaufferie seront en acier noir T1 jusqu’au @ 50 x 60 et tarif 10 au-dessus.
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Toutes les tuyauteries et supports métalliques recevront 2 couches de peinture antirouille et 2
couches de peinture conventionnelle.

7.1.3.9 Calorifugeage

Le calorifuge sera assuré par des coquilles de laine de verre épaisseur 40 mm pour les tuyauteries
jusqu’au 50 x 60 et épaisseur 50 mm pour les diamétres supérieurs, finition PVC, M1.

Les points singuliers des réseaux seront également calorifugés par un isolant élastomere a joints
croisés revétus de PVC de protection. L’isolation du point singulier sera démontable et un repérage
permettra d’identifier le type de singularité et son diamétre. Marque Rubaflex ou techniquement
équivalent.

Les vannes, pompes et autres équipements seront isolées par coque spéciale avec finition PVC.

7.1.4 Distribution d’eau de chauffage

7.1.4.1 Tuyauterie

Les tuyauteries seront réalisées en tube cuivre écroui ou tube multicouche de diamétre approprié
avec tous les éléments de raccords, de brasures, de fixations, conformes a la norme NFA 51.120,
d’épaisseur supérieure ou égale a 0.8 mm.

7.1.4.2 Calorifugeage

Le calorifuge sera assuré par des coquilles de laine de verre épaisseur 40 mm pour les tuyauteries
jusqu’au 50 x 60 et épaisseur 50 mm pour les diamétres supérieurs, finition PVC, M1.

Les points singuliers des réseaux seront également calorifugés par un isolant élastomeére a joints
croisés revétus de PVC de protection. L’isolation du point singulier sera démontable et un repérage
permettra d’identifier le type de singularité et son diamétre. Marque Rubaflex ou techniquement
équivalent.

Les vannes équipements seront isolées par coque spéciale avec finition PVC

71.4.3 Vanne de réglage
Robinet de réglage de marque TA CONTROL type STAD — STAF ou équivalent.
- DN < 20 : Robinet a réglage micrométrique avec diagramme de réglage
- DN > 20 : Robinet « pied de colonne » avec indicateur de position et prise de pression
différentielle.
Ces robinets devant assurer ensemble les fonctions suivantes :
Préréglage,
Mesurage,
Réglage,
Fermeture,
o Vidange.
Les réglages seront réalisés a l'aide de I'appareil correspondant selon la méthode REGIS.

O O O O

7.1.4.4 Vanne d’isolement
Les vannes seront de marque HAMMEL ou techniquement équivalent
Pour les DN < 50, les caractéristiques seront les suivantes :
o Tournant sphérique o Bille et laiton chromé
Corps en laiton chromée
PN 40
Passage intégral
Etanchéité par Presse étoupe et joint torique
Plage de température de -5°C a + 90°C
Norme NF, ACS

O O O O O O

7.1.5 Réqulation

o Larégulation du nouveau circuit de chauffage sera assurée par le régulateur en place
SAUTER (modu525) avec ajout d’'une extension 6 sorties EY- 10550 et d’une extension 16
entrées EY- 10530 et reprogrammation (exploitant en charge du contrat de maintenance).

o Les sondes Départ/Retour plongeante avec doigt de gant type EGT346 F802 ou similaire
seront cablées sur attente (borniers) en armoire.
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o Lavanne 3 voies équipée d’'un servo moteur (0-10v) sera céblée sur attente (borniers) en
armoire (0-10V 24 AC).

o Les commandes pompes seront cablés sur attente (borniers) en armoire.

o Les défauts venant des pompes seront raccordés en série avec le report défaut de leur
protection, cablées sur attente (borniers) en armoire.

o Le raccordement électrique des pompes depuis I'armoire CVC sera effectué via 1 cable de
puissance et 1 cable de commande/défaut séparés

7.2 - Tiers lieu étudiant :

Hypothése d’occupation : 8 personnes

Le chauffage sera assuré par deux radiateurs a eau chaude raccordés au réseau de chauffage
« radiateur » existant en vide sanitaire.

La ventilation de type simple flux comprendra un ventilateur de conduit en faux-plafond, gaines
spiralées galva, bouches d’extraction et entrée d’air autoréglable.

'7.2.1 Chauffage a eau chaude

7.2.1.1 Radiateur acier a eau chaude horizontale

Fourniture et pose de radiateurs en panneaux monobloc habillés (grille et joue), avec ou sans
ailettes, de construction en acier avec une peinture de finition cuite au four de teinte blanc standard
(RAL 9016) de marque FINIMETAL type REGGANE 3000 ou techniquement équivalent.

Les corps de chauffe seront posés, sauf stipulations contraires sur des consoles murales solidement
fixées

Chaque radiateur sera équipé avec les accessoires suivants
o 1 robinet corps laiton avec téte thermostatique
o 1té de réglage micrométrique
o 1 purgeur d'air a clef ;
o 1robinet de vidange
o 1 jeu de pieds si nécessaire ;

Téte thermostatique de marque OVENTROP type Uni LHB ou techniquement équivalent

Modéle pour collectivités, avec bulbe liquide incorporé, réglage de la valeur de consigne
cachée uniqguement a l'aide d’un outil spécial (la température de consigne réglée n'est pas modifiée
en tournant la poignée manuelle), avec anneau anti-vol intégré et résistance a la flexion augmentée.
Plage de réglage 7-28°C, sans position zéro

7.2.1.2 Tuyauterie

Les tuyauteries seront réalisées en tube cuivre écroui ou tube multicouche de diamétre approprié
avec tous les éléments de raccords, de brasures, de fixations, conformes a la norme NFA 51.120,
d’épaisseur supérieure ou €gale a 0.8 mm.

7.2.1.3 Calorifugeage

Le calorifuge sera assuré par des coquilles de laine de verre épaisseur 40 mm pour les tuyauteries
jusqu’au 50 x 60 et épaisseur 50 mm pour les diamétres supérieurs, finition PVC, M1.

Les points singuliers des réseaux seront également calorifugés par un isolant élastomeére a joints
croisés revétus de PVC de protection. L’isolation du point singulier sera démontable et un repérage
permettra d’identifier le type de singularité et son diamétre. Marque Rubaflex ou techniquement
équivalent.

7.2.2 Ventilation

7.2.2.1 Ventilateur de conduit

Mise en place en faux plafond d’'un ventilateur de gaine circulaire de marque S&P type TD EVO
VAR avec moteur AC, variateur intégré, temporisation réglable de 1 & 30 mn et entrée analogique
de 0-10V.

Il sera équipé de manchettes souples a l'aspiration et refoulement.
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L’entreprise aura également a sa charge la protection et le raccordement électrique des ventilateurs
depuis I'armoire électrique CVC.

7.2.2.2 Sonde qualité d’air intérieure
Pilotage de la ventilation avec une sonde CO2 de marque S&P type AIRSENS FL compris
raccordement filaire entre sonde et ventilateur.

7.2.2.3 Entrée d’air
Fourniture au lot menuiserie aluminium de grille d’entrée d’air autoréglable acoustique de marque
ALDES type EA ou techniguement équivalent comprenant :
Chaque grille d’entrée d’air aura les caractéristiques suivantes :
o 1 socle en applique sur la menuiserie
o 1 capot mis en place par emboitement sur le socle
o 1 auvent de facade extérieure.
o Certifié cstbat

7.2.2.4 Bouche d’extraction
Fourniture de bouches d’extraction réglable de marque S&P type BEM ou techniquement équivalent
compris manchette de raccordement.

7.2.2.5 Conduit d’extraction

Les réseaux d’extraction seront réalisés par des gaines circulaires réalisées en tole d’acier
galvanisé conforme a la norme NFP 50.401 et NFA 36.321.

La fixation des gaines aux différentes parois sera assurée par des colliers avec amortisseur
caoutchouc et tige de suspension en acier galvanisé.

Les tés et coudes a 45° seront privilégiés par rapport a ceux a 90° pour limiter les pertes de
charges.

Pour les passages en faux plafonds, les gaines seront obligatoirement suspendues.
Accessoires a joints

L’assemblage des différents composants du réseau sera assuré par des accessoires a joints a
lévres certifiés en étanchéité de classe C (au sens de la RT 2005) selon la norme EN 12237 afin de
réduire le taux de fuite a 5,0 % maximum du débit global véhiculé (extraction ou soufflage).

Afin d’éviter tout phénoméne de transmission de bruit par les grilles de reprise et de soufflage, il
sera utilisé des conduits semi-rigides de longueur maximale 1 m

Les fixations et systemes de suspensions des gaines aux différentes parois seront assurés par des
colliers avec amortisseur caoutchouc, tiges de suspensions, rails, feuillards, systemes type
GRIPPLE adaptés au poids et dimensions des gaines

7.2.2.6 Rejet d’air extérieur

Fourniture et pose d’'une sortie de toiture conique en acier galvanisé de marque FRANCE AIR type
chapeau chinois ou techniguement équivalent compris grillage de protection 10 x 10 mm, capot pare
pluie et bavette d’étanchéité.

La sortie se fera a 'emplacement de I'ancienne tourelle d’extraction, I'entreprise devra prévoir
fourreau PVC, platines métalliques et calfeutrement pour adapter la traversée de plancher.

7.2.3 Branchement machine a laver

Fourniture et pose d’'un branchement de machine a laver (robinet Mal + siphon MAL compris
raccordement au réseau eau froide et d’assainissement existant en sous-sol.

7.3 Rénovation des ventilations existantes

7.3.1 Ventilateur de conduit

Mise en place d’'un ventilateur de gaine circulaire de marque S&P type TD EVO ECOWATT avec
moteur EC type brushless a rotor extérieur, variateur intégré et entrée analogique de 0-10V.
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Il sera équipé de machette s accessoires suivants manchettes souples a l'aspiration et refoulement
et d'un sectionneur de proximite.

L’entreprise aura également a sa charge la protection et le raccordement électrique des ventilateurs
depuis 'armoire électrique CVC.

7.3.2 Bouche d’extraction autoréglable

Dépose des bouches rectangulaires existantes et mise en place de tdle avec piquage circulaire pour
les nouvelles bouches compris mastic d’étanchéité.

Fourniture de bouches d’extraction autoréglable de marque S&P type BAR ou techniquement
équivalent.

7.3.3 Conduit d’extraction

Les réseaux d’extraction seront réalisés par des gaines circulaires réalisées en tdle d’acier
galvanisé conforme a la norme NFP 50.401 et NFA 36.321.

La fixation des gaines aux différentes parois sera assurée par des colliers avec amortisseur
caoutchouc et tige de suspension en acier galvanisé.

Les tés et coudes a 45° seront privilégiés par rapport a ceux a 90° pour limiter les pertes de
charges.

Pour les passages en faux plafonds, les gaines seront obligatoirement suspendues.
Accessoires a joints

L’assemblage des différents composants du réseau sera assuré par des accessoires a joints a
levres certifiés en étanchéité de classe C (au sens de la RT 2005) selon la norme EN 12237 afin de
réduire le taux de fuite a 5,0 % maximum du débit global véhiculé (extraction ou soufflage).

Les fixations et systémes de suspensions des gaines aux différentes parois seront assurés par des
colliers avec amortisseur caoutchouc, tiges de suspensions, rails, feuillards, systemes type
GRIPPLE adaptés au poids et dimensions des gaines

7.3.4 Rejet d’air extérieur

Fourniture et pose d’'une sortie de toiture conique en acier galvanisé de marque FRANCE AIR type
chapeau chinois ou techniguement équivalent compris grillage de protection 10 x 10 mm, capot pare
pluie et bavette d’étanchéité.

La sortie se fera a 'emplacement de I'ancienne tourelle d’extraction, I'entreprise devra prévoir
fourreau PVC, platines métalliques et calfeutrement pour adapter la traversée de plancher.

7.4 Prestations diverses

7.4.1 Dépose gaines en acier

Dépose des gaines isolées en acier d’'amenée d’air situées au plafond du couloir.
Cette prestation comprend I'évacuation et traitements des déchets

7.4.2 Travaux induits par la réfection de la toiture terrasse

Dépose des 7 tourelles d’extraction a supprimer

Dépose et repose des 2 extracteurs en toiture du vestiaire extérieur compris mise en place de
chéssis et plaques support type « BIGFOOT ».

Dépose et repose des 2 amenées d’airs du vestiaire extérieur.

Dépose et repose sortie hotte atelier compris modification si nécessaire

Ces prestations comprennent I'évacuation et traitements des déchets

7.4.3 Etude d’exécution

Pour la phase des études exécution, la présente entreprise devra fournir dés le lancement de la
phase exécution (période de préparation de chantier), pour validation, les documents suivants,
référencés, datés et indicés comme il se doit :
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o les fiches descriptives de chaque équipement proposé avec la marque, la référence précise,
la description technique, les options retenues et la sélection du constructeur dans les
conditions de fonctionnement demandée dans le présent CCTP ;

o les plans d’atelier de chantier et carnets de détail de chaque ouvrage, comprenant les
marques, types et dimensions des matériaux mis en ceuvre ;

o les notes de calculs avec, au préalable, la validation des hypothéses et méthodes de calcul:
e calculs des déperditions piece par piece suivant normes EN 12831 ;

e calculs des apports piece par piéce suivant la méthode RTS 2009/2013 préconisée
par 'TASHRAE ;

e note de calculs et de dimensionnement de chaqgue équipement ;

e note de sélection de chaque matériel ;

e note de calcul acoustique de chaque équipement ;

la liste du matériel en respectant I'ordre du présent CCTP ;

les plans d’ateliers de chantier (PAC) et carnets de détail de chaque ouvrage, comprenant

les marques, types et dimensions des matériaux mis en ceuvre ;

les plans et listes des réservations avec les autres corps d'état ;

les schémas électriques et schémas de régulation ;

le programme des autocontroles ;

le planning d'études, d'approvisionnement et de réalisation des travaux afin de compléter et

éventuellement modifier le planning d'organisation tout corps d'état du chantier

o O

O O O O

Afin de valider définitivement un produit avant son approvisionnement, il pourra étre demandé a
I'Entreprise de présenter certains échantillons ou prototypes au Maitre d'ceuvre et au Maitre
d'Ouvrage. Dans ce cas, I'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires concernant
l'organisation et la réalisation des démarches correspondantes

A ce stade du dossier, tout refus, pour non-conformité aux prescriptions, entrainera obligatoirement
pour I'Entreprise un nouveau travail de recherche afin de proposer un matériel répondant aux
critéres souhaités sans modification du co(t forfaitaire et du délai de 'opération.

Dans tous les cas, l'acceptation d'un élément par le Maitre d'CEuvre ne pourra avoir pour effet de
dégager la responsabilité de I'Entreprise

7.4.4 - Repérage et étiguetage

Pour les équipements : :

Tous les éléments mis en ceuvre par I'entreprise titulaire du présent lot seront identifiés par une
étiquette de repérage visible avec un texte explicité ou un numéro faisant référence aux schémas de
principe des installations.

La désignation sera gravée mécaniquement, en lettres majuscules blanches, sur une plague en
ABS bicouche avec finition noire satinée, résistante aux UV et insensible a I'humidité.

La stabilité de I'ensemble sera de minimum 10 ans.

Pour les canalisations et réseaux aéraulique

Le cheminement de I'ensemble des canalisations rigides mises en ceuvre, hors passages en
apparent dans les locaux "habitables", sera équipé d'un dispositif permettant d'identifier facilement
le sens et le type du fluide véhiculé afin de faciliter les opérations de maintenance et d'entretien.
Le systeme de repérage mis en ceuvre sera conforme aux indications de la norme NF X08-100.
Le sens de circulation du fluide indiqué par un anneau adhésif, de couleur blanche avec fleches
noires, collé proprement sur la tuyauterie ou son calorifuge.

7.4.5 Remise en eau, essais

L’entreprise devra effectuer a sa charge, préalablement a la réception, les essais et vérifications de
fonctionnement.

Il devra avoir installé, dans les locaux techniques, sous cadres plastifiés transparents, des
panneaux comportant :

- Schémas des installations, y compris schémas électriques.

- Indications des manceuvres correspondant aux différentes opérations
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Au cours des essais préalables a la réception, I'Entrepreneur devra mettre au courant du
fonctionnement des installations, le personnel chargé de I'exploitation.

L'Entrepreneur devra se tenir a la disposition du Maitre d'ceuvre pour lui fournir tous les
renseignements qu'il jugera utile de demander au sujet des installations.

7.4.6 Autocontroles et mise en route

L'Entreprise doit effectuer sous sa responsabilité et a ses frais, tout au long des travaux, les
contrdles garantissant la qualité finale et le respect des exigences des pieces écrites du présent
dossier.

Le programme des autocontrbles devra impérativement comporter les opérations suivantes :

o la vérification des fournitures : les produits commandés et livrés devront étre conformes aux
normes et aux spécifications du marché.

o la vérification des conditions de stockage : les fournitures seront convenablement protégées
contre toute dégradation qui pourrait remettre en cause les performances prévues.

o le respect des régles de mise en ceuvre : les équipements seront installés en respectant les
normes, DTU et notices d'installation du constructeur.

o lamise en route : les appareils et installations seront mis en route et réglés suivant les
prescriptions du constructeur et dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans les piéces
écrites. Chaque fois que nécessaire, la mise en route de I'appareil sera obligatoirement
réalisée par une personne ayant l'agrément du constructeur.

o les mesures et essais : afin de permettre la vérification de I'atteinte des objectifs, une série
de mesures et d'essais adaptés seront réalisés.

Les fiches d'autocontréles, sur lesquelles sont consignés tous les résultats des paramétres décris
plus haut, sont a joindre obligatoirement au DOE.

7.4.7 Dossier des ouvrages exécutés

A la réception des ouvrages, I'Entreprise devra remetire a la Maitrise d'CEuvre le dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) sous format papier (1 exemplaire) et informatique.

Le dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera composé :

o laliste compléte du matériel fourni et installé, respectant I'ordre du présent CCTP, et
comprenant les localisations, marques et références exactes;

o les notices techniques de chague matériel précisant la marque, la référence exacte installée,
les caractéristiques techniques générales (y compris les options retenues), la fiche de
sélection constructeur avec les conditions de fonctionnement demandées dans le présent
CCTP, le compte-rendu de mise en service, la notice d’entretien et d’exploitation des
installations, la nomenclature compléte des piéces détachées disponibles;

o les PV et certificats de classements suivant les spécifications demandées pour certains

matériaux;

les documents COPREC et les comptes rendus des opérations d’autocontroles ;

les certificats et attestations spécifiques concernant la prestation du présent lot ;

les schémas de principes mis a jour.

les schémas électriques mis a jour (matériel, cablage et repérage) ;

les schémas de régulation mis a jour (matériel, cablage et repérage).

'ensemble des plans de recollement, a I'échelle 1/50éme ou 1/100éme suivant la dimension
du batiment, et impérativement mis a jour (batiments et installations techniques). Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés avec repérage des
matériaux mis en oceuvre ;

o O O O O O

effectuer des modifications au
jour de ces documents et les

Si, apres la réception des installations, I'Entreprise était amenée
titre de la garantie ou de la fiabilité, elle devra assurer la mise
transmettre sous 1 mois a la Maitrise d'CEuvre.

a
a
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CHAPITRE 8
DESCRIPTION DES TRAVAUX DU LOT 8
Electricité

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires
nécessaires, comprennent
» L’exécution des travaux d’électricité
o Mise en place d’un coffret de chantier
o Neutralisation des réseaux électrique et dépose des installations non réutilisées
o Réfection partielle de I'éclairage
o Eclairage er prise de courant pour les trois espaces crées
o Remise en service de BAES

Description des travaux du présent lot

Attendus par piéces :
= Couloir COUL 07 :
o Dalles Led 600X600 encastrées sur détecteur de présence
o Réalimentation BAES

= Vestiaire R03 :
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Vestiaire douche R013b
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

» Sanitaire handicapé R014
o 2 hublots Led en applique avec détecteur de présence

= Sanitaire R014a :
o 2 hublots Led en applique avec détecteur de présence

= Vestiaire RO5:
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Vestiaire douche R005b
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

» Sanitaire handicapé R006
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Sanitaire RO07 :
o 2 hublots Led en applique avec détecteur de présence

= Sanitaire RO08
o 2 hublots Led en applique avec détecteur de présence

» Sanitaire handicapé R009
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Vestiaire R010
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence
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= Vestiaire douche R010b
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Local stockage R0O11
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

»= Local ménage R012
o Hublot Led en applique avec détecteur de présence

= Couloir COULO2
o Hublot Led au plafond avec détecteur de présence

= Ancien hall d’'entrée R034
o 2 hublots Led au plafond avec détecteur de présence
o Réalimentation BAES

= Local de stockage R022
o Hublot Led au plafond avec détecteur de présence

= Sortie COUL 06
o Hublot Led au plafond avec détecteur de présence
o Réalimentation BAES

» Espace Sport connecté R019
o 2 rampes de dalles Led 600x600 encastrées sur double va-et-vient
o Prises de courants
= 1 PC en haut du poteau central
= 3 PC en bas du poteau central
= 14 PC repentis dans la piéce par paire
o Prise RJ45 dans faux-plafond pour report CTA
o 2 commandes volet roulant

=  Espace de Coworking R020
o 2rampes de dalles Led 600x600 encastrées sur double va-et-vient
o Prises de courants
= 1 PC en haut du poteau central
= 3 PC en bas du poteau central
» 14 PC repentis dans la piéce par paire
o Prise RJ45 dans faux-plafond pour report CTA
o 2 commandes volet roulant

» Tiers lieux étudiant RO21
o 2rampes de dalles Led 600x600 encastrées sur double va-et-vient
o Prises de courants
= 1 PC en haut du poteau central
= 3 PC en bas du poteau central
» 10 PC repentis dans la piéce par paire
o Commandes volet roulant

=  Accueil RO1
o Commande centralisée des volets roulants
8.1 - Installation de chantier, études et mise en service

8.1.1 Installation provisoire de chantier.
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Mise en place d'un coffre de chantier comprenant suffisamment de prise pour le bon déroulement
du chantier avec disjoncteur et protection différentielle. Réalisation et transmission au maitre
d’ouvrage de I'attestation de conformité.

8.1.2 Etudes et dossier d’exécution

L’entreprise a a sa charge la réalisation par un bureau d’études de 'ensemble de I'étude technique
d’exécution.

L’entreprise du présent lot devra la totalité des plans de chantiers nécessaires a I'exécution de
'ouvrage ainsi que la synthése des différents ouvrages. :

Les plans d'exécution et notes de calcul BT,

Le schéma de l'armoire électrique, face avant,

Les notes de calculs d’éclairement,

Les plans d’'implantations PC/CFA

Les carnets de cablages.

Les fiches techniques de tout le matériel mis en ceuvre,

Listes non exhaustives...

A la réception des ouvrages, I'Entreprise devra remettre a la Maitrise d'CEuvre le dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE) sous format papier (1 exemplaire) et informatique.
Le dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera composé :

o laliste compléete du matériel fourni et installé, respectant I'ordre du présent CCTP, et
comprenant les localisations, marques et références exactes ;

o les notices techniques de chaque matériel précisant la marque, la référence exacte installée,
les caractéristiques techniques générales (y compris les options retenues), la fiche de
sélection constructeur avec les conditions de fonctionnement demandées dans le présent
CCTP, le compte-rendu de mise en service, la notice d’entretien et d’exploitation des
installations, la nomenclature compléte des pieéces détachées disponibles ;

o les PV et certificats de classements suivant les spécifications demandées pour certains

matériaux ;

les documents et les comptes rendus des opérations d’autocontrébles ;

les certificats et attestations spécifiques concernant la prestation du présent lot ;

les schémas électriques mis a jour (matériel, cablage et repérage) ;

I'ensemble des plans de recollement, a I'échelle 1/50éme ou 1/100éme suivant la dimension
du béatiment, et impérativement mis a jour (batiments et installations techniques). Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés avec repérage des
matériaux mis en ceuvre.

o 0 O O

8.1.3 — Mise en service
L’entreprise devra fournir les essais et la mise en service de l'installation électrique.
Alle prévoira également 'ensemble des étiquetages réglementaires.

8.2 — Protections et alimentations électrique

8.2.1 Cablage des locaux alimentés depuis I’armoire
Les alimentations de 'ensemble des appareillages électriques (éclairage, prise de courant,
volet roulant) auront pour origine I'armoire électrique nouvellement installée dans la piéce
RO2.
Elles chemineront dans un chemin de cable créé en faux-plafond du couloir ou en sous-sol
dans les chemins de cables existants.
Lignes éclairages pressentis :

= COULO7, COULOS et R034

= R022, R09 et a terme avec les bureaux administratifs

» RO03, R013b, R014, R014a, R056, RO05, RO05b, RO0O6 et ROO7

= RO008, R009, R010, R010b, R058, R0O11 et RO12

* RO019, R020 et R0O21

8.2.2 Protections
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Fourniture et pose de protections dans armoire électrique existante situé dans la piéce R02.

8.3 - Equipement d’éclairage intérieur

Luminaire LED: avec lampe de classe RGO suivant la norme EN62471 avec diffuseur opalin, une T°
de couleur<3000k, un IRC>80, une efficacité>100lumens/Watt et une garantie = a 5 ans sur
I'ensemble du produit (lampe et alimentation)

Niveaux d’éclairement :

- Circulation : 100lux

- Vestiaires, sanitaires, stockage : 200lux

- Espaces d’enseignement : 300lux

8.3.1 Dalle Led 600x600
Fourniture et pose de plafonnier dalle encastré Led en 600x600
Localisation : R19, R20, R21 et COULO7

8.3.2 Hublot Led

Fourniture et pose de hublot Led avec détection de présence

Localisation : R03, R013b, R014, R014a, RO05, RO05b, R006, R0O07(x2), RO08(x2), R009, R0O10,
R010b, RO11, RO12, COULO8, R34(x2), COUL09 et R022

8.3.2 Réglette Led
Fourniture et pose de réglette Led en plafond avec détection de présence
Localisation : R56 et R58

8.4 - Commande d’éclairage

8.4.1 Détecteur de présence
Fourniture et pose de détecteur de présence pour commande d’éclairage
Localisation : COULOQ7

8.4.2 Double va-et-vient
Fourniture et pose de double va-et-vient pour deux rampes d’éclairage
Localisation : R19, R20 et R21

8.5 - Prise de courant

8.5.1 Prise de courant 2P+T 16A

Fourniture et mise en place de prise de courant 2P+T 16A.

Afin de pouvoir faire évoluer les emplacements des prises de courant, une goulotte sera posée en
plinthe sur toute la périphérie des piéces.

Localisation : R19, R20 et R21

8.6 — Eclairage de sécurité

8.6.1 Réalimentation blocs de secours BAES
Réalimentation des blocs de secours BAES suite a la modification des éclairages.
Localisation : COUL 07, COUL 08, COULO09 et R034

8.6.2 Téléecommande blocs de secours BAES
Mise en place d’'une télécommande de mise au repos pour blocs de secours BAES de

marque Schneider ou équivalent compris protection.
Localisation : R02

8.7 — Télécommunication
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8.7.1 - Prise RJ45
Mise en place de prise RJ45 cat 6A depuis la baie de brassage située dans le couloir COUL 07
Localisation : R019 et R020

8.8 - Commande volet roulant

8.8.1 - Commande volet roulant centralisée
La commande des volets roulants comprendra :
- un interrupteur filaire de volet roulant encastré permettant localement la montée/descente du
volet roulant ;
- un interrupteur filaire montée/descente, mis en place I'accueil R01, permettant une
commande simultanée des 5 volets roulants installés.
Compris cablage et tout élément permettant le bon fonctionnement de l'installation.
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